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CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORM A E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

Art1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d’ appalto di categoria viene redatto in conformita alle previsioni dei
due atti sotto richiamati:

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA”, in questo atto di seguito “REGOLAMENTO” ;

Tale Regolamento e la conseguente Procedura, € stato adottato da Acque S.p.A. ai sensi dell’ art.
238, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed e
applicabile anche agli appalti di cui risulti essere stazione appaltante Acque Servizi s.r.l.

Pertanto anche le norme del presente capitolato sono applicabili sia nel caso in cui risulti stazione
appaltante Acque S.p.A., sia nel caso in cui risulti stazione appaltante Acque Servizi s.r.l..

Negli articoli del presente Capitolato, allorché sara usata la locuzione “stazione appaltante”, si
intendera indicata, indifferentemente, sia Acque S.p.A. che Acque Servizi s.r.l.

Le norme contenute nel presente Capitolato sono quelle applicabili per la esecuzione di interventi di
importo fino ad Euro 150.000,00=, ricadenti nella categoria “9 - Rifacimenti piani stradali con conglomerato
bituminoso”, affidati nel corso del biennio 2013-2014.

Gli interventi affidati nell’ ambito della citata categoria hanno per oggetto l'esecuzione di tutte le
opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di “Rifacimenti piani
stradali con conglomerato bituminoso ", e precisamente :

1. Esecuzione manto d'usura previa fresatura su lav  ori di Estensione rete idrica e fognaria,
2. Rimessa in quota di chiusini stradali di qualsia  si dimensione a seguito della ripresa stradale
3. Esecuzione di segnaletica orizzontale;

Nominativo delle figure dell’Appalto

Nel presente prospetto sono riportati i nominativi le figure del presente Appalto.

figura nominativo
Stazione Appaltante Acque Servizi srl
Committente Ing. Roberto Cecchini
Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Simonelli
Coordinatore per ’esecuzione
Referente del Contratto di Acque Servizi Geom. Claudio Giannelli
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Art. 1.2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare dell’appalto al lordo del ribasso offerto ammonta a € 200.000 (euro Duecentomila/00);

La stazione Appaltante si riserva in via di autotutela, alla riduzione dellimporto aggiudicato in
particolare qualora, per effetto di provvedimenti adottati dall’ AEEG (Autorita per la Vigilanza per I'Energia
Elettrica ed il Gas) incidenti sulle modalita di calcolo delle tariffe applicabili da parte dei gestori del Sll, non
dovesse risultare piu garantita la copertura finanziaria dei lavori oggetto della presente selezione
concorrenziale.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo per I'esecuzione dei lavori (come risultante a seguito
dell'applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara) per € 200.000,00 (euro
duecentomila/00), aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori non soggetto
a ribasso

Detti oneri di sicurezza saranno in ogni caso quantificati in dettaglio dal CSE per quanto
effettivamente sostenuto dall’Appaltatore nello svolgimento delle opere.

L'importo degli interventi che verranno affidati ai fini del'esecuzione del contratto sara indicato nei
corrispondenti Ordini di Intervento Specifici di cui al paragrafo 2.2

| lavori oggetto di ogni singolo intervento saranno appaltati a misura in base alle prescrizioni del
presente capitolato e con l'applicazione dei prezzi di elenco che si intendono comprensivi di tutti gli oneri e
alee a carico dell'Appaltatore, per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori, ad esso affidati, come
specificato nel presente capitolato.

In via meramente indicativa, si indicano le incidenze delle varie categorie di lavoro affidato nel seguente
prospetto:

Categorie di Lavoro Incidenza %
Ripristini — Pavimentazioni 90,00%
Opere murarie ed affini 7,00%
Interventi diversi da compensarsi con liste in economia 3,00%
Totale : 100 %

In relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, le percentuali sopra riportate debbono
intendersi del tutto indicative e pertanto potranno modificarsi — nell’ ambito di ogni singolo intervento affidato
- per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni,
senza che I'Appaltatore possa trarne argomento e ragione per chiedere compensi di qualsiasi specie o
prezzi diversi.

Ai soli fini della emissione del certificato di esecuzione dei lavori, la categoria (ex D.P.R. 207/2010,
Allegato “A” ) di riferimento dei lavori oggetto di ciascun intervento di cui al presente Capitolato & individuata
nella OG3 (Categoria prevalente ed unica).

Art. 1.3
DESCRIZIONE DEI LAVORI

| lavori che formano oggetto degli interventi che ricadono nell’ambito di - Rifacimenti piani stradali
con conglomerato bituminoso”, possoNo riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni che, in
relazione a ciascun specifico intervento affidato potranno essere impartite nell’ Ordine di esecuzione, o,
all'atto esecutivo dei lavori dalla Direzione dei Lavori.

| lavori, oggetto dell'affidamento, consistono nelle seguenti singole lavorazioni:
1) effettuazione di opere, provviste e lavori occorrenti per la sorveglianza, il rifacimento, la

manutenzione e la ricostruzione dei piani viabili che sono stati alterati
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2) esecuzione di tutte le opere e prestazioni occorrenti per I'apposizione e conservazione dei segnali di
pericolo;

3) prestazioni di manodopera, la fornitura di materiali e il noleggio di veicoli ed attrezzature per lavori
liquidabili in economia o per lavori non suscettibili di esatta preventiva valutazione e non liquidabili a misura;

4) onere per la sorveglianza e la vigilanza dello stato di manutenzione degli interventi effettuati nelle
varie sedi stradali a seguito dei lavori di cui ai punti precedenti comprese tutte le opere di ripristino e messa
in sicurezza;

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i lavori che riterra opportuni
e nello specifico la gestione degli oneri di smaltimento del materiale prodotto dalla fresatura .

Fara carico totalmente all'Appaltatore sotto qualsiasi aspetto I'adozione di tutte le disposizioni imposte
dalla Legge, dai vari Regolamenti nonché dal Nuovo Codice della Strada, atte a salvaguardare la pubblica
incolumita e regolarita del transito lungo le strade ed i luoghi aperti al pubblico transito, sui quali la Stazione
Appaltante eseguira i suoi lavori, ed in via subordinata i suoi funzionari o preposti.

Art. 1.4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto di specifici interventi affidati nell’ ambito
dei “ Rifacimenti piani stradali con conglomerato bituminoso” risultano dal computo metrico estimativo, dagli
eventuali disegni allegati nonché dalle norme del presente Capitolato Speciale. Inoltre per tutte le indicazioni
di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 nonché
alla norma UNI 4546.

Art. 1.5
DURATA DELL'AFFIDAMENTO
La durata dell'affidamento complessivo € economica e finalizzata all’esecuzione di tali opere sopra
descritte, ovvero 'appalto sara evaso fra le parti all'esaurimento dell'importo contrattualizzato fatto salvo il
comma 2 dell'articolo 1.2 del presente capitolato, oppure, indipendentemente dall'importo dei lavori
realizzati, comunque al termine di anni due (24 mesi) dalla data dello stipula dello stesso.

Poiché le opere da eseguire sono da intendersi di pubblica utilita I'Appaltatore prende atto che non &
ammesso neppure un giorno di mancata copertura del servizio e si obbliga ad organizzare l'intero cantiere
per essere completamente operativo entro il giorno di inizio dell’affidamento. Per tale scopo I'Appaltatore &
obbligato a comunicare almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori affidati, i nominativi del personale che
intende impiegare nel cantiere, nel numero previsto nel presente C.S.A., la sede del cantiere, I'elenco dei
mezzi d’'opera, con numero di targa, che saranno impiegati nel cantiere e I'elenco delle strumentazioni
d'ufficio previste con i numeri telefonici di tutti i responsabili di cantiere.

La mancata comunicazione di quanto sopra potra essere motivo di risoluzione del affidamento con
pagamento da parte dellimpresa di tutti i conseguenti danni.

Art. 1.6
VALIDITA’ DEL AFFIDAMENTO

Le norme ed i prezzi del presente Capitolato sono validi per l'intero territorio di competenza Acque
S.p.A./ Acque Servizi srl a prescindere dalla zona di Elenco sotto cui ricade ogni singolo intervento.

La Stazione Appaltante consegnera le lavorazioni oggetto del presente contratto di cui ai commi
precedenti nei comuni ricadenti all'interno della zona indicata dall’affidamento.

L'Appaltatore con I'accettazione dell'affidamento dichiara, assumendosi ogni consequenziale
responsabilita, di aver preso visione dei luoghi e zone interessate dai lavori senza formulare eccezioni.

Art. 1.7
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
La disciplina del subappalto & quella prevista nella Procedura.
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Art. 1.8
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori di ogni specifico intervento affidato, I'Appaltatore € tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L’'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda
da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore €& responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore € inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini
mutualistici e per la scuola professionale.

L’Appaltatore & altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,
ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale al momento dell’ affidamento dell’appalto.

Art.1.9
RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, SUO RECAPITO — REP ERIBILITA’

Nell’ ambito della esecuzione di ciascun intervento inerente la categoria “9 - Rifacimenti piani stradali
con conglomerato bituminoso”, la Stazione Appaltante nominera I'ufficio di Direzione Lavori in conformita a
guanto stabilito dall'art. 147 del D.P.R. 207/2010 e di ci0 fornira comunicazione all'lmpresa.

L'Appaltatore dovra allestire per ogni intervento affidato, un proprio cantiere idoneo a svolgere tutte le
attivita di supporto, di rimessaggio, di coordinamento, di ufficio, di servizio per il personale.

L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il proprio Rappresentante, al quale sara affidata la
responsabilita tecnica dei lavori da eseguire, e comunicarne il nominativo alla Stazione Appaltante prima
dell'inizio dei lavori. Inoltre dovra comunicare i nominativi dei Tecnici Assistenti ai lavori, I'elenco del
personale operaio (con qualifica), il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

La Stazione Appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'esecutore,
previa motivata comunicazione.
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CAPITOLO 2

DIREZIONE LAVORI
NORME GENERALI

Art. 2.1
SVILUPPO DEI LAVORI

A dettaglio dell'art. 1.2 i lavori commissionati dalla Stazione Appaltante saranno di norma:

a) Apposizione della segnaletica necessaria, secondo il Codice della Strada, per la delimitazione del
cantiere e la regolazione del traffico;

b) demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore e tipo;

c) trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di resulta, ove non sia gestito od
eseguito da Acque Servizi, ed altro presente sul cantiere anche se non proveniente, in contemporanea alle
operazioni di fresatura;

d) ripristino delle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere e natura;

e) riposizionamento in quota di chiusini e tombini stradali;

f) ripristino segnaletica orizzontale.

Tutti i lavori dovranno essere completati nei termini stabiliti nell'ordine di consegna, ed in caso di
inadempienza, I'Appaltatore sara passibile delle penalita previste dal successivo art. 2.10.

Per I'esecuzione e ripristini dei tappeti di usura, sara cura della D.L. inviare opportuni ordini di intervento.
Nel caso che I'lmpresa non provveda all'esecuzione o ripristini dei tappeti nei tempi indicati nell’ordini di
intervento di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di far eseguire tali lavorazioni ad altra
Impresa e gli eventuali sovrapprezzi saranno addebitati al'lmpresa inadempiente.

Art. 2.2
AFFIDAMENTO E PROGRAMMA DEI LAVORI

A seguito del perfezionamento dell’affidamento di ciascun intervento inerente “Rifacimenti piani stradali
con conglomerato bituminoso”, la Direzione Lavori, alla presenza del Coordinatore per I'Esecuzione,
convoca I'Appaltatore per la verifica del rispetto di quanto previsto nel Piano di Sicurezza elaborato dal
Coordinatore per la Progettazione ed accettato dall’Appaltatore in sede di richiesta di iscrizione negli elenchi
permanenti.

L'Appaltatore, ove lo ritenga necessario, redige e consegna al Coordinatore per la Esecuzione dei lavori
le eventuali proposte integrative al “Piano di sicurezza e coordinamento” per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dellimpresa appaltatrice.

L'affidamento dei lavori avverra attraverso la consegna dei singoli Ordini di Intervento Specifici sui quali
si applichera il tempo utile per I'ultimazione di cui all'articolo 1.5 e successivo Art. 2.4.

Nel computo del termine & compreso il tempo occorrente per ottenere il rilascio delle ordinanze per la
regolazione del traffico veicolare da parte degli enti preposti, da richiedere a cura dell’Appaltatore .

Art. 2.3
DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI A CURA DELL'APPALTATO RE — VIGILANZA DELLA STAZIONE
APPALTANTE

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita di quanto stabilito in sede di
Ordine di Intervento Specifico intervento e dal presente C.S.A., sotto la direzione tecnica del rappresentante
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dell'lmpresa e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e richiamate nel Piano di Sicurezza elaborato ed
approvato dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

La responsabilita dell'esecuzione dei lavori compete all'Appaltatore, che se ne assume ogni
conseguenza sia civile che penale.

Prima dell'inizio dei lavori, I'lmpresa deve comunicare alla Stazione Appaltante, il nominativo del proprio
incaricato, in possesso dei necessari requisiti, preposto alla Direzione Tecnica dei Lavori, come pure |l
nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, come pure dei responsabili
di cantiere e quanto altro specificato all’art. 1.10 del presente C.S.A., mantenendo continuamente aggiornata
tale comunicazione.

La Stazione Appaltante avra la facolta di controllare e sorvegliare, esclusivamente nel proprio
interesse, l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle
operazioni a questo affidate, fermo restando I'obbligo dell’Appaltatore stesso di provvedere alla direzione, al
controllo ed alla sorveglianza, sia al fine delle obbligazioni contrattuali verso la Stazione Appaltante, sia al
fine di evitare che possano verificarsi danni a persone o a cose di proprieta anche di terzi.

Pertanto fara esclusivamente ed interamente carico all'’Appaltatore ogni e qualunque responsabilita in
caso di danni a persone, cose o0 animali che potessero verificarsi in conseguenza di trascuratezza o cattiva
esecuzione dei lavori, dall'insufficienza numerica o dalla poco visibile ubicazione delle lampade di
segnalazione notturna e segnaletica stradale, dallo spegnimento delle lampade stesse, dalla mancata
applicazione di una o piu prescrizioni indicate nel presente capitolato, successivamente a ciascuna singola
comunicazione fatta con le modalita previste nel susseguente art. 2.4.

In ogni caso, I'Appaltatore rilevera indenne la Stazione Appaltante , i funzionari ed i dipendenti della
stessa da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni e da ogni responsabilita.

Si ribadisce in ogni caso, che, I'Appaltatore, per qualsiasi intervento eseguito, se ne assume la
completa responsabilita civile e penale rilevando indenne la Stazione Appaltante ed i suoi rappresentanti per
qualsiasi richiesta di risarcimento danni e relative responsabilita.

Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Stazione Appaltante nell'esercizio delle facolta
previste dal presente articolo, non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che
potra avere luogo solo a seguito del collaudo.

La Direzione Lavori per ottenere il pieno ed integrale rispetto di tutte le prescrizioni previste nel
Piano di Sicurezza relativo, viene affiancata dal Coordinatore della Sicurezza per 'Esecuzione.

Art. 2.4
CONSEGNA DEI LAVORI — APPOSIZIONE DEI SEGNALAZIO NI

In considerazione della particolare natura dell'affidamento, nelllambito di ciascun intervento ogni singolo
lavoro sara oggetto di specifica consegna, che avverra con ordini scritti.

Detti ordini scritti sostituiscono ad ogni effetto il verbale di consegna lavori previsto dal Regolamento
approvato con D.P.R. 207/2010 .

Qualsiasi intervento effettuato non da diritto a richiesta di ulteriori compensi in quanto € da ritenersi
inserito nella contabilizzazione delle opere finite successivamente.

In ottemperanza alla circolare Ministero LL.PP. n°1 89 del 24/1/1953, al disposto dell’ art. 118 del D.Lgs.
163/2006 e alla circolare del Ministero LL.PP. 1/6/90 n°1729/ul, fara carico all'Appaltatore di provv edere ad
installare, sui cantieri, che gli verranno consegnati, apposito cartello lavori, collocato in sito ben visibile
indicato dalla D.L. .

Art. 2.5
SOSPENSIONE DEI LAVORI

Quando circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori possano procedere
convenientemente, la Stazione Appaltante avra facolta di ordinare le sospensioni, salvo riprenderli appena
cessate le ragioni che hanno determinato tali provvedimenti.

La durata della sospensione sara calcolata come proroga al termine prescritto dall'ordinativo.
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Art. 2.6
CONTABILITA' E RISERVE- PAGAMENTI

La contabilita verra tenuta con sistemi informatici nel rispetto dei principi desumibili dal Regolamento
di cui al D.P.R. 207/2010 e sara redatta al termine dei due singoli lavori, ovvero solo a conclusione completa
di ogni singolo Ordine di Intervento Specifico.
In ogni caso, su stampati informatici, verranno emessi il Libretto di Misura, il Registro di Contabilita, le
Liste in Economia, il Sommario del Registro di Contabilita, lo Stato di Avanzamento Lavori ed il Certificato di
Pagamento.

Ogni onere inerente e conseguente relativo agli atti contabili ed amministrativi tenuti dalla Direzione
Lavori sono a carico dell'lImpresa.

Le osservazioni e le eventuali riserve dell’Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere
presentate per iscritto, pena la decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di cui al comma
precedente. L'Appaltatore, fatte valere nel modo suddetto le proprie ragioni durante il corso dei lavori, sara
tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Stazione Appaltante senza sospendere o
ritardare I'esecuzione delle opere appaltate.

La rilevazione delle misure sara effettuata in contraddittorio fra le parti non oltre sette giorni dalla
data in cui sono stati conclusi i lavori. Allo scopo I'Appaltatore mettera a disposizione della Stazione
Appaltante un suo tecnico contabile per la verifica della contabilita in contraddittorio. Il costo di tale tecnico
risulta gia compreso nei prezzi dell'affidamento .

La mancata partecipazione di detto tecnico, a seguito di convocazione scritta, da diritto alla Stazione
Appaltante a provvedere unilateralmente alla contabilizzazione dei lavori, addebitando all’Appaltatore tutti i
costi connessi.

In questo caso la contabilita sara eseguita alla presenza di due testimoni, il cui costo sara addebitato
per intero all’Appaltatore.

| pagamenti all'Appaltatore, in dipendenza dell'affidamento, saranno effettuati secondo le prescrizioni
del “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA”", e della relativa PROCEDURA, e secondo le modalita e termini specifici
rese note all’ Appaltatore nell’ Ordine di Esecuzione di ciascun intervento, accettati dall’ Appaltatore stesso.

Al verificarsi della condizione indicata nell’ Ordine di esecuzione trasmesso dall' Ufficio Appalti all’
Impresa, che permette I' emissione della rata di pagamento, verra redatto uno stato di avanzamento lavori,
sul quale saranno operate le ritenute a garanzia pari a quanto previsto in materia dalle disposizioni sui lavori
pubblici.

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale dei lavori verra compilato
entro 90 (novanta) giorni a datare dalla completa e regolare ultimazione di tutti i lavori consegnati nell'ambito
dell’ affidamento, accertata mediante il prescritto certificato di cui all'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Art. 2.7
PREZZI E LORO VARIAZIONI — REVISIONE

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento e dalla Procedura, i prezzi unitari in base ai quali, con la
deduzione del ribasso offerto dall’impresa Appaltante, saranno liquidati i lavori a misura nonché le
somministrazioni ed i noleggi dei materiali, sono quelli indicati nell'apposito elenco prezzi.

Essi sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione dei lavori secondo le
migliori regole dell'arte, in conformita alle prescrizioni del presente capitolato e sono comprensivi delle quote
per spese ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature generali ed all'organizzazione
dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi,
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio od usati per lavori in economia, dovranno
essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.

Oltre alle forniture ed opere esplicitamente comprese nell'offerta, I'Appaltatore € tenuto a fornire tutte
quelle attrezzature e prestazioni necessarie allo svolgimento di tutti i lavori rientranti nella filosofia
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dell'affidamento ed esplicitamente richieste dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore & tenuto pure a fornire
quelle maggiori attrezzature, prestazioni, materiali ed opere che si rendessero necessarie per consegnare i
lavori compiuti a regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento, rispondenti in pieno ai requisiti richiesti,
comprese anche tutte le finiture accessorie; e tutto cid senza aumento dei prezzi fissati in sede di
aggiudicazione dell'affidamento.

A norma dell'art. 133 comma 2 del D.lgs. 163/2006 per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti
non si puo procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice
Civile, salvo quanto previsto nei successivi commi 3,4,5,6,7 e 8 dello stesso decreto.

Art. 2.8
NUOVI PREZZI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si avessero i prezzi

corrispondenti, all’ interno dell’ Elenco Prezzi, si procedera:
- in caso di prezzi rilevabili da Elenchi Prezzi di altre categorie, si applicheranno tali ultimi prezzi ai quali
sara applicato il ribasso unico offerto in fase di questa specifica gara - in caso di prezzi che non siano
rilevabili da Elenchi Prezzi di altre categorie, alla determinazione dei nuovi prezzi in base all’articolo 163 del
D.P.R. 207/2010.

In casi eccezionali, previa autorizzazione del D.L. e specifico ordinativo, potra essere scelto il sistema di
esecuzione in economia.

La mancata determinazione dei nuovi prezzi non autorizzera comunque |'Appaltatore a sospendere i
lavori.

Art. 2.9
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore € responsabile, a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di
affidamento e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

Rimane inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nel Piano di
Sicurezza e nell'offerta presentata, sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro
osservanza non limita quindi, né riduce la sua responsabilita.

La presenza sul luogo dei lavori del personale della Stazione Appaltante, sia esso di direzione che di
sorveglianza, I'eventuale approvazione di opere, di disegni, di calcoli e l'accettazione di materiali da parte
della Direzione dei Lavori, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilita
dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sara in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla Stazione Appaltante e da terzi,
in dipendenza o in occasione dell'esecuzione dei lavori, ed a sollevare la Stazione Appaltante stessa da ogni
corrispondente richiesta di risarcimento danni.

L'Appaltatore € parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi
dipendenti.

Art. 2.10
PENALITA’

Di seguito vengono stabilite le penalita economiche da applicare all’Appaltatore per ogni specifica
inadempienza alle prescrizioni del presente CSA e di quanto indicato negli ordinativi dei singoli lavori.

Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione di ogni singolo lavoro consegnato, nei
termini stabiliti dal verbale di consegna, & applicata la penale di Euro 104,00, per ciascun giorno di ritardo,
salvo recupero degli oneri eventualmente sostenuti dalla Stazione Appaltante per I'occupazione suolo
pubblico.

2.12 lett. e) La violazione dell’ obbligo previsto dall' articolo a fianco giorno Euro 258,00
indicato comporta l'applicazione di una penale di Euro ritardo
258,00 al giorno
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2.12 lett. i) Qualora verra riscontrato, da parte della Direzione Lavori giorno Euro 52,00
inadeguatezza e/o mancanza della segnaletica di lavori in ritardo
corso o della tabella di cantiere sara applicata una penale di
Euro 52,00 per ogni cantiere e per ogni giorno di
inadempienza di cui sopra.

2.13 L'inosservanza a ciascun obbligo previsto dall’ articolo a giorno Euro 26,00
fianco indicato comporta l'applicazione di una penale di Euro ritardo
26,00 al giorno

Le penali complessivamente applicate nhon potranno comunque superare il 10% dell'importo complessivo
del singolo intervento ricevuto in affidamento.

Le penali di cui sopra, come ogni altra penale prevista nel presente capitolato, saranno addebitate
al'lmpresa ad ogni emissione di stato di avanzamento e piu precisamente la Direzione Lavori emettera
certificato di pagamento per i lavori eseguiti e nota di addebito per le penali il cui importo verra scalato
direttamente dal pagamento del certificato riferito al S.A.L. .

Ai sensi del Regolamento e della Procedura, al verificarsi delle fattispecie ivi previste negli articoli di
riferimento, sara comminata inoltre la penalizzazione del punteggio di valutazione del comportamento dell’
Operatore Economico iscritto in Elenco.

Art. 2.11
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

| giorni di ritardo sul termine di esecuzione dei lavori dovuti a cause di forza maggiore, quando
riconosciuti, saranno scontati agli effetti del calcolo delle penalita.
Sono cause di forza maggiore le seguenti:

« terremoti, calamita naturali, scioperi di categoria della durata singola superiore ad un giorno;
« giorni di pioggia o neve solo se caduta continuamente per almeno 7 (sette) ore consecutive della
giornata considerata nell'arco compreso fra le ore 8,00 e le ore 18,00.

Le cause di forza maggiore saranno prese in considerazione solo se I'Appaltatore le comunichera per
iscritto entro e non oltre tre giorni dal loro evento.

Art. 2.12
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSIA A CARICO DELL’APPALTATOR E

Oltre a quanto dettagliatamente specificato nel Capitolato Generale di Appalto delle opere di
competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, sara a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore,
dovendosi intendere interamente compensato con i prezzi di appalto, ogni altro onere sostenuto per
consegnare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

In particolare modo I'Appaltatore ha I'obbligo di:

a) Redigere per particolari ordini di lavoro e prima dell'inizio dei lavori eventuali proposte
integrative per I'aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento.

b) Redigere un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed
alle relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

c) Nominare il Responsabile di Cantiere come stabilito allart. 1.10 che dovra essere
professionalmente competente anche sulle problematiche della sicurezza e costantemente
presente in tutte le fasi di lavoro; il Responsabile di Cantiere dell'lmpresa dovra inoltre
sovrintendere alla esecuzione dei lavori nel pieno rispetto del piano di sicurezza e delle
disposizioni del Coordinatore per la Esecuzione dei lavori.

d) attuare i provvedimenti ordinari e straordinari per allontanare dagli scavi le acque di
qualsiasi provenienza e per la posa in opera di eventuali sbadacchiature qualora gli scavi
abbiano una profondita superiore a mt. 1,50 (D.P.R. 164/56);

e) provvedere agli eventuali spostamenti temporanei ed al successivo riporto del materiale
scavato ove cid necessiti per lasciare libero il transito sia veicolare che pedonale;
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f)
)]
h)

k)

n)

0)

risarcire a terzi eventuali danni che avessero a verificarsi in conseguenza dei lavori in atto,
ed assumersi gli oneri relativi alla loro riparazione ;

provvedere alla manutenzione delle sovrastrutture stradali ovvero di tutte le opere eseguite
fino al relativo collaudo;

provvedere alla accurata segnalazione ed alla recinzione dei lavori, con barriere rigide del
tipo a cancelletto con piedini, zincate, con fascia rifrangente di altezza cm. 20 monofacciale;
all'applicazione della segnaletica di qualunque tipo, a scopo di sicurezza, in osservanza al
nuovo Codice della Strada (DLgs. 30/4/1992 n285 D. P.R. 16/12/1992 n°495), alla idonea
protezione della manodopera propria e di quella aziendale e delle stesse opere in corso di
esecuzione o gia ultimate dal traffico veicolare in prossimita degli scavi. Tutto cio allo scopo
di prevenire qualsiasi situazione di pericolo. Qualora verra riscontrato, da parte della
Direzione Lavori inadeguatezza e/o mancanza della segnaletica di lavori in corso o della
tabella di cantiere sara applicata una penale di Euro 52,00 per ogni cantiere e per ogni
giorno di inadempienza di cui sopra.

Provvedere alla fornitura e posa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale
provvisoria o fissa necessaria per le variazioni al traffico conseguenti ai lavori, ed inoltre al
rifacimento della segnaletica orizzontale preesistente ai lavori, da eseguirsi dopo il ripristino
della pavimentazione stradale;

L'Appaltatore dovra in ogni momento, ed a semplice richiesta della Stazione Appaltante,
dimostrare di aver provveduto ad ottenere le autorizzazioni, prima della consegna dei lavori,
per l'attivita temporanea che utilizza macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti
stabiliti dalla Legge 26/10/99 n. 447 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”, nonché
adempiere a proprio carico quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n.
77 del 22.02.2000 e da i regolamenti comunali vigenti in merito a normative sul rumore”;
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti in
vigore o che potranno essere emanati nel corso dell'appalto, relativi alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, allassunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e dei reduci di
guerra, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, la tubercolosi, nonché la
tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore dovra in ogni momento ed a
semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
applicare il contenuto dell'art. 36 della Legge 10.05.1970 n° 300, Statuto dei Lavoratori,
ovvero attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto
del presente capitolato - e se Cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro vigenti
nelle localita e nei tempi in cui si svolgono i lavori medesimi e con le eventuali integrazioni e
modifiche che si verranno in seguito a verificare. L'Appaltatore é tenuto altresi ad applicare i
contratti collettivi sopra indicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

adottare all'interno del cantiere recintato ed in prossimita dello stesso tutti i provvedimenti e
le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumita degli operai e delle persone addette ai
lavori, dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati . In tal caso
la Stazione Appaltante resta sollevata da ogni responsabilita sia civile che penale, per
eventuali danni arrecati a persone animali od a cose;

provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri;

provvedere a tutte le spese di contratto (bollo, registrazione, copie, stampa, ecc.), alle spese
di bollo per la documentazione tecnico-contabile prevista dall'art. 139 del D.P.R. 207/2010.

La Stazione Appaltante predisporra a suo carico ed onere tutta la documentazione necessaria per la
presentazione, ottenimento e ritiro dei permessi ed autorizzazioni necessari all'esecuzione dei lavori da parte
degli Enti preposti richiesti nei tempi e modi stabiliti nel successivo art. 2.13. Saranno comunque a carico
delllmpresa gli eventuali maggiori oneri e spese previste per le autorizzazioni e occupazioni di suolo
pubblico, nel caso che i lavori affidati non siano stati ultimati nei termini stabiliti. Degli oneri e degli obblighi di
cui al presente articolo e della loro influenza sulla economia dei lavori si € tenuto conto nello stabilire i prezzi
dell' Elenco prezzi di categoria. Pertanto limpresa non potra al riguardo sollevare eccezioni alcune od
avanzare domande per compensi particolari;

» provvedere alla assunzione di tutte le informazioni utili presso gli Enti proprietari e/o gestori di
tali servizi, relative ai servizi collocati nel sottosuolo per evitare in corso d'opera eventuali
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danneggiamenti, ogni eventuali danno dovra essere risarcito integralmente dall'lmpresa;

e ogni eventuale sanzione emanata dagli Enti proprietari delle strade per mancato rispetto delle
norme dei disciplinari saranno decurtate direttamente dalla successiva contabilita lavori;

» eseguire secondo la norma UNI 10576 gli scavi di assaggio per i lavori di sostituzione o
estensione reti per verificare la posizione effettiva dei sottoservizi esistenti.;

» sostenere le spese per le operazioni di collaudo, escluso I'onorario per il collaudatore;

« provvedere all'apposizione, nell'ambito del cantiere, di appositi cartelli con l'indicazione dei lavori
e di tutte le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori, come previsto dall'art.
118 del D.Lgs. 163/2006 e dalla circolare del Ministero dei LL.PP .1729/1990.

» ['Appaltatore deve altresi eseguire la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle,
accessi, ecc. e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi
pubblici e privati e la continuita dei corsi d'acqua;

» deve provvedere, a lavori ultimati ed entro il termine stabilito dalla Direzione lavori, allo
sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei macchinari, dei materiali non impiegati, ecc.,
allo smontaggio del cantiere provvedendo, anche alla spazzolatura ella carreggiata stradale
interessata dai lavori, e in previsione di temperature inferiori gli zero gradi centigradi, allo
spargimento di sale per evitare il formarsi di ghiaccio sulla carreggiata stradale;

» & a carico dell'lmpresa l'autorizzazione e i relativi oneri presso gli uffici della Polizia Municipale,
per I'autorizzazione del cantiere e della relativa segnaletica nei giorni precedenti il lavoro;

» provvedere alla riproduzione di grafici ed alllaggiornamento della banca-dati.

In generale dovranno essere eseguiti i seguenti tipi di elaborati:

- planimetrie generali;

- tracciato di tutte le riprese stradali e compilazione di monografie
- disegni costruttivi delle opere d'arte.

Tutto il materiale di cui sopra dovranno essere consegnati alla direzione lavori della Stazione Appaltante,
a lavori ultimati e prima della contabilizzazione dei lavori medesimi La mancata consegna del materiale,
costituira motivo per la mancata emissione del relativo certificato di regolare esecuzione o del certificato di
collaudo.

Adottare nell’esecuzione dei lavori, i D.P.l. richiesti obbligatoriamente dal Piano di sicurezza e dalle
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore ha altresi I'obbligo di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, ed in
particolare:

1) presentare alla Stazione Appaltante copia della documentazione dell'avvenuta denuncia gli Enti
previdenziali;

2) provvedere al collocamento completo dei cartelli di cantiere nei modi e quantita stabilite dalla
Direzione Lavori.

Eseguire lavori speciali disagiati quali quelli compiuti sotto la pioggia o neve, eseguiti su ponti, in
presenza di acqua, ecc., senza diritto ad ulteriori compensi;

L’Appaltatore ha I'obbligo di ottemperare a tutto quanto previsto nel piano di sicurezza predisposto dal
Coordinatore per la Progettazione.

L'Appaltatore dovra provvedere, su richieste della Stazione Appaltante, alle segnalazioni di lavori che
possono presentare potenziali situazioni di pericolo svolti da altre imprese che operano per conto della
Stazione Appaltante. Tali prestazioni saranno compensate con i prezzi dell’elenco;

L'Appaltatore ha I'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell’'opera, di
tessera di riconoscimento con fotografia o altri modi idonei atti alla identificazione. Tale obbligo € esteso a
tutte le Ditte subappaltatrici.

Art. 2.13
OBBLIGHI PROCEDURALI A CARICO DELL'APPALTATORE
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L’Appaltatore ha I'obbligo, per tutta la vigenza del presente capitolato e in relazione all'esecuzione dei lavori,
di osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e della vigente legislazione in materia di sicurezza e salute
sul lavoro in quanto applicabile, di conformarsi ed attuare altresi le prescrizioni del PSC, e di adeguarsi alle
indicazioni fornite dal CSE, ai fini della sicurezza.

L'Appaltatore ha I'obbligo di comunicare al CSE a mezzo di posta elettronica all'indirizzo dedicato alla
sicurezza gli interventi che verranno effettuati nella giornata compilando apposito file di Excel che verra
consegnato in sede di riunione di coordinamento. In riferimento a tale comunicazione saranno
successivamente liquidati i costi della sicurezza. Se la comunicazione suddetta non perviene all'indirizzo di
posta dedicato, si intende che non vi sono lavorazioni nella giornata; non saranno liquidati gli oneri della
sicurezza relativa a tutti gli interventi eseguiti ma non comunicati.

L'Appaltatore € tenuto al rispetto delle seguenti procedure per una puntuale gestione delle attivita
lavorative affidate al fine di permettere alla Stazione Appaltante di fornire precise informazioni alla propria
utenza.

1) Registrazione degli ordini ricevuti dal D.L. della Stazione Appaltante e nominativo del tecnico che lo ha
richiesto.

2) Comunicare alla Stazione Appaltante e all’Amministrazione Comunale di competenza via fax il giorno di
inizio dei lavori ordinati dalla Stazione Appaltante per trasmettere l'inizio dei lavori in Comune.

3) Comunicare alla Stazione Appaltante e all’Amministrazione Comunale di competenza via fax il giorno di
chiusura completa del cantiere per dar modo alla stazione appaltante di fermare i tempi per eventuali tasse
di occupazione del suolo pubblico.

4) Richiedere entro il giorno successivo alla consegna lavori le necessarie ordinanze .

5) Non divulgare i dati personali di cui I’Appaltatore potesse venire a conoscenza a causa dei lavori da
svolgersi.

L'inosservanza a ciascun obbligo previsto dal presente articolo comporta l'applicazione di una penale di
Euro 26,00 al giorno.

Art. 2.14
CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO

Il conto finale sara compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito
certificato del Direttore dei Lavori.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per
le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali
impiegati ove richiesti.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalita indicate dal titolo X del DPR 207/2010, assume
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 comma 2 del DPR 207/2010,
I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso
assegnato.

Nellipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 227 del DPR 207/2010 I'organo di collaudo determinera
nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dell'appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’appaltatore.

Art. 2.15
MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUD O PROVVISORIO

L'appaltatore & obbligato alla custodia e manutenzione dellopera durante il periodo di attesa e
I'espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo certificato, che deve essere emesso
non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e I'emissione del certificato di collaudo provvisorio,
salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 C.C., I'appaltatore & quindi garante delle opere e delle
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forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto
pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi
di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando 'obbligo di manutenzione a carico dell'appaltatore, I'obbligo di custodia non sussiste

se dopo I'ultimazione 'opera € presa in consegna dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio.
In tali casi, I'obbligo di custodia € a carico della Stazione Appaltante.

Art. 2.16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 135 del D.lgs. 163/2006, fermo restando quanto previsto da
altre disposizioni di legge o di Procedura, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta 'emanazione
di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui all'articolo
3, della Legge 27 dicembre 1956, n°1423, ovvero si a intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per frodi nei riguardi della stazione appaltante , dei subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi di legge attinenti alla sicurezza sul
lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze
nei riguardi delle finalita dell'intervento, I'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori che gli verranno assegnati nei termini indicati e
comungue secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i
casi di forza maggiore.

La sospensione od il ritardo nell'esecuzione di un ordinativo, gia accettato, dovranno essere
comunicati e motivati per iscritto alla Stazione Appaltante entro 3 (tre) giorni dal manifestarsi della causa.

L’ affidamento pud essere risolto, per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo
dell'appaltatore, nelle ipotesi, secondo le modalita e in ottemperanza a quanto previsto nella Procedura e
negli artt. 136, 137, 138, 139 e 140 del D.lgs. 163/2006.

In questo caso, la Stazione Appaltante si riserva il diritto al risarcimento di tutti i danni.

E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre
imprese, lavori attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e
comungue non ultimati, secondo le prescrizioni date, ogni qual volta I'appaltatore non vi abbia provveduto
nonostante richiesta scritta della Stazione Appaltante

In questo caso la Stazione Appaltante dara notizia a mezzo raccomandata A/R all'Appaltatore,
qguantificando il lavoro svolto ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o
direttamente a cura della Stazione Appaltante.

Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'appaltatore.

E’ fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto di diritto I' affidamento per
continuata inosservanza degli obblighi e prescrizioni previsti dal presente capitolato, nelle forme di legge
consentite.

Art. 2.17
CONTROVERISIE E RISERVE — ARBITRATO

Per la definizione delle controversie si applichera la normativa contenuta nel titolo Il parte IV
intitolato “ contenzioso “ di cui al D.lgs. 163/2006.
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CAPITOLO 3

PERSONALE, MEZZ| ED ATTREZZATURE. PROVENIENZA E QUA LITA’ DEI
MATERIALI

Art. 3.1
PERSONALE, MEZZI E ATTREZZATURE

L'Appaltatore dovra fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti D.Lgs 81/2008 e
dal Piano di Sicurezza e tutto cio che la Stazione Appaltante potra richiedere per la buona esecuzione dei
lavori e I'incolumita degli addetti ai medesimi e dei terzi, per garantire 'integrita delle proprie opere e dei beni
pubblici e privati.

Art. 3.2
MATERIALI

L'Appaltatore dovra fornire tutti i materiali conformi alle norme vigenti in materia, compreso le
certificazioni degli stessi e ove richiesto dal D.L. anche copia dei DDT.

| materiali, da chiunque forniti, e le attrezzature devono essere caricati, trasportati e scaricati a pié
d'opera a cura e spese dell'Appaltatore.

Per i materiali forniti dalla Stazione Appaltante, o recuperati durante I'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore
si impegna a controllare, all'atto del ricevimento, la rispondenza della qualita e lo stato.

L'Appaltatore risponde della custodia, della conservazione e dell'impiego di materiali ricevuti sino al
collaudo definitivo delle opere eseguite; risponde altresi della custodia e della conservazione del materiale
esuberante sino alla sua restituzione.

L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilita per danni a cose o persone cagionati
dai materiali che ha in consegna ed in particolare da quelli che non vengono custoditi in locali chiusi.

Art. 3.3
QUALITA’ DEI MATERIALI

Tutte le opere previste dal presente capitolato di appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola
d'arte e con materiali di prima qualita.

La qualita del materiale impiegato nell'esecuzione di dette opere dovra rispondere, quando non
diversamente specificato da norme o prescrizioni aziendali, ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi e norme
ufficiali in materia d'accettazione dei materiali e dalle norme della buona tecnica costruttiva.

La Stazione Appaltante, in corso d'opera e in ogni momento, potra prelevare dai manufatti, campioni dei
materiali adoperati per verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati.

In questo caso I'impresa dovra mettere a disposizione della Stazione Appaltante una squadra operativa
per lo svolgimento delle attivita necessarie all'esecuzione di detti controlli effettuati avvalendosi di apposita
ditta specializzata. Tali oneri saranno posti a carico dellAppaltatore, compresa I'eventuale demolizione e
rifacimento delle opere risultate non conformi.
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A) MATERIALI PER LAVORI STRADALI

1. BINDER ( Strato di collegamento)

Caratteristiche:

I. la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Miscela passante: % totale in peso

Crivello 25 100
Crivello 15 651 100
Crivello 10 501 80
Crivello 5 301 60
Setaccio 2 201 45

Setaccio 0,4 71 25

Setaccio 0,18 51 15

Setaccio 0,07 41 8

M.
seguenti requisiti:

II. Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso di aggregati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere i

= |a stabilita Marshall eseguita a 60T su provini co stipati con 75 colpi di maglio
per ogni faccia, dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg.

= |l valore della rigidezza Marshall , cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e
lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

= Gli stessi provini per i quali

viene determinata la stabilita Marshall dovranno

presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 —=7%.

minore del 25%

TAPPETO ( strato di usura )

. La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la NORMA CNR n34 deve essere

L’equivalente in sabbia secondo la NORMA CNR n27 d eve essere maggiore di 55
. La percentuale dei vuoti residui a rullatura terminata non dovra essere superiore a 11%.

Caratteristiche:

I. la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI

Miscela passante: % totale in peso

Crivello 15 100
Crivello 10 701 100
Crivello 5 431 67
Crivello 2 251 45
Setaccio 0,4 121 24
Setaccio 0,18 71 15
Setaccio 0,075 61 11

II. 1l tenore di bitume dovra essere compreso
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aggregati.
lll. 1l conglomerato deve avere i seguenti requisiti:
= il valore della stabilita Marshall ( prova B.U.C.N.R. n30 del 15 Marzo 1973 )
eseguita a 60C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra
essere di almeno 100 N ( 1000 Kg ).
= |l valore della rigidezza Marshall , cioe il rapporto tra stabilita misurata in Kg e lo
scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.
= La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego
prescelte, deve essere compresa fra il 3% e 5%.

IV. Elevatissima resistenza all’'usura superficiale.

V. Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa.

VI. La percentuale dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compresa tra il 4% e 10%.

VII. La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la norma CNR n34 deve essere
minore del 20%.

VIlIl.L’equivalente in sabbia secondo la NORMA CNR n27 d eve essere maggiore di 55.
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CAPITOLO 4

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 4.1
NORME GENERALI

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori, I'l'mpresa dovra attenersi alle migliori regole dell'arte
nonché alle seguenti prescrizioni. Per le categorie dei lavori, che non si trovano descritte nel presente
Capitolato e annesso Elenco dei prezzi e per le quali non siano state prescritte speciali norme, in particolare
per eventuali lavori da eseguire in economia, I'Impresa dovra seguire migliori procedimenti dettati dalla
tecnica, ed attenersi agli ordini che all'uopo la D.L. impartira.

| lavori che per qualsiasi causa risultassero, subito o in tempo successivo, male eseguiti, dovranno
essere rifatti a spese delllmpresa, senza che nemmeno sia hecessaria la richiesta della D.L.; I'eventuale
presenza in cantiere di un sorvegliante della Stazione Appaltante, non potra essere invocata dall'Appaltatore
a scarico della sua responsabilita.

L'Impresa, avuta la consegna, riferendosi ai capisaldi di progetto, effettuera per prima cosa il
tracciamento dell'opera apponendo i picchetti e le modine per I'asse, per le sezioni e per le opere d'arte, cosi
da individuare eventuali discordanze dal progetto; a sua cura e spesa i picchetti dovranno essere mantenuti
fino all'ultimazione.

Art. 4.2
MODALITA’ DI POSA DEI SEGNALI

E' fatto obbligo all'Appaltatore, che rimane unico responsabile della idoneita e regolarita della
segnalazione stradale, di provvedere alla posa ed al mantenimento in efficienza dei prescritti segnali, cartelli
di avviso, cavalletti, passerelle, lamieroni di qualsiasi tipo misura e dimensione, illuminazione, ecc., nonché
alla eventuale sorveglianza e protezione dei lavori, secondo le vigenti disposizioni in materia. Per la
recinzione e delimitazione dei cantieri dovranno essere usate barriere rigide del tipo a cancelletto con
piedini, zincate, con fascia rifrangente di altezza pari a cm. 20, monofacciali.

La Stazione Appaltante, pur segnalando le situazioni che a sua conoscenza si dimostrassero non
regolari, non é tenuto alla verifica giornaliera di tutti i lavori in corso di esecuzione, il cui controllo continuo e
la regolare esecuzione spetta esclusivamente all'Appaltatore.

L'Appaltatore rimarra unico responsabile, nel caso in cui, in conseguenza dei lavori non sufficientemente
segnalati, si avessero a verificare incidenti e danni a persone, animali e cose, e cio fino al collaudo finale dei
lavori e secondo quanto specificato in altri punti del presente C.S.A. L'appaltatore si dovra altresi far carico
segnalando eventuali formazioni di ghiaccio che si dovessero verificare sulla carreggiata stradale in
prossimita del cantiere in conseguenza di lavorazioni di qualsiasi tipo ordinate dalla Stazione Appaltante.

Art. 4.3
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LA VORI

SOVRASTRUTTURE STRADALI

Saranno eseguite a regola d'arte, con personale qualificato, seguendo le particolari norme emanate in
merito dagli Enti preposti alla sorveglianza e manutenzione delle strade stesse.
In particolare vale quanto segue:

- Lastricato in porfido, in mattonelle d'asfalto e similari:
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Prima dello smontaggio le lastre dovranno essere numerate per permettere, nella ricostruzione, di
mantenere la stessa maglia esistente prima dell'esecuzione dei lavori. | sottofondi dovranno
essere ricostruiti in calcestruzzo cementizio con spessore non inferiore a cm. 25, con dosaggio di
250 kg/mc. di cemento tit. 325. La pavimentazione sovrastante dovra essere ricostruita rilavorando
il materiale lapideo tolto o sostituendo con nuovo quello non riutilizzabile. Dovra infine essere
eseguita la sigillatura dei giunti in mastice di asfalto o boiacca di cemento, per strade in lastrico o
in cubetti di porfido. Per quelle in mattonelle d'asfalto la sigillatura dovra eseguirsi con malta
cementizia fluida. La pavimentazione (e relativo sottofondo) dovra essere ricostruita per una
larghezza pari a quella dello scavo in sommita e, quando richiesto, aumentata di almeno 30
(trenta) cm. su ambedue i lati, provvedendo anche al risanamento delle zone danneggiate in
dipendenza dei lavori, oltre la fascia come sopra definita. E' inclusa altresi la provvista di lastre di
pietra, blocchetti di porfido, ecc., in sostituzione di quelli che avessero a rompersi sia nella
demolizione, sia nel periodo di manutenzione. L’allargamento di cm.30 di cui sopra, previsto sui
lati dello scavo, dovra avvenire esclusivamente dopo I'esecuzione dello scavo. La riapertura al
traffico della zona interessata dai lavori potra avvenire non prima che siano trascorsi 7(sette) giorni
dalla ricostruzione della pavimentazione. La relativa segnaletica necessaria si intende gia
compensata con i prezzi di elenco.

- Pavimentazione bituminosa:

La ricostruzione della pavimentazione stradale bituminosa dovra avvenire mediante stesa di uno
strato di conglomerato bituminoso semichiuso di pezzatura massima di 0/20 e dello spessore non
inferiore a cm 12, salvo diversa disposizione della D.L., con sovrastante tappeto di usura in
conglomerato bituminoso dello spessore di almeno cm. 3 (tre) e di pezzatura 0/10 o 0/5, da
stendersi ad avvenuto assestamento dello strato sottostante. Il ripristino della pavimentazione
stradale (bynder) dovra essere esteso, oltre i bordi dello scavo, per almeno 30 cm. (trenta) per
parte per un‘altezza minima di cm. 12 (dodici),salvo diversa disposizione della D.L o degli Enti
proprietari e/o gestori di strade. Il tappeto di usura, se richiesto, dovra essere ulteriormente esteso
oltre il bordo del ripristino suddetto in conformita a quanto disposto dagli enti interessati e/o dalla
D.L. La Stazione Appaltante potra imporre I'esecuzione di alcuni lavori in periodi notturni o festivi,
previo pagamento dell'onere relativo, se ritenuto necessario, al fine di limitare il disagio al pubblico
transito Per l'accettazione dei bitumi e delle emulsioni bituminose valgono le norme emanate dalla
Commissione di Studio dei materiali stradali presso il consiglio Nazionale delle Ricerche edito con
i fascicoli 2 del 1951, 3 del 1958 e 7 del 1957, che si intendono qui trascritti. || conglomerato
bituminoso come il pietrischetto bitumato dovra pervenire sui posti di impiego alla temperatura di
almeno 120° C. Per quanto riguarda il rifacimento del tappeto di usura, si rimanda a quanto
precisato all'art. 21, del presente capitolato.

SEGNALETICA STRADALE

La segnaletica stradale orizzontale dovra essere eseguita subito dopo I'esecuzione del tappeto d'usura
comungue non oltre 10 giorni dall’'ultimazione della pavimentazione.

Dovranno essere presi accordi da parte delllmpresa con il Comando di Polizia Municipale (se strada
comunale) o con I'Ente proprietario della strada per I'esecuzione della segnaletica sia orizzontale che
verticale manomessa nel corso dei lavori.

Saranno a carico dell'lmpresa gli oneri per la segnaletica provvisoria se richiesta fino all’esecuzione di
guella definitiva.
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CAPITOLO 5

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVOR |

Art. 5.1
NORME GENERALI
Le quantita delle forniture e dei lavori eseguiti saranno determinate in contraddittorio con metodo
geometrico od a numero, 0 a peso 0 a tempo a secondo dei casi previsti dal presente capitolato.
La misurazione dei lavori sara fatta in contraddittorio fra i rappresentanti della Stazione Appaltante e
dell'Appaltatore con le seguenti modalita:

1. Le squadre della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore che intervengono sul singolo cantiere
rilevano e sottoscrivono in contraddittorio le misure del lavoro effettuato, per quanto possibile,
compilando un brogliaccio delle misurazioni effettuate sulla base di schemi predisposti dalla
Stazione Appaltante

2. L'Appaltatore € tenuto a trascrivere le suddette misure sull’ordinativo di lavoro emesso dalla
Stazione Appaltante, a riportare le misure mancanti non rilevabili dalle squadre ed a consegnare gli
ordinativi cosi compilati, con allegata tutta la documentazione giustificativa delle misure, nel termine
del martedi successivo alla settimana in cui sono stati completati i lavori. L'’Appaltatore dovra altresi
fornire un elenco di tutti gli ordinativi di lavoro consegnati alla Stazione Appaltante nei modi sopra
riportati . | termini stabiliti dall’art. 2.6 del presente Capitolato Speciale d’Appalto per I'emissione
degli stati d’'avanzamento e dei certificati di pagamento decorreranno dalla data di consegna del
suddetto elenco

3. Immediatamente dopo la consegna degli ordinativi di lavoro, cosi come specificato al punto 2,
incaricati della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore effettueranno in contraddittorio la verifica e le
eventuali modifiche degli stessi. Gli ordinativi di lavoro cosi definiti sono da ritenersi definitivi e
potranno essere inseriti in contabilita.

4. Qualora in occasione delle verifiche di cui al punto 3 risultassero non completati interamente alcuni
ordinativi, nonostante la comunicazione di fine lavori inviata dall'impresa, da ritenersi quindi non
valida, gli stessi saranno ritenuti non contabilizzabili, restituiti allimpresa e inseriti nella contabilita
dello Stato di Avanzamento successivo. Detti ordinativi saranno assoggettati alle penali per ritardata
ultimazione, ove applicabile.

5. Nel caso di mancata partecipazione dell’Appaltatore alla rilevazione delle misure in contraddittorio la
Stazione Appaltante procedera comunque alla misurazione dei lavori alla presenza di due testimoni,
scelti della Stazione Appaltante, i cui costi saranno addebitati all’Appaltatore.

Quest'ultimo dovra fornire il personale occorrente per tali misurazioni senza aver diritto alcuno di
compensi, intendendosi compreso nei prezzi anche tale onere.

Qualsiasi tipo di spesa di cantieramento, indipendentemente dai luoghi e rilevanza del cantiere, € da
ritenersi compensata dai prezzi di elenco.

| lavori saranno liquidati in base alle misure ordinate della Stazione Appaltante.

Non saranno contabilizzati i maggiori spessori, lunghezze, superfici, o cubature rilevate, se non
preventivamente ordinate dalla D.L..

Viceversa non saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate; nel caso in cui tali minori
dimensioni vengano accettate, le opere saranno conteggiate e liquidate in base alle misure eseguite.

La contabilizzazione degli scavi, dei riempimenti e dei ripristini sara compensata con I'applicazione dei
prezzi unitari di cui all’elenco relativo.
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Art. 5.3
PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Verra pagata in base alla superficie ordinata senza detrarre quella dei chiusini e delle caditoie, ma
togliendo quelle della zanella.

Non sara tenuto conto della maggiore larghezza di strada che eventualmente venisse demolita per
comodita dell'impresa o per eventuali franamenti o cedimenti del terreno, nel qual caso I'l'mpresa stessa
dovra provvedere alla ricostruzione a totali sue spese.

| prezzi dell'elenco sono comprensivi dell'onere della stesa della mano di attacco sulle pareti verticali
delle bitumature esistenti; la mano di attacco sara costituita da emulsione bituminosa al 55%,

La contabilizzazione del bynder eseguito su scavi degli allacciamenti, a seguito di lavori di sostituzioni
e/o estensioni reti acqua e fognature, sara computata in base alla superficie effettivamente ordinata dalla
D.L. misurandola assieme a quella realizzata per la linea.

Per le sovrastrutture stradali di qualsiasi tipo, € incluso, fino al collaudo, I'onere per la manutenzione
comprendenti gli interventi mirati urgenti e gli eventuali ricarichi.

Art. 5.4
ESECUZIONE TAPPETO DI USURA
L'esecuzione di tappeti di usura saranno compensati con gli artt. di elenco prezzi.
| tappeti da eseguirsi sulle estensioni e sostituzioni reti saranno corrisposti con gli art.li di elenco prezzi e
conteggiati in base alla superficie effettiva ordinata dalla D.L.

Art. 5.5
SEGNALETICA
Sara riconosciuta solamente I'esecuzione della segnaletica stradale orizzontale manomessa all’atto
dell'esecuzione dei lavori o quella impartita dalla D.L. o dall’Ente proprietario della Strada.

Art. 5.6
PRESTAZIONI IN ECONOMIA - NOLI

Le prestazioni in economia saranno riconosciute solo se controfirmate dall’assistente che le ha richieste.
Tali economie devono essere fatte vistare al rispettivo assistente entro tre giorni successivi alla loro
effettuazione. Trascorso tale termine le suddette prestazioni potranno non essere pil riconosciute.

Le prestazioni e forniture in economia diretta sono da considerarsi eccezionali.

Le prestazioni di manodopera in economia saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro ed alla
qualifica degli operai richiesti della Stazione Appaltante.

Se I'Appaltatore di sua iniziativa impieghera, nei lavori in questione, operai di qualifica superiore a quella
richiesta, non avra diritto ad alcun compenso.

La contabilizzazione verra effettuata applicando ai tempi, accertati in contraddittorio, le tariffe indicate
nell'elenco prezzi con I'applicazione del ribasso o aumento d'aste sulle stesse tariffe.

L'idoneita degli operai, dei materiali e dei mezzi d'opera é rimessa al giudizio della Stazione Appaltante e
I'Appaltatore dovra sostituirli qualora quelli impiegati non fossero riconosciuti idonei.

Nei prezzi di elenco si intende che ogni operaio sia munito degli utensili ed attrezzi manuali di mestiere
nonché dei dispositivi individuali di protezione e che i materiali e le prestazioni siano resi a pie d'opera.

I noleggi di mezzi d'opera in economia saranno valutati in base alle diverse categorie dei mezzi impiegati
ed alle effettive ore lavorative prestate; le eventuali soste non saranno riconosciute.

Nel prezzo si intende generalmente escluso il personale addetto al mezzo, salvo diversa indicazione
dell’Elenco Prezzi, ma compreso tutte le spese relative agli accessori per il quale tale mezzo é richiesto,
'energia elettrica, carburanti, lubrificanti e quant’altro occorre per dare il mezzo stesso perfettamente
funzionante sul luogo del lavoro.

Si precisa che non saranno riconosciuti i tempi morti, i tempi di trasferimento e accantieramento in
genere, qualunque sia la distanza.

Capitolato Speciale d’ appalto - Ripristini Piani viari 2014 23



