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CAPITOLO 1, OGGETTO ED AMMONTARE
DELL'APPALTO

DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI
DELLE OPERE

Art 1.0 Gerarchia delle disposizioni

In caso di conflitto tra una o piu disposizioni dei primi due capitoli del presente capitolato speciale ed
una o piu disposizioni contenute nei restanti capitoli del presente capitolato speciale, prevarranno le
disposizioni dei primi due capitoli.

In caso di conflitto tra una disposizione del presente capitolato speciale ed una disposizione
contenuta in altro documento contrattuale (Contratto, altri allegati al Capitolato Speciale d’Appalto e
documenti del progetto), prevarra la seconda.

Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari al “RISANAMENTO DELLA
CENTRALE IDRICA DI LUCIANI IN COMUNE DI MONTECARLO (LU)".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comunqgue effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nellladempimento dei propri obblighi.

Per quanto riguarda le specifiche informazioni relative all'oggetto, alla tipologia e alle prestazioni
relativi all'appalto, si richiamano in questa sede i fondamentali contenuti di cui alla Parte Terza del presente
Capitolato.

Art 1.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a base di gara € pari a € 329.876,64 (Euro
trecentoventinovemilaottocentosettantasei,64), di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €
34.885,00 (Euro trentaquattromilaottocentottantacinque,00), come risulta dal seguente prospetto.

Euro
a) | Importo esecuzione lavorazioni a misura € 282.890,64
b) | Importo lavorazioni a corpo € 12.100,9¢
c) | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 34.885,00
1) | Totale appalto € 329.876,64
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L'importo contrattuale corrispondera all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara applicato allimporto di cui al riga a) e b), aumentato dell'importo degli
oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al riga c), non oggetto dell'offerta ai sensi del
combinato disposto dall'articolo 131 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e dall'articolo 100, del decreto legislativo
n. 81 del 09/04/2008.

Il presente appalto € dato a corpo e a misura.

Art 1.3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L’insieme delle opere in appalto ha come scopo la ristrutturazione del serbatoio esistente presso la
centrale idrica Luciani nel comune di Montecarlo (LU).

L’intervento prevede il risanamento del calcestruzzo armato all'interno del serbatoio previo il
recupero o la sostituzione dei ferri di armatura e del relativo copriferro e la formazione di un nuovo strato
impermeabilizzante tramite I'utilizzo di materiali idonei al contatto con I'acqua per il consumo umano

Completano il progetto la risistemazione del solaio di copertura, la realizzazione di uno scannafosso
perimetrale all’edificio, la suddivisione del serbatoio in due vasche indipendenti ed il rifacimento delle relative
carpenterie idrauliche di ingresso/uscita.

I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell’appalto riguardano I'esecuzione delle
opere elencate e descritte dettagliatamente negli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del
presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Per quanto riguarda i pagamenti in acconto si applicano gli artt. 141, 142, 143, 144 del DPR n.207
/2010.

Ai sensi dell’art.5 del d.I. 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997,
n.140, come espressamente richiamati dall'art.140, comma 1 del d.P.R. 207/2010, non € ammessa
anticipazione sull'importo contrattuale.

L'Impresa € tenuta altresi ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto ed
ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad opere accessorie che si rendessero necessarie e
che potranno essere ordinate dalla D.L.

Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessaria la realizzazione di ulteriori opere inizialmente
non previste o la modifica o integrazione di quelle precedentemente elencate, la D.L. disporra I'esecuzione
dei relativi elaborati di progetto che I'Impresa dovra predisporre a sua cura e spese e sottoporre
all'approvazione della D.L. senza per questo potere avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o
compensi particolari.

Art 1.4 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO

Il contratto é stipulato “a corpo e a misura” e l‘aggiudicazione avverra secondo quanto verra indicato
nella lettera di invito.

L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di
lavori di cui all'articolo 1.2, comma 1, riga a) e c), previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantita
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’ art.132 del D. Lgs.
12.04.2006 n.163 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

Per i lavori di cui all'articolo 1.2, comma 1, riga a), previsti a misura negli atti progettuali e nella
«lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali € sono da
intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a
corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’
art.132 del D.Leg. 12.04.2006 n.163, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia previsti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di
cui all'articolo 1.2, comma 1, riga a) e b), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
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all'articolo 1.2, comma 1, riga c), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi (per la parte a corpo, a
misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

Per le condizioni di ammissibilita alla gara e per il contratto valgono le norme stabilite dal DPR
n.207/2010, quando cid non contrasti con le prescrizioni contenute nella lettera di invito
del’Amministrazione.

Le Imprese partecipanti alla gara dovranno possedere i requisiti richiesti nel bando di gara per la
categoria prevalente “OG 1, cosi come previsto dal DPR n.207/2010, art. 61 ed Allegato A — Categorie di
Opere Generali e Specializzate .

Art 1.5 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIA SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.

Ai sensi dell'art. 61 del DPR n.207/2010 i lavori costituenti 'opera, sono classificati nella categoria
prevalente:

OG 1:
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia
occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita umana,
diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture,
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle
eventuali opere connesse, complementari e accessorie. oG 1 € 329.876,64 CLASSE ||
Comprende in via esemplificativa le residenze, le
carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi,
gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le
stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici
aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in
cemento armato, semplice o precompresso, gettato in
opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed
edifici di grande altezza con strutture di particolari
caratteristiche e complessita.

I lavori immediatamente sopra descritti appartengono ad una categoria generale indicata come a
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al DPR n.207/2010, di importo superiore al dieci per cento
dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000,00 euro, ai sensi degli
articoli 107, 108 e 109 del DPR n.207/2010.

Ai sensi dell'art.109 del DPR n.207/2010, comma 2, non possono essere eseguite direttamente
dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative
adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito,
di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del DPR n.207/2010 relative a:

a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A;
b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione
obbligatoria.

Possono percio essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei relativi requisiti di
gualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa
mandante qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere
indicate obbligatoriamente in sede di gara come da subappaltare e affidate ad un’impresa subappaltatrice. In
ogni caso I'esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti
necessari.

10
Capitolato Speciale d’ appalto — CSA

“LAVORI DI RISANAMENTO DELLA CENTRALE IDRICA DI LUCIANI  IN COMUNE DI MONTECARLO (LU)”



%\

ACQUE

ACQUE spal Serwzl Idrici

Categoria Classifica
DPR n. DPR n. Importo % qualificazione prevalente/ subappaltabile
207/2010 207/2010 Euro obbligatoria scorporabile
. si, nei limiti del
OG1 I € 329.876,64 | 100 Si prevalente 30%

Art 1.6 NORME CONTRATTUALI

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente Capitolato
Speciale, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte,
saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti norme, anche se
non materialmente allegate, che I'Appaltatore dichiara di conoscere:

* D.Lgs. 12/04/2006 n.163

* D.P.R.n.207 del 5 ottobre 2010

e Art. 1362 e 1369 del codice civile

 NTC 2008

« | regolamenti comunali di apertura cavi stradali vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori;

e Legge 19 marzo 1990 n. 55 recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e successive modificazioni;

e D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
Materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

e R.D. 18.11.1923, n. 2440 - Norme sullAmministrazione del patrimonio e sulla Contabilita
generale e dello Stato;

* Regolamento per l'esecuzione della legge sullamministrazione del patrimonio e sulla
contabilita dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive maodificazioni;

e D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955 recante le norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro ed aggiornamenti successivi.

e Legge n. 186 del 01 Marzo 1968 recante le disposizioni concernenti la produzione di
materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici ed
aggiornamenti successivi.

* Legge n. 46 del 05 Marzo 1990 recante le norme per la sicurezza degli impianti.

e D.P.R. n 447 del 06 Dicembre 1991 recante il regolamento di attuazione della legge 05
Marzo 1990 n.46 in materia di sicurezza degli impianti.

e Le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEl) tra le quali citiamo:

« NORMA CEI 11-8 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.
Impianti di Terra)

«  NORMA CEI 81-1/4 (Protezione di strutture contro i fulmini)

Le disposizioni contenute in tali documenti sono applicabili solo in quanto non contrastanti con il
presente Capitolato Speciale e, qualora, venissero approvate norme in variante alle stesse, |'Appaltatore
sara tenuto ad osservarle.

L'Appaltatore e tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme,
ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati.

L’Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia
da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’'igiene, di
polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del
lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dellimpresa
stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R.
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10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle U.S.L., alle norme CEI, U.N.I.,
C.N.R..

Parimenti dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorita
Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza. Resta contrattualmente convenuto che anche se
l'osservanza di tali norme e disposizioni comportasse gravami e limitazioni dei lavori, cid non costituira alcun
diritto contro la Stazione Appaltante essendosi di cid tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari della
tariffa allegata al presente Capitolato, nonché considerata dall'Appaltatore nella formulazione dell'offerta.

Art 1.7 TRACCIABILITA’

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

L'appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub
contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei
flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, I'appaltatore deve altresi trasmettere al
Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per
'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto
dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno le caratteristiche per
essere considerati sub-appalto.

In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi
sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti
alle autorita competenti.

L'appaltatore s'impegna a comunicare agli eventuali sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il
codice unico di progetto (CUP) se esistente, ed il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L’appaltatore € tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente
in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita finanziaria, dandone immediata
comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato
comporta la risoluzione del contratto.

Art 1.8 CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

In tema di cauzioni e garanzie che I'appaltatore sara chiamato a presentare, si applichera quanto
previsto dagli articoli 75, 113 e 129 del D. Lgs. 12/04/2006 n.163 , nonché dal Titolo VI —Capo | — del DPR
n.207/2010.

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D. Lgs. 163/20086, € richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fidejussoria €
progressivamente svincolata a misura del’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75%
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per quote anzidetti, & automatico, senza necessita
del benestare dellAmministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’esecutore, degli stati d’'avanzamento lavori o di analogo documento, in copia autentica, attestanti
'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, € svincolato secondo
la normativa vigente.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123,
integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., honché 'operativita della garanzia medesima entro
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quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante », cosi come espressamente stabilito all’art.
113, comma 2, del d.lgs. 163/2006.

La garanzia fidejussoria & prestata mediante polizza bancaria 0 assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all'art. 107 del
d.lgs. 1°settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio
autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comungque la risarcibilita del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
guanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dallAmministrazione ed in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta o integrata
in relazione ai variati importi contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte dellamministrazione appaltante che procede ad aggiudicare lI'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

L'importo della garanzia fidejussoria di cui al presente articolo é ridotto al cinquanta per cento
gualora 'esecutore sia in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI CEN ISO 9000 cosi come previsto dall'art. 113, comma 1, del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di
cui al comma precedente. Per il raggruppamento verticale la riduzione € applicabile alle sole imprese
certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del d.lgs. 163/2006, I'esecutore & obbligato almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 125 del d.P.R. 207/2010 a presentare una
polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123 che tenga indenne
I’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e la garantisca contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dal’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una
somma assicurata pari al 5% della somma assicurata per le opere con minimo di € 500.000,00 ad un
massimo di € 5.000.000,00 secondo quanto come previsto dall’art. 125, comma 2, del d.P.R. 207/2010.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sia con
riferimento ai rischi di cui ai commi 3, sia con riferimento alla responsabilita civile di cui al comma 4, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla committenza

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’esecutore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'esecutore sia un raggruppamento
temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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Art 1.9 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE
NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del d.P.R. 207/2010, I'esecutore da altresi atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del
procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

L’esecutore dichiara altresi di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree
adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento al’'andamento e al costo dei lavori e pertanto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle
strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di
approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione
dell'opera;

- di aver accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere, dell’'esistenza di
discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovra sorgere I'opera;

- di aver effettuato una verifica della disponibilita della manodopera necessaria per I'esecuzione dei
lavori oggetto dell'appalto, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e
categoria dei lavori posti in appalto.

L'’APPALTATORE assumera la completa responsabilita, ad ogni effetto di legge civile e penale,
dell'esecuzione delle opere affidate, dei mezzi ed attrezzi alluopo apprestati sia direttamente, sia
indirettamente, riconoscendo esplicitamente idonee le prescrizioni contenute nel presente Capitolato per
I'esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione delle opere affidategli.

L'’APPALTATORE é tenuto a rispondere dell’'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e
s'impegnera a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche
ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, TAPPALTATORE s'impegnera al
rispetto integrale del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al presente Capitolato.

L’APPALTATORE dovra trasmettere in copia, per conoscenza alla Stazione Appaltante, le eventuali
denunce d'infortunio effettuate durante il periodo d’esecuzione dei lavori appaltati. In caso d’'inosservanza di
tale obbligo, la Stazione Appaltante applichera una penale di € 250 (euro duecentocinquanta/00) per ogni
omessa trasmissione di denuncia.

> NORME GENERALI DI SICUREZZA SUI LAVORI IN CANTIERE

Definizioni.

I ruoli, le responsabilita ed i comportamenti in materia di sicurezza in cantiere sono definiti e
disciplinati dal presente Contratto, nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

Ai fini della presente sezione, si intendono per:

Cantiere temporaneo o mobile , di seguito denominato “cantiere”. qualunque luogo in cui si
effettuano i lavori edili e di ingegneria civili rientranti nell’elenco di cui allAllegato X D.Lgs. n. 81/08, ivi
compresi i luoghi interni ove sono ospitati i mezzi, le attrezzature, i materiali, le costruzioni provvisorie e tutto
guanto € necessario per I'esecuzione dei lavori;

Committente/Appaltante , di seguito denominato “COMMITTENTE": Responsabile dei Lavori, di
seguito denominato anche “RL”": soggetto designato dalla Stazione Appaltante per I'adempimento degli
obblighi di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/08;
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Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito
denominato “Coordinatore per la progettazione " o “CSP”: soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante o
dal Responsabile dei Lavori, dell’esecuzione dei compiti previsti dall’art. 91 del D.Lgs. n. 81/08;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito
denominato “Coordinatore per I'esecuzione " o “CSE”": soggetto, diverso dal datore di lavoro dellimpresa
esecutrice, incaricato dalla Stazione Appaltante o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti
previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/08;

Appaltatore/Affidatario , di seguito denominato “APPALTATORE": I'impresa assuntrice dei lavori
con la quale viene stipulato il Contratto;

Sub-Appaltatore/sub-Affidatario , di seguito denominato “sub-Appaltatore”: I'impresa assuntrice,
anche parzialmente, dei lavori di appalto per conto del’lAPPALTATORE;

Direttore Tecnico di Cantiere , di seguito denominato anche “DTC": Il tecnico rappresentante
dellAPPALTATORE, per le problematiche relative alla sicurezza sul lavoro, nei confronti della Stazione
Appaltante, avente di regola la qualifica di dirigente prevenzionistico;

Lavoratore autonomo : persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;

Piano di sicurezza e coordinamento , di seguito denominato anche “PSC”: il documento di
valutazione dei rischi di cantiere redatto dal Coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 100 del
D.Lgs. n. 81/08;

Piano operativo di sicurezza , di seguito denominato anche “POS”: Il documento di valutazione dei
rischi redatto a cura del datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera
a) del D.Lgs. 81/08, secondo i contenuti minimi di cui all’Allegato XV del suddetto decreto, in riferimento al
singolo cantiere interessato.

Piano di Sicurezza Sostitutivo dei Piano di Sicurezza e Coordinamento, di seguito denominato
anche “PSS”: il documento di valutazione dei rischi redatto secondo i contenuti minimi di cui all’Allegato XV
del D.Lgs. 81/08 a cura del datore di lavoro dellAPPALTATORE, quando non sia prevista la redazione del
PSC a cura della Stazione Appaltante ai sensi degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 81/08.

Disciplina applicabile

Le attivita che si svolgono contemporaneamente nel cantiere e/o in Stabilimenti della Stazione
Appaltante sono disciplinate, ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs.
81/08.

La Stazione Appaltante applica nell'area di “cantiere” la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81/08 per
guanto attiene | cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o dl ingegneria civile il cui elenco e
riportato nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08.

Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu Imprese, anche non contemporanea, il
COMMITTENTE, o il Responsabile dei Lavori, designa il CSP e fa predisporre il Piano di Sicurezza e
Coordinamento PSC.

La Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori designa il CSE prima dell’'affidamento materiale
dei lavori, ovvero anche nel caso in cui, dopo l'affidamento a un’unica impresa, I'esecuzione dei lavori o
parte di essi sia affidata a una o pit imprese.

Il sub-Appaltatore che interviene nell'area dl cantiere, prima dell'inizio dei lavori, deve comprovare:

« di aver ricevuto il Piano di sicurezza e coordinamento;

« di avere trasmesso al Coordinatore per I'esecuzione il proprio POS;

« di possedere l'idoneita tecnico professionale secondo i criteri di cui all'Allegato XVII del D.Lgs.
81/08.

Responsabile dei Lavori

La Stazione Appaltante, al fine di adempiere agli obblighi di legge, procede alla designazione del
Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 81/08 e per 'adempimento
degli obblighi di cui all’art. 90 del medesimo Decreto Legislativo.

Direttore Tecnico di Cantiere.
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L'’APPALTATORE designa, nellambito della propria organizzazione di lavoro, una persona che
assume la qualifica di Direttore Tecnico di Cantiere (DTC).

Il Direttore Tecnico di cantiere deve essere una persona esperta e professionalmente qualificata nel
campo della sicurezza ed igiene del lavoro, ed & personalmente responsabile dell'organizzazione di lavoro
del’lAPPALTATORE, e della sicurezza del personale e delle maestranze impiegate nel cantiere
dal’APPALTATORE. Tutte le comunicazioni e le disposizioni, verbali o scritte, a lui rivolte a fini di sicurezza
sul lavoro, si intendono date allAPPALTATORE.

Il DTC deve assicurare un’adeguata e continuativa presenza nel cantiere.

Organizzazione del Cantiere

L’APPALTATORE deve eseguire i lavori con personale e maestranze idonei, di comprovata capacita
tecnica e quantitativamente adeguati all'esecuzione dei lavori, anche nel rispetto dei tempi di esecuzione
concordati.

L'’APPALTATORE ha l'obbligo di provvedere, a proprie spese, all'approvvigionamento e alla
distribuzione di elettricita, acqua e di ogni altro servizio essenziale necessari e/o funzionali per la conduzione
del cantiere.

L’APPALTATORE non puo consentire visite di estranei al cantiere e alle relative installazioni, senza
la preventiva autorizzazione scritta del Coordinatore per I'esecuzione.

Obblighi della Stazione Appaltante.

In materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, la Stazione Appaltante si impegna a dar
seguito agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione Infortuni e di igiene del
lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Per le attivita affidate allAPPALTATORE, la Stazione Appaltante assume il ruolo di Committente dei
lavori e provvede alla designazione del Responsabile dei Lavori al quale € tenuto a conferire specifico
incarico per 'adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto legislativo. Gli oneri per le prestazioni
professionali del Responsabile dei Lavori sono a carico della Stazione Appaltante.

In relazione allo svolgimento del suo ruolo funzionale, 'APPALTATORE deve consentire al
Responsabile dei Lavori di poter accedere tempestivamente alle informazioni, anche documentali,
necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnatigli dalla Stazione Appaltante.

A tal fine I'APPALTATORE si Impegna a fornire allo stesso ogni necessaria assistenza e
collaborazione.

La Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori, provvede alla designazione del Coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), incaricato della redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, nonché alla designazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
prima dell'affidamento materiale dei Lavori.

L’APPALTATORE si impegna a fornire al CSE ogni necessaria assistenza e collaborazione. Gli oneri
per le prestazioni professionali di entrambe le suddette figure professionali CSP e CSE sono a carico della
Stazione Appaltante.

Obblighi del’APPALTATORE

Generalita.

| lavori appaltati devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e di igiene del lavoro.

L'’APPALTATORE ha l'obbligo, per tutta la vigenza del presente contratto, e in relazione
all'esecuzione dei lavori, di osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e della vigente legislazione in
materia di prevenzione Infortuni e di igiene del lavoro in quanto applicabile, di conformarsi ed attuare altresi
le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e di adeguarsi alle indicazioni fornite dal
Coordinatore per la Esecuzione, ai fini della sicurezza.

Nell'area di cantiere TAPPALTATORE, nell’esecuzione delle attivitd di lavoro, assume nei confronti
dei propri dipendenti la qualifica di “datore di lavoro” prevenzionistico e deve, pertanto, ottemperare a tutte le
norme poste a carico dei datori di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita.
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L'’APPALTATORE ha l'obbligo di conoscere ed applicare tutta la normativa vigente e di
sopravvenuta emanazione, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro; dichiara inoltre di
essere a conoscenza della responsabilita che le leggi demandano ai datori di lavoro, al dirigenti ed ai
preposti in materia. In particolare 'APPALTATORE ha I'obbligo di attuare le misure di sicurezza dettate a
tutela dellintegrita fisica e della personalita morale dei lavoratori, e di rendere edotti gli stessi dei rischi
specifici cui sono esposti, di disporre e di esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza
vigenti, nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e dl igiene del lavoro, di uso dei mezzi di
protezione collettivi, e dei dispositivi di protezione Individuali messi a loro disposizione. Egli ha inoltre
'obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione; di tenere conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle
capacita e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; di fornire ai lavoratori i
necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; di prendere le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico.

Sono in ogni caso di competenza e responsabilita del’APPALTATORE gli obblighi connessi alla
direzione e alla vigilanza del personale dipendente, al controllo e alla verifica dei mezzi d'opera, degli
apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, delle opere provvisionali, dei mezzi e servizi di
protezione collettiva, dei DPI atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere | lavoratori
dal rischio di infortuni, e a tutelare la loro salute. L’APPALTATORE deve far uso di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, opere provvisionali, mezzi e servizi di protezione collettiva, DPI conformi alle
disposizioni di legge, accertandosi preventivamente della loro efficienza strutturale, della conformita alla
legislazione prevenzionistica, e provvedere a sottoporli a regolare manutenzione in conformita alle
indicazioni del fabbricante.

In caso dl noleggio “a freddo” e/o di concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di
impianti, questi devono essere rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
sicurezza e di Igiene del lavoro, e corredate altresi delle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante. Qualora dette
macchine, attrezzature di lavoro e impianti siano assoggettati a forme di certificazione o di omologazione
obbligatoria, il noleggiante deve farle accompagnare, a fini di verifica e riscontro, dalle certificazioni e/o dagli
altri documenti previsti dalla legge.

L’APPALTATORE assume altresi I'impegno di osservare e far osservare le norme in materia di
esposizione al rumore, ponendo in atto le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente
attuabili, allo scopo di ridurre al minimo gli effetti dannosi derivanti dall’esposizione al rumore, e di verificare
direttamente che il proprio personale ed eventuali suoi subappaltatori parimenti le osservino. Ai fini del
rispetto degli obblighi legati alla valutazione del rischio, alla scelta/adozione delle misure di prevenzione e
protezione, e al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui risulterebbero
esposti | dipendenti, eventuali lavorazioni di particolare rumorosita dovranno essere oggetto di reciproca
tempestiva segnalazione.

Obblighi di comunicazione.

L’APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori hanno 'obbligo di trasmettere in copia, per conoscenza
alla Stazione Appaltante, le denunce di infortunio o di malattia professionale effettuate durante il periodo di
esecuzione dei lavori in cantiere entro 3 (tre) giorni dalla data di effettuazione della denuncia, e a tenersi a
sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause e circostanze che li hanno determinati.

L’APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori sono, inoltre, tenuti a fornire per Iscritto alla Stazione
Appaltante e al CSE, su richiesta di questi, informazioni sulle dinamiche del cantiere rilevanti ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori, € a comunicare immediatamente per iscritto alla Stazione Appaltante
e al CSE tutte le situazioni sopravvenute nell’'esecuzione dei lavori che dovessero comportare l'insorgere di
rischi per la sicurezza dei lavoratori ulteriori a quelli gia previsti nei Piani di sicurezza.

Altri obblighi e disposizioni
L'’APPALTATORE ha I'obbligo di mantenere la disciplina nel cantiere, e di mantenere l'area in cui si
svolgono i lavori in condizioni idonee ad evitare il prodursi di qualsiasi situazione di pericolo.
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Egli deve far osservare al proprio personale la disciplina di cantiere, prevista nel PSC, e verificare
direttamente che tutti i sub-Appaltatori agiscano nello stesso modo.

In particolare, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, TAPPALTATORE dovra trasmettere al
COMMITTENTE:

a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

b) Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto secondo i
contenuti minimi di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, quando il PSC non sia previsto ai sensi degli articoli
90 e 91 del D.Lgs. 81/08;

c) il proprio Piano Operativo di Sicurezza, aderente al contenuti prescritti nell’allegato XV del D,Lgs.
81/08, e sottoporlo al Coordinatore per I'esecuzione, per la valutazione di idoneita e di coerenza con il Piano
dl Sicurezza e Coordinamento, con obbligo di procedere alle eventuali necessarie modifiche e integrazioni;

d) la comunicazione con il nominativo del proprio Direttore Tecnico di Cantiere.

In caso di grave o reiterata inosservanza alle disposizioni di legge o del presente contratto,
TAPPALTATORE deve allontanare dall’area di cantiere il personale interessato da lui dipendente.
L'inosservanza di quanto precede costituisce ragione di risoluzione ipso iure del contratto ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 1456 cod. civ..

Al verificarsi di gravi situazioni di emergenza, disposizioni di immediata attuazione, rivolte a garantire
la massima sicurezza alle persone e la salvaguardia del Sito, queste verranno immediatamente segnalate al
CSE e ai responsabili del’APPALTATORE e dei suoi sub-Appaltatori.

Poteri di ispezione e controllo del COMMITTENTE e d  egli organi di vigilanza.

Fermi restando gli obblighi posti a carico di ogni soggetto dalla legislazione in materia di
prevenzione degli Infortuni e di Igiene del lavoro, la Stazione Appaltante ha in ogni momento la facolta di
effettuare, tramite la propria struttura tecnica, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle norme di
sicurezza ed igiene del lavoro e piu in generale di tutti gli obblighi contemplati nel presente Contratto, e puo,
altresi, richiedere in ogni momento allAPPALTATORE e ai suoi subappaltatori tutte le informazioni
necessarie al riguardo. LAPPALTATORE € tenuto a consentire i suddetti accertamenti e controlli, nonché gli
eventuali controlli in ordine all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del
personale dipendente. Tali soggetti, a semplice richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere in
grado, in ogni momento, di dimostrare per via documentale di avere provveduto agli obblighi di cui sopra.

Su richiesta degli organi di vigilanza, 'APPALTATORE e tenuto a fornire informazioni
sull’organizzazione del lavoro e sulle misure di sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione e protezione
concernenti la propria organizzazione di lavoro, adottate presso il cantiere.

E’' facolta della Stazione Appaltante procedere alla verifica della regolarita contributiva e
previdenziale del’APPALTATORE e dei suoi subappaltatori presso gli Enti preposti, prevedendo, in caso di
accertamento negativo, ritenute cautelative sui mandati di pagamento.

La Stazione Appaltante, tramite la propria struttura tecnica, ha facolta di presenziare agli incontri
formativi ed informativi svolti dagli esecutori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora si accerti la mancata attuazione di norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché
delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal presente contratto, la Stazione Appaltante, previa
contestazione scritta al’APPALTATORE e ai suoi subAppaltatori, avra diritto: 1) all'allontanamento dal posto
di lavoro dei dipendenti responsabili delle infrazioni; 2) alla sospensione delle fasi lavorative nelle quali €
stata riscontrata I'inadempienza; 3) alla risoluzione ipso iure del contratto ai sensi e per gli effetti dl cui all'art.
1456 cod. civ. E’ fatto salvo in ogni caso |l diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali
danni.

> PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
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L’APPALTATORE e i suoi sub Appaltatori saranno obbligati ad osservare scrupolosamente e senza
riserve o eccezioni, il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e in ogni caso prima della consegna dei lavori, & fatto obbligo
allAPPALTATORE e i suoi sub Appaltatori di redigere e trasmettere al Responsabile dei lavori e, al
Coordinatore per la Sicurezza in Fase d’Esecuzione, in funzione delle caratteristiche dello specifico appalto
indicate in sede di gara dalla Stazione Appaltante, il Piano Operativo di Sicurezza, elaborato ai sensi della
normativa in vigore.

Nel POS ciascuna Impresa dovra indicare le proprie scelte autonome e relative responsabilita in
tema di sicurezza sul lavoro, quali Il modello d’'organizzazione del sistema di prevenzione, i procedimenti
esecutivi che s’intendono porre in essere per dare attuazione alle misure di prevenzione prescritte dalla
Stazione Appaltante.ll Piano Operativo di Sicurezza sara redatto secondo i contenuti minimi di cui al gia
citato Allegato XV del D.Lgs. 81/08, e dovra essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'Impresa sara considerata
inadempienza contrattuale.

Il CSE, acquisito il POS di competenza di ciascuna Impresa, ove ne ravvisi evidenti limitazioni o
carenze, dovra richiederne I'immediato adeguamento dandone segnalazione al Responsabile dei Lavori,
ferme restando le responsabilita specifiche dell'Impresa stessa.

Il Piano di sicurezza redatto dall’APPALTATORE dovra indicare anche le eventuali lavorazioni da
eseguire In subappalto.

Il Piano dovra in ogni modo essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro, di nuove circostanze intervenute nel corso dell’Appalto, nonché ogni qualvolta
APPALTATORE intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed alle attrezzature da
impiegare.

Il piano dovra essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dellimpresa e dal Direttore del Cantiere, gli
stessi dovranno sottoscrivere anche i POS dei sub-appaltatori prima della trasmissione dello stesso al CSE,
per ottemperare a quanto richiesto dal comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08;tutto questo in quanto il Datore
di Lavoro dell'impresa e dal Direttore del Cantiere ne assumeranno la responsabilita dell'attuazione in sede
di esecuzione dell’Appalto.

In caso di grave Inadempienza nell’attuazione delle norme di cui sopra, la Stazione Appaltante avra
facolta di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.

> OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Il Direttore di cantiere e il coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, nominato dalla Stazione
Appaltante, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigileranno sull’osservanza dei vari piani di
sicurezza.

L'’APPALTATORE sara obbligato ad osservare e far osservare le misure di tutela e salvaguardia
della sicurezza e dell'igiene sul lavoro nel cantiere.

L'’APPALTATORE sara tenuto a curare cooperazione e il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dallAPPALTATORE.

In caso d'associazione temporanea o di consorzio d'imprese detto obbligo incombera all'impresa
mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere sara responsabile del rispetto del Piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Sicurezza formeranno parte integrante
del Contratto d’Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellAPPALTATORE,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del Contratto.
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> MODIFICA O INTEGRAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L’APPALTATORE potra presentare al Coordinatore per la Sicurezza in Fase d’Esecuzione una o piu
proposte di modificazione o d’'integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, nei seguenti casi:

« per adeguarne i contenuti a successive modificazioni intervenute nella propria organizzazione e/o
proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza, anche In seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la
Sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

« per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L’APPALTATORE avra diritto ad una pronuncia tempestiva del Coordinatore per la sicurezza in Fase
d’Esecuzione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto
delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore saranno vincolanti per TAPPALTATORE.

L'accoglimento o il rigetto delle proposte non dispensera I'APPALTATORE dalle proprie
responsabilita in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

> DIRETTORE DI CANTIERE

Prima dell'inizio dei lavori TAPPALTATORE dovra nominare e comunicare per iscritto, alla Stazione
Appaltante e al CSE il nominativo ed il recapito del tecnico qualificato responsabile della conduzione tecnica
del lavori e della disciplina del personale addetto (Direttore di Cantiere).

A sua volta il Direttore di Cantiere dovra comunicare per iscritto, alla Stazione Appaltante e al CSE,
I'accettazione dell'incarico conferitogli dal’APPALTATORE, specificando:

« di essere a conoscenza di tutti i propri obblighi derivanti dal presente Capitolato, con particolare
riguardo a quelli di cui al presente articolo e all’articolo precedente;

« di essere a conoscenza delle norme, regolamenti e disposizioni regolanti il Contratto, nonché delle
condizioni di fatto del luogo in cui si svolgeranno i lavori.

« che l'organizzazione dei cantiere € idonea ad assicurare il rispetto dei precetti stabiliti a tutela della
sicurezza e dell'igiene del lavoro, dell’ambiente e dell'incolumita delle persone e cid, con particolare riguardo
alla disponibilita e adeguatezza degli impianti, dei macchinari, degli strumenti in genere, delle attrezzature
per le opere provvisionali, dei mezzi collettivi e personali di protezione, delle tecnologie da impiegare;

« che il personale impiegato in cantiere & adeguatamente informato e formato.

Ferme restando le specifiche responsabilita del’APPALTATORE, il Direttore di Cantiere sara
responsabile, per quanto gli compete:

» della esecuzione del lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti
appaltati e/o alle disposizioni impartite dal Responsabile dei Lavori nel corso dell’Appalto;

« della conduzione dell’Appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con
particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed lgiene del lavoro, vigente al
momento della esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato
in materia di subappalto.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovra garantire un’adeguata presenza in cantiere e dovra curare:

« che il Piano di sicurezza e igiene dei lavoro sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente
in materia e venga scrupolosamente rispettato in fase esecutiva; in caso di accertate difformita dai Piano, tali
da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere & tenuto, qualora la difformita stessa non possa
immediatamente essere eliminata, a disporre la sospensione parziale o totale dei lavori;

« che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga
del’lAPPALTATORE, curando tutti gli adempimenti di legge;

« che sia data tempestiva comunicazione scritta al CSE di particolari provvedimenti adottati In
materia di sicurezza ed lgiene del lavoro.
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L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto nel presente
articolo potra dar luogo alla richiesta da parte della Stazione Appaltante della tempestiva sostituzione del
Direttore di Cantiere stesso, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per Legge.

> PERSONALE DELL’APPALTATORE
i. PERSONALE

Il personale dellAPPALTATORE che partecipi, anche con carattere temporaneo, all’esecuzione
dell’Appalto, dovra essere di gradimento della Stazione Appaltanteche si riserva il diritto dell’allontanamento
o della sostituzione degli elementi che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenuti non idonei.

L’APPALTATORE dichiara esplicitamente che impieghera, per i lavori, personale dotato di specifica
qualifica e idoneita all'esecuzione dei lavori stessi.

Qualora I'APPALTATORE non conduca personalmente i lavori, dovra farsi rappresentare, con il
consenso della Stazione Appaltante, per mandato, da persona fornita del requisiti d’idoneita tecnica e
morale, alla quale conferira i poteri necessari per I'esecuzione dei lavori a norma di Contratto.

Nel caso di frazionamento dei luoghi di lavoro, TAPPALTATORE indichera altresi i nominativi e la
qualifica del personale al quale gli incaricati della Stazione Appaltante potranno rivolgersi in caso
d'impedimento o d’assenza del personale designato.

L'’APPALTATORE sara sempre direttamente responsabile dell’operato dei suoi rappresentanti.

ii. CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE

Il personale impiegato nel cantiere sara tenuto a provare la propria identita. A tal fine
APPALTATORE assumera I'obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito
documento d’identificazione munito dl fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento
lavora alle sue dipendenze. Il documento d’identificazione dovra essere sempre in possesso dell’addetto ai
lavori; dovra essere esibito agli incaricati della Stazione Appaltante che svolgeranno le funzioni di controllo,
ogniqualvolta sia richiesto.

Se, a seguito di controllo, uno o pitu addetti ai lavori saranno sprovvisti del documento di cui sopra,
APPALTATORE dovra presentare detti documenti entro il secondo giorno lavorativo successivo. Se entro

tale termine i documenti non saranno presentati, sara applicata a carico del’lAPPALTATORE la penale di €
150 (centocinquanta/00).

Art 1.10 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto d’appalto anche se non riportati esplicitamente:

* IIDPR n.207 del 5 ottobre 2010;

< il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145 nelle sue parti non
espressamente abrogate dal DPR n.207/2010,

« il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

e tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

< il modello offerta a prezzi unitari;

< il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'allegato XV del D. Lgs. 81/09 ;

« il piano operativo di sicurezza a norma dell’art. 131 del D.Leg. 12.04.2006 n.163.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
o Disposizioni del codice civile
o lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
o il D.Lgs. 12/4/2006 n. 163;
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o lalegge 19 marzo 1990, n. 55 e successive maodifiche ed integrazioni;

Art1.11 RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procedera alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dagli artt.
135 e 136 del d.Igs. 163/2006.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione
richiesti per I'esecuzione dei lavori, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie
elo cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione si fara luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'esecutore, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di detti
materiali, attrezzature e mezzi d'opera devono essere mantenuti a disposizione dell Amministrazione per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art 1.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante € in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto
dagli articoli 135 e 136 del D.Leg. 12.04.2006 n.163.

L’ Appaltatore avra diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché dei
materiali a pié d'opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili,
fermo restando I'obbligo dell’ Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse
subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

Dato il carattere pubblico dellopera le parti convengono che ogni contestazione in merito alla
regolarita o legittimita della risoluzione e della esecuzione d’ufficio, potra riguardare soltanto il risarcimento
del danno, non 'annullamento del provvedimento di risoluzione o di esecuzione di ufficio, e non potra essere
invocata dall’ Appaltatore per rifiutare o ritardare 'adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i
lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.

Art 1.13 CONTROVERSIE E RISERVE

Per le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e I' Appaltatore, nonché per le
riserve che quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli articoli
239 e 240 del D. Lgs. 12/04/2006 n.163 .

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale
e la definizione delle controversie € demandata alla magistratura ordinaria del Foro competente per territorio.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, € tuttavia tenuto
ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare I'esecuzione delle opere
appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

Art 1.14 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme del presente Capitolato Speciale di Appalto, vige il criterio della
prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del fondamentale principio
ermeneutico della finalita del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo.

Per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art 1.15 IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente appalto & soggetto alle norme relative alla istituzione dell'imposta sul valore aggiunto
(D.P.R. 26.10.1972 n. 633) modificato con legge 22.12.1980 n. 884 nonché alla disciplina dell'imposta di
registro (D.P.R 26.10.1972 N. 634).
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Art 1.16 SPESE DI CONTRATTO ED ONERI FISCALI

Tutte le spese e tasse con la sola esclusione dell'l.V.A., inerenti e conseguenti alla gara ed alla
stipulazione del contratto, ivi comprese eventuali variazioni nel corso delle sua esecuzione, sono ad intero
carico della Ditta Appaltatrice.
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CAPITOLO 2 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art 2.1 DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione dei Lavori, nominata dallEnte appaltante, provvedera al controllo della corrispondenza
delle opere a quelle previste nel progetto esecutivo, ed alla relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di
esecuzione e a tutte le relative incombenze.

L'lImpresa € tenuta ad affidare la Direzione tecnica del cantiere ad un tecnico professionalmente
qualificato secondo le competenze di legge, il cui nominativo dovra essere comunicato alla Direzione dei
Lavori all’atto della consegna dei lavori.

Compito del Direttore tecnico € genericamente quello di affiancare la Direzione dei lavori in maniera
che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

Il Direttore tecnico dellImpresa rimane, ad ogni effetto, I'unico responsabile per danni o sinistri di
qualsiasi entita che avessero a verificarsi a persone o0 cose i conseguenza di cattiva esecuzione delle opere
o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione.

L'Impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata
capacita e adeguato, numericamente, alle necessita.

L'Impresa risponde dell'idoneita dei dirigenti, dei tecnici di cantiere ed in generale di tutto il personale
addetto ai medesimi, personale che dovra essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha diritto
di ottenere I'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori ritenuto non idoneo.

Art 2.2 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori relativi ad attraversamenti di strade o di impianti esistenti I'lmpresa &
tenuta ad informarsi presso i competenti enti (Comuni, Province, Regioni, varie aziende pubbliche e private,
ecc.) se nelle aree interessate dai lavori esistono impianti sotterranei di qualunque specie.

In caso affermativo I'lmpresa dovra comunicare agli enti proprietari di detti impianti la data e
'ubicazione presumibile dell'esecuzione dei lavori, chiedendo altresi tutti quei dati necessari al fine di poter
eseguire i lavori senza arrecare alcun danno, compresi ove richiesti nulla osta o permessi.

Il maggior onere al quale I'lmpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in dette condizioni
si intende compreso e compensato con i prezzi in elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovesse produrre danni ai suddetti impianti, I'lmpresa dovra
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli enti proprietari degli impianti, ai proprietari
dei terreni interessati ed alla Direzione dei Lavori.

Nei confronti dei soggetti danneggiati I'unica responsabile rimane I'lmpresa, rimanendo del tutto
estranea I’Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere I'lmpresa avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, cid non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Committenza.

La committenza si riserva da ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio, senza che I'lmpresa possa rifiutarsi o richiedere per cid maggiori
compensi.

La Committenza si riserva la facolta di rendere operative le opere che verranno progressivamente
ultimate senza che cid possa dare diritto all'lmpresa di avanzare pretese di maggiori compensi.

Art 2.3 OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

Sono a carico dellAmministrazione le spese per I'indennita di espropri o di occupazioni permanenti
relative alle opere da eseguirsi. L'lmpresa provvedera invece a sue cure e spese a tutte le occupazioni
temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per
l'impianto dei cantieri stessi, per I'accatastamento o la discarica dei materiali, per cave di prestito, e per tutto
guanto € necessario all’esecuzione dei lavori.
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Art 2.4 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro 45 (diconsi quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla
data di esecutivita del contratto di appalto ed in ottemperanza a quanto previsto all'art. 153 del DPR n.
207/2010

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere
la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano
necessari. L'esecutore & responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I'esecutore; il verbale
e predisposto ai sensi dell’articolo 154 del DPR n.207/2010 e dalla data di tale verbale decorre il termine
utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora I'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutiimente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L'esecutore dovra trasmettere all’Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici;

- una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

- specifica documentazione attestante la conformita delle macchine, delle attrezzature e delle opere
provvisionali alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

- la nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dellemergenza, del medico competente quando
necessario;

- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal d.lgs. 81/2008;

- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con lindicazione delle qualifiche di
appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14
del d.Igs. 81/2008;

- copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare I'effettiva
posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;

- copia documentazione che attesti I'assolvimento dell'obbligo di comunicazione al Centro per
'Impiego competente l'avvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. La comunicazione deve
essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;

- copia del registro infortuni;

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovra avvenire prima
dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'autorizzazione del
subappalto o cottimo.
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Art 2.5 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Entro 20 (diconsi venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, e comunque
prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in

particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti

siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all’art. 92, comma 1,

del d.lgs. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui sopra deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione
delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita trovera applicazione la disciplina di cui
all’art. 158 del d.P.R. 207/2010.

Art 2.6 Termini per |'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 120 (centoventi)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

Art 2.7 Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori
d’'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito

26
Capitolato Speciale d’ appalto — CSA

“LAVORI DI RISANAMENTO DELLA CENTRALE IDRICA DI LUCIANI  IN COMUNE DI MONTECARLO (LU)”



%\

ACQUE

ACQUE spal Serwzl Idrici

verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c¢), della legge.

Per quanto attiene alle sospensioni e alle proroghe contrattuali si applicano gli articoli 158, 159 e 160
del DPR n.207/2010.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a
regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Sono circostanze speciali le situazioni riconducibili alle ipotesi previste all’art. 132, comma 1, del
d.lgs. 163/2006, che impongano la redazione di una variante in corso d'opera. Trovano applicazione l'art.
132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del d.Igs. 163/2006 e, per quanto compatibili, gli artt. 158, 159 e 160 del d.P.R.
207/2010.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente e dall’articolo 159 del DPR n.207/2010, comma 1, il
responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione
dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del DPR n.207/2010. Rientra tra le ragioni
di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della
Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il
verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale &
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione é€ inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate
ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non
superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’'opera e dei
macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e
facilitare la ripresa dei lavori.

| verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare
le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi
e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore € tenuto
a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le
quali é sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190 del DPR n.207/2010.

Art 2.8 PENALI E SANZIONI

Ai sensi dell’art. 145 del DPR n.207/2010 nel caso di mancato rispetto del termine indicato per
'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene
applicata una penale pari 1 per mille (euro uno ogni mille euro) dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
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La penale di cui al comma 2, lettera b), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Nei casi di: mancata applicazione dei segnali, mancata sorveglianza ed illuminazione del cantiere,
abbassamenti dei piani viabili a seguito del lavoro, insufficienza di personale e mezzi, ritardo nella
presentazione dei documenti richiesti dal CSE, la penale viene ridotta allo 0,3 per mille (30 centesimi di euro
ogni mille euro) per ogni giorno di ritardo, nell’attuare le prescrizioni della DL o CSE.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Dette penali cumulativamente potranno essere applicate fino al raggiungimento di un importo non
superiore al 10% dell'importo di contratto, oltre tale limite la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
rescindere il contratto, a suo insindacabile giudizio, per colpa dell’appaltatore e di richiedere eventuali danni
ai sensi degli articoli 145 e 146 del DPR n.207/2010 e dell’'art. 136 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163.

La Stazione Appaltante avra altresi la facolta di risolvere il contratto, con gli addebiti all'appaltatore
sopra detti, quando si verifichino danni a terzi, ai Comuni o alla Stazione Appaltante stessa per effetto di
abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri
o per incuria nella sorveglianza degli stessi.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art 2.9 PREZZ]| CONTRATTUALI

Nell’elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara sono riportati i prezzi in base ai quali saranno
pagati i lavori e le somministrazioni da effettuarsi a misura. Gli oneri relativi alla messa in sicurezza dei
lavoratori stimati dal’ Amministrazione in fase di gara sono da intendersi fissi € non modificabili e da valutarsi
a misura.

La D.L. dopo aver verificato la regolare esecuzione dell'intervento, secondo quanto disposto dall’art.
148 del DPR n. 207/2010 provvedera alla contabilizzazione delle opere ai fini della redazione dello Stato di
Avanzamento Lavori.

Il D.L. liguida l'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento
lavori, sentito il coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Tali compensi o prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall’Appaltatore, che, in base a proprie
valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti
e remunerativi, oltre che per il proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare,
principale ed accessoria, inerente I'appalto.

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia
escluso dagli obblighi dell’'appaltatore cio che non é esplicitamente espresso e che pure & necessario per la
compiutezza dei lavori; i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per
consegnare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla
esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia
per quanto si riferisce a lavori provvisionali ed allapprontamento delle attrezzature dei cantieri e dei mezzi
d’opera.

| prezzi sono fissi ed invariabili, salvo I'eventuale applicazione di vigenti disposizioni di legge che
consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Art 2.10 SINISTRI E DANNI

L'Appaltatore sara responsabile di ogni sinistro o0 danno che possa derivare alle cose ed alle
persone in conseguenza della esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi conseguenti.

Oltre alla copertura assicurativa di cui all'art. 8, per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni
aziendali la Stazione Appaltante provvedera a trattenere sui certificati di pagamento del presente appalto
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limporto del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneita tecnica e della affidabilita
operativa, a suo insindacabile giudizio, invitera I'impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione
dei danni causati addebitando in contabilitd il costo di eventuali interventi collaborativi messi in atto dalla
Stazione Appaltante.

Si conviene che i lavori e la somministrazioni necessarie per riparare i danni prodotti da cause di
forza maggiore saranno compensati secondo quanto disposto dall’art. 166 del DPR n.207/2010 .

Si dichiara tuttavia e si conviene contrattualmente che non saranno da considerarsi come danni di
forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, siccita e simili eventi, essendo I'lmpresa tenuta
a prevenirli adottando all'uopo le necessarie cautele ed in ogni caso dovendo esso provvedere a sue totali
cure e spese al risarcimento danni.

Art 2.11 NORME PER L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Tutti i materiali, le apparecchiature ed i macchinari impiegati nella realizzazione dell'opera devono
corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere posti in opera solo dopo le prove
e l'accettazione da parte della Direzione Lavori. L'accettazione non € comunque definitiva, se non dopo
l'avvenuto collaudo.

L'Appaltatore deve sottoporre alla Direzione Lavori le specifiche dei materiali che intende utilizzare,
in accordo con le prescrizioni tecniche del progetto, presentando tutta la documentazione necessaria per
definire compiutamente sia il materiale che lo stabilimento di produzione. La suddetta documentazione dovra
essere presentata alla Direzione Lavori con congruo anticipo rispetto all'acquisto ed alla successiva posa in
opera da parte dell'appaltatore e dovra essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori stessa che
si riserva il diritto di rifiutare ogni fornitura che non sia stata preventivamente approvata.

Tutte le forniture, prima dell'ingresso in cantiere, dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori
attraverso la verifica delle certificazioni di prodotto.

E’ facolta della Direzione Lavori prescrivere le prove che saranno ritenute necessarie, sia prima che
dopo I'impiego di materiali (delle apparecchiature e dei macchinari); le prove di accettazione potranno
essere svolte presso gli stabilimenti di produzione, in cantiere o presso laboratori specializzati scelti dalla
D.L..

Le prove di accettazione per i materiali piu significativi sono, di massima, quelle riportate negli articoli
del presente Capitolato Speciale di appalto.

Art 2.12 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa resta responsabile di tutte le anomalie e le incompletezze che si dovessero verificare nelle
opere realizzate e nelle pratiche effettuate per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data del certificato di
collaudo.

L'Impresa dovra provvedere, a propria cura e spese, nel piu breve tempo possibile, a realizzare tutti
gli interventi, le sostituzioni di parti ed i rifacimenti necessari al fine di eliminare guasti difetti e cattivi
funzionamenti e all’eliminazione delle anomalie e delle incompletezze riscontrate; ove I'Impresa non
provveda nei termini stabiliti per scritto dalla Stazione Appaltante quest’ultima potra procedere direttamente
addebitando tutte le spese sostenute all'lmpresa medesima.

Art 2.13 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri di cui al DPR n.207/2010 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.
163/2006 ed a quelli specificati nel presente Capitolato speciale, sono pure a carico dell'lmpresa, e
compensati nei prezzi dei lavori a misura e a corpo, i seguenti obblighi speciali che dovranno essere
osservati anche se non esplicitamente ordinati dal Direttore dei lavori.

1. Osservanza del DPR n.207/2010 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.

163/2006, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale di Appalto.
2. Osservanza del presente Capitolato Speciale di Appalto.
3. Osservanza della legge 5.11.1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
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10.

11.

cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica" e del D.M. 27.07.1985
"Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e
per le strutture metalliche" e successive modifiche.

Osservanza del Codice della Strada.

Osservanza delle norme in applicazione alla vigente legge 30.3.1893 n. 184 sulla Polizia
Mineraria e relativo regolamento 14.1.1894 n. 19.

Per tutti i rapporti verbali e/o scritti con la Stazione Appaltante, I'appaltatore deve usare la
lingua Italiana.

Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'appaltatore dovra fornire alla
Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione
dell'incarico.

Obbligo, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, di garantire il
pieno rispetto nell'applicazione delle norme retributive e previdenziali nei confronti del personale
adibito ai lavori del presente appalto, fornendo nel corso dei lavori - con una cadenza
trimestrale - dimostrazione dell'avvenuto adempimento della relativa disciplina, mediante
consegna delle rispondenti documentazioni INPS, INAIL e MOD. DM 10 M; I'Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali, edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti;
I'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; i suddetti
obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse od indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dimensione
delllmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
I''mpresa € altresi responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro rispettivi dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; in caso d'inottemperanza agli obblighi specificati nel presente comma accertata
dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione
Appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato del Lavoro
suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa delle somme accantonate
non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Impresa non pud opporre eccezioni alla Stazione Appaltante a titolo di
risarcimento di danni;

Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia,
contro la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso
dell'appalto; resta stabilito che, in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia
da parte delle competenti autorita, la Societa procedera ad una detrazione delle rate di acconto
nella misura del 20%, che costituira apposita garanzia per I'adempimento di detti obblighi, ferma
la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute
regolamentari; sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
Obbligo di adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati restando inteso che, in caso di infortunio o danno,
ogni pil ampia responsabilita ricadra esclusivamente sull'lmpresa, restandone sollevata
I’Amministrazione nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Obbligo di eseguire in lavori nel rispetto di tutte le vigenti norme antinfortunistiche, con

30
Capitolato Speciale d’ appalto — CSA

“LAVORI DI RISANAMENTO DELLA CENTRALE IDRICA DI LUCIANI  IN COMUNE DI MONTECARLO (LU)”



%\

ACQ

UE

ACQUE spal Serwzl Idrici

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

particolare riferimento alle attivita di verifica, di informazione, di cooperazione e di
coordinamento poste ad onere della Societa Appaltante; I'Impresa aggiudicataria & tenuta a
possedere lidoneita tecnico-professionale nell'esecuzione dei lavori relativi al presente
Capitolato ed a prendere tutte le opportune e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nelllambiente in cui & destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alle attivita della Societa appaltante; I'Appaltatore avra l'obbligo di
predisporre il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori; detto piano deve essere
trasmesso dall'Appaltatore e per suo tramite dalle eventuali Imprese subappaltatrici alla
Societa, prima dell'inizio dei lavori; I'Appaltatore € altresi tenuto a coordinare tutte le Imprese
operanti nel cantiere ed a rendere compatibili tra di loro e con il proprio tutti i relativi piani di
sicurezza nonché a designare un direttore tecnico di cantiere responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

Fornitura di acqua potabile per gli operai addetti al cantiere;

Fornitura di acqua di servizio e di alimentazione elettrica da cantiere;

Obbligo di individuare adeguati strumenti e metodologie al fine di evitare accidentali
contaminazioni del terreno come ad esempio la percolazione nel terreno delle acque di lavaggio
e betonaggio, lo sversamento di lubrificanti e carburanti, I'interramento o dispersione di detriti e
rifiuti etc., realizzando a proprie spese e cura tutti i manufatti, le opere di impermeabilizzazione
e gli approntamenti che si rendessero necessari. Per ciascuna lavorazione che comporta il
rischio di percolazione sul terreno si rende inoltre necessario prevedere una specifica
procedura di gestione delle lavorazioni e delle emergenze;

La realizzazione di tutte le opere di regimazione delle acque meteoriche di cantiere a partire
dalle prime fasi di allestimento e al progressivo adeguamento delle opere e dei manufatti al
progredire del cantiere. Le opere di raccolta delle acque meteoriche non dovranno per alcun
motivo essere impiegate per allontanare liquidi diversi dalle acque meteoriche evitando il
deflusso nella rete di raccolte di acque di percolazione e/o di lavaggio. L'impresa dovra fornire
la planimetria ed i particolari costruttivi del sistema di gestione delle acque meteoriche, oltre ad
ottenere ogni necessaria approvazione prima dell'inizio effettivo delle lavorazione da parte degli
enti competenti per la realizzazione della sezione scarico in un corpo idrico superficiale.
Fornitura degli operai occorrenti, nonché degli strumenti metrici e topografici, per i rilievi e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori.
Apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni minime di
200 x 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei
lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno
1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all’Amministrazione verra
addebitato all’Appaltatore in sede di contabilita;

Fornitura e posa in opera di opportune tabelle da esporre all'esterno del cantiere, realizzate
secondo le istruzioni fornite dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729 dd. 1.6.1990 e
costantemente aggiornate; in difetto di puntuale adempimento si provvedera a darne avviso agli
Enti preposti alle verifiche ispettive di cantiere nonché a sospendere il pagamento della prima
rata di acconto dei lavori eseguiti;

In relazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali necessarie per la
loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo all'esecuzione di tutti i
rilievi, sondaggi ed esami richiesti dal Direttore dei lavori nonché di tutte le prove, esperienze ed
assaggi sui materiali da impiegarsi od impiegati nella costruzione, sottostando a tutte le spese
di prelevamento, invio e certificazione dei campioni ad istituto sperimentale o laboratorio
riconosciuti a termini di legge; saranno pertanto a carico dell'lmpresa tutte le spese necessarie
per I'espletamento di dette esperienze. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel
competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa,
nei modi pit adatti a garantirne l'autenticita.

Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali e semafori mobili nei tratti
stradali lungo i quali il transito debba svolgersi con particolari cautele nonché le spese per gli
occorrenti guardiani e ripari che potessero occorrere; le presegnalazioni del cantiere a
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qgualunque distanza, ordinate dalla Direzione dei Lavori, anche per le sole esigenze della
viabilita veicolare, ed i passaggi provvisori pedonali per I'accesso alle abitazioni, della continuita
degli scoli delle acque, del sicuro transito stradale e la riparazione degli eventuali danni o
guasti. | cartelli segnaletici corrisponderanno ai tipi prescritti dal Codice della Strada;
Concessione di libero accesso ai cantieri ai funzionari della Amministrazione Provinciale e del
Genio Civile.

Spesa per I'esecuzione di fotografie e filmati da fornire alla Direzione dei Lavori da realizzarsi
prima e durante lo svolgimento dei rilievi e dei lavori. Le fotografie e i filmati dovranno
riguardare tutte le fasi dei lavori e dovranno essere in numero e formato tale da poter
documentare con adeguata veridicita passaggi significativi o eventuali problemi verificatisi
durante lo svolgimento dei lavori medesimi e nel tempo necessario fino alla loro ultimazione.
L'intera documentazione dovra essere consegnata in duplice copia rilegata su supporto
cartaceo.

L'impresa dovra consentire allAmministrazione I'uso anticipato delle opere realizzate, anche
prima del collaudo, senza che cio costituisca motivo per richiedere risarcimenti o0 spese a carico
dell’Amministrazione medesima. L'Impresa € tenuta ad effettuare la manutenzione delle opere
fino al collaudo con la completa riparazione anche di quanto danneggiato per qualsiasi causa.
Consegna all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prescritti dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera con l'intesa che, per ogni giorno di ritardo, verra
applicata una penale pari al 10% di quella prevista nel presente Capitolato speciale di Appalto
per la ritardata ultimazione dei lavori.

Esecuzione di tutte le opere, modifiche o varianti che, anche se non previste nell'offerta, si
rendessero necessarie ed indispensabili all'atto pratico e venissero ordinate dalla Direzione
Lavori.

Espletamento di tutte le pratiche relative ad eventuali necessari spostamenti di acquedotti,
gasdotti, fognature, etc. ed accollo della relativa spesa.

Espletamento di tutte le pratiche relative all'occupazione temporanea o definitiva, con accollo di
tutte le spese, delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per I'accesso al
cantiere, per cave di prestito, discariche materiali, impianto cantiere etc..

I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con
solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei
lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle
sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti.

| ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale atta ad impedire il danneggiamento delle
apparecchiature esistenti.

| mezzi d'opera necessari alla realizzazione delle opere.

L'impianto di cantiere e le attrezzature atte a una perfetta esecuzione dei lavori; I'apprestamento
di passaggi e passi carrabili e le spese per I'occupazione di suolo pubblico o di terzi; piste di
servizio ed altre opere provvisionali eventuali, la custodia di materiali e attrezzature; il nolo degli
attrezzi, ponti, utensili, macchinari; la fornitura d'energia elettrica e dell'acqua eventualmente
necessarie per i lavori e per i lavori presenti in cantiere;

Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori e la pulizia dell'area della quale la Ditta
assuntrice si & servita per cantiere di deposito dei propri materiali ed attrezzi; qualora, decorso
un mese dal termine dei lavori, non avesse ottemperato a quanto sopra, vi provvedera, previo
semplice awviso, la Societa, riservandosi di imputare all'Appaltatore le spese sostenute; in tale
caso le opere, gli impianti, i macchinari e le attrezzature rinvenuti dovranno ad ogni effetto
intendersi abbandonati dall'’Appaltatore, il quale non potra vantare al riguardo alcun diritto, e la
Societa sara facilitata, ad ogni effetto di legge, a sgomberare come meglio credera la zona
interessata senza dover rispondere di alcun danno;

Spese di progettazione, consulenze, prove di carico, collaudo (esclusa la parcella del
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collaudatore) compresa fornitura dei veicoli necessari per realizzare le condizioni di carico, di
progetto, spese di contratto, stampa, bollo, registrazione, copia, etc. esclusa IVA che restera a
carico del’Amministrazione.

Spese per il risarcimento di danni provocati a terzi comprese le eventuali spese legali.

Spese per la vigilanza notturna e diurna del cantiere.

Obbligo di fornire entro 1 mese dalla ultimazione delle singole opere copia di tutti i piani di
dettaglio di esecuzione e di insieme (disegno di "stato reale" - comprensivo di planimetrie,
piante, sezioni e prospetti e profili altimetrici). Rilievo topografico georiferito delle opere
realizzate con misura delle quote dei pozzetti e manufatti, compresa la profondita di scorrimento
delle canalizzazioni. L'Appaltatore dovra fornire copia degli elaborati di cui sopra anche su
supporto magnetico (cd rescrivibili); in tal caso la Stazione Appaltante fornira all'Appaltatore, su
supporto magnetico, la zona della pianta topografica interessata dall'opera, in modo che
I'Appaltatore stesso provveda a propria cura e spese, a riportare il manufatto in base al rilievo
planimetrico finale ed alle coordinate di mappa; i disegni su supporto magnetico saranno redatti
con sistema CAD in formato d'interfaccia DWG; la presentazione della documentazione di cui
sopra sara condizione inderogabile per dar corso alla liquidazione dal saldo dei lavori.

Oneri generali, ed in particolare quelli assicurativi, derivanti dal rischio di furto, danneggiamento
ed incendio di materiali, apparecchiature, impianti ed, in generale, di tutte le opere.

Oneri relativi al prelievo, carico, trasporto, scarico dei materiali aziendali di qualsiasi genere,
forma e dimensioni dai depositi aziendali all'area di cantiere, ove non specificatamente gia
previsti nei singoli prezzi di posa.

Le occupazioni temporanee per la formazione del cantiere; la formazione delle strade di
accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse, nonché di quelle che formano la sede dei
lavori e delle loro pertinenze; la rimessa in pristino stato delle aree di qualsiasi tipo, di proprieta
della stazione appaltante o di terzi, che gli sia concesso di utilizzare per la realizzazione delle
opere e, in particolare, il ripristino, lungo le strade formanti la sede dei lavori, di tutte le loro
pertinenze (cordoni e superfici di marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti di
raccolta delle acque meteoriche, segnaletica stradale e cartelli pubblicitari pubblici e privati,
ecc.), che si siano dovute manomettere per consentire l'esecuzione dei lavori. A tali fini I
appaltatore dovra far rilevare, tratto per tratto, prima dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti,
promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga all'uopo necessari; in difetto, sara tenuta, a
lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla
Direzione dei Lavori o richieste da Terzi aventi causa.

Il continuato spurgo dei condotti in costruzione dalle terre e dalle materie provenienti dalle
immissioni di altri canali pubblici o privati che durante I'esecuzione dei lavori vi fossero allacciati;
guesto obbligo cessa dopo la constatazione del compimento delle opere, se il risultato della
relativa visita sia stato favorevole.

L'esaurimento di acque di qualsiasi entitd e provenienza per I'esecuzione degli scavi, degli
sbancamenti, delle opere di fondazione e di qualsiasi lavorazione prevista in progetto da
eseguirsi con qualsiasi mezzo (pompa elettrica, a scoppio, well-point, ecc.),

L'appropriato allontanamento e smaltimento delle materie infette provenienti dagli spurghi;
Obbligo di controllare sul posto il tracciato planoaltimetrico ed altimetrico delle canalizzazioni da
realizzare in base alle indicazioni dei disegni di progetto e di quelle che fornira la D.L., di
rilevare per ogni singola canalizzazione, la lunghezza della canalizzazione stessa, di
picchettare sul terreno il tracciato della canalizzazione. L'appaltatore resta comunque unico
responsabile dei rilievi e dei tracciamenti eseguiti, € non potra avanzare pretese di qualsiasi
compenso per errori commessi nel controllo dei tracciati, negli ordini dei cavi e degli altri
materiali;

Obbligo di concordare e organizzare tutti i collaudi sia delle materie prime, sia dei materiali da
utilizzare in cantiere. Questi dovranno essere fatti dal direttore dei lavori in azienda di ciascun
fornitore. Colui dovra eseguire le prove con conseguente rilascio dei certificati per le prove che
il DL riterrd necessarie.
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Sono inoltre a carico delllmpresa i seguenti altri oneri:

a) gli oneri conseguenti ed eventuali sospensioni o limitazione degli scavi per I'apertura dei
canali e dei correlativi lavori di completamento e loro successiva ripresa in un secondo tempo in dipendenza
della costruzione delle opere d'arte, nonché per qualsiasi altro motivo che rendesse necessarie tali
sospensioni o limitazioni;

b) gli oneri derivanti da possibile rinvenimento di ordigni bellici, non escluse le spese di
assistenza di personale specializzato;
c) tutti gli oneri derivanti dalla caratterizzazione e dallo smaltimento delle terre e rocce da

scavo, come da normativa vigente.

L'Impresa dovra infine tener presente quanto appresso specificato:

1) Poiché in sede di analisi dei prezzi 'Amministrazione si &€ basata, riguardo al costo della
manodopera, sulle tariffe sindacali di categoria, I'lmpresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto - e se cooperative nei confronti dei
soci - tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle
Associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensioni dellImpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

2) L'Impresa € responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle disposizioni di
cui al precedente comma da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi di subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'lmpresa dalla responsabilita di
cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa alle altre Ditte:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si

eseguono a mezzo Ditte specializzate.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla
Stazione appaltante o a questa segnalati dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima
comunica all'lmpresa ed anche, se del caso, all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procede ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate e della rata di saldo, non sara effettuato
sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato corrisposto quanto loro € dovuto, ovvero che la
vertenza e stata definita.

Per tale sospensione o ritardi di pagamenti, I'lmpresa non potra opporre eccezioni alla
Stazione Appaltante, né avra diritto a risarcimento di danni.

Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi sopra specificati e di quelli richiamati nei
rispettivi articoli del presente Capitolato si &€ tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e quindi
non spettera altro compenso all'lmpresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti
stabiliti dal DPR n.207/2010 ed anche quando I’Amministrazione, nei limiti espressi dal medesimo DPR
n.207/2010, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabili una proroga del termine contrattuale.

Ai sensi dell’'art. 118 comma 6 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell’art. 9 comma 1 del DPCM 55/91
I'Appaltatore dovra esibire in originale e consegnare in copia alla Direzione Lavori le denunce di inizio lavori
agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile se dovuta, Assicurativi ed Infortunistici, prima dell'inizio dei
lavori e comungue entro 30 gg dalla data del verbale di consegna.
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L'appaltatore e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, dovranno inoltre presentare alla Stazione
Appaltante, prima dell’emissione di ogni singolo stato d’avanzamento lavori, ovvero ad ogni richiesta della
D.L., copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art 2.14 CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nell’esempio
sotto indicato, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art 2.15 SPECIFICHE RILIEVO CARTOGRAFICO E ELABORATI AS BUILT

E obbligo dell’appaltatore consegnare al D.L. a lavori ultimati e prima della redazione del conto
finale, una copia su supporto magnetico e in formato modificabile piu tre copie cartacee di tutti i rilievi
cartografici e disegni esecutivi delle opere realizzate, nonché copia delle specifiche tecniche e dei manuali
operativi delle apparecchiature montate; in specifico, tra gli elaborati as built, dovranno essere consegnati
oltre alle planimetrie di insieme, una o piu di una planimetria indicante tutte le tubazioni con relative quote di
posa ( piping funzionale) ed organi di manovra messi in opera. La redazione degli elaborati e il rilievo
cartografico e da considerarsi parte integrante dei lavori oggetto dell'appalto.

Eventuali servizi interferenti (ENEL, Telecom, acquedotto, rete gas, ecc...) dovranno essere
segnalati. Sui rilievi andranno riportati: localita, comune, data del rilievo, firma leggibile del rilevatore.

Nella redazione del rilievo dovranno essere utilizzati i simboli in uso presso la Stazione appaltante,
indicando nella restituzione dei sottoservizi sempre gas MP in rosso, gas BP in verde, acqua in blu.

Art. 2.16 Oneri ed obblighi dell’Appaltatore in materia ambientale

L'Appaltatore € tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in vigore e
delle Procedure ed istruzioni operative del Committente/Stazione Appaltante. Tale obbligo € esteso anche
ad eventuali subappaltatori e/o subfornitori e comunque la responsabilita del rispetto degli adempimenti
prescritti dalla legislazione ambientale resta in capo all'appaltatore.

Dovra essere sempre disponibile presso I'Appaltatore tutta la documentazione che attesti il rispetto
degli adempimenti in materia ambientale (esempio corretta compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione
delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni ambientali, autorizzazione in deroga al
rumore esterno, emissioni inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle emergenze ambientali ecc...).

Art. 2.16.1 rifiuti da demolizione
Sara onere dell’appaltatore in qualita di produttore del rifiuto provvedere al trasporto e smaltimento a
discarica o impianti di riciclaggio autorizzati dei detriti e fornirne alla D.L. copia dei documenti (DDT e
formulari).

Art. 2.16.2 emissioni rumorose

In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte
le lavorazioni di cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente stesso a superare in deroga
tali limiti. La richiesta di autorizzazione € a carico dell'lmpresa responsabile dell'attivita rumorosa, ovvero
I'Impresa Esecutrice dei lavori. Durante le fasi di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti per
non superare i limiti previsti, oltre alle eventuali prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa; verranno
intraprese tutte le misure necessarie a contenere la rumorosita delle operazioni mediante I'utilizzo di mezzi
adeguati e di idonee procedure operative (rallentamento dei mezzi, silenziatori, ecc.).
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Art. 2.16.3 amianto
Gli interventi su tubazioni contenenti amianto dovranno essere svolti come previsto dal Titolo IX,
Capo Il del D.Lgs. 81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011, nonché dalla
procedura interna di Acque Spa “GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IT 8.1.1 REV. 5 del
18/09/2012".

Art. 2.16.4 emissioni di polveri
Per quanto riguarda la trasmissione di polvere all'esterno le operazioni di demolizione, raccolta dei
materiali, movimentazione e trasporto devono essere effettuate adottando le necessarie modalita di
contenimento della polvere, in particolare provvedendo alla bagnatura dei detriti durante lo
scavo/demolizione e la movimentazione, utilizzo di autocarri coperti con teloni e procedure di pulizia delle
aree interessate e dei mezzi di movimentazione e trasporto dei detriti.

Art. 2.16.5 sversamenti biologici
Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti
consistenti di liqguame biologico interferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dellimpresa
esecutrice € tenuto a chiamare immediatamente il Direttore Lavori e/o I'assistente esercizio di zona per
I'attivazione delle ditte autorizzate alla bonifica e al trasporto di fanghi.

Art. 2.16.6 rifiuti prodotti in cantiere
| rifiuti prodotti in cantiere temporaneo e mobile vengono gestiti dall'impresa affidataria secondo le
seguenti indicazioni:

» Limpresa che effettua il lavoro € il produttore del rifiuto e resta responsabile della corretta gestione
di tutti i rifiuti prodotti in cantiere.

» |l produttore € tenuto a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in conformita alle prescrizioni legislative
ambientali ed a dare le evidenze della corretta gestione alla direzione lavori (trasmissione delle
guarte copie dei formulari, trasmissione delle iscrizioni all'albo gestori rifiuti etc..)

» Luogo di produzione del rifiuto & considerato il cantiere solo nel caso in cui si tratti di cantiere
strutturato e supportato da un progetto specifico del lavoro; altrimenti in tutti gli altri casi di cantieri
per interventi di manutenzione il luogo di produzione € da intendersi la sede legale o altro deposito
temporaneo dell'impresa esecutrice. Le evidenze della corretta gestione dei rifiuti devono essere
messe a disposizione della direzione lavori.

» FE’fatto assoluto divieto all'impresa di miscelare categorie diverse di rifiuti e di abbandonare o
bruciare i rifiuti.

» L'impresa é tenuta a predisporre tutte le misure di gestione delle emergenza ambientali, quali la
salvaguardia del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, prevenendo potenziali inquinamenti
durante le attivita di movimentazione dei rifiuti e alla manutenzione e pulizia dei cantieri ed altre fasi
critiche.

Per ciascun cantiere, I'impresa deve definire per ciascuna categoria di rifiuto gli aspetti previsti dalla
normativa vigente ed in particolare:

* Luogo di produzione dei rifiuti;

» Eventuale conferimento al deposito temporaneo — localizzazione, legittimita e titolarita del deposito
temporaneo;

e Deposito temporaneo — modalita di controllo;

» Trasporto e smaltimento dei rifiuti (modalita e incaricati);

» Individuazione dei rifiuti da raccogliere in modo differenziato;

e Caratteristiche dei contenitori per la raccolta differenziata, localizzazione dei contenitori ed
autorizzazione;

» Informazioni che si debbono fornire per una corretta gestione del rifiuto (manuali, segnaletica di
pericolo, istruzioni comportamentali, sensibilizzazione, ecc..).
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Prima di ogni intervento di scavo e di movimento terra che comporti I'allontanamento di materiale di
risulta, I'impresa comunichera alla Direzione Lavori i dati relativi alla quantita ed alla natura del materiale ed
il luogo di recapito dello stesso.

La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o I'eventuale riutilizzo del materiale di risulta dell’attivita
edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di carattere igienicosanitario; i
materiali riutilizzabili verranno gestiti secondo un programma stabilito dalla committenza.

L'impresa provvede ad effettuare la raccolta selettiva dei rifiuti in cantiere, predisponendo contenitori
separati ed aree specifiche di deposito temporaneo facendo attenzione a mantenere separate le categorie di
rifiuto ed a controllare i tempi e quantitativi di deposito temporaneo secondo quanto stabilito dal D.Lgs.
n°52/2006 e .s.m.i..

I mucchi di materiali depositati e la stabilita dei terreni devono essere periodicamente controllati
dall'impresa appaltatrice, in particolare dopo forti piogge, al fine di evitare crolli e franamenti.

La gestione documentale da parte dellimpresa deve avvenire secondo quanto stabilito dal vigente
Decreto in materia ambientale. In particolare:
classificazione dei rifiuti secondo codici CER (urbani, speciali, non pericolosi, pericolosi);
verifica dei limiti di stoccaggio possibili in cantiere;
compilazione registri carico/scarico, formulario di identificazione dei rifiuti;
trasporto rifiuti pericolosi e non (verifica idoneita delle ditte trasportatrici/smaltitrici);
denuncia annuale al catasto rifiuti (MUD);
archiviazione della documentazione ambientale in cantiere.

oukrwhpE

Quanto sopra viene monitorato in sede di sopralluogo di cantiere sia da parte della direzione lavori
che a cura del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

| rifiuti prodotti in cantiere possono essere di diverse tipologie, in particolare:

Terre e rocce da scavo (gestite come previsto dal D.Lgs. n°152/06 e s.m.i. e dal D.M. n161/12).

Amianto (gestito come indicato nelle procedure specifiche)

Imballagqi. Gli imballaggi devono essere stoccati in modo separato a seconda della tipologia del
contenuto del prodotto originario (es. plastica, legno, carta-cartone). Per agevolarne il recupero, tali
rifiuti non devono essere stoccati alle intemperie.

4. Legno vetro plastiche e metalli diversi dagli imballaggi possono essere trattati con le modalita della
raccolta differenziata.

5. Materiali misti. Terra, gesso, scorie di cemento, mattoni, ceramiche, miscele bituminose devono
essere stoccate in cassoni scarrabili o in cumuli. In questo ultimo caso occorre accertarsi di non
contaminare il suolo.

6. Apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche, provenienti da manutenzioni e sostituzioni.
Gestione secondo le prescrizioni RAEE.

7. Acque dirisulta dalle lavorazioni del cantiere. Devono essere smaltite dall'impresa come previsto
dalla normativa.

8. Sversamenti di combustibili, provenienti da gruppi elettrogeni o altri impianti necessari al cantiere,
necessario prevedere i mezzi di contenimento.

wn e

Art. 2.16.7 terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo possono essere considerate:

1. SOTTOPRODOTTI, ed escluse dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti (art. 184 bis Dlgs
152/2006-Parte quarta), ove se ne ravvisino i presupposti. In questo caso, per progetti soggetti a VIA
/ AlA e per quantita di scavo non superiori a 6.000 mc. o per progetti non soggetti a VIA / AIA si
applica il D.L. n©9/13 convertito nella Legge n98 /13 ed occorre distinguere nel caso di riutilizzo
delle terre nel sito o fuori dell’area di produzione.

2. RIFIUTI, e ricomprese nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti (Dlgs 152/2006-Parte
quarta). In questo caso I'Appaltatore assumera il ruolo di produttore del rifiuto con tutte le
responsabilita connesse previste dalla Legge vigente. L'Appaltatore dovra consegnare copia della
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quarta copia del formulario rifiuti, firmato dall'impianto ricevente il rifiuto, alla D.L. per i controlli di
chiusura del “ciclo del rifiuto” ad essa demandati e per I'inserimento nei libri contabili dei relativi costi
sostenuti dall’Appaltatore.

Art 2.17 SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili 0 subappaltabili a scelta
del concorrente e come di seguito specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa
categoria prevalente;

b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o
subaffidati in cottimo per la loro totalita, alle condizioni di cui al presente articolo, purché queste non
appartengano a categorie specialistiche ed abbiano singolarmente un importo superiore al 15% dell'importo
totale dei lavori, ai sensi dell’ art. 37, comma 11, del d. Lgs. 163/2006;

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso
la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale é affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o
consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante
che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle
gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del
contratto di subappalto sia superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), I'appaltatore deve produrre alla
Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere
dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate
dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
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b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
qguale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell’osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nelllambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con
posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o
il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali
non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d).

E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome
del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art 2.18 COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA

L'Impresa appaltatrice e tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante gli indirizzi, i recapiti telefonici
(fisso e cellulare) e fax, I'e-mail dei propri uffici, del Responsabile Tecnico e del Responsabile del cantiere.

A far data dall'inizio dei lavori I'lmpresa appaltatrice dovra comunicare alla Stazione Appaltante
'elenco degli operai impiegati per le lavorazioni completo di nome e cognome, qualifica e posizione
assicurativa.

L'lmpresa ha l'obbligo di tenere aggiornate tutte le informazioni di cui ai precedenti punti
comunicando tempestivamente, comunque non oltre due giorni dallavvenuta modifica, ogni singola
variazione delle medesime alla Stazione Appaltante.

Art 2.19 MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

| lavori oggetto del presente appalto debbono essere pagati a corpo o a misura secondo quanto
previsto dai prezzi in elenco.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale e nell'’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o0 aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.
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Nel corrispettivo per lI'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari offerti in sede di gara dall'impresa.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al progetto
(computo estimativo degli oneri della sicurezza), con le quantita rilevabili, in fase di contabilita, ai sensi del
presente articolo.

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede
di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

I documenti contabili dei lavori saranno tenuti secondo quanto prescritto dal DPR n.207/2010 —
PARTE Il — TITOLO IX. Le misure e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si annoteranno su
libretto delle misure o, in sua sostituzione, su fogli di lavorazione debitamente numerati per ciascuna
commessa o ordine di servizio.

L'iscrizione dei lavori e delle provviste nel libretto delle misure & subordinata all'accettazione degli
stessi previa verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori o di suo delegato; in caso
contrario essi non saranno considerati fatti producenti spesa e non saranno oggetto di misura,
classificazione e contabilizzazione.

Le quantita iscritte nei libretti o nei fogli di lavorazione verranno riportate sul registro di contabilita per
l'applicazione dei corrispettivi prezzi unitari. Sul registro di contabilita verranno parimenti riportate le
prestazioni in economia.

Gli stati di avanzamento lavori riporteranno gli importi dei pagamenti in acconto da corrispondere
all'appaltatore e verranno emessi in base alle risultanze del registro di contabilita. Negli stessi non verranno
di norma conteggiati gli importi relativi a materiali approvvigionati e non ancora posti in opera, salvo
disposizioni diverse da parte della D.L..

Sul registro di contabilita, in corrispondenza di ogni Stato avanzamento lavori verranno riportate le
somme corrispondenti alle penali per ritardi e agli importi delle multe e penalita irrogate dalle Autorita
Comunali, Provinciali ecc., e poste in detrazione ai sensi dell’ art 2.8. del presente CSA.

Qualora in corso d’'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrano
le condizioni di cui all'art. 43, comma 9, del DPR n.207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso
individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro
“a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
del contratto.

Nei casi di cui al comma precedente, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i
prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell’articolo 163 del DPR n.207/2010.
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Art 2.20 DOCUMENTI CONTABILI

| documenti contabili sono tenuti a cura del Direttore dei Lavori e sono cosi costituiti:
* Verbale di consegna
* Richiesta e concessione di proroga
e Ordini di servizio
e Giornale dei lavori
e Libretto delle misure
« Documentazione fotografica in formato digitale
« Registro di contabilita
e Sommario del Registro di Contabilita
e  Stati d'avanzamento dei lavori
e Certificati di pagamento delle rate in acconto
* Conto Finale e relativa relazione

Art 2.21 PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art.5 del d.I. 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla 1.28 maggio 1997,
n.140, come espressamente richiamati dall'art.140, comma 1 del D.P.R. 207/2010, non € ammessa
anticipazione sull'importo contrattuale.

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento con cadenza bimestrale, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della
regolarita contributiva; contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota
degli oneri per la sicurezza.

Il D.L. liguida l'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento
lavori e contabilizzati in base alle quantita rilevabili, sentito il Coordinatore della Sicurezza per I'esecuzione
dei lavori.

In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti per i lavori si applicano le disposizioni di cui all’art.142
del DPR n.207/2010; detti ritardi non potranno in nessun modo costituire motivo per sospensione o
rallentamento dei lavori.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto € effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90
giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Sui pagamenti in acconto verranno effettuate le ritenute cosi come stabilite all’ art. 24 del presente
Capitolato, nonché la ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010.

Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale ove gli enti
competenti non abbiano comunicato allamministrazione eventuali inadempienze dalla richiesta del
Responsabile del Procedimento.

Art 2.22 PROVE DI FUNZIONAMENTO — CONSEGNA PROVVISORIA

L'impresa aggiudicataria comunichera, tramite l'ufficio della direzione Lavori, alla stazione appaltante
guando le opere saranno pronte e funzionanti ed in contraddittorio con i rappresentanti di questa verranno
eseguite le prove di funzionamento della rete e degli impianti di sollevamento.
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La Stazione Appaltante si riserva di effettuare, nel corso delle prove, tutti i possibili controlli a spese
dell'impresa appaltatrice, per determinare la rispondenza delle opere alle caratteristiche dell’'offerta.

Tutti i collegamenti e le opere provvisorie necessarie per I'approvvigionamento delle acque per le
prove di carico e funzionali, per lo scarico delle stesse e qualunque altro intervento dovesse rendersi
necessario in sede di prova saranno ad esclusivo onere e carico dell'impresa.

Di tutte le prove e controlli verra redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risultasse
favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico della impresa tutte le
sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le opere perfettamente funzionanti.

Ad esito favorevole di tutte le prove, previo conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie,
l'impianto verra preso in consegna provvisoria dalla Stazione Appaltante mediante I'emissione del certificato
di prove di funzionamento. L'impresa appaltatrice, in sede di consegna provvisoria, dovra rimettere alla
Stazione Appaltante tutti i disegni aggiornati compresi quelli di montaggio di macchinari e di
apparecchiature, gli schemi, le caratteristiche delle macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro
montaggio, smontaggio e funzionamento.

Non si dara inizio all'avviamento di cui all’articolo seguente se gli impianti di sollevamento e la rete
non dovessero risultare, in tutte le sue parti, macchine e apparecchiature comprese, completamente a punto
e perfettamente funzionanti e/o non siano state rilasciate, per qualsiasi motivo, tutte le autorizzazioni
necessarie. Eventuali ritardi che dovessero verificarsi per I'esito sfavorevole anche di una sola prova,
saranno penalizzati con le modalita previste dal presente schema di contratto.

Art 2.23 PAGAMENTI A SALDO

La Stazione Appaltante si riserva la possibilita di utilizzare, in toto od in parte, le opere eseguite
dall’Appaltatore, gia nel corso dell'appalto; tale facolta non esime l'appaltatore stesso dal rispondere, nel
caso di cattiva esecuzione , di vizio occulto od altro.

Redatto il verbale di ultimazione lavori si provvedera alla compilazione del conto finale entro 90
giorni.

La redazione del conto finale resta peraltro subordinata alla regolarizzazione da parte dell'lmpresa di
eventuali inadempienze circa I'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei propri operai.

Ai sensi dell'art. 201 del DPR n.207/2010 il responsabile del procedimento, esaminati i documenti
acquisiti, invita I'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non
superiore a trenta giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art.
239 del D. Lgs. n.163/2006 o l'accordo bonario di cui all'art. 240 del D. Lgs. n.163/2006, eventualmente
aggiornandone l'importo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

Qualora la Stazione Appaltante riterra necessario, sara nominato un collaudatore in corso d'opera o
finale che disporra i saggi e le prove d'uso che riterra necessari anche non espressamente indicato nei
documenti contrattuali.

Il collaudo dei lavori deve essere compiuto entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L’emissione del certificato di collaudo consentira, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto
le riserve previste dell’art. 1669 del codice civile, lo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, con le modalita
previste dall’art. 235 del DPR n.207/2010

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera ai sensi
dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

Le spese per le operazioni di collaudo sono a carico dellappaltatore che dovra mettere a
disposizione tutte le apparecchiature, mezzi e personale occorrenti, nonché fornire la necessaria assistenza
e quanto altro occorra allo scopo.
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Resta comunque inteso che [I'approvazione del collaudo non esonera I'appaltatore dalle
responsabilita a suo carico.

Art 2.24 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI IN PROGETTO

Per I'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si hanno prezzi corrispondenti, o si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le modalita previste dall'art. 163 del DPR n.207/2010
ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'lmpresa a norma del
medesimo DPR n.207/2010.

Gli operai per i lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico delllmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine ed eventuali
riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in piena efficienza.
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CAPITOLO 3, MATERIALI EDILI

Art. 3.1 NORME GENERALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito
indicate. | materiali, inoltre, dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati. Le caratteristiche dei materiali
da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi
allegato al presente Capitolato.

In ogni caso i materiali che possono venire a contatto con I'acqua destinata al consumo umano dovranno
essere autocertificati dal fornitore come idonei ai sensi del DM 174/04 e, a richiesta della D.L., anche al D.M.
21/03/1973 per i prodotti alimentari.

| materiali possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione formale da parte del Direttore Lavori, il
guale ha diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per I'uso cui sono destinati e/o non corrispondano alle
specifiche e alle normative riportate nel presente capitolato. Sono sempre dovute, anche in riferimento ai
materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformita, vizi e difetti.

Per i materiali eventualmente forniti da La Stazione Appaltante, o recuperati durante I'esecuzione dei
lavori, I'Appaltatore si impegna a controllare, all'atto del ricevimento, la rispondenza della qualita e lo stato di
conservazione.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

La Stazione Appaltante, in corso d'opera e in ogni momento, potra prelevare dai manufatti, campioni dei
materiali adoperati per verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati.

In questo caso I'impresa dovra mettere a disposizione della Stazione Appaltante una squadra operativa
per lo svolgimento delle attivita necessarie all'esecuzione di detti controlli effettuati avvalendosi di apposita
ditta specializzata. Tali oneri saranno posti a carico dell’Appaltatore in caso di esito non conforme del
controllo, compresa I'eventuale demolizione e rifacimento delle opere risultate non conformi.

Art. 3.2 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATICEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di grassi o sostanze
organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva
per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche
vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme
tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformita ai
sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197-4.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il
rilascio dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge
595/65 (e cioe i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono
essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R.
380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra
essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
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3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti
dalle norme tecniche vigenti.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben
riparati dallumidita e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo
"Materiali in Genere" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in
acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i
conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle
relative norme vigenti.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera.

E’ assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con l'osservanza
delle migliori regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI
EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.3 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione
stabilite dalle norme vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non
nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco
devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del
getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche,
terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per
gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-
acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori
potra far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", I'attestazione di
conformita alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.

4) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie
parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.4 ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale,
calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
guelle della norma UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti
risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste
nel D.M. di cui sopra.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la hormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

E' facolta della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare
se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 3.5 CALCESTRUZZO PER USI STRUTTURALI

3.5.1. Generalita

| materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio 2008 devono
rispondere ai requisiti indicati nel seguito.

| materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;

- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne
le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero,
ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche
europee richiamate nel presente documento;

- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di
qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sara onere della Direzione dei Lavori, in fase di
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso
prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformita alla parte armonizzata della specifica norma
europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.

Sara inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o
famiglie previsti nella detta documentazione.

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovra accertarsi del possesso e del
regime di validita dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneita Tecnica all'impiego rilasciato del
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubbilici.

3.5.2. Controllo di Accettazione
La Direzione dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la
conformita delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e
sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.
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Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di
calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o
di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone
l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve
per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3.

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche
indicazioni di cui al punto 11.4.3.1 del D.M. 14 gennaio 2008.

L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non pud essere accettata finché la
non conformita non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica
delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante I'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo
guanto prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. del D.M. 14
gennaio 2008.

Per il calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, € tenuta a
verificare quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture
provenienti da impianti non conformi; dovra comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto
11.2.5 del D.M. e ricevere da parte dell’Appaltatore, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione
del controllo di processo produttivo del fornitore del CLS.

Art. 3.5 ARMATURE PER CALCESTRUZZO

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M.
14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei
documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante
stesso.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, € tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare
le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del produttore.

Centri di trasformazione

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal
produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive
lavorazioni, puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione
prevista dalle norme vigenti.

Il Direttore dei Lavori & tenuto a verificare la conformita a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14
gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del centro di
trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovra prendere atto il collaudatore, che riportera, nel
Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.
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Art. 3.7 PRODOTTI A BASE DI LEGNO

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Legname per strutture in legno lamellare

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 14080.

| produttori di elementi di legno lamellare per uso strutturale, per cui non & ancora obbligatoria la
procedura della marcatura CE ai sensi del DPR 246/93, per i quali si applica il caso B di cui al 811.1 del DM
14/01/2008, devono essere qualificati cosi come specificato al § 11.7.10 del DM 14/01/208 cui si deve
aggiungere quanto segue.

Il sistema di gestione della qualita del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere
predisposto in coerenza con le norme UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un organismo terzo
indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CElI EN
ISO/IEC 17021:2006.

Ai fini della certificazione del sistema di garanzia della qualita del processo produttivo, il produttore e
'organismo di certificazione di processo potranno fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle
relative norme europee od internazionali applicabili.

| documenti che accompagnano ogni fornitura devono indicare gli estremi della certificazione del sistema
di gestione della qualita del processo produttivo.

Ai produttori di elementi in legno lamellare €& fatto altresi obbligo di:

a) Sottoporre la produzione, presso i propri stabilimenti, ad un controllo continuo documentato condotto
sulla base della norma UNI EN 386:2003. Il controllo della produzione deve essere effettuato a cura
del Direttore Tecnico di stabilimento, che deve provvedere alla trascrizione dei risultati delle prove su
appositi registri di produzione. Detti registri devono essere disponibili al Servizio Tecnico Centrale e,
limitatamente alla fornitura di competenza, per il Direttore dei Lavori e il collaudatore della costruzione.

b) Nella marchiatura dell’elemento, oltre a quanto gia specificato nel § 11.7.10.1, deve essere riportato
anche l'anno di produzione. Le dimensioni delle singole lamelle dovranno rispettare i limiti per lo
spessore e l'area della sezione trasversale indicati nella norma UNI EN 386:2003. | giunti a dita “a
tutta sezione” devono essere conformi a quanto previsto nella norma UNI EN 387:2003. | giunti a dita
“a tutta sezione” non possono essere usati per elementi strutturali da porre in opera nella classe di
servizio 3, quando la direzione della fibratura cambi in corrispondenza del giunto.

Travi in legno lamellare

Le travi in legno lamellare del tipo di la qualita, classificazione GL28C, con specifiche qualitative e
prestazionali come da norma CNR-DT 206/2007, impregnanti protettivi allacqua con colorazione a scelta
della DL.

Pannelli a base di legno

Pannelli a base di legno per uso strutturale, per i quali si applica il caso A di cui al 811.1, debbono essere
conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986. Per la valutazione dei valori caratteristici di
resistenza e rigidezza da utilizzare nella progettazione di strutture che incorporano pannelli a base di legno,
puo farsi utile riferimento alle norme UNI EN 12369-1:2002 e UNI EN 12369-2:2005.

Altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale

Gli altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale per i quali non € vigente una norma armonizzata di
cui al punto A del 8 11.1 o non & applicabile quanto specificato al punto C del medesimo § 11.1 del DM
14/01/2008 devono essere qualificati cosi come specificato al § 11.7.10. del DM 14/01/2008
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| segati di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione
d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
-tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £10 mm (norme UNI ISO 737, 738, 1032 e UNI EN 336);
-tolleranze sullo spessore: +2 mm (norme UNI ISO 737, 738, 1032);
-umidita non maggiore del 15%, misurata secondo le norme UNI 8829 e 8939;
-difetti visibili ammessi misurati secondo le norme UNI ISO 1030, 2299, 2300, 2301;

| pannelli a base di fibra di legno, oltre a quanto specificato nel progetto e/o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche (norma UNI EN 316):
-tolleranza sulla lunghezza e larghezza: £3 mm;
-tolleranze sullo spessore: +0,5 mm,;
-umidita non maggiore dell'8%;
-massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m3; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/ms3; per
tipo duro oltre 800 kg/m3, misurate secondo la norma UNI 9343;
La superficie potra essere:
-grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura);
-levigata (quando ha subito la levigatura);
-rivestita su uno o due facce mediante smalti ed altri.

| pannelli a base di particelle di legno, a completamento di quanto specificato nel progetto o negli articoli
relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche (norma UNI EN 309):
-tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £5 mm;
-tolleranze sullo spessore: +0,5 mm,;
-umidita del 10% * 3%;
-superficie levigata.
Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
-rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% massimo misurato secondo la norma UNI EN 317;

| pannelli di legno compensato e paniforti, a completamento di quanto specificato nel progetto o negli
articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche (norma UNI EN
313):

-tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +5 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315;
-intolleranze sullo spessore: £1 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315;
-umidita non maggiore del 12%, misurata secondo la norma UNI EN 317;

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13986,
UNI EN 1309-1, UNI EN 844, UNI EN 336, UNI EN 1310, UNI EN 975, UNI ISO 1029, UNI EN 309, UNI EN
311, UNI EN 313, UNI EN 316, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321, UNI EN 323, UNI EN
635, UNI 6467.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la hormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.8 PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI

3.8.1. Generalita
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
superficiale calpestabile. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli
(anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate.
Salvo diversa indicazione progettuale, le superfici pavimentate esterne ed all'interno di luoghi di lavoro
dovranno essere adeguatamente irruvidite allo scopo di renderle antiscivolo.
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3.8.2. Piastrelle in ceramica

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla
classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN ISO
10545-2 e 10545-3.

Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI EN 14411.

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alla norma predetta, saranno
accettate in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra
Direzione dei Lavori e Appaltatore.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura,
ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli
informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

3.8.3. Pietre naturali o ricostruite

| prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta
di leganti);

-elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati
con cemento o con resine;

-lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con
una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;

-marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

-marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le
tolleranze dichiarate;

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza
entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI EN 14618.

Le pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto
(dimensioni, tolleranze,aspetto, ecc.).

In mancanza di tolleranze su disegni di progetto, si intende che le lastre grezze contengono la
dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2
mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte).

Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al Regio Decreto 2234/39
per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;

L'accettazione avverra secondo quanto indicato al primo periodo di questo articolo.

Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti
dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione,
sicurezza e posa.

3.8.4. Mattonelle di cemento

| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni.

Le mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o
senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di
detriti di pietra con superficie levigata. | prodotti sopracitati devono rispondere al Regio Decreto 2234/39 per
guanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al
tribometro ed alle prescrizioni del progetto.

L'accettazione deve avvenire secondo quanto indicato al primo periodo di questo articolo, avendo il Regio
Decreto sopracitato quale riferimento.
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| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti. Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui
sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

3.8.5._ Masselli di calcestruzzo

I masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma,
dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle
geometrie di posa ottenibili si rinvia alla horma UNI EN 338. Essi devono rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:

-essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze
dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali &€ ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo
elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;

-le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza +15% per il singolo
massello e +10% sulle medie;

-il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal
fabbricante;

-il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza +5% per
un singolo elemento e +3% per la media;

-la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mmz2 per il singolo
elemento e maggiore di 60 N/mmz? per la media;

| criteri di accettazione sono quelli indicati al primo periodo di questo articolo, con riferimento alla norma
UNI EN 338.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti. Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui
sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

3.8.6. Mattonelle di asfalto

Le mattonelle di asfalto:
Dovranno rispondere alle prescrizioni del Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le
caratteristiche di
-resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo);
-resistenza alla flessione: 3 N/mmz (30 kg/cm2) minimo;
-coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso;
Per i criteri di accettazione si fa riferimento a quelli indicati al primo periodo di questo articolo; in caso di
contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.
| prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad
agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa.
Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.9 PRODOTTI DI VETRO (LASTRE E VETRI PRESSATI)

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni,
nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI EN 572 (varie parti)

Le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

| vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati
superficiali tensioni permanenti:
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- Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

- Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150-1 e UNI EN 12150-2 che considera anche le
modalita di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico,
ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite
lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da
formare una o piu intercapedini contenenti aria o gas disidratati:
- Leloro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
- Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4-5 che definisce anche i metodi di
controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno
quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

| vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati interposti di materia
plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;

- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543 (varie
parti);

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI
EN I1SO 12543;

C) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063.

| vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i metodi di
controllo in caso di contestazione.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.10 PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE

Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma
di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su
eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana
continua.

a) Le membrane si designano in base:
1) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero
plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammide
tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
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3) al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film da
non asportare, graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile,
ecc.).

b) | prodotti forniti in contenitori si designano come segue:
-mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
-asfalti colati;

-malte asfaltiche;

-prodotti termoplastici;

-soluzioni in solvente di bitume;
-emulsioni acquose di bitume;
-prodotti a base di polimeri organici.

c) La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento della loro
fornitura, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle norme vigenti e alle prescrizioni di seguito indicate.

Membrane

a) Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire
(esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore,
strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni. Gli strati funzionali si intendono definiti
come riportato nella norma UNI 8178.

b) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare le
caratteristiche previste dalla norma UNI 9380-2 oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori
dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alla norma
UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

c) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressione
di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento
o drenante devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI 9168-2, oppure per i prodotti
non normati, rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le
membrane rispondenti alle norme UNI 9380-2 e UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche
precitate sono valide anche per questo impiego.

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare le caratteristiche previste
dalla norma UNI 9168-2, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal produttore ed
accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380-2 e UNI 8629 parti
4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

e) Le membrane destinate a formare strati di tenuta allacqua devono soddisfare le caratteristiche

previste dalla norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8, oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Se tali membrane vengono posate a contatto con I'acqua per il consumo umano, dovranno essere
certificate conformi al DM 174/04 oppure al DM 21 marzo 1973 (per in contatto con sostanze
alimentari) secondo le richieste della D.L..

f) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche previste dalla

norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

| tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma c) sono:

a) -

membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si intende un
materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di
normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma
vulcanizzata);

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
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- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico si intende
un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente
generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per
esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili 0 gomme non
vulcanizzate);

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita,
reticolato o non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura;

- membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna
ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla
membrana come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio,
bacini, dighe, sbarramenti, etc.).

Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali,
acquedotti, etc.).

Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, etc.).

Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o
alla luce.

Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per
esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, etc.).

Classe F  membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per
esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, etc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche
caratteristiche comuni a piu classi, In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che
nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono
essere considerati tali.

¢) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purche rispettino le
caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN 13491, UNI
EN 13492 e UNI EN 13493.

| prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di
tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente,
devono soddisfare le caratteristiche previste dalle norme UNI e devono essere conformi alle norme vigenti.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.11 SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito
indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
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Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi
edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta
all'aria, all'acqua,ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al

guale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle

caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di

destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al
progetto o alla norma UNI ISO 11600 e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa
riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri
usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle

caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente

di destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati
dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti,
drenaggio di opere in terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. Si distinguono in:

- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

- nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti
ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti pit complessi).

Quando non é specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +1%;

- spessore: +3%;

- altre caratteristiche (resistenza a trazione, resistenza a perforazione con la sfera, assorbimento dei
liquidi ecc...): si vedano caratteristiche indicate in progetto

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una
norma UNI e/o €& in possesso di attestato di conformita; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene,
poliammide, ecc.).

Per i nontessuti dovra essere precisato:

-se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
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-se il trattamento legante € meccanico, chimico o termico;

-il peso unitario (per il fiocco) o la resistenza a trazione (per il filo continuo).

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13888,
UNI EN 12004, UNI EN 12860.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.12 PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali
(pareti, facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. | prodotti si distinguono:

a seconda del loro stato fisico:

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);

- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.);

a seconda della loro collocazione:

- per esterno;

- perinterno;

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:

- difondo;

- intermedi;

- difinitura.

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito
indicate e in genere come da norma UNI 8012.

Prodotti rigidi
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981 (varie parti).

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo
conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu significative e le
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione
generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per
pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalita di imballaggio). Sono
comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali
trattamenti di protezione.

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni
meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza
agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno
guelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed
alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal
fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera
con opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore,
ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione,
produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

e) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di
calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli
elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria.

Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni

punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili
e/o in via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.
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Prodotti fluidi o in pasta.

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce —
cemento - gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o
terre coloranti, additivi e rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

- capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;

- impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI & sinonimo di conformita alle prescrizioni
predette;

per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un
legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato
solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno
colore proprio e disegno superficiale pit 0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle
prestazioni loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

- essere traspiranti al vapore d'acqua,;

- avere funzione impermeabilizzante;

- impedire il passaggio dei raggi U.V.;

- ridurre il passaggio della CO2;

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

- resistere (quando richiesto) all'usura.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante
ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

| dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli
definiti nelle norme UNI.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la hormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.13 MATERIALI METALLICI

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove
appresso indicate.

In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali.
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La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a
mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.

- Acciaio INOX tipo AISI 304, inossidabile austenitico, amagnetico allo stato ricotto, leggermente
magnetico se lavorato a freddo, non temprabile, induribile mediante deformazione a freddo. Buone
caratteristiche meccaniche. Carico di snervamento > 190 N/mm2; Carico di rottura tensile compreso tra 500
e 700 N/mm2; durezza Brinnell< 215

- Acciaio INOX tipo AISI 316L, inossidabile austenitico, amagnetico allo stato ricotto, leggermente
magnetico se lavorato a freddo, non temprabile, induribile mediante deformazione a freddo. Resistente alla
corrosione intercristallina ed alla vaiolatura da cloruri. Carico di snervamento > 200 N/mm2; Carico di rottura
tensile compreso tra 500 e 700 N/mm2; durezza Brinnell< 215

- Acciaio per carpenteria metallica

Acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato nel
D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.

Generalita

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte, si dovranno utilizzare acciai conformi alle
norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e
UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della
conformita 2+, e per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato
sulla GUUE. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle opere € possibile soltanto se in
possesso della marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD), recepita
in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, cosi come modificato dal D.P.R. n. 499/1997.

Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, in assenza di
specifici studi statistici di documentata affidabilita, e in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni
caratteristiche di snervamento fy e di rottura fu— da utilizzare nei calcoli — si assumono i valori nominali f, =
Ren € fi = R, riportati nelle relative norme di prodotto.

Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE e non sia disponibile una norma armonizzata,
ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le
modalita e le procedure indicate nelle norme tecniche per le costruzioni. E fatto salvo il caso in cui, nel
periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la
marcatura CE. Si applicano anche le procedure di controllo per gli acciai da carpenteria.

Per I'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione
nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalita di prova, devono
rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI 552, UNI EN 10002-1 e UNI EN 10045-1.

Gli spessori nominali dei laminati, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN 10210 e
UNI EN 10219-1, sono riportati nelle tabelle 18.1 e 18.2.

Tabella 18.1 - Laminati a caldo con profili a sezioe aperta
Spessore nominale dell'’elemento

Norme e qualita t <40 mm 40 mm < t £80 mm
degli acciai fy [NIMM 2] |fuc [N/mm 2] [fNy;mm q |fsNmm?]
UNI EN 10025-2

S 235 235 360 215 360

S 275 275 430 255 410

S 355 355 510 335 470
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S 450 | 440 | 550 420 | 550
UNI EN 10025-3

S 275 N/NL 275 390 255 370
S 355 N/NL 355 490 335 470
S 420 N/NL 420 520 390 520
S 460 N/NL 460 540 430 540
UNI EN 10025-4

S 275 M/ML 275 370 255 360
S 355 M/ML 355 470 335 450
S 420 M/ML 420 520 390 500
S 460 M/ML 460 540 430 530
UNI EN 10025-5

S235W 235 360 215 340
S355W 355 510 335 490
Tabella 18.2 - Laminati a caldo con profili a sezio ne cava

Spessore nominale dell'’elemento

Norme e qualita t <40 mm 40 mm <t £ 80 mm
degli accial fyk INmm?] |fu [N/mm 2] [fNy;mm g [fe MM
UNI EN 10210-1

S235H 235 360 215 340
S275H 275 430 255 410
S355H 355 510 335 490
S 275 NH/NLH 275 390 255 370
S 355 NH/NLH 355 490 335 470
S 420 NH/NLH 420 540 390 520
S 460 NH/NLH 460 560 430 550
UNI EN 10219-1

S235H 235 360 - -
S275H 275 430 - -

S 355H 355 510 - -

S 275 NH/NLH 275 370 - -

S 355 NH/NLH 355 470 - -

S 275 MH/MLH 275 360 - -

S 355 MH/MLH 355 470 - -

S 420 MH/MLH 420 500 - -
S460 MH/MLH 460 530 - -

L’'acciaio per getti

Per I'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293.
Quando tali acciai debbano essere saldati, valgono le stesse limitazioni di composizione chimica previste per

gli acciai laminati di resistenza similare.

L’acciaio per strutture saldate

“LAVORI DI RISANAMENTO DELLA CENTRALE IDRICA DI LUCIANI
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Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni generali, devono avere composizione chimica
conforme a quanto riportato nelle norme europee armonizzate applicabili previste dalle nuove norme
tecniche.

Il processo di saldatura. La qualificazione déil@@ri
La saldatura degli acciai dovra avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la
norma UNI EN ISO 4063. E ammesso I'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata
documentazione teorica e sperimentale.
| saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la horma UNI EN
287-1 da parte di un ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i saldatori che
eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere
gualificati soltanto mediante I'esecuzione di giunti testa-testa.
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN
1418. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1.
Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e
saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta), si applica la norma UNI EN ISO 14555. Valgono,
percio, i requisiti di qualita di cui al prospetto Al dell'appendice A della stessa norma.
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un ente
terzo. In assenza di prescrizioni in proposito, I'ente sara scelto dal costruttore secondo criteri di competenza
e di indipendenza.
Sono richieste caratteristiche di duttilith, snervamento, resistenza e tenacita in zona fusa e in zona termica
alterata non inferiori a quelle del materiale base.
Nell’esecuzione delle saldature dovranno, inoltre, essere rispettate le norme UNI EN 1011 (parti 1 e 2) per
gli acciai ferritici, e UNI EN 1011 (parte 3) per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si
applichera, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.
Oltre alle prescrizioni applicabili per i centri di trasformazione, il costruttore deve corrispondere a particolari
requisiti.
In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere
certificato secondo la norma UNI EN 1SO 3834 (parti 2 e 4). |l livello di conoscenza tecnica del personale di
coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata
validita. Tali requisiti sono riassunti nella tabella 18.3.
La certificazione dell’azienda e del personale dovra essere operata da un ente terzo scelto, in assenza di
prescrizioni, dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza

Tabella 18.3 - Tipi di azione sulle strutture sogge tte a fatica in modo piu 0 meno significativo

Strutture
Tipo di azione Strutture soggette a fatica in modo non soggette a
sulle strutture significativo fatica in modo
significativo
Riferimento A B C D
S235
S275
. S235 S355
e e | S50 swsssaomm  Sas | sa
delle $275,5 <30 5235 S35 | Accal
membrature mm S275 S460, s £ 30 |n035|d§1p|l| e altri
mm acciai non
esplicitamente
menzionatit
Livello dei Elementare Medio Medio Completo
requisiti di EN 1SO 3834-4 | ENISO 3834-3 | UNIEN ISO | EN ISO 3834-2
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qualita secondo la
norma
UNI EN ISO 3834

3834-3

Livello di
conoscenza
tecnica del
personale di

coordinamento
della
saldatura
secondo la norma

UNIEN 719

Di base

Specifico

Completo

Completo

1 Vale anche per strutture non soggette a fatica in modo significativo.

| bulloni e i chiodi

| bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori opportunamente predisposti,

composti dalle seguenti parti:

| bulloni

- gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite);
- dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite;
- rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido.

In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del dado, vengono applicate

rondelle elastiche oppure dei controdadi.

| bulloni — conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016 e UNI 5592 — devono
appartenere alle sottoindicate classi della norma UNI EN ISO 898-1, associate nel modo indicato nelle

tabelle 18.4 e 18.5.

Tabella 18.4 - Classi di appartenenza di vitie dad i

- Normali Ad alta resistenza
Vite 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9
Dado 4 5 6 8 10

Le tensioni di snervamento fy, e di rottura fy, delle viti appartenenti alle classi indicate nella tabella 18.4 sono

riportate nella tabella 18.5.

Tabella 18.5 - Tensioni di snervamento fyb e di rot

tura ftb delle viti

Classe 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9
f,o (N/mm2) 240 300 480 649 900
fi (N/mm?) 400 500 600 800 1000

| bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della tabella 18.6 (viti e dadi), e

| bulloni per giunzioni ad attrito

devono essere associati come indicato nelle tabelle 18.4 e 18.5.

Tabella 18.6 - Bulloni per giunzioni ad attrito

Elemento

Materiale

Riferimento

Viti 8.8-10.9 secondo UNI EN ISO 898-1

UNI EN 14399 (parti 3 e 4)
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Dadi 8-10 secondo UNI EN 20898-2
Rosette Acciaio C 50 UNI EN 10083-2: UNI EN 14399 (parti 5 e
temperato e rinvenuto HRC 320140 6)

Piastrine |Acciaio C 50 UNI EN 10083-2
temperato e rinvenuto HRC 320140

Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare i requisiti di
cui alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1, e recare la relativa marcatura CE, con le specificazioni
per i materiali e i prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui
riferimento sia pubblicato sulla GUUE. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle opere &
possibile soltanto se in possesso della marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione (CPD), recepita in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, cosi come modificato dal D.P.R. n. 499/1997.

| chiodi
Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI 7356.
Le unioni con i chiodi sono rare perché di difficile esecuzione (foratura del pezzo, montaggio di bulloni
provvisori, riscaldamento dei chiodi e successivo alloggiamento e ribaditura), a differenza delle unioni con
bulloni piu facili e veloci da eseguire. Tuttavia, non & escluso che le chiodature possano essere impiegate in
particolari condizioni, come ad esempio negli interventi di restauro di strutture metalliche del passato.

Le procedure di controllo su acciai da carpenteria

| controlli in stabilimento di produzione

La suddivisione dei prodotti

Sono prodotti qualificabili sia quelli raggruppabili per colata che quelli per lotti di produzione.

Ai fini delle prove di qualificazione e di controllo, i prodotti nell’'ambito di ciascuna gamma merceologica per
gli acciai laminati sono raggruppabili per gamme di spessori, cosi come definito nelle norme europee
armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1.

Agli stessi fini, sono raggruppabili anche i diversi gradi di acciai (JR, JO, J2, K2), sempre che siano garantite
per tutti le caratteristiche del grado superiore del raggruppamento.

Un lotto di produzione € costituito da un quantitativo compreso fra 30 e 120 t, o frazione residua, per ogni
profilo, qualita e gamma di spessore, senza alcun riferimento alle colate che sono state utilizzate per la loro
produzione. Per quanto riguarda i profilati cavi, il lotto di produzione corrisponde all’'unita di collaudo come
definita dalle norme europee armonizzate UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 in base al numero dei pezzi.

Le prove di qualificazione

Ai fini della qualificazione, con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia
disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece
prevista la qualificazione con le modalita e le procedure indicate nelle nuove norme tecniche, é fatto salvo il
caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia
volontariamente optato per la marcatura CE, il produttore deve predisporre una idonea documentazione
sulle caratteristiche chimiche, ove pertinenti, e meccaniche, riscontrate per quelle qualita e per quei prodotti
che intende qualificare.

La documentazione deve essere riferita ad una produzione consecutiva relativa ad un periodo di tempo di
almeno sei mesi e ad un quantitativo di prodotti tale da fornire un quadro statisticamente significativo della
produzione stessa e comunque o = 2000 t oppure ad un numero di colate o di lotti = 25.
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Tale documentazione di prova deve basarsi sui dati sperimentali rilevati dal produttore, integrati dai risultati
delle prove di qualificazione effettuate a cura di un laboratorio ufficiale incaricato dal produttore stesso.

Le prove di qualificazione devono riferirsi a ciascun tipo di prodotto, inteso individuato da gamma
merceologica, classe di spessore e qualita di acciaio, ed essere relative al rilievo dei valori caratteristici; per
ciascun tipo verranno eseguite almeno trenta prove su saggi appositamente prelevati.

La documentazione del complesso delle prove meccaniche deve essere elaborata in forma statistica
calcolando, per lo snervamento e la resistenza a rottura, il valore medio, lo scarto quadratico medio e il
relativo valore caratteristico delle corrispondenti distribuzioni di frequenza.

Il controllo continuo della qualita della produzie

Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma
armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la
qualificazione con le modalita e le procedure indicate nelle nuove norme tecniche, il servizio di controllo
interno della qualita dello stabilimento produttore deve predisporre un’accurata procedura atta a mantenere
sotto controllo con continuita tutto il ciclo produttivo.

Per ogni colata, o per ogni lotto di produzione, contraddistinti dal proprio numero di riferimento, viene
prelevato dal prodotto finito un saggio per colata, e, comunque, un saggio ogni 80 t oppure un saggio per
lotto e, comunque, un saggio ogni 40 t o frazione. Per quanto riguarda i profilati cavi, il lotto di produzione é
definito dalle relative norme UNI di prodotto, in base al numero dei pezzi.

Dai saggi di cui sopra, verranno ricavati i provini per la determinazione delle caratteristiche chimiche e
meccaniche previste dalle norme europee armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1,
rilevando il quantitativo in tonnellate di prodotto finito cui la prova si riferisce.

Per quanto concerne fy e f;, i dati singoli raccolti, suddivisi per qualita e prodotti (secondo le gamme
dimensionali) vengono riportati su idonei diagrammi per consentire di valutare statisticamente nel tempo i
risultati della produzione rispetto alle prescrizioni delle presenti norme tecniche.

| restanti dati relativi alle caratteristiche chimiche, di resilienza e di allungamento vengono raccolti in tabelle e
conservati, dopo averne verificato la rispondenza alle norme UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN
10219-1 per quanto concerne le caratteristiche chimiche e, per quanto concerne resilienza e allungamento,
alle prescrizioni di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie UNI EN 10025, ovvero alle
tabelle di cui alle norme europee UNI EN 10210 e UNI EN 10219 per i profilati cavi.

E cura e responsabilita del produttore individuare, a livello di colata o di lotto di produzione, gli eventuali
risultati anomali che portano fuori limite la produzione e di provvedere ad ovviarne le cause. | diagrammi
sopraindicati devono riportare gli eventuali dati anomali.

| prodotti non conformi devono essere deviati ad altri impieghi, previa punzonatura di annullamento, e
tenendone esplicita nota nei registri.

La documentazione raccolta presso il controllo interno di qualita dello stabilimento produttore deve essere
conservata a cura del produttore.

La verifica periodica della gualita

Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma
armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, e per i quali sia invece prevista la
qualificazione con le modalita e le procedure indicate nelle nuove norme tecniche, il laboratorio incaricato
deve effettuare periodicamente a sua discrezione e senza preavviso, almeno ogni sei mesi, una visita
presso lo stabilimento produttore, nel corso della quale su tre tipi di prodotto, scelti di volta in volta tra qualita
di acciaio, gamma merceologica e classe di spessore, effettuera per ciascun tipo non meno di trenta prove a
trazione su provette ricavate sia da saggi prelevati direttamente dai prodotti sia da saggi appositamente
accantonati dal produttore in numero di almeno due per colata o lotto di produzione, relativa alla produzione
intercorsa dalla visita precedente.

Inoltre, il laboratorio incaricato effettua le altre prove previste (resilienza e analisi chimiche) sperimentando
su provini ricavati da tre campioni per ciascun tipo sopraddetto.
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Infine, si controlla che siano rispettati i valori minimi prescritti per la resilienza e quelli massimi per le analisi
chimiche.

Nel caso in cui i risultati delle prove siano tali per cui viene accertato che i limiti prescritti non sono rispettati,
vengono prelevati altri saggi (nello stesso numero) e ripetute le prove.

Ove i risultati delle prove, dopo ripetizione, fossero ancora insoddisfacenti, il laboratorio incaricato sospende
le verifiche della qualita dandone comunicazione al servizio tecnico centrale, e ripete la qualificazione dopo
che il produttore ha ovviato alle cause che hanno dato luogo al risultato insoddisfacente.

Per quanto concerne le prove di verifica periodica della qualita per gli acciai, con caratteristiche comprese
tra i tipi S235 e S355, si utilizza un coefficiente di variazione pari all'8%.

Per gli acciai con snervamento o rottura superiore al tipo S355 si utilizza un coefficiente di variazione pari al
6%.

Per tali acciai la qualificazione € ammessa anche nel caso di produzione non continua nell’'ultimo semestre e
anche nei casi in cui i quantitativi minimi previsti non siano rispettati, permanendo tutte le altre regole relative
alla qualificazione.

| controlli su singole colate

Negli stabilimenti soggetti a controlli sistematici, i produttori possono richiedere di loro iniziativa di sottoporsi
a controlli, eseguiti a cura di un laboratorio ufficiale, su singole colate di quei prodotti che, per ragioni
produttive, non possono ancora rispettare le condizioni quantitative minime per qualificarsi.

Le prove da effettuare sono quelle relative alle norme europee armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1
e UNI EN 10219-1, e i valori da rispettare sono quelli di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee
della serie UNI EN 10025, ovvero delle tabelle di cui alle norme europee UNI EN 10210 e UNI EN 10219 per
i profilati cavi.

| controlli nei centri di trasformazione

| centri di produzione di lamiere grecate e prdfiltormati a freddo.Le verifiche del direttore dei
lavori

Si definiscono centri di produzione di prodotti formati a freddo e lamiere grecate tutti quegli impianti che
ricevono dai produttori di acciaio nastri o lamiere in acciaio e realizzano profilati formati a freddo, lamiere
grecate e pannelli composti profilati, ivi compresi quelli saldati, che, pero, non siano sottoposti a successive
modifiche o trattamenti termici. Per quanto riguarda i materiali soggetti a lavorazione, puo farsi utile
riferimento, oltre alle norme delle tabelle 18.1 e 18.2, anche alle norme UNI EN 10326 e UNI EN 10149 (parti
1,2e3).

Oltre alle prescrizioni applicabili per tutti gli acciai, i centri di produzione di prodotti formati a freddo e lamiere
grecate devono rispettare le seguenti prescrizioni. Per le lamiere grecate da impiegare in solette composte, il
produttore deve effettuare una specifica sperimentazione al fine di determinare la resistenza a taglio
longitudinale di progetto [, rq della lamiera grecata. La sperimentazione e la elaborazione dei risultati
sperimentali devono essere conformi alle prescrizioni dell’'appendice B3 alla norma UNI EN 1994-1. Questa
sperimentazione e I'elaborazione dei risultati sperimentali devono essere eseguite da laboratorio
indipendente di riconosciuta competenza. Il rapporto di prova deve essere trasmesso in copia al servizio
tecnico centrale e deve essere riprodotto integralmente nel catalogo dei prodotti.

Nel casi di prodotti coperti da marcatura CE, il centro di produzione deve dichiarare, nelle forme e con le
limitazioni previste, le caratteristiche tecniche previste nelle norme armonizzate applicabili.

| centri di produzione possono, in questo caso, derogare agli adempimenti previsti per tutti i tipi d'acciaio,
relativamente ai controlli sui loro prodotti (sia quelli interni che quelli da parte del laboratorio incaricato), ma
devono fare riferimento alla documentazione di accompagnamento dei materiali di base, soggetti a
marcatura CE o qualificati come previsto nelle presenti norme. Tale documentazione sara trasmessa
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insieme con la specifica fornitura e fara parte della documentazione finale relativa alle trasformazioni
successive.

| documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere devono indicare gli estremi della certificazione del
sistema di gestione della qualita del prodotto che sovrintende al processo di trasformazione, e, inoltre, ogni
fornitura in cantiere deve essere accompagnata da copia della dichiarazione sopra citata.

Gli utilizzatori dei prodotti e/o il direttore dei lavori sono tenuti a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare
le eventuali forniture non conformi.

| centri di prelavorazione di componenti struttural

Le nuove norme tecniche definiscono centri di prelavorazione o di servizio quegli impianti che ricevono dai
produttori di acciaio elementi base (prodotti lunghi e/o piani) e realizzano elementi singoli prelavorati che
vengono successivamente utilizzati dalle officine di produzione che realizzano strutture complesse
nell’ambito delle costruzioni.

| centri di prelavorazione devono rispettare le prescrizioni applicabili, di cui ai centri di trasformazione valevoli
per tutti i tipi d’acciaio.

Le officine per la produzione di carpenterie methlk. Le verifiche del direttore dei lavori

| controlli nelle officine per la produzione di carpenterie metalliche sono obbligatori e devono essere effettuati
a cura del direttore tecnico dell’officina.

Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale, e per i quali non sia disponibile una norma
armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la
qualificazione con le modalita e le procedure indicate nelle nuove norme tecniche, i controlli devono essere
eseguiti secondo le modalita di seguito indicate.

Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo tre prove, di cui almeno una sullo spessore massimo ed
una sullo spessore minimo.

| dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di cui alle tabelle delle corrispondenti norme
europee armonizzate della serie UNI EN 10025, ovvero le prescrizioni delle tabelle 18.1 e 18.2 per i profilati
cavi per quanto concerne 'allungamento e la resilienza, nonché delle norme europee armonizzate della
serie UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per le caratteristiche chimiche.

Ogni singolo valore della tensione di snervamento e di rottura non deve risultare inferiore ai limiti tabellari.
Deve, inoltre, essere controllato che le tolleranze di fabbricazione rispettino i limiti indicati nelle norme
europee applicabili sopra richiamate, e che quelle di montaggio siano entro i limiti indicati dal progettista. In
mancanza, deve essere verificata la sicurezza con riferimento alla nuova geometria.

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato a cura del direttore tecnico dell’officina, che deve assicurare,
mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano
effettivamente quelli da lui prelevati.

Per le caratteristiche dei certificati emessi dal laboratorio € fatta eccezione per il marchio di qualificazione,
non sempre presente sugli acciai da carpenteria, per il quale si potra fare riferimento ad eventuali cartellini
identificativi ovvero ai dati dichiarati dal produttore.

Il direttore tecnico dell’officina deve curare la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno su
apposito registro, di cui dovra essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo.

Tutte le forniture provenienti da un’officina devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attivita,
rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;

- attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico del
centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura & stata lavorata. Qualora il direttore
dei lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potra seguire copia dei certificati relativi alle prove
effettuate nei giorni in cui la lavorazione é stata effettuata.

Il direttore dei lavori e tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra
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dovra prendere atto il collaudatore statico, che riportera, nel certificato di collaudo, gli estremi del centro di
trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

Per quanto riguarda le specifiche dei controlli, le procedure di qualificazione e i documenti di
accompagnamento dei manufatti in acciaio prefabbricati in serie, si rimanda agli equivalenti paragrafi del §
11.8. delle nuove norme tecniche, ove applicabili.

Le officine per la produzione di bulloni e di chiode verifiche del direttore dei lavori

| produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica devono dotarsi di un sistema di gestione della qualita
del processo produttivo per assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle presenti norme e che tali
requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.

Il sistema di gestione della qualita del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere
predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, e certificato da parte di un organismo terzo
indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN
ISO/IEC 17021.

I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere di bulloni o chiodi da carpenteria devono indicare
gli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualita.

| produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica sono tenuti a dichiarare al servizio tecnico centrale la
loro attivita, con specifico riferimento al processo produttivo e al controllo di produzione in fabbrica, fornendo
copia della certificazione del sistema di gestione della qualita.

La dichiarazione sopra citata deve essere confermata annualmente al servizio tecnico centrale, con allegata
una dichiarazione attestante che nulla € variato, nel prodotto e nel processo produttivo, rispetto alla
precedente dichiarazione, ovvero nella quale siano descritte le avvenute variazioni.

Il servizio tecnico centrale attesta I'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Ogni fornitura di bulloni o chiodi in cantiere o nell’officina di formazione delle carpenterie metalliche, deve
essere accompagnata da copia della dichiarazione sopra citata e della relativa attestazione da parte del
servizio tecnico centrale.

Il direttore dei lavori € tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi.

| controlli di accettazione in cantiere da partel direttore dei lavori

| controlli in cantiere, demandati al direttore dei lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo le
medesime indicazioni valevoli per i centri di trasformazione, effettuando un prelievo di almeno tre saggi per
ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.

Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un centro di trasformazione, il direttore dei lavori, dopo
essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti
previsti dalle nuove norme tecniche, puo recarsi presso il medesimo centro di trasformazione ed effettuare in
stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso, il prelievo dei campioni deve essere effettuato dal
direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del direttore dei lavori. Quest’ultimo
deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio
incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

Per le modalita di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono le
medesime disposizioni per i centri di trasformazione.

Norme di riferimento

Esecuzione

UNI 552 — Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e definizioni;
UNI 3158 — Acciai non legati di qualita in getti per costruzioni meccaniche di impiego generale. Qualita,
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prescrizioni e prove;

UNI ENV 1090-1 — Esecuzione di strutture di acciaio. Regole generali e regole per gli edifici;

UNI ENV 1090-2 — Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per componenti e lamiere di
spessore sottile formati a freddo;

UNI ENV 1090-3 — Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per gli acciai ad alta resistenza
allo snervamento;

UNI ENV 1090-4 — Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per strutture reticolari realizzate
con profilati cavi;

UNI ENV 1090-6 — Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per I'acciaio inossidabile;

UNI EN ISO 377 — Acciaio e prodotti di acciaio. Prelievo e preparazione dei saggi e delle provette per prove
meccaniche;

UNI EN 10002-1 — Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a temperatura ambiente);

UNI EN 10045-1 — Materiali metallici. Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di prova.

Elementi di collegamento

UNI EN ISO 898-1 — Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio. Viti e viti
prigioniere;

UNI EN 20898-2 — Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi con carichi di prova
determinati. Filettatura a passo grosso;

UNI EN 20898-7 — Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Prova di torsione e coppia
minima di rottura per viti con diametro nominale da 1 mm a 10 mm;

UNI 5592 — Dadi esagonali normali. Filettatura metrica 1SO a passo grosso e a passo fine. Categoria C;
UNI EN ISO 4016 — Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato. Categoria C.

Profilati cavi

UNI EN 10210-1 - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali.
Condizioni tecniche di fornitura;

UNI EN 10210-2 - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali.
Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo;

UNI EN 10219-1 - Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate.
Condizioni tecniche di fornitura;

UNI EN 10219-2 — Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate -
Tolleranze, dimensioni e caratteristiche del profilo;

Prodotti laminati a caldo

UNI EN 10025-1 — Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 1: Condizioni tecniche
generali di fornitura;
UNI EN 10025-2 — Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 2: Condizioni tecniche di
fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali;
UNI EN 10025-3 — Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 3: Condizioni tecniche di
fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato normalizzato/normalizzato laminato;
UNI EN 10025-4 — Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 4: Condizioni tecniche di
fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti mediante laminazione
termomeccanica,;
UNI EN 10025-5 — Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 5: Condizioni tecniche di
fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica;

UNI EN 10025-6 — Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 6: Condizioni tecniche
di fornitura per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad alto limite di snervamento, bonificati
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- Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla
norma UNI EN 1561.

La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita prescrizioni e prove, alla
norma UNI EN 1562.

La ghisa sferoidale per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla
norma UNI EN 1563.

- Rame
Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN
1977.

- Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace,
di marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle,
soluzioni di continuita e difetti di qualsiasi natura.

| manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice
antiruggine.

- Zincatura
Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa malleabile e acciaio fuso,
dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 1461, UNI EN 10244-1 e UNI EN 10244-2.

Art. 3.14 INFISSI

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone,
animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo
edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cioé luci fisse non apribili) e serramenti (cioe con parti apribili); gli infissi
si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa
riferimento alla norma UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519.

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno
di progetto.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono, nel
loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in
particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta
all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

La Direzione dei Lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio piu vetro piu elementi di tenuta (guarnizioni,
sigillanti) piu eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della
lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi
del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, I'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali
tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere “serramenti”, lett. b,); di tali prove potra
anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
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Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti
(vedere “serramenti”).

| serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.

In mancanza di prescrizioni (0 in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro
insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti
atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni
termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere
mantenuto nel tempo.

a) La Direzione dei Lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei

materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante
il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle
sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei
giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi,
ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica,
tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

b) La Direzione dei Lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o in mancanza a quelle di
sequito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla
Direzione dei Lavori.

1) Finestre
- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento, classe misurata secondo le norme UNI 11173, UNI
EN 12207, UNI EN 12208 e UNI EN 12210;
- resistenza meccanica secondo la norma UNI EN 107.
2) Porte interne
- tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo le norme UNI EN 1529;
- planarita misurata secondo la norma UNI EN 1530;
- resistenza al fuoco misurata secondo la norma UNI EN 1634;
- resistenza al calore per irraggiamento misurata secondo la norma UNI 8328.
3) Porte esterne
- tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo le norme UNI EN 1529;
- planarita misurata secondo la norma UNI EN 1530;
- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento, classe misurata secondo le norme UNI 11173, UNI
EN 12207, UNI EN 12208 e UNI EN 12210;
- resistenza all'antintrusione classe secondo la norma UNI 9569.
La attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere
realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di
prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme
resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel
tempo il suo funzionamento.

a) La Direzione dei Lavori dovra procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei
materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli
accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo,
principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate
meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che
direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilita agliagenti atmosferici.

b) La Direzione dei Lavori potra altresi procedere all'accettazione mediante attestazione di conformita
della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici
(corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). La attestazione dovra essere
comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
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Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 12207,
UNI EN 12208, UNI EN 12210, UNI EN 12211, UNI EN ISO 10077, UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN
1154, UNI EN 1155, UNI EN 1158, UNI EN 12209, UNI EN 1935, UNI EN 13659, UNI EN 13561, UNI EN
13241-1, UNI 10818, UNI EN 13126-1, UNI EN 1026 UNI EN 1027.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la hormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Porte e portoni omologati REI

Il serramento omologato REI deve essere installato seguendo le specifiche indicazioni riportate nel
certificato di prova che, assieme all'omologazione del Ministero dell'Interno, alla dichiarazione della casa
produttrice di conformita al prototipo approvato e alla copia della bolla di consegna presso il cantiere, dovra
accompagnare ogni serramento.

La ditta installatrice dovra inoltre fornire una dichiarazione che attesti che il serramento é stato installato
come specificato nel certificato di prova.

Art 3.15 RIPRISTINO CORTICALE DEL CALCESTRUZZO

Posa in opera di malta per il ripristino di strutture in calcestruzzo degradate con interventi di spessore da 1 a
5 cm in unico strato, senza l'utilizzo di rete elettrosaldata, con applicazione a spruzzo od a cazzuola,
fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, polimero modificata, bicomponente, tixotropica,
con inibitore di corrosione organico, provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti
aggressivi del’'ambiente tipo EMACO R955 della BASF CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovra possedere le seguenti caratteristiche:
e Impermeabilita al’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,25 kgh?[h-05
e Adesione al calcestruzzo > 2 MPa a 28 g, secondo UNI EN 1542;
» Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata.
» Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata
* Modulo elastico UNI EN 13412: 25.000 (+ 2.000) MPa a 28 g di stagionatura;
* Resistenza a compressione UNI EN 12190 = 25 MPa a 1 giorno =45 MPa a 7 giorni e =55 MPa a
28 giorni;
* Resistenza a trazione per flessione UNI EN 196/1 =2 6 MPa a 1 giorno =8 MPa a 7 giorni e = 10
MPa a 28 giorni;
Per la messa in opera si dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni della scheda tecnica del
materiale impiegato.
L'onore comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,
- la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio,
- lamiscelazione,
- l'applicazione anche in piu strati,
- lafinitura superficiale a frattazzo della malta.
Sono esclusi I'asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive,
eventuali chiodature, ed eventuali ponteggi o attrezzature computati separatamente.

Art 3.16 RASATURA CORTICALE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

Posa in opera di malta per la rasatura di superfici in calcestruzzo, di spessore medio di 3 mm, mediante
applicazione a spruzzo od a mano, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, polimero
modificata, bicomponente, tixotropica, con inibitore di corrosione organico, tipo EMACO R955 F della BASF
CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovra possedere le seguenti caratteristiche:
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e Aderenza al calcestruzzo > 2 MPa, secondo UNI EN 1542 (trazione diretta);
* Modulo elastico statico 11.000 (+ 2.000) MPa a 28 giorni di stagionatura, secondo UNI EN 13412;
* Resistenza a compressione UNI EN 12190 >8 MPa a 1 giorno - >18 MPa a 7 giorni - >25 MPa a 28
giorni di stagionatura;
+ Impermeabilita all'acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,5 kgfi?2[hH-©05
Per la messa in opera si dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni della scheda tecnica del
materiale impiegato.
L'onere comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,
- la pulizia della superficie di supporto,
- lamiscelazione,
- lafinitura superficiale a frattazzo della malta.
Sono esclusi la preparazione del supporto mediante sabbiatura ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili
necessari per I'accesso al posto di lavoro e I'esecuzione. ed eventuali ponteggi o attrezzature computati
separatamente.

Art 3.17 RIVESTIMENTO PROTETTIVO CORTICALE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

Posa in opera di malta per la realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacita protettiva nei
confronti degli aggressivi del cemento armato, fornitura e posa in opera di resina acrilica all'acqua,
monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, pronta all’'uso, per applicazione con airless o a
rullo o sulla struttura in calcestruzzo tipo MASTERSEAL 325 della BASF CC ITALIA Spa o equivalente.

Il rivestimento sopra descritto dovra possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni riferite ad uno
spessore di film secco di 200 pm (micron):

* Aderenza calcestruzzo, UNI EN 1542: > 1 MPa
» Impermeabilita all'acqua, UNI 8202 parte 21 (500 KPa): Impermeabile
» Permeabilita al vapore, DIN 52615:
o fattore diresistenza al vapore d'acqua: pu < 12500
0 spessore di Aria Equivalente Sd <2,5m
* Impermeabilita allo ione Cloro, Metodo TEL <679 /(m2:24 h)
» Impermeabilita alla CO2, ASTM D1434
o fattore diresistenza alla CO2 u>0,8-106
0 spessore di Aria Equivalente R > 160 m
» Resistenza all'irraggiamento U.V, ASTM G53 (QUV):Elevata
Per la messa in opera si dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni della scheda tecnica del
materiale impiegato.
Sono esclusi la pulizia profonda del supporto, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per
l'accesso al posto di lavoro e I'esecuzione ed eventuali ponteggi o attrezzature computati separatamente.

Art. 3.18 IMPERMEABILIZZAZIONE DI VASCHE PER IL CONTENIMENTO DI ACQUA POTABILE

Impermeabilizzazione di strutture in c.a a contatto con acqua potabile mediante rivestimento epossi-
poliamminico bicomponente di colore Celeste o Bianco Avorio, privo di ammine aromatiche, a finitura lucida,
certificato per contatto con alimenti , secondo il DM del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti, applicato a
rullo o a spruzzo mediante air-less munito di bi-mixer tipo WIWA DUOMIX SERIE 230 o equivalenti,
eseguito con MASTERSEAL 191 (ex EPOVEN SS) della BASF CC ITALIA Spa o prodotto equivalente,
applicato su supporto preparato con primer tricomponente a base di resine epossi-poliammidiche in
emulsione acquosa, leganti idraulici, inerti silicei e specifici additivi tipo MASTERSEAL 185 della BASF CC
ITALIA SPA o prodotto equivalente applicato a pennello, rullo o spruzzo nella misura di 1.5 kg/mq in due
mani secondo le modalita della scheda tecnica e del disciplinare.
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Il primer per la preparazione del supporto dovra essere caratterizzato da:
« applicazione in due mani per uno spessore totale di 1 mm su supporto saturo ma asciutto;
« adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 (supporto MC 0.40 secondo UNI EN 1766): > 3,0 MPa (rottura del
substrato)
* resistenza a compressione a 28 gg (UNI EN 12190): 30MPa
* permeabilita al vapore acqueo misurata come spessore di aria equivalente Sd, UNI EN 1SO 7786/1: Sd<3m
(Permeabile)

Sd= uxs

con u = coefficiente di diffusione al vapore
s= spessore del rivestimento

- Classe I: Sd < 5m (permabile)

- Classe Il: 5<Sd<50 m

- Classe Ill: > 50 m (Non permeabile)
« coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < di 0.01 kgxm”-2xh”-0.5 (impermeabile ai cloruri)
» classe di reazione al fuoco UNI EN 13501: Bfl-S1

- Classe di reazione al fuoco: A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, E1fl, F1fl

- Classe di emissione dei fumi: S1, S2
* resistenza alla spinta idraulica positiva (UNI EN 12390/8) : 5 bar
* resistenza alla pressione idraulica negativa (UNI EN 8298/8): 2.5 bar (pari a una colonna d'acqua di 25 m)

Il rivestimento dovra essere caratterizzato da:
* applicazione in due mani per spessore totale di 0.4 mm su supporto preparato con primer;
« adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 (supporto MC 0.40 secondo UNI EN 1766): > 3,0 MPa (rottura del
substrato)
» permeabilita al vapore acqueo misurata come spessore di aria equivalente Sd, UNI EN ISO 7786/1: 5 m
<Sd<10 m (CLASSE II)

Sd= uxs

con u = coefficiente di diffusione al vapore
s= spessore del rivestimento

- Classe |: Sd < 5m (permabile)

- Classe Il: 5<Sd<50 m

- Classe lll: > 50 m (Non permeabile)
» coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < di 0.1 kgxm”-2xh”-0.5
* permeabilita alla CO2, UNI EN 1062/6: Sd>500 m

Sd=fxs

con u = coefficiente di diffusione alla CO2
s= spessore del rivestimento

« compatibilita termica (adesione UNI EN 1542 supporto MC 0,40 UNI EN 1766, dopo 50 cicli di gelo e
disgelo con sali disgelanti), UNI EN 13687/1: > 3,0 MPa (rottura del substrato)
* resistenza agli agenti atmosferici artificiali (2000 ore raggi UV e condensa), UNI EN 1062/1 : No
rigonfiamenti, fessurazioni o scagliature (viraggio del colore)
« resistenza all'abrasione UNI EN ISO 5470/1 (carico 1000 g mola H22/1000 cicli): perdita di peso < 100 mg
« resistenza all'impatto UNI EN ISO 6272 (CLASSE I: 4,0 Nm; Classe II: 10,0 Nm; Classe IlI: 20,0 Nm): 10,0
Nm (Classe Il)Per la messa in opera si dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni della scheda
tecnica del materiale impiegato.
Sono esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per
I'accesso al posto di lavoro e I'esecuzione ed eventuali ponteggi 0 attrezzature computati separatamente.

Art. 3.19 SISTEMA ANTICADUTA
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Realizzazione di sistema anticaduta conforme al DPGR 75/R del 2013 mediante posa in opera di pinti fissi di
ancoraggio e linee vita secondo quanto previsto negli elaborati grafici e relativo accesso mediante scala
esterna di sicurezza

Art, 3.19.1 Punti fissi di ancoraggio e linee vita per sistema anticaduta

Tutti i dispositivi, compresi gli accessori di fissaggio, dovranno essere in acciaio zincato o inossidabile
secondo quanto indicato negli elaborati grafici in modo da potere garantire nel tempo la tenuta e il rispetto
dei requisiti imposti dalla norma UNI 795 e collegate.

Tutti i componenti dovranno essere dimensionati e verificati secondo i disposti normativi e dovra essere
allegata una specifica relazione di calcolo redatta da ingegnere abilitato, secondo quanto previsto dal punto
4.3.3.1 della norma UNI EN 795:2002. L'installazione dovra avvenire in conformita alle specifiche del
produttore.

A complemento dell'opera dovra essere fornito un fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e
manutenzione conformemente a quanto disposto nel DPGR 75/R del 2013.

Dovra essere inoltre fornita la cartellonistica per la regolamentazione dell'accesso alla copertura”.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per I'accesso al posto di lavoro e
'esecuzione ed eventuali ponteggi o0 attrezzature computati separatamente.

Art. 3.19.2 Scala di sicurezza per accesso in copertura
Scala di sicurezza verticale in acciao zincato a caldo per accesso alla copertura conforme alle norme EN
353-1 con binario di sicurezza centrale e composta da elementi modulari assemblati con connettori di
giunzione ancoraggio alla struttura con staffe a Z o altro sistema di ancoraggio, elemento di base di ingresso
per inserimento/uscita del carrello di scorrimento anticaduta, dispositivo contro I'uso improprio del sistema
anticaduta (elemento di base rimovibile o altro sistema previsto dal produttore), elementi intermedi ed
elemento terminale di sbarco in copertura per dare la scala finita come da progetto.
Gli elementi che compongono la scala e i relativi fissaggi alle strutture dovranno essere montati secondo le
specifiche del produttore
Sono escluse le sole opere provvisionali da computarsi a parte.

Art. 3.20 GIUNTO BENTONITICO PER RIPRESE DI GETTO

Giunto idroespansivo autosigillante (WATERSTOP) tipo ADCOR 505 o di similari caratteristiche per uso con
acque potabili e resistenza alla pressione idrostatica maggiore di 5 bar, composto da gomma idroespansiva
a sezione rettangolare 20x25 mm compreso,pulizia della superficie di appoggio, posizionamento nei casseri,
sovrapposizioni per almeno 10 cm di lunghezza in corrispondenza di ogni giunzione,fissagio meccanico al
supporto utilizzando chiodi ad intervallo massimo di 30 cm e sfridi.

Il prodotto dovra essere posto in opera secondo le indicazioni del produttore.

Art. 3.21 GRIGLIATO ELETTROFORGIATO

Grigliato elettroforgiato in acciaio S235JR zincato con barre portanti 30x2 e maglia 15x76 pedonabile di
CLASSE 1, idoneo a sopportare carichi dinamici di folla compatta sino ad una una luce netta tra gli appoggi
di 1417 mm, incluso telai, fissaggio agli elementi di supporto, anch'essi zincati, con ganci fermagrigliato,
bullonerie, zanche, telai, guide, ecc.

Sono escluse le sole strutture per I'appoggio dei grigliati (travi rompitratta, ecc).

Art. 3.22 ANCORAGGIO DI BARRE/ELEMENTI IN ACCIAO CON RESINE PER CLS
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Fissaggio di elementi in acciaio (piastre, profilati, ecc.) mediante barre filettate zincate o in acciaio inox o
fissaggio di ferri di ripresa in acciao B450C, su elementi strutturali in calcestruzzo mediante utilizzo di un
adesivo ibrido a base vinilestere tipo HILTI HIT-HY 200-A o adesivo equivalente di altro produttore idoneo
all'impiego sul CLS.

L'ancorante dovra essere idoneo per applicazioni in calcestruzzo non fessurato e fessurato, soggetto a
carichi statici e sismici e dovra presentare testata resistenza al fuoco.

La progettazione del fissaggio dovra essere effettuata secondo le specifiche del produttore dell’'ancoraggio e
secondo norme di comprovata validita

La posa in opera dovra avvenire secondo le specifiche del produttore.

Art. 3.23 TAVELLONI

| tavelloni sono, invece, quegli elementi laterizi aventi due dimensioni prevalenti e altezza superiore ai 4 cm
(generalmente 6+8 cm).

Per I'accettazione dimensionale delle tavelle e dei tavelloni si fara riferimento alle tolleranze previste dal
punto 4 della norma UNI 11128 — Prodotti da costruzione di laterizio. Tavelloni, tavelle e tavelline.
Terminologia, requisiti e metodi di prova.

In riferimento alla citata norma, I'80% degli elementi sottoposti a prova deve resistere ad un carico variabile
da 600 a 1200 N in funzione della lunghezza e dello spessore.

Gli elementi devono rispondere alla modalita di designazione prevista dalla citata norma UNI.

CAPITOLO 4, MATERIALI IDRAULICI

Art. 4.1 MATERIALI IDRAULICI IN GENERE — PROVE di CONFORMITA'

Art. 4.1.1 Generalita
Per le tubazioni, i materiali idraulici in genere e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni
dell'art. "Materiali in Genere" del capitolo "Materiali da Costruzione", inoltre esse devono corrispondere alle
vigenti Norme tecniche.
Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad
ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc.) del capitolo "Tubazioni" tranne
per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.

Art. 4.1.2 Fornitura diretta dei materiali idraulici da parte della Stazione Appaltante

In caso di fornitura diretta, la Stazione Appaltante effettuera le ordinazioni - tenendo conto del programma
di esecuzione dei lavori - in base alle distinte risultanti dai rilievi esecutivi presentati dall'Appaltatore a norma
dell'art. "Oneri e Obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilita dell'Appaltatore”.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di disporre variazioni nello sviluppo delle opere in dipendenza
anche della consegna delle forniture; e comunque non assume nessuna responsabilita circa eventuali ritardi
nella consegna delle forniture, per cause ad essa non imputabili, rispetto alle previsioni.

La consegna delle forniture dirette della Stazione Appaltante avverra a criterio insindacabile della
Stazione Appaltante stessa.

All'atto della consegna, I'Appaltatore deve controllare i materiali ricevuti e nel relativo verbale di consegna
che andra a redigersi deve riportare eventuali contestazioni per materiali danneggiati (anche se solo nel
rivestimento.

| materiali consegnati che residueranno alla fine dei lavori dovranno essere riconsegnati alla Stazione
Appaltante - con relativo verbale in cui sara precisato lo stato di conservazione di materiali ed al quale sara
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allegata una dettagliata distinta degli stessi - con le modalita che saranno da questa, o per essa dalla
Direzione dei Lavori, stabilite.

Per i materiali che a lavori ultimati risulteranno non impiegati né riconsegnati alla Stazione Appaltante
oppure che saranno riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o danneggiamento, sara effettuata una
corrispondente operazione di addebito, al costo, sul conto finale.

Art. 4.1.3 Ordinazione

L'Appaltatore effettuera I'ordinazione dei materiali idraulici entro il termine che potra stabilire la Direzione
dei Lavori e che sara comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo
svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale.

L'ordinazione dovra contenere la clausola seguente o equipollente.

"La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione, libero accesso
nella sua fabbrica alle persone all'uopo delegate dalla Stazione Appaltante appaltatrice dei lavori e ad
eseguire i controlli e le verifiche che esse richiedessero, a cura dell'Appaltatore, sulla corrispondenza della
fornitura alle prescrizioni del contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati. Si obbliga inoltre ad
assistere, a richiesta ed a spese dell'Appaltatore, alle prove idrauliche interne delle tubazioni poste in opera".

L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sara in ogni caso
accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la conformita della
fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione dell'avvenuto collaudo e l'indicazione dei valori
ottenuti nelle singole prove.

| risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuate in
stabilimento a controllo della produzione, alle quali potranno presenziare sia I'Appaltatore e sia la Direzione
dei Lavori od altro rappresentante della Stazione Appaltante e le quali comunque si svolgeranno sotto la
piena ed esclusiva responsabilita della Ditta fornitrice, saranno valutati con riferimento al valore della
pressione nominale di fornitura PN.

L'Appaltatore richiedera alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare verra
consegnato alla Direzione dei Lavori, contenente le istruzioni sulle modalita di posa in opera della tubazione.

Art. 4.1.4 Accettazione dei materiali idraulici - Marcatura

| materiali possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione formale da parte del Direttore Lavori, il
guale ha diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per I'uso cui sono destinati e/o non corrispondano alle
specifiche e alle normative riportate nel presente capitolato.. Sono sempre dovute, anche in riferimento ai
materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformita, vizi e difetti.

L'accettazione dei materiali idraulici € regolata dalle prescrizioni di questo capitolato e dei suoi allegati,
nel rispetto di quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, del D.M. 6 aprile 2004, n. 174
“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” nonché delle
istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n.27291 e, per i tubi in
cemento armato ordinario e in cemento armato precompresso, delle Norme vigenti per le strutture in
cemento armato, in quanto applicabili.

Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti limiti
indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella |, per tubi di adduzione in pressione
(acquedotti) e Il, per le fognature.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta
costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e possibilmente I'anno di
fabbricazione; le singole partite della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove
eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.

La Stazione Appaltante ha la facolta di effettuare sui materiali idraulici forniti in cantiere - oltre che presso
la fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterra necessario, secondo le prescrizioni di questo
capitolato e le disposizioni della Direzione dei Lavori.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere conformi, ove applicabili, alle norme UNI EN
10311, UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2-3, UNI EN 10224, UNI EN 13160-1.
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Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4.1.5 VERIFICHE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI IDRULICI IN CANTIERE

La DL/Stazione Appaltante si riserva la facolta di verificare la conformita alle specifiche tecniche di
capitolato, ed alle norme ivi richiamate, dei materiali idraulici forniti in cantiere mediante propria
strumentazione da campo e/o prove di laboratorio eseguite presso strutture accreditate e di propria fiducia.

In caso di materiale idraulico soggetto a verifica di conformita in strutture accreditate, la DL/Stazione
Appaltante non accettera il materiale fin quando non saranno noti gli esiti di laboratorio. Comunque, per i
tempi necessari ad eseguire le verifiche di conformita sopra richiamate o le eventuali controanalisi non sara
riconosciuta alcuna indennita per fermo cantiere.

Le prove saranno eseguite su campioni prelevati da materiale fornito in cantiere.

Qualora la fornitura riguardi piu diametri di una stessa tipologia di materiale, sara fatto un prelievo
rappresentativo per i diametri fino al DN 125 compreso, uno per i diametri dal DN 150 al DN 250 compresi,
uno per i diametri dal DN 300 al DN 500 compresi ed uno per diametri superiori al DN 500.

Del prelievo sara data notizia all’Appaltatore con almeno 24 ore di anticipo affinché questi possa essere
presente direttamente 0 con proprio rappresentante. In ogni caso si provvedera al campionamento anche in
caso di assenza dell’Appaltatore o suo rappresentante. Qualora richiesto dalla DL/Stazione Appaltante,
I'Appaltatore € obbligato a mettere a disposizione i propri mezzi e la propria manodopera per |'assistenza al
prelievo dei campioni.

I campioni saranno tracciati univocamente indicando la data di prelievo e l'indirizzo o il codice commessa
che la Stazione Appaltante ha imposto al cantiere.

Ad ogni prelievo saranno presi due campioni: uno sara oggetto dei test richiesti dalla Stazione
Appaltante, mentre l'altro sara temporaneamente posto in giacenza presso strutture della stessa Stazione
Appaltante per eventuale successiva controanalisi. La controanalisi, eseguita comunque presso strutture
accreditate e di fiducia della Stazione Appaltante, potra essere richiesta entro 15 giorni naturali e consecutivi
dalla comunicazione della DL/Stazione Appaltante allAppaltatore dei risultati delle analisi di laboratorio.
Decorso tale termine, il campione in giacenza per le controanalisi sara smaltito come rifiuto.

Le spese per la verifica di conformitd dei materiali idraulici saranno poste a carico dell’Appaltatore fino ad
un _ammontare pari al 1% dellimporto di contratto. Importi ulteriori saranno sostenuti dalla Stazione
Appaltante, a meno che dalle verifiche emergano non conformita alle specifiche tecniche di capitolato. In tal
caso gli oneri della verifica saranno posti interamente a carico dell’Appaltatore. Qualora sia chiesto di
procedere a controanalisi sul secondo campione in giacenza presso la Stazione Appaltante, gli oneri per tali
verifiche saranno interamente a carico del richiedente la controanalisi.

Poiché i materiali idraulici oggetto di verifica di conformita sono prodotti industrialmente ed oggetto di
stringenti controlli di fabbrica, non sard ammessa la presenza di alcuna difettositd 0 non conformita.

In caso di non conformita, I’Appaltatore sara obbligato, a proprie spese, a ritirare il lotto di materiale non
accettato dalla DL/Stazione Appaltante e a sostituirlo con un nuovo lotto di materiale conforme alle
specifiche tecniche di capitolato. Resta comunque salvo il diritto da parte della Stazione Appaltante di
applicare tutte le sanzioni e le penalita richiamate dalle norme vigenti e nelle proprie Procedure, accettate
dall’Appaltatore in sede di qualifica o di stipula del contratto, e di recuperare i danni che dovessero derivarle
dall’'allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera, imputabili ai tempi di attesa della nuova fornitura.

Infine qualora, contravwvenendo ai disposti del presente articolo, I'Appaltatore abbia posato in opera
materiale idraulico che, successivamente alle analisi di verifica, risultasse non conforme, la DL/Stazione
Appaltante potra decidere se ordinare il rifacimento del lavoro realizzato, eventualmente previo lo
smantellamento di quello esistente, in caso di non conformita del materiale che ritiene grave, oppure se
accettare comunque il lavoro eseguito, applicando una decurtazione economica in sede di contabilita, se
ritiene la non conformita del materiale idraulico alle specifiche tecniche di tipo lieve. In ogni caso resta salvo
il diritto della DL/Stazione Appaltante di applicare le sanzioni e penalita richiamate nelle proprie Procedure,
accettate dall’Appaltatore in sede di qualifica o di stipula del contratto, per aver messo in opera materiale
idraulico prima della sua avvenuta accettazione.

76
Capitolato Speciale d’ appalto — CSA

“LAVORI DI RISANAMENTO DELLA CENTRALE IDRICA DI LUCIANI  IN COMUNE DI MONTECARLO (LU)”



%\

ACQUE

ACQUE spal Serwzl Idrici

Art. 4.1.6 Apparecchiature idrauliche

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle
vigenti norme UNI.

Su richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra esibire, entro 3 (tre) mesi dalla data della
consegna (o della prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta costruttrice, i
loro prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritenga idonei, potra fare sottoporre a prove di fatica nello
stabilimento di produzione od in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a
carico dell'Appaltatore.

L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera |'Appaltatore
dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti.

Art. 4.2. TUBAZIONE DI ACCIAIO AL CARBONIO per FORMAZIONE DI GUAINE

Tubi di acciaio senza saldatura e saldati.

| tubi di acciaio avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN 10224, con
diametro nominale DN da 40 a 900 mm e spessori commerciali indicati in progetto o dalla D.L.

Saranno senza saldatura (per i diametri minori) oppure saldati longitudinalmente con saldatura elettrica a
resistenza (per i diametri maggiori).

Le estremita dei tubi saranno a cordone e a bicchiere cilindrico per tubi con DN <= 125 mm o sferico per
tubi con DN >= 150 mm, per giunti con saldatura autogena per sovrapposizione.

Possono anche prevedersi tubi con estremita predisposte per saldatura di testa.

Saranno in lunghezza da 8 a 13,5 m. ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 8 m. nella misura massima
dell'8% sull'intera fornitura; la lunghezza & misurata fra le due estremita di ogni tubo, dedotta la lunghezza
della profondita del bicchiere.

Saranno protetti internamente con una semplice bitumatura che soddisfi l'esigenza della buona
conservazione della superficie interna del tubo nel tempo intercorrente tra la fabbricazione del tubo e la sua
posa in opera.

Saranno protetti esternamente con rivestimento normale (realizzato con una pellicola di bitume ed uno
strato protettivo isolante di miscela bituminosa, la cui armatura & costituita da un doppio strato di feltro di
vetro impregnato con la stessa miscela bituminosa e con una successiva pellicola di finitura di idrato di
calcio) oppure con rivestimento pesante (consistente in una pellicola di bitume ed uno strato protettivo
isolante di miscela bituminosa, la cui armatura € costituita da uno strato di feltro ed uno di tessuto di vetro
impregnati con la stessa miscela bituminosa, e in una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio).

| rivestimenti interni ed esterni dovranno corrispondere alle norme UNI EN 10224.

Insieme con i tubi dovra essere consegnato dal fornitore il materiale occorrente per la protezione dei
giunti saldati e per le eventuali riparazioni ai rivestimenti.

All'atto dell'ordinazione I'Appaltatore richiedera al fornitore il certificato di controllo.

Art. 4.3 TUBAZIONE E PEZZ| SPECIALI INOX CON RACCORDI A SALDARE (ACQUEDOTTO)

Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.4 TUBAZIONE E PEZZ| SPECIALI INOX CON RACCORDI A COMPRESSIONE (ACQUEDOTTO)

Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.
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Art. 4.5 TUBAZIONI IN GHISA INTERNO IN MALTA (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Tubazioni di ghisa sferoidale per acquedotto
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubazioni di ghisa sferoidale per fognatura

| tubi di ghisa sferoidale avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN
598

Essi dovranno avere una struttura che ne permetta la lavorazione con particolare riguardo alle operazioni
di taglio e foratura e presentare alla rottura una grana grigia, compatta e regolare; non dovranno avere difetti
che pregiudichino I'impiego al quale sono destinati.

Essi avranno di norma un'estremita a bicchiere per giunzioni elastiche, a mezzo di anello in gomma del
tipo automatico o del tipo meccanico conforme alle norme UNI 9164.

| tubi saranno in lunghezze di 6 m per DN <= 700 mm e di 6-7 e/0 8 m per DN >= 700 mm; ma il 10% dei
tubi potra essere fornito con una lunghezza utile ridotta di 0,5 m rispetto alle lunghezze predette.

| tubi per fognatura saranno rivestiti internamente ed esternamente secondo quanto richiesto dalle norme
vigenti in materia. Salvo diversa disposizione il rivestimento interno dovra essere in malta di cemento
alluminoso.

| tubi per fognatura in pressione saranno sottoposti ad una prova idraulica di tenuta sotto pressione di 40
bar.

Raccordi di ghisa sferoidale per acquedotto
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Raccordi di ghisa sferoidale per fognatura

| raccordi per le tubazioni di fognatura - tranne quelli destinati al collegamento con strutture murarie, che
non saranno verniciati all'esterno allo scopo di favorire I'ancoraggio - saranno rivestiti sia all'esterno che
allinterno con vernice epossidica.

| giunti dei raccordi saranno a bicchiere del tipo elastico meccanico a bulloni e/o a flangia.

Marcatura dei tubi e raccordi di ghisa sferoidale e delle guarnizioni per fognatura

Ogni tubo portera i seguenti marchi:

- i marchio di fabbrica;

- il diametro nominale DN, in mm (p.e. DN 200);

- il tipo di materiale (p.e. 2GS; dove 2: tipo di profilo esterno del bicchiere; e GS: ghisa sferoidale);
- il tipo di giunto.

Ogni raccordo portera i seguenti marchi:

- il tipo del pezzo: p.e. Tl, per il pezzo a T (per le curve sara anche indicato il grado di deviazione
angolare);

- il diametro nominale DN;

- il tipo di materiale.

Ogni guarnizione ad anello di gomma portera i seguenti marchi:
- il marchio di fabbrica;

- il diametro nominale DN;

- il tipo di giunto;

- il tipo di impiego;

- I'anno di fabbricazione.
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Art. 4.6 TUBAZIONI IN GHISA CON INTERNO IN PUR (ACQUEDOTTI e FOGNATURA)

Tubazioni in ghisa sferoidale rivestimento interno in PUR per acquedotti
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Raccordi in ghisa sferoidale per tubazioni rivestit e all'interno in PUR per acquedotti
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubazioni in ghisa sferoidale rivestimento interno in PUR per fognatura

Si applica la specifica tecnica riportata all’articolo 4.5 del presente CSA per le tubazioni in ghisa da
fognatura con, per la tipologia di rivestimento interno, le specifiche del rivestimento in PUR indicato nel
Manuale dei Materiali Idraulici alle tubazioni in ghisa per acquedotti.

Raccordi in ghisa sferoidale per tubazioni rivestit e all'interno in PUR per fognature

Si applica la specifica tecnica riportata all’articolo 4.5 del presente CSA per i raccordi in ghisa da
fognatura.

Art. 4.7 TUBAZIONI IN PRFV CENTRIFUGATO (FOGNATURA)

Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV, prodotti per CENTRIFUGAZIONE, in
conformita alla norma UNI EN 14364 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio e fognatura,
con 0 senza pressione), tipo Hobas.

| tubi dovranno avere resistenza alla pressione interna pari ad almeno PN 1 bar e rigidita RG = 10000
N/m2;

La parete delle tubazioni sara formata da piu strati che dovranno costituire un unico elemento strutturale.
In particolare, il tubo sara costituito da uno strato interno di spessore e composizione a discrezione del
produttore ma tale da garantire, come risultati del test secondo le norme DIN 1956 ed EN 295-3, un valore di
abrasione < 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre, e qualsiasi valore a 500.000 cicli, ma
rigorosamente senza affioramento di fibre ed uno strato esterno dello spessore minimo di 1 mm, costituito da
resina ed inerti, ed essere pertanto privo di fibre.

Lo strato protettivo esterno deve essere resistente ai raggi UV.

La giunzione si ottiene mediante un manicotto in P.R.F.V. nel quale la tenuta & assicurata da una
guarnizione continua in gomma elastomerica (EPDM) di larghezza corrispondente a quella del manicotto
stesso, con profilo a labbro.

| giunti dovranno essere in grado di mantenere inalterate le doti di tenuta anche con disallineamento ed
angolazione tra gli assi di tubi adiacenti. L’angolazione massima ammessa sara a discrezione del produttore,
ma in nessun caso potra essere inferiore a quella prescritta dalle norme EN14364.

Art. 4.8a TUBAZIONI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche
ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti, dalla norma UNI EN ISO 1452 (acquedotti) o UNI
EN 1401 (fognature) ed alle Raccomandazioni I.I.P. e conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.174
“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” se dovranno
essere impiegate per uso acquedottistico.

| tubi ed i raccordi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti,
non colorato artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purche il manufatto ottenuto risponda ai
requisiti stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi nelle quantita necessarie.

79
Capitolato Speciale d’ appalto — CSA

“LAVORI DI RISANAMENTO DELLA CENTRALE IDRICA DI LUCIANI  IN COMUNE DI MONTECARLO (LU)”



%\

ACQUE

ACQUE spal Serwzl Idrici

Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e da
striature cromatiche notevoli, da porosita e bolle; presentare una sezione circolare costante; ed avere le
estremita rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto per le
tubazioni stesse.

| tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformita IIP, o marchio di altro
istituto europeo equivalente, che ne assicura la rispondenza alle norme UNI ed avere le giunzioni dotate di
guarnizioni amovibili, a profilo divergente, in elastomero, conformi alla EN 681-1. Nel caso di tubazioni per
acquedotto, anche le guarnizioni dovranno essere conformi al DM 174/04.

| raccordi e i pezzi speciali in PVC per fognature dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite
rispettivamente dalle norme UNI EN 1401-1 e UNI EN 1329. Nello specifico:

- isifoni dovranno essere ispezionabili e dotati di predisposizione per la ventilazione secondaria;

- le valvole antiriflusso dovranno inoltre essere realizzate conformemente alla EN 13564 per quanto

attiene alle capacita funzionali del pezzo.

| raccordi e i pezzi speciali per i tubi acquedotto in PVC dovranno essere invece in ghisa sferoidale, per i
quali si rimanda alla specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4.8b TUBAZIONI IN PVC BIORIENTATO (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Tubi in PVC BIORIENTATO, classe 450, destinati al convogliamento di acqua potabile e scarichi in
pressione, prodotti in conformita alla norma ISO 16422 “Sistemi Pipes and joints made of oriented
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure -- Specifications”, alla
norma NF T54 948 2010 "Tubes en polyclorure de vinile orienté biaxial (PVC-BO) et leurs assemblages"e al
DM 06/04/2004 n.174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano”.

| tubi devono essere forniti in barre di lunghezza commerciale di sei metri compreso il bicchiere.

Requisiti della materia prima

La miscela impiegata per la fabbricazione dei tubi matrice (tubi pre-forma) della fornitura deve essere
costituita da PVC con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco (mescola atossica), cariche
inerti ed altri additivi nelle quantita strettamente necessarie atte a facilitare le operazioni di estrusione,
garantendo comunque la stabilita delle caratteristiche del polimero sia in fase di lavorazione, sia durante la
vita utile del manufatto.

Deve inoltre essere garantita I'assenza di sali di piombo.

Requisiti dei tubi
Coefficiente di sicurezza utilizzato per il progetto dei tubi almeno 1,3.
Requisiti meccanici dei tubi PVC-O:

Caratteristica Requisito Metodo di prova
Resistenza ala pressione interna =10 ore EN ISO 1167
20 - sigma=60 MP
Resistenza all'urto TIR < 10% EN 744
T=0C ISO 3127
Carico di snervamento > 48 MPa EN I1SO 6259
Requisiti fisico-meccanici dei | tubi pre-forma (tubo matrice):
Caratteristiche | Requisiti | Metodo di prova
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M.R.S. (secondo ISO/TR 9080) > 45 MPa ISO/TR 9080
Peso specifico 1,39 +1,42 g/cm3 EN ISO 1183 (metodo A)
Allungamento a snervamento <10% EN ISO 6259
Modulo di elasticita > 3.000 MPa EN ISO 6259

La marcatura deve riportare in maniera visibile e indelebile almeno i dati seguenti (marcatura minima
secondo la normativa di riferimento):
- Nome del fabbricante
- Marchio di Qualita del prodotto
- Norma di riferimento: 1SO 16422
- Materiale: PVC-O
- Classe del materiale (es): 450
- Diametro esterno e spessore
- Coefficiente di sicurezza utilizzato (es): 1,4
- Pressione nominale (es): PN 16
- data di produzione, n.ro trafila

Requisiti delle giunzioni bicchiere/guarnizione

La guarnizione, amovibile, deve essere costituita da elemento in elastomero (EPDM) con profilo a labbro,
accoppiato mediante fusione a caldo a elemento di Polipropilene o di acciaio inox, funzionante da rinforzo e
atto a garantire che la guarnizione si mantenga sempre saldamente nella apposita sede del bicchiere.

Le guarnizioni devono essere conformi alla norma UNI EN 681/1.

Art. 4.9 TUBAZIONI IN PEAD (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Tubi e pezzi speciali in pead a lenta propagazione  di frattura per acquedotto, Pe100 sigma80.
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubi e pezzi speciali in pead a lenta propagazione di frattura per acquedotto, Pe100 sigma80,
CORAZZATO
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubi in pead a lenta propagazione di frattura per f  ognatura, Pe100 sigma80.

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici per acquedotto, allegato al
presente CSA. Rispetto alla specifica per i materiali in Pead dell'acquedotto, il tubo da fognatura non ha
necessita di conformarsi alla norma EN 12007 per la verifica visiva dell’integrita, ma sara sufficiente che
abbia la superficie esterna con fasce coestruse di colore marrone.

Tubi in pead a lenta propagazione di frattura per f  ognatura, Pe100 sigma80, CORAZZATO

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici per acquedotto, allegato al
presente CSA. Rispetto alla specifica per i materiali in Pead dell’'acquedotto, il tubo da fognatura dovra avere
la superficie esterna con fasce coestruse di colore marrone.

Pezzi speciali in Pead per fognatura

| pezzi speciali in Polietilene ad alta densita, destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformita
alla UNI EN 12201 vigente, dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dellIstituto Italiano dei Plastici
e/o equivalente marchio europeo

| pezzi speciali in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con I'aggiunta di sostanze (nerofumo)
atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla radiazione
solare ed in modo particolare a quella ultravioletta.
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| raccordi ed i pezzi speciali possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo
diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con
apporto di materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale
specializzato e con idonea attrezzatura presso I'officina del fornitore.

Art. 4.10 TUBAZIONI IN GRES CERAMICO (FOGNATURE)

Le tubazioni ed i materiali in gres ceramico per collettori di fogna devono corrispondere alle
caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme UNI EN 295, dotati di dichiarazione di
prestazione e marcatura CE secondo le prescrizioni del Regolamento CEE 305/2011 e prodotti in
stabilimenti conformi alla Norma UNI EN ISO 9001.

Essi sono fabbricati con miscela di argilla plastica, caolino, quarzo e feldispati ed avranno una copertura
vetrificata cioeé saranno coperti totalmente o parzialmente da una vetrina, esclusivamente o prevalentemente
a base di silicati, ottenuta ad alta temperatura mediante reazioni chimico-fisiche fra sostanze di apporto e le
argille costituenti il gres.

Dovranno presentarsi di impasto omogeneo, compatto anche in frattura, ben vetrificato, senza
incrinature, difetti o asperita, e dare, percossi al martello, un suono metallico.

Il sistema di giunzione richiesto € di tipo K o tipo S definito alla lettera “C” del prospetto XI della norma
UNI EN 295-1:giugno 2002, con tubi e pezzi speciali muniti di bicchiere e con dimensione funzionale definita
dal diametro interno del bicchiere stesso.

| tubi saranno forniti di doppia guarnizione in poliuretano (maschio e bicchiere) inserite in fase di
fabbricazione della tubazione. La guarnizione dovra essere conforme alla UNI EN 681.

L'Appaltatore richiedera alla fabbrica fornitrice il rilascio di un certificato di collaudo, per ciascun lotto in
cui sara suddivisa l'intera fornitura dei tubi. Ogni lotto comprendera di regola almeno 300 unita dello stesso
diametro. Ogni certificato dovra attestare la conformita dei tubi di ogni lotto alle Norme vigenti, secondo le
quali in particolare:

- alla prova di tenuta idraulica, la giunzione dovra risultare stagna ad una pressione interna di prova di 0,5
kgf/icm2 per la durata di 5';

- i tubi interi (in posizione verticale) sottoposti ad una pressione idraulica interna, variabile a seconda del
diametro interno, non dovranno presentare in alcun punto rotture, perdite o trasudamenti.

Art. 4.11 FLANGE, BULLONI e DADI (ACQUEDOTTO)

Adattatori di flange antisfilamento per tubi PVC, P eAD, GS e Acciaio;

Giunti a grande adattabilita;

Flange in acciaio forgiato;

Bulloni in acciaio inox A2;

Bulloni in acciaio zincato.

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.12 CASSETTE E SPORTELLI VANO CONTATORE (ACQUEDOTTO), CHIUSINI

Cassetta per vano contatore;

Sportello per vano contatore;

Chiusini per allacci fissi e telescopici, per scari chi e passi d'uomo.

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.13 RACCORDERIA PER DERIVAZIONI D'UTENZA (ACQUEDOTTO)

82
Capitolato Speciale d’ appalto — CSA

“LAVORI DI RISANAMENTO DELLA CENTRALE IDRICA DI LUCIANI  IN COMUNE DI MONTECARLO (LU)”



%\

ACQUE

ACQUE spal Serwzl Idrici

Collari di presa a staffa e di derivazione d'utenza

Raccorderia ad innesto rapido in ottone;

Raccordi filettati in ottone, zincati, tipo primofi t;

Tronchetti inox filettati per allacci;

Valvole a squadra, a sfera e di ritegno a clapet;

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.14 SARACINESCHE (ACQUEDOTTO)

Saracinesche a cuneo gommato in ghisa PN16 e PN25;
Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.15 ACCESSORI e COMPLEMENTI (ACQUEDOTTO)

Guarnizioni piane;

Nastro segnalatore;

Prolunga asta di manovra per saracinesche;

Idrante UNI 70 soprasuolo;

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.16 ACCESSORI per RIPARAZIONI (ACQUEDOTTO)

Collare di riparazione con morsettiera ad un bullon e

Collare di riparazione con morsettiera a piu bullon [

Collare di riparazione con due morsettiere a pitt bu  lloni per lato

Collare di riparazione con una morsettiera inoxap it bulloni

Collare di riparazione con due morsettiere inox a p it bulloni per lato

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.17 POZZETTI O CAMERETTE DI ISPEZIONE (FOGNATURA)

| pozzetti o "camerette” di ispezione e affluenza dovranno essere prefabbricati in calcestruzzo di
cemento vibrocompresso o a colata, di sezione interna circolare, quadrata o rettangolare (in base alle
indicazioni di progetto o della D.L.) e base di appoggio piatta , confezionati con alti dosaggi di cemento ed
aventi un peso specifico maggiore o uguale a 2,4 Kg/dmc

| pozzetti per la posa su strada dovranno rispondere alla norma UNI EN 1917 ed alla UNI 11385.

Gli elementi dovranno essere posti in opera su magrone di calcestruzzo RcK=200, con dimensioni tali da
"sbordare" della sagoma della cameretta di almeno cm. 20 ed armato con rete elettrosaldata cm. 20x20
diametro mm. 8, e risultare compatti, levigati, senza fessure e con sezione interna che non presenti
apprezzabili deformazioni.

La dimensione minima interna in pianta non potra essere inferiore a 70 cm.

Ciascun elemento dovra essere composto da due (massimo tre) pezzi di altezza necessaria al
raggiungimento del piano stradale e/o di campagna,variabile da 1,20 a 3,50 m, che risultera dal profilo del
piano di scorrimento, all'appoggio del chiusino-passo d'uomo posto a quota del piano stradale, la eventuale
differenza di quota sara compensata tramite anelli di spessore aventi incastro adeguato per la interposizione
tra cono e chiusino.

L'insieme dovra essere composto da:

- cameretta di fondo dotata di sedi di innesto (fino a quattro) realizzata in calcestruzzo
autocompattante SCC o rivestita con camicia integrata in PVC; il rivestimento avente canaletta idraulica a
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tutta sezione, idonea al deflusso onde evitare turbolenze, si deve estendere fino all'esterno del manufatto
con sedi adeguate all'inserimento delle guarnizioni in elastomero in modo da assicurare la perfetta tenuta
idraulica, sia per la condotta principale, sia per le immissioni affluenti anche se di diametro diverso e con
angolazioni rispondenti alle necessita di progetto, di cui due, entrata-uscita per linea principale ed eventuali
altre rispondenti alle tubazioni confluenti, l'altezza e lo spessore della cameretta saranno adeguate al
diametro del tubo piu grande. Spessore di parete almeno 12 cm, comunque conforme ai calcoli strutturali.

- eventuale elemento monolitico della lunghezza stabilita, di spessore almeno cm 12, terminante a
cono con foro diametro mm 625 e adeguato incastro per 'inserimento del chiusino passo d'uomo.

- eventuale elemento (eventuale prolunga) monolitico della lunghezza stabilita, di spessore almeno
cm 12.

- eventuale esecuzione di collare in cls gettato in opera ed eventuali intonacature di raccordo interne
al pozzetto delle dimensioni interne indicate dalla D.L. ed altezza tale da permettere il posizionamento del
chiusino a giusta quota;

- chiusino in ghisa sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 ed alle specifiche indicate nel
Manuale dei Materiali Idraulici in uso presso Acque Spa ed allegato al presente CSA. Con passo d'uomo
circolare di 600 mm, rivestito di vernice bituminosa e costituito da telaio a sagoma quadrata di 850 mm di
lato ed altezza 100 mm, con ferri ed asole di fissaggio e munito di tre piani inclinati per I'appoggio ed il
bloccaggio sul telaio, con disegni antisdrucciolo sulla superficie superiore con sovraimpressa la dicitura
FOGNATURA, il tutto dovra essere realizzato in modo da garantire I'appoggio del coperchio al telaio in tre
soli punti cosi da escludere fisicamente ogni possibilita di basculamento, e compresa la muratura sulla
soletta ovvero sul collare di mattoni pieni. Classe del chiusino secondo le indicazioni di progetto o della D.L.

La giunzione degli elementi, avra integrata una guarnizione cellulare in elastomero idonea per la
perfetta tenuta idraulica sia dall'interno sia dall'esterno, cio vale anche per gli eventuali elementi aggiuntivi di
sopralzo, il lubrificante per effettuare una corretta giunzione, deve essere compatibile con la qualita della
gomma, gli elementi di alzata devono essere trattati internamente con resina epossidica data in due mani
per lo spessore minimo di 400 micron, I'elemento di fondo, cameretta, deve rispondere a quanto sopra
specificato.

I manufatti devono avere degli inserti di aggancio predisposti per il sollevamento, la movimentazione
e posa in opera; tali operazioni devono essere eseguite con apposite brache tramite autogru di adeguata
potenza nel rispetto D.Lgs. n81/08 in riferimento al "Piano di Sicurezza".

I manufatti dovranno resistere alle sollecitazioni trasmesse dai massimi carichi stradali previsti per
strade extraurbane di tipo C, secondo il Nuovo Codice della Strada, I'impresa aggiudicataria & tenuta a
produrre calcoli di verifica statica che attestino I'idoneita e che la D.L. potra farne verificare a laboratorio di
propria fiducia la rispondenza dei manufatti, la qualita della gomma degli elastomeri, del rivestimento interno
sia per spessore sia per qualita.

Gli elementi dovranno essere datati e marchiati dalla ditta costruttrice, non saranno accettati
manufatti che non abbiano almeno 20 giorni di stagionatura

I manufatti, in quanto conformi alla UNI EN 1917, dovranno anche riportare la marcatura CE che
attesta la conformita alla norma e la relativa attestazione dovra essere trasmessa alla D.L.

Art. 4.18 DISPOSITIVI DI CHIUSURA E DI CORONAMENTO

Il presente articolo si applica ai dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione ed ai dispositivi di
coronamento dei tombini per la raccolta delle acque di scorrimento in superficie.

Per tutto quanto non espressamente precisato nel presente articolo e nella specifica tecnica del
Manuale dei Materiali Idraulici in uso presso Acque Spa ed allegato al presente CSA, valgono le norme
europee EN 124,

4.18.1. Classificazione.
| dispositivi di chiusura e di coronamento sono divisi nelle classi di seguito elencate, correlate al
luogo di installazione:
Classe A 15 : Zone usate esclusivamente da pedoni e ciclisti e superfici paragonabili quali
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spazi verdi,
Classe B 125 : Marciapiedi, zone pedonali aperte solo occasionalmente al traffico veicolare e
superfici paragonabili, aree di parcheggio e parcheggi a piu piani per macchine,
Classe C 250 : interessa esclusivamente i dispositivi di coronamento installati su banchine

carrabili e nelle cunette ai bordi delle strade, che si estendono al massimo fino a
0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi, misurati a partire
dal bordo del marciapiede,

Classe D 400 : vie di circolazione normale, incluse le zone pedonali in cui il traffico & vietato per
certi periodi,

Classe E 600 : vie dicircolazione private sottoposte a carichi assiali particolarmente elevati,

Classe F900 : zone speciali, in particolare aeroportuali.

4.18.2. Materiali.

4.18.2.1. Prescrizioni generali.

Per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e di coronamento (chiusini e griglie), potranno essere
utilizzati ghisa a grafite lamellare; ghisa a grafite sferoidale, secondo le indicazioni del progetto e/o della
Direzione dei Lavori.

L’'eventuale riempimento dei coperchi dovra essere realizzato in calcestruzzo e, solo previo
consenso della Direzione dei Lavori, in altro materiale adeguato.

4.18.2.2. Calcestruzzo di riempimento dei coperchi.
Il calcestruzzo utilizzato per l'eventuale riempimento dei coperchi dovra avere la seguente
composizione:

— Cemento Portland (CPA 45 o 55) = 400 Kg/mc
— Sabbia di fiume 0,3/5 mm = 700 Kg/mc
— Ghiaia silicea 6/15 mm = 1120 Kg/mc

Il calcestruzzo finale dovra avere una densita superiore a 2,4.
La resistenza caratteristica alla compressione del calcestruzzo dopo 28 giorni deve essere non
inferiore a:

— 45 N/mmq su una provetta cubica con 150 mm di spigolo,
— 40 N/mmq su una provetta cilindrica di 150 mm di diametro e 300 mm di altezza.

4.18.3. Caratteristiche costruttive.

4.18.3.1. Generalita.

| dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano
comprometterne l'uso.

Quando un metallo viene usato in abbinamento con calcestruzzo o con altro materiale, deve essere
ottenuta tra loro un'aderenza soddisfacente.

4.18.3.2. Aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura.
Nel caso in cui i dispositivi di chiusura siano previsti di aperture d'areazione, la superficie minima
d'aerazione deve essere conforme ai valori della tabella seguente.

Dimensione di passaggio Superficie minima d'aerazio ne
<600 mm 5% della superficie del cerchio che ha per
diametro la dimensione di passaggio
> 600 mm 140 cmq

Le aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura devono avere le seguenti dimensioni:
a) scanalature :
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lunghezza finoa 170 mm
larghezza maggiore di 18 mm fino a 25 mm per le classi A 15 e B 125,
maggiore di 18 mm fino a 32 mm per le classi da C 250 a F 900;
b) fori:
diametro da 30 mm a 38 mm.

Sotto i dispositivi di chiusura muniti di aperture di ventilazione, potra essere richiesta l'installazione di
un elemento mobile pulitore destinato a trattenere i frammenti penetrati dalle aperture.

4.18.3.3. Dimensione di passaggio.
La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione deve essere di
almeno 600 mm, per consentire il libero passaggio di persone attrezzate con un apparecchio di respirazione.

4.18.3.4. Sedi.

La superficie sulla quale appoggiano i coperchi e le griglie nel loro quadro deve essere liscia e
sagomata in modo tale da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti,
garantendo cosi la stabilitd e la non emissione di rumore. A tale fine, la Direzione dei Lavori si riserva di
prescrivere I'adozione di speciali supporti elastici.

4.18.3.5. Cestelli.
Nel caso di utilizzazione di cestelli, quando il cestello € riempito devono essere assicurati il
passaggio delle acque e l'aerazione.

4.18.3.6. Stato della superficie.

La superficie superiore delle griglie delle classi da D 400 a F 900 deve essere piana.

Le superfici superiori in ghisa dei dispositivi di chiusura devono avere una conformazione che renda
gueste superfici non sdrucciolevoli e libere da acque di scorrimento.

4.18.3.7. Sbloccaggio e rimozione dei coperchi.
Deve essere previsto un dispositivo per assicurare lo sbloccaggio effettivo dei coperchi prima della
loro rimozione e la sicurezza durante la rimozione.

4.18.4. Marcatura.
Tutti i coperchi, le griglie ed i quadri devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante:
a) la classe corrispondente,
b) il nome e/o la sigla del fabbricante,
c) il riferimento alla norma EN 124.
d) per i chiusini passo d’'uomo la scritta “acquedotto” o “fognatura” in base al reale utilizzo.

4.18.5. Prove di resistenza.
Le prove da eseguire sui dispositivi di chiusura o di coronamento nel loro stato d'utilizzazione
saranno quelle indicate dalla EN 124.
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CAPITOLO 5, MATERIALI per RIEMPIMENTI e FINITURE
STRADALI

Art. 5.1 NORME GENERALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito
indicate. | materiali, inoltre, dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita. Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno
corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dellElenco Prezzi allegato al presente
Capitolato.

| materiali possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione formale da parte del Direttore Lavori, il
guale ha diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per I'uso cui sono destinati e/o non corrispondano alle
specifiche e alle normative riportate nel presente capitolato.. Sono sempre dovute, anche in riferimento ai
materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformita, vizi e difetti.

Per i materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore si impegna a controllare,
all'atto del ricevimento, la rispondenza della qualita.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Nello specifico dei conglomerati bituminosi, I'appaltatore si impegna a fornirli in cantiere ad una
temperatura idonea ad eseguire la fase di stesa e compressione a regola d’arte. In ogni caso la temperatura
del bitume all'atto della compressione non dovra essere inferiore a 120 T, fatto salvo I'impiego di b itumi
speciali, richiesti ed approvati dalla D.L.. La D.L. per verificare il rispetto della temperatura di posa potra
servirsi anche delle apposite apparecchiature presenti a bordo della macchina finitrice.

Acque SpA, in corso d'opera e in ogni momento, potra prelevare campioni dei materiali adoperati per
verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati.

In questo caso l'impresa dovra mettere a disposizione di Acque SpA una squadra operativa per lo
svolgimento delle attivita necessarie all’esecuzione di detti controlli effettuati avvalendosi di apposita ditta
specializzata. Saranno posti a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'eventuale demolizione e rifacimento delle
opere risultate non conformi.

Art. 5.2 SABBIA da FRANTUMAZIONE PER IL RINFIANCO DELLE TUBAZIONI

Aggregato naturale, di tipo fine, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovra provenire da impianti previa la frantumazione di materiali lapidei, comunque assolutamente scevro
da terra, argilla, materiali organici od altri componenti estranei alla propria natura silicea.

La rispondenza delle caratteristiche granulometriche ed organiche della sabbia approvvigionata sul
cantiere alle esigenze d'impiego dovranno in ogni caso essere verificate dalla Direzione Lavori, che avra
piena facolta di pretendere la sostituzione di partite giudicate non idonee.

In particolare la sabbia dovra avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione 0 - 4 mm

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- indice di plasticita uguale a zero

Art. 5.3 PIETRISCO, PIETRISCHETTO e RISETTA DI CAVA
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Aggregato naturale, di tipo grosso, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 2+.

Dovranno derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla
compressione, essere scevri da sabbia, polvere od altre sostanze eterogenee, inoltre dovranno essere
formati da elementi aventi pit facce a spigoli vivi;

In particolare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- per la risetta, dimensione 4 - 8 mm

- per il pietrischetto, dimensione 10 — 20 mm

- per il pietrisco, dimensione 20 — 32 mm

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- indice di plasticita uguale a zero

Art. 5.4 STABILIZZATO DI CAVAOQ - 32

Aggregato naturale, in frazione unica, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 2+.

Dovra derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla compressione,
essere scevri da polvere od altre sostanze eterogenee. Inoltre la parte di aggregato grosso dovra essere
formata da elementi aventi piu facce a spigoli vivi;

In particolare il fuso granulometrico dello stabilizzato dovra avere le seguenti caratteristiche:

Apertura crivelli e setacci UNI % di passante sul peso totale
Crivello mm.32 100
Crivello mm.20 65— 100
Crivello mm.14 45-70
Crivello mm.10 35-60
Crivello mm.6 23-45
Setaccio mm.2 14 -30
Setaccio mm.0,4 6-14
Contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 12%

- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al
30%;

- lequivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere compreso
tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori
potra chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati)
che l'indice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.5 STABILIZZATO DI CAVA 0 — 32 MISTO A CEMENTO

Aggregato naturale, in frazione unica, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 2+, miscelato a cemento R 32,5 nelle proporzioni indicate dalla D.L. e
comungue non superiori a 100 kg ogni mc di aggregato.

La miscelazione dovra avvenire in impianto. E' ammesso anche I'utilizzo di appositi macchinari per la
miscelazione presso il cantiere/sede dellimpresa purché ne garantiscano il completo ed intimo
mescolamento tra inerti e cemento.

L'aggregato dovra derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla
compressione, essere scevri da polvere od altre sostanze eterogenee. Inoltre la parte di aggregato grosso
dovra essere formata da elementi aventi pit facce a spigoli vivi;

In particolare lo stabilizzato dovra avere le caratteristiche di cui all’'articolo 5.4 STABILIZZATO DI CAVA O - 32:
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Per gli inerti I'equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere
compreso tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione
Lavori potra chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati)
che l'indice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.6 MISTO GRANULARE DI CAVA 0 - 32

L'aggregato, naturale ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, proveniente da frantumazione di
materiale lapideo, non deve avere dimensioni superiori a mm 32, né forma appiattita, allungata o lenticolare.

Dotato di marcatura CE con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Dovra risultare dalla composizione di sabbia, risetta, pietrischetto e pietrisco lavati, aventi le
caratteristiche indicate ai precedenti articoli 5.2 e 5.3. La successione granulometrica del misto deve
comunque rispettare il fuso indicato all’articolo 5.4 per lo stabilizzato di cava. Il contenuto in fini deve essere
non superiore al 3%.

La perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al
30%;

L’equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere compreso tra
25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori potra
chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) che l'indice
di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.7 MISTO GRANULARE DI CAVA 0 — 32 CEMENTATO

L'aggregato, naturale ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, proveniente da frantumazione di
materiale lapideo, non deve avere dimensioni superiori a mm 32, né forma appiattita, allungata o lenticolare.

Dotato di marcatura CE con valutazione di conformitd secondo il sistema 2+, dovra essere miscelato a
cemento R 32,5 nelle proporzioni indicate dalla D.L. e comunque non superiori a 100 kg ogni mc di
aggregato.

Il confezionamento e la miscelazione del misto cementato dovra avvenire obbligatoriamente in impianto
in grado di rilasciare la certificazione CE richiesta.

L'aggregato dovra risultare dalla composizione di sabbia, risetta, pietrischetto e pietrisco lavati, aventi le
caratteristiche indicate ai precedenti articoli 5.2 e 5.3. La successione granulometrica del misto ed il
contenuto in fini deve comunque rispettare il fuso indicato all’articolo 5.6 per il misto granulare di cava 0 - 32.

La perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al
30%;

Per gli inerti I'equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere
compreso tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione
Lavori potra chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati)
che l'indice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.8 STABILIZZATO GRANULARE DI CAVA 0 - 80

L'aggregato, naturale ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, proveniente da frantumazione di
materiale lapideo, non deve avere dimensioni superiori a mm.80, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
la granulometria deve essere compresa nel seguente fuso e avere andamento continuo e uniforme
praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci U.N.I. - Miscela passante: % totale in peso
Crivello 80 100
Crivello 40 75-100
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Crivello 20 60-87
Crivello 10 35-67
Crivello 6 25-55
Setaccio 2 15-40
Setaccio 0,4 7-22

Dovra inoltre:

- avere contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 12%

- esser dotato di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al
30%;

- lequivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere compreso
tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori
potra chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati)
che l'indice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.9 SPEZZATO DI CAVA 40 - 80

Aggregato naturale, di tipo grosso, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovranno derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla
compressione, essere scevri da sabbia, polvere od altre sostanze eterogenee, inoltre dovranno essere
formati da elementi aventi pit facce a spigoli vivi, senza forma appiattita, allungata o lenticolare.

In particolare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione massima dell'inerte: passante al setaccio 80 mm del gruppo base + gruppo due;

- dimensione minima dell'inerte: non passa al setaccio 32 mm del gruppo base + gruppo due;

- la successione granulometrica deve avere andamento continuo e uniforme tra i limiti dei due setacci;

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al

30%;

Art. 5.10 SABBIA DA FRANTOI DI RECUPERO PER IL RINFIANCO DELLE TUBAZIONI

Aggregato riciclato, di tipo fine, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe Al delle norme
CNR-UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali etc.).

L’'Appaltatore, prima dell'utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

In particolare la sabbia dovra avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione 0 - 4 mm

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- indice di plasticita uguale a zero

Art. 5.11 STABILIZZATO 0 — 32 DA FRANTOI DI RECUPERO:

L’'aggregato, riciclato ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, dovra esser dotato di marcatura CE,
con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.
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Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe Al delle norme
CNR-UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali etc.).

L'Appaltatore, prima dell'utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

Il materiale, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, dovra rispondere alle seguenti caratteristiche:

- l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a mm 32, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

- La successione granulometrica del misto ed il contenuto in fini deve comunque rispettare il fuso

indicato nel precedente articolo 5.4 per lo stabilizzato di cava.
- perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;
- indice di portanza CBR dopo 4 giorni di immersione in acqua non minore del 50%;

Art. 5.12 MISTO GRANULARE 6 — 32 DA FRANTOI DI RECUPERO, CEMENTATO:

L’'aggregato, riciclato ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, dovra esser dotato di marcatura CE,
con valutazione di conformita secondo il sistema 2+, e miscelato a cemento R 32,5 nelle proporzioni indicate
dallaD.L..

Il confezionamento e la miscelazione del misto cementato dovra avvenire obbligatoriamente in impianto
in grado di rilasciare la certificazione CE richiesta.

L'aggregato dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe Al delle
norme CNR-UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali
etc.).

L'Appaltatore, prima dell'utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

Il materiale, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, dovra rispondere alle seguenti caratteristiche:

- l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a mm 32, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

- La successione granulometrica del misto deve comunque rispettare una progressione omogenea nel

fuso ed iniziare dal crivello 6 della serie UNI;

- Contenuto in fini inferiore al 3%;

- perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

- indice di portanza CBR dopo 4 giorni di immersione in acqua non minore del 50%;

Art. 5.13 SPEZZATO DA FRANTOI DI RECUPERO 40 - 80

Aggregato riciclato, di tipo grosso, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe Al delle norme
CNR-UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali etc.) e
dovra essere formato da elementi aventi piu facce a spigoli vivi, senza forma appiattita, allungata o
lenticolare.

L'Appaltatore, prima dell'utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

In particolare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione massima dell'inerte: passante al setaccio 80 mm del gruppo base + gruppo due;

- dimensione minima dell'inerte: non passa al setaccio 32 mm del gruppo base + gruppo due;

- la successione granulometrica deve avere andamento continuo e uniforme tra i limiti dei due setacci;
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- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%
- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al
30%;

Art. 5.14 STABILIZZATO GRANULARE 0 — 80 DA FRANTOI DI RECUPERO:

L'aggregato, riciclato ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, dovra esser dotato di marcatura CE,
con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe Al delle norme
CNR-UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali etc.).

L'Appaltatore, prima dell'utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

Il materiale, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, dovra rispondere alle seguenti caratteristiche:

- l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a mm 80, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

- la granulometria deve essere compresa nel seguente fuso ed avere andamento continuo e uniforme

concorde a quello delle curve limiti:

serie crivelli e setacci UNI mm. Miscela passante %
totale in peso

Crivello UNI 2334 80 100

Crivello UNI 2334 40 75 + 100

Crivello UNI 2334 20 60 + 87

Crivello UNI 2334 10 35+ 67

Crivello UNI 2334 6 25 +55

Setaccio UNI 2332 2 15+40

Setaccio UNI 2332 0,4 5+22

- avere contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 12%

- rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

- perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

- indice di portanza CBR dopo 4 giorni di immersione in acqua non minore del 50%;

- equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65.

Art. 5.15 MALTA AREATA (tipo fillcrete)

La malta cementizia aerata richiesta & caratterizzata dalla presenza di un sistema di microbolle d’'aria
subsferiche, non comunicanti e uniformemente distribuite, che conferiscono al prodotto spiccati doti di
fluidita, omogeneita e leggerezza. Privo di segregazione e di essudazione, la malta cementizia areata deve
essere capace di riempire perfettamente e velocemente cavita di qualsiasi forma, anche se parzialmente
ostruite da tubazioni, cavi o altri ostacoli, senza necessita di costipazione meccanica. Una volta indurita la
malta cementizia areata presenta una resistenza meccanica calibrata che pur assicurando la possibilita di
una facile rimozione successiva, garantisce una buona portanza ed una sostanziale indeformabilita. Devono
quindi essere eliminati i rischi di assestamenti tardivi o di cedimenti differenziali, tipici dei materiali sciolti, che
richiedono spesso interventi di ripristino disagevoli ed onerosi.

Le caratteristiche della malta aerata dovranno essere:

- confezionamento con aggregati selezionati, lavati, privi di sostanze organiche o reattive dannose;

- assortimento granulometrico continuo ed equilibrato compreso tra mm. 0,00 a mm. 6,00;

- elevata omogeneita dellimpasto con assenza di fenomeni di segregazione;

- contenuto d'aria inglobata compreso tra il 20% ed il 30%;
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- massa volumica del materiale indurito compresa tra 1600 e 1800 Kg/mc;
- resistenza a compressione dopo 28 giorni variabile tra 10 e 20 Kg/cmq
- modulo di deformazione determinato al primo ciclo di carico mediante prova di carico su piastra
secondo CNR n%142 maggiore di :
e 80 N/mmq dopo un giorno;
« 160 N/mmq dopo 2 giorni;
« 350 N/mmq dopo 28 giorni

Art. 5.16 BINDER 0 — 20 ( Strato di collegamento)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).

Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 2 U.N.I. Miscela passante: % totale in peso
Crivello 20 100
Crivello 16 80 - 100
Crivello 12,5 75 -90
Crivello 8 59 -81
Setaccio 4 40 - 62
Setaccio 2 25-45
Setaccio 1 17 - 36
Setaccio 0,5 9-27
Setaccio 0,25 6—-15
Setaccio 0,063 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso di aggregati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere inoltre i
seguenti requisiti:

- la stabilita Marshall eseguita a 60C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra
risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg.

- Il valore della rigidezza Marshall , cioe il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento
misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 250.

- Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra 4 —7%.

- La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la NORMA CNR n%34 deve essere minore
del 25%

Art. 5.17 BINDER FINE 0 — 16 ( Strato di collegamento chiuso)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).
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Salvo diversa indicazione della D.L.,

la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento

dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 2 U.N.I.

Crivello 16
Crivello 12,5
Crivello 8
Setaccio 4
Setaccio 2
Setaccio 1
Setaccio 0,5
Setaccio 0,25
Setaccio 0,063

Miscela passante: % totale in peso

100
80-90
59-81

40 - 62
25-45
17 -36
9-27
6-15
5-10

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso di aggregati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere inoltre i

seguenti requisiti:

- la stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra

risultare in ogni caso uguale o superiore a 1000 Kg.
- Il valore della rigidezza Marshall ,

cioe il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento

misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.
- Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una

percentuale di vuoti residui compresa tra 3 — 6%.

- La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la NORMA CNR n%34 deve essere minore

del 25%

Art. 5.18 TAPPETO 0 — 12 ( strato di usura)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento

con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.
Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70

(eventuale 70/100 nei periodi invernali).
Salvo diversa indicazione della D.L.,

la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento

dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 2 U.N.I.

Crivello 12,5
Crivello 8
Setaccio 4
Setaccio 2
Setaccio 1
Setaccio 0,5
Setaccio 0,25
Setaccio 0,063

Miscela passante: % totale in peso

100
74 - 95

43 - 68

25-45
19-33

14 -25
10-19

5-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.

Il conglomerato deve avere i seguenti requisiti:

- il valore della stabilita Marshall (secondo UNI EN 12697-34) eseguita a 60C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 10 kN ( 1000 Kg ).
- Il valore della rigidezza Marshall (secondo UNI EN 12697-34), cioe il rapporto tra stabilita misurata in Kg
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e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

- La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra il 3% e 6%.

- Elevata resistenza all'usura superficiale.

- Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa.

- La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la norma CNR n34 deve essere minore
del 20%.

Art. 5.19 TAPPETO FINE 0 — 8 ( strato di usura )

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).

Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 2 U.N.L. Miscela passante: % totale in peso
Crivello 8 100
Crivello 6 74 - 95
Setaccio 4 43 - 68
Setaccio 2 25-45
Setaccio 1 19-33
Setaccio 0,5 14 - 25
Setaccio 0,25 10-19
Setaccio 0,063 5-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5,5% ed il 6,5% riferito al peso totale degli aggregati.

Il conglomerato deve avere i seguenti requisiti:

- il valore della stabilita Marshall (secondo UNI EN 12697-34) eseguita a 60T su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 10 kN ( 1000 Kg ).

- Il valore della rigidezza Marshall (secondo UNI EN 12697-34), cioe il rapporto tra stabilita misurata in Kg
e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

- La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra il 3% e 7%.

- Elevata resistenza all'usura superficiale.

- Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa.

- La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la horma CNR n34 deve essere minore
del 22%.

Art. 5.20 TAPPETO DA MARCIAPIEDE 0 — 5 (strato di usura per marciapiedi)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).
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Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 1 U.N.I. Miscela passante: % totale in peso

Crivello 5 100

Setaccio 4 53-95

Setaccio 2 25-55

Setaccio 1 19-33

Setaccio 0,5 14 - 25

Setaccio 0,25 10-19

Setaccio 0,063 5-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5,5% ed il 6,5% riferito al peso totale degli aggregati.

Il conglomerato deve avere i seguenti requisiti:

- il valore della stabilita Marshall (secondo UNI EN 12697-34) eseguita a 60C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 10 kN (1000 Kg).

- Il valore della rigidezza Marshall (secondo UNI EN 12697-34), cio€ il rapporto tra stabilita misurata in Kg
e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

- La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra il 3% e 6%.

- Elevata resistenza all'usura superficiale.

- Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa.

- La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la horma CNR n34 deve essere minore
del 22%.

Art. 5.21 TAPPETO BASALTICO 0 — 12 (strato d’'usura)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

La frazione di aggregato proveniente da frantumazione di roccia basaltica dovra essere non inferiore al
70% in peso.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).

Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 2 U.N.I. Miscela passante: % totale in peso
Crivello 12,5 100
Crivello 8 74 - 95
Setaccio 4 43 - 68
Setaccio 2 25-45
Setaccio 1 19-33
Setaccio 0,5 14 - 25
Setaccio 0,25 10-19
Setaccio 0,063 5-11

- lltenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso totale degli aggregati.

- Indice dei vuoti dei provini Marshall non superiore al 7%.

- il valore della stabilita Marshall ( prova B.U.C.N.R. n30 del 15 Marzo 1973 ) eseguita a 60T su
provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 100 N ( 1000 Kg ).
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- Il valore della rigidezza Marshall , cioe il rapporto tra stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato
in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

- La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la norma CNR n34 deve essere minore
del 18% per la frazione basaltica, minore del 20% per la restante frazione.

- L'equivalente in sabbia secondo la NORMA CNR n?27 deve essere maggiore di 70 per la frazione
basaltica, mentre deve essere maggiore di 60 per la restante frazione.

Art. 5.22 MALTA SPECIALE PER CHIUSINI STRADALI

Malta premiscelata a presa rapida e ritiro compensato ad elevata resistenza meccanica, idonea alla posa
di chiusini o caditoie su strade ad intenso traffico veicolare.

Deve garantire resistenza al gelo ed al disgelo.

A 4 ore dalla posa dovra raggiungere una resistenza a compressione superiore a 25 N/mm2 (MPa)
mentre a 28 giorni la resistenza a compressione dovra essere superiore a 45 N/mm2 (MPa), entrambe
misurate secondo il metodo di prova della EN 12190.

Entro 3 ore dalla posa deve permettere la riapertura al traffico veicolare del sito.

Di colore grigio scuro o nero.
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CAPITOLO 6, LAVORI EDILI IN GENERE

Art. 6.1 COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI

L'Appaltatore, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, & obbligato ad
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio
indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni
o0 piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cid tanto il trasporto in piano
o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o
mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a
gualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale 0 manufatto
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se |l
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 6.2 COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalla Stazione Appaltante sara consegnato assieme
alle istruzioni che I'Appaltatore ricevera tempestivamente. Pertanto I'Appaltatore dovra provvedere al suo
trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda
delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere di adattamento e ripristino che si rendessero necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nel
presente Capitolato, restando sempre I'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale
consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

Art. 6.3 SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche vigenti, nonché
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti
e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della Direzione dei Lavori ) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere,
alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura
e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno
essere depositate in luogo idoneo, previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo
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opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto dell'art. 36 del Capitolato Generale
d'appalto.

Art. 6.4 SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di shancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc. e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle
materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di
campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra
accennati.

Art. 6.5 SCAVI PER FONDAZIONE, POSA CONDOTTE, E PROSCIUGAMENTI

1. Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture,
fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percido di stima preliminare e la Stazione
Appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cio possa
dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto
diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra
falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con materiali appositamente approvvigionati o, se giudicate
idonee dalla D.L., con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di
materie durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Col procedere delle murature I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché
non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta della
Stazione Appaltante; i legnami pero, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti
senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
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Se dagli scavi in genere e dagli scavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni precedenti,
I'Appaltatore, in caso di filtrazioni 0 acque sorgive, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, € in facolta
della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterra opportuno, I'esecuzione degli scavi
in presenza d’acqua oppure il prosciugamento.

Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante
I'escavazione, sia durante I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi
verranno eseguiti in economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra I'obbligo di fornire le macchine e gli operai
necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, I'Appaltatore dovra adottare tutti
guegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Art. 6.6 RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei
cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si
impiegheranno compatibilmente con la normativa vigente e, salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto
disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque |'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei
dalla Direzione dei Lavori.

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie
bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature
su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature o pareti di scavo, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere
riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

E' obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
guelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o
tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata ove
occorra, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

Art. 6.7 PALANCOLE

Le palancole infisse nel suolo avranno, di norma, longarine di collegamento in uno o piu ordini, a distanza
conveniente, della qualita e dimensioni che saranno prescritte. Le palancole debbono essere battute a
perfetto contatto I'una con l'altra; ed ogni elemento che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii
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dalla verticale, deve essere estratto e sostituito a cura ed a spese dell’Appaltatore; esso pud essere
reinserito regolarmente se ancora utilizzabile a giudizio della Direzione dei Lavori.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendone la parte sporgente
guando sia stata riconosciuta l'impossibilita di farle maggiormente penetrare nel terreno. Dovranno inoltre
esser lasciate convenientemente sporgere oltre la superficie del terreno circostante.

Art. 6.8 MALTE E CONGLOMERATI

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati,
secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite

nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni, salvo diversa indicazione della D.L.:

TIPO E FORMULAZIONE PROPORZIONI IN
VOLUME

1° Malta di calce idrata (solo per murature di interni):

Calce idrata 1 parte

Sabbia 3 parti
2° Malta di calce idrata (solo per intonaci interni):

Calce idrata 1 parte

Sabbia 1-1,5 parti
3° Malta di calce idraulica:

Calce idraulica 1 parte

Sabbia 3 parti
4° Malta di cemento portland:

Cemento portland 425 1 parte

Sabbia 4 parti
5° Malta bastarda:

Cemento portland 425 1 parte

Calce idraulica 3 parti

Sabbia 9 parti

TIPO E FORMULAZIONE PROPORZIONI

1° Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):

Cemento normale (a lenta presa) 2,00 q

Sabbia 0,400 m3

Pietrisco o ghiaia 0,800 m3
2° Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):

Agglomerante cementizio a lenta presa 2+25q

Sabbia 0,400 m3

Pietrisco o ghiaia 0,800 m3
3° Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:

Cemento 3,00 ¢

Sabbia 0,400 m3

Pietrisco e ghiaia 0,800 m3
4° Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a

doppio strato:

Agglomerante cementizio a lenta presa 2,00 q

Sabbia 0,400 m3
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Pietrisco 0,800 m3

5° Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in
cemento a due strati, oppure per pavimentazioni ad
unico strato:

Cemento ad alta resistenza 3,50 g
Sabbia 0,400 m3
Pietrisco 0,800 m3

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato,
dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei
Lavori e che I'Appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i
piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici 0 mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile
ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto
della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la
malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente
distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008.

Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo
studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria
degli inerti e sul dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del
getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua
unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

| getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza
del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i
getti.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita
necessaria, per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile
in vicinanza del lavoro. | residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego
dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno
essere utilizzati pero nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 6.9 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e disturbi.
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Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro
assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati
nell'elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 6.10 CALCESTRUZZI E CEMENTO ARMATO

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita con quanto previsto dal
D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto a
strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un
tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella
sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso dovra essere
calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potra consentire che il calcestruzzo venga
gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 30 cm
d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramoggie, casse apribili o quegli
altri mezzi d'immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera, ed usera la diligenza necessaria ad
impedire che, nel passare attraverso 'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.

Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere
lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimera necessario.

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le norme contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nel D.M. 14 gennaio 2008 e nella
relativa normativa vigente.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di
stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un
tecnico libero professionista iscritto all'albo, e che I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione dei Lavori
entro il termine che le verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati
al contratto o alle norme che le verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato
non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per le precise
pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti
dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, I'Appaltatore stesso rimane
unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo,
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che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti
che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare.

La responsabilita verra invece lasciata piena e completa all'Appaltatore, anche per cid che concerne
forma, dimensioni e risultanze di calcoli, quando si tratti di appalti nei quali venga ammessa la presentazione
da parte dell'Appaltatore del progetto esecutivo delle opere in cemento armato.

Tale responsabilita non cessa per effetto di revisioni o eventuali modifiche suggerite dalla Stazione
Appaltante o dai suoi organi tecnici ed accettate dall'Appaltatore.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia: I'applicazione si
fara previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovra essere ben conguagliata con
cazzuola e fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

Art. 6.11 MURATURE DI MATTONI

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata
in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm (a seconda della
natura delle malte impiegate).

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
ammorsate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta
regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5
mm, e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano
sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai
eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

Art. 6.12 INTONACI ED APPLICAZIONE DI MALTE PER IL RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO

Art. 6.12.1 Intonaci

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non
dovranno mai presentare peli, crepature irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, o altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno
essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

Tutti i rinzaffi e gli intonaci sulle murature di nuova realizzazione potranno essere eseguiti con malta di
cemento, malta bastarda o malta di calce idraulica spenta (conformemente al precedente art. 5.7), secondo
guanto richiesto dalla D.L., in funzione del luogo e tipo di applicazione.

Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore a mm 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a
seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione Lavori.
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Nei casi di rifacimento di intonaci su murature preesistenti, la realizzazione dovra avvenire dopo aver
rimossa dai giunti delle murature la malta aderente, ed aver ripulita ed abbondantemente bagnata la
superficie della parete stessa.

Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto appresso.

Rabboccature - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia
vista in malta o sui muri a secco saranno formate con malta di calce.

Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e quindi riscagliate e profilate con apposito ferro.

Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le fasce verticali, sotto regola di guida, in numero sufficiente,
verra applicato alle murature un primo strato di malta comune detto rinzaffo, gettato con forza in modo che
possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso
un secondo strato della medesima malta che si stendera con la cazzuola o col frattazzo, stuccando ogni
fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano, per quanto possibile, regolari.

Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si stendera su di esso un
terzo strato di malta fina, che si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti
piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli
intradossi.

Art. 6.12.2 Applicazione di malte per il risanamento del cls

Sono valide le disposizioni generali e specifiche indicate al precedente articolo 6.12.1 INTONACI, ad
eccezione del rifacimento su murature preesistenti in quanto non applicabile, che si intende sostituito da
strutture in c.a.

Art. 6.13 PAVIMENTAZIONI LAPIDEE e MATTONELLE D'’ASFALTO

Prima dello smontaggio le lastre dovranno essere numerate per permettere, nella ricostruzione, di
mantenere la stessa maglia esistente prima dell’esecuzione dei lavori.

| sottofondi dovranno essere ricostruiti in calcestruzzo cementizio con spessore non inferiore a cm. 25,
con dosaggio di 250 kg/mc. di cemento R 32,5, salvo diversa indicazione della D.L..

La pavimentazione sovrastante dovra essere ricostruita rilavorando il materiale lapideo tolto o sostituendo
con nuovo quello non riutilizzabile.

Dovra infine essere eseguita la sigillatura dei giunti in mastice di asfalto o boiacca di cemento, per strade
in lastrico o in cubetti di porfido. Per quelle in mattonelle d'asfalto la sigillatura dovra eseguirsi con malta
cementizia fluida.

La pavimentazione (e relativo sottofondo) dovra essere ricostruita per una larghezza pari a quella dello
scavo in sommita e, quando richiesto, aumentata di almeno 30 (trenta) cm. su ambedue i lati, provvedendo
anche al risanamento delle zone danneggiate in dipendenza dei lavori, oltre la fascia come sopra definita. E'
inclusa altresi la provvista di lastre di pietra, blocchetti di porfido, ecc., in sostituzione di quelli che avessero
a rompersi sia nella demolizione, sia nel periodo di manutenzione. L’allargamento di cm.30 di cui sopra,
previsto sui lati dello scavo, dovra avvenire esclusivamente dopo I'esecuzione dello scavo. La riapertura al
traffico della zona interessata dai lavori potra avvenire non prima che siano trascorsi 7(sette) giorni dalla
ricostruzione della pavimentazione, salvo diversa indicazione della D.L..

Art. 6.14 OPERE IN FERRO

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori con particolare attenzione
nelle saldature e bollature. | fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno
essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.
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Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione.

Ogni mezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pie' d'opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra presentare il relativo
modello, per la preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure
esatte delle diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi
per I'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

a) Inferriate, cancellate, cancelli, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che
verranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta
composizione. | tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima
precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la
minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura.

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che
nessun elemento possa essere sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di
telaio: in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

b) Infissi in ferro. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro-
finestra o con ferri comuni profilati.

C) zincatura. La zincatura sara eseguita a caldo con spessore minimo di almeno 70 micron, secondo
quanto previsto dalla Norma UNI EN 1461. Sara utilizzato zinco ad elevato grado di purezza (99,5%) con
applicazione di almeno 400 grammi di zinco per m2; la Direzione dei Lavori si riserva di fare eseguire le
prove di verifica sullo spessore dello strato di zinco applicato.

Tutta la carpenteria metallica zincata a caldo, dovra essere prefabbricata con misure esatte, e collegata
in opera solo con giunzioni meccaniche; sono assolutamente vietate le saldature in opera di materiale
zincato.

Prima delle operazioni di zincatura, si dovra provvedere alla creazione di appositi fori di scarico onde
evitare ristagni d’aria, ad un'accurata pulitura e sgrassatura degli elementi, onde eliminare tracce di vernice,
scorie di saldatura, incrostazioni dovute ad ossidazione.

Anche i cordoni di saldatura in rilievo ed altri spigoli vivi dovranno essere opportunamente arrotondati e
raccordati prima della zincatura. Sara eseguito quindi il decapaggio, onde eliminare anche eventuali tracce
di oli e grassi.

Dopo la zincatura, si dovra provvedere a rimuovere le sbavature di zinco, evitando di asportare tutto lo
spessore del rivestimento, e a ripassare, ove presenti, le filettature interne ed esterne, prima di eseguire i
collegamenti.

Qualora all'atto della messa in opera si riscontrassero modeste discontinuita nella zincatura, esse
dovranno essere prontamente corrette con zincante inorganico a freddo, applicato previa accurata pulizia e
sgrassatura. In caso di imperfezioni piu vistose si dovra procedere ad una nuova zincatura.

Il ciclo di trattamento e i prodotti utilizzati dovranno essere comunque preventivamente approvati dalla
Committente.

La Ditta Appaltatrice, con l'accettazione delle Norme del Capitolato, garantisce che tutte le zincature
eseguite, per il periodo di 2 anni dalla data di ultimazione, saranno esenti da qualsiasi difetto ed &€ impegnata
ad eseguire a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari per ripristinare una efficiente protezione dalla
corrosione delle strutture zincate, compreso il ricorso alla sabbiatura al metallo bianco, di intere porzioni
delle strutture e il successivo completo rifacimento delle relative zincature.

In tutti i casi le strutture dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la Stazione
Appaltante. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come richiesto; le chiusure
saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. I
sistema di chiusura potra essere a leva od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere
dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non
inferiore a 12 cm, con ghiande terminali.
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Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere
eccessivi sforzi per la chiusura.

Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate.

Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.

Le ferramenta di legno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc. saranno collocati in opera fissandoli alle
strutture di sostegno mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno
od a controtelai debitamente murati.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento
in sito, I'Appaltatore dovra curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli
convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di
fortuna, ecc.

Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire il collocamento in
opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione della posa in
opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con
piombo e battute a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi, ecc.

Sara a carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto
movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.), come pure la verifica che
gli infissi abbiano assunto I'esatta posizione richiesta, nonché I'eliminazione di qualsiasi imperfezione che
venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo.

Il montaggio in sito e collocamento dovra essere eseguito da operai specializzati, con la massima
esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e
tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.

Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono
essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'Appaltatore avra I'obbligo, a richiesta della
Direzione dei Lavori, di eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche.

Ciascun manufatto, prima dell'applicazione della prima mano d'olio cotto, dovra essere sottoposto
allesame ed all'accettazione provvisoria della Direzione dei Lavori, la quale potra rifiutare tutti quelli che
fossero stati verniciati o coloriti senza tale accettazione.

Art. 6.14.1 Opere in acciaio inossidabile
Sono valide le disposizioni generali e specifiche indicate al precedente articolo 6.14 OPERE IN FERRO,
eccezion fatta per la lettera c) Zincatura, in quanto non applicabile. Inoltre:

- Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte
in acciaio inox si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle
tubazioni che dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico;

- in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano muniti di patente di
saldatura per gli acciai inossidabili, secondo UNI EN 287-1, in corso di validita;

- Di norma le saldature di tubazioni in acciaio inossidabile dovranno essere eseguite a Tig in
atmosfera controllata con gas inerti;

- Potranno essere autorizzate saldature ad arco con idonei elettrodi inox qualora il cordone di
saldatura possa essere correttamente spazzolato e decapato;

- E ammessa la saldatura di tubazioni con prima passata a Tig con gas inerte e passata di
riempimento con saldatura ad elettrodo inox rivestito;

- Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma
UNI EN ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non
diminuire le caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione proprie della tubazione
saldata.

Art. 6.15 OPERE DA STAGNAIO
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I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in
alluminio o in altri metalli dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonche lavorati a regola d'arte,
con la maggiore precisione.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi
di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di
spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre
verniciati con una mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due
mani di vernice comune, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto
prescritto dalla Direzione dei Lavori ed in conformita ai campioni, che dovranno essere presentati per
l'approvazione.

L'Appaltatore ha obbligo di presentare, a richiesta della Direzione dei Lavori, i progetti delle varie opere,
tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi
le modifiche che saranno richieste e di ottenere l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori prima
dell'inizio delle opere stesse.

Art. 6.16 OPERE DA PITTORE

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di
spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando
trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con
modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura
ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere
perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle
parti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi
Su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei lavori a regola
d'arte.

La scelta dei colori € dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa
alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle
migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalita diverse, in modo
che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di
passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque questi ha I'obbligo, dopo
l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare
dalla Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le
modalita che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il
genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione
della Direzione dei Lavori. Egli dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o
macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni
lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Le opere da pittore dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e
le particolari indicazioni che seguono.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari
elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente
adatte al caso specifico e I'Appaltatore dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare
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eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera stessa subira in conseguenza semplici variazioni in meno od in pid, in
relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che |'Appaltatore possa
accampare percio diritto a compensi speciali di sorta.

A) Tinteggiatura a calce. - Le tinteggiature a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione
consistera in:

1) spolveratura e raschiatura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e colla;

3) levigamento con carta vetrata;

4) applicazione di due mani di tinta a calce.

Gli intonaci nuovi dovranno gia aver ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).

B) Tinteggiatura a colla e gesso. - Saranno eseguite come appresso:

1) spolveratura e ripulitura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e colla;

3) levigamento con carta vetrata;

4) spalmatura di colla temperata;

5) rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;

6) applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.

Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.

C) Verniciature ad olio. - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come
appresso:

1) spolveratura e ripulitura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e a colla;

3) levigamento con carta vetrata;

4) spalmatura di colla forte;

5) applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare

l'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo;

6) stuccatura con stucco ad olio;

7) accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura;

8) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;

9) terza mano di vernice ad olio con esclusioni di diluente.

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la
verniciatura degli intonaci, con I'omissione delle operazioni nn. 2 e 4; per le opere in ferro, I'operazione n. 5
sara sostituita con una spalmatura di minio, la n. 7 sara limitata ad un conguagliamento della superficie e si
ometteranno le operazioni nn. 2, 4 e 6.

D) Verniciature a smalto comune. - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del
grado di rifinitura che la Direzione dei Lavori vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire
(intonaci, opere in legno, ferro, ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

2) leggera pomiciatura a panno;

3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

Art. 6.17 RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Sistemi Realizzati con Prodotti Rigidi
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le
indicazioni seguenti:
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a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procedera alla

posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la
sufficiente continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed
umiditd) e di maturazione. Si valutera inoltre la composizione della malta onde evitare successivi
fenomeni di incompatibilita chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curera I'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della
superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di
malta si procedera all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza
meccanica, planarita, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od
ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilita chimica e termica con lo strato
ripartitore e con il rivestimento.

b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procedera alla posa mediante

fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a
loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di
fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del
rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il
fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche.
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere
sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro
affidate quali tenuta all'acqua, ecc... Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici
previsti, I'allineamento o comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta
forma della superficie risultante, ecc.

c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo 0 materia plastica si procedera analogamente a quanto

descritto al precedente comma b) per le lastre.
Si curera in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi e la
collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilita termiche, chimiche od elettriche.
Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc.

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.

Sistemi Realizzati con Prodotti Fluidi
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture,
vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento
del progetto devonomrispondere alle indicazioni seguenti:

a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti,
resistenti agli U.V., al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;

b) su intonaci esterni:
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche;

C) su intonaci interni;
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

d) su prodotti di legno e di acciaio:
- | sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro
integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla
Direzione dei Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e
riguarderanno:
- criteri e materiali di preparazione del supporto;
- criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura, umidita) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la
successiva operazione;
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- criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate al
punto precedente per la realizzazione e maturazione;
- criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea;

e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per ogni operazione la completa esecuzione degli
strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidita) e la corretta
condizione dello strato precedente (essicazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.) nonché le
prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.

Per ulteriori specifiche su intonaci e tinteggiature, si vedano anche le indicazioni di dettaglio gia
evidenziate negli articoli 6.12 INTONACI e 6.16 OPERE DA PITTORE.

Art. 6.18 ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il
transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cioe dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione &
svolta dal terreno).

Tenendo conto dei limiti stabiliti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., quando non €& diversamente descritto negli
altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna
delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato puo
assolvere una o piu funzioni).

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi
permanenti o di esercizio;

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali
scorrimenti differenziali tra strati contigui;

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche
impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano
comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o
portante);

5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche, ecc. A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati
possono diventare fondamentali;

6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata
impermeabilita ai liquidi dai vapori;

7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento termico;

8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento acustico;

9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita ed
eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di
collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla
pavimentazione;

2) strato impermeabilizzante (o drenante);

3) il ripartitore;

4) strato di compensazione e/o pendenza;
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5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono
essere previsti.

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali
indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno
le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni

2)

3)

gia date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste
acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.

Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, geotessili
o pannelli di fibre, di vetro o roccia.

Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione
dei giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre
prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e
spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con
passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilita
chimico fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc. adeguate per
lo strato successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle

5)

prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi
particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli
spessori e/o quantita consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza
che puo provocare scarsa resistenza od adesione. Si verifichera inoltre che la posa avvenga con gli
strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal
produttore (norma UNI 10329).

Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa
degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di
interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle
conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa
ed i tempi di maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o

7

schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo "Esecuzione di Coperture
Continue (Piane)".

Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo
"Esecuzione di Coperture Continue (Piane)".

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento

per i prodotti alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo.

Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la
continuita dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata
dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto
galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sara verificato, nei casi dell'utilizzo
di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di
compatibilita meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
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9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento
(per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i materiali indicati
nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello
strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue
caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si procedera alle operazioni
di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o
sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di
comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla norma UNI
8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (questo strato assolve quasi sempre anche funzione di
strato di separazione e/o scorrimento.) si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i materiali
quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle horme
CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per
I'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco
in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticita adeguati.
Per gli strati realizzati con geotessili si curera la continuita dello strato, la sua consistenza e la corretta
esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali.

3) Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia
per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle
prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curera la
corretta esecuzione degli spessori, la continuita degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei
punti particolari.

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; &
ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato
materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilita fisica o chimica o
comungue scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al
momento dell'esecuzione.

5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curera, a
seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e
comungue si curera in particolare, la continuita e regolarita dello strato (planarita, deformazioni locali,
pendenze, ecc.), I'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curera inoltre I'impiego di criteri e
macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e
di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la hormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Per ulteriori specifiche su pavimentazioni in materiale lapideo o mattonelle d’asfalto, si vedano anche le

indicazioni di dettaglio gia evidenziate nell'articolo 6.13 PAVIMENTAZIONI LAPIDEE e MATTONELLE
D’ASFALTO.

Art. 6.19 ESECUZIONE DI PARETI INTERNE ED ESTERNE
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Nella esecuzione delle pareti esterne si terra conto della loro tipologia (trasparente, portante,
monolitica,ad intercapedine, termoisolata, ventilata ecc...) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina
od inserita).

Nella esecuzione delle partizioni interne si terra conto della loro classificazione in partizione semplice
(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata
con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).

Quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata € composta da piu
strati funzionali (costruttivamente uno strato pud assolvere a piu funzioni), che devono essere realizzati
come segue.

Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al
presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.).

Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque
danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.

Durante il montaggio si curera la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla
struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature,
saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico
(anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.

La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sara effettuata rispettando le
tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. | giunti saranno eseguiti secondo il progetto
e comungue posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta
all'acqua, all'aria, di isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati dalla facciata
e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti,
ecc. avverra in modo da favorire la protezione e la durabilita dei materiali protetti ed in modo che le stesse
non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.

Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverra secondo le indicazioni date nell'articolo a loro dedicato.

Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio silicato,
pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate tenendo conto delle modalita di esecuzione
particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento acustico,
resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento
termico, acustico, barriera al vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.

Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque,
in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si curera la realizzazione
dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilita meccaniche e chimiche.

Nel corso dell'esecuzione si curera la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle interferenze
con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria
o di strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuita, ecc. non coerenti con la funzione
dello strato.

Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con e senza piccole
opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate
con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

Nell'esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso I'utilizzo di appositi attrezzi)
ed approvate dalla Direzione dei Lavori. Si curera la corretta predisposizione degli elementi che svolgono
anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti 0 comunque
necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curera che gli elementi di collegamento
e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione delle
sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sara
realizzato con l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli
di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc.
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Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere
eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi
previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.

Per ulteriori specifiche su murature in laterizio, si vedano anche le indicazioni di dettaglio gia evidenziate
nell'articolo 6.11 MURATURE DI MATTONI

Art. 6.20 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti,
fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate negli altri
documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere gli articoli "6.22 Esecuzione di Coperture Continue

(Piane)".

2) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere [larticolo "6.18 Esecuzione delle

Pavimentazioni”.

3) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per
resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare
I'azione del materiale di reinterro (che comunque dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le
resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed
essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti,
muffe, radici e sostanze chimiche presenti nel terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di
infiltrazione;

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di
interspazi per la circolazione di aria) si operera, come indicato nel comma a) circa la resistenza
meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura
la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza
meccanica;

c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu esterna
(a contatto con il terreno) in modo da avere continuita ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo
dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita
capillare nella parete protetta;

d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che

possiedano caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni,
lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di
protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza
ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze
chimiche presenti nel terreno.
Durante I'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti
particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o
distacco. La preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le
modalita di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidita), e quelle di
sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate
dalla Direzione dei Lavori.
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4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili
(o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita, ecc. Gli strati
si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuita e la
collocazione corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso
solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del
produttore per la loro realizzazione.

Art. 6.21 OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA

Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o
prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di
finestre, portafinestre o porte;

Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani
aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal progetto

ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.

a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto
delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni
dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento.

Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di
trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di
resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.

Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni
nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico,
la sicurezza, ecc. (UNI 7143, 12758 e 7697).

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.

b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e
dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e
dimensioni in genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili;
resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali
che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche
dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi
di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere
preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di
fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre,
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso
della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione
prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali
(motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere
continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare
le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di
manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od
effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. L'esecuzione effettuata
secondo la norma UNI 6534potra essere considerata conforme alla richiesta del presente Capitolato
nei limiti di validita della norma stessa.

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando
non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.
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a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in
modo da evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni
richieste al serramento, dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se
cido non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante
capace di mantenere I'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o
di carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori
quali non tessuti, fogli, ecc.;

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose,
ecc.) dal contatto con la malta.

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento
al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla
Direzione dei Lavori.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 6.22 COPERTURE CONTINUE (PIANE)

Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua € assicurata indipendentemente dalla
pendenza della superficie di copertura.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- copertura senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;

- copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza strato di ventilazione.

Quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti
strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178).

Nelle soluzioni costruttive uno strato pud assolvere ad una o piu funzioni.

a) La copertura non termoisolata non ventilata avra quali strati di elementi fondamentali:

- I'elemento portante con funzioni strutturali;

- lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;

- l'elemento di tenuta allacqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilita all'acqua
meteorica e di resistere alle sollecitazioni dovute all'ambiente esterno;

- lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche,
chimiche e/o con funzione decorativa.

b) La copertura ventilata ma non termoisolata avra quali strati ed elementi fondamentali:

- I'elemento portante;
- lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico delle
coperture attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;
- strato di pendenza (se necessario);
- elemento di tenuta all'acqua;
- strato di protezione.
c) La copertura termoisolata non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:
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- I'elemento portante;

- strato di pendenza;

- strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera) il
passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;

- elemento di tenuta all'acqua;

- elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza termica globale della
copertura;

- strato filtrante;

- strato di protezione.

d) La copertura termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

- I'elemento portante con funzioni strutturali;

- I'elemento termoisolante;

- lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare i
carichi previsti;

- lo strato di ventilazione;

- I'elemento di tenuta all'acqua;

- lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;

- lo strato di protezione.

e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla
soluzione costruttiva scelta, dovra essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto
riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema
di copertura.

Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in
dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

- per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste
acciaio calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc.;
per I'elemento termoisolante si fara riferimento all'articolo sui prodotti per isolamento termico ed
inoltre si curera che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i
punti particolari, siano assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilita
termoigrometrica rispetto allo stato contiguo;

- per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del

materiale, si verifichera la sua capacita di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni

meccaniche che deve trasmettere e la durabilita nel tempo;

lo strato di ventilazione sara costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di collegamento

con I'ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc. capaci di garantire adeguato ricambio di aria,

ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti;

lo strato di tenuta all'acqua sara realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con

membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo.

a) Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per impermeabilizzazione e
per coperture piane. In fase di posa si dovra curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando
eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), le modalita di realizzazione previste dal progetto e/o
consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni
ambientali (umidita, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sara data all'esecuzione
dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato.

b) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti per
impermeabilizzazione e per coperture piane. In fase di posa si dovra porre cura nel seguire le
indicazioni del progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore
previsto, che garantiscano continuita anche nei punti particolari quali risvolti, asperita, elementi verticali
(camini, aeratori, ecc.).
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Sara curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidita, ecc.) od altre situazioni (presenza
di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato

finale alle ipotesi di progetto.

- Lo strato filtrante, quando previsto, sara realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta,
con fogli di nontessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei Lavori. Sara
curata la sua corretta collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all'ipotesi di
funzionamento con particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili.

- Lo strato di protezione, sara realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto.
materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste
nell'articolo loro applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione quest'ultima sara
eseguita secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le
pavimentazioni curando che non si formino incompatibilita meccaniche, chimiche, ecc. tra la
copertura e la pavimentazione sovrastante.

Lo strato di pendenza ¢ solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinvia per i materiali allo strato

funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curera che il piano (od i piani)

inclinato che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel
piano non si formino avvallamenti pit 0 meno estesi che ostacolino il deflusso dellacqua. Si
cureranno inoltre le zone raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc.

Lo strato di barriera o schermo al vapore sara realizzato con membrane di adeguate caratteristiche

(vedere articolo prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane). Nella fase di posa sara

curata la continuita dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli

accorgimenti gia descritti per lo strato di tenuta all'acqua.

Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni

costruttive che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto

dovra rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile.

Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal

produttore ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni

ambientali e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.

Art. 6.23 ESECUZIONE DI STRUTTURE IN ACCIAIO

Composizione degli elementi strutturali

Spessori limite

E vietato I'uso di profilati con spessore t < 4 mm.

Una deroga pu0 essere consentita fino ad uno spessore t = 3 mm per opere sicuramente protette contro la

corrosione, quali, per esempio, tubi chiusi alle estremita e profili zincati, oppure opere non esposte agli
agenti atmosferici.
Le limitazioni di cui sopra non riguardano gli elementi e i profili sagomati a freddo.

Probkematiche specifiche

Si puo far riferimento a normative di comprovata validita, in relazione ai seguenti aspetti specifici:
- preparazione del materiale;

- tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio;
- impiego dei ferri piatti;

- variazioni di sezione;

- intersezioni;

- collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi;

- tolleranze foro-bullone;

- interassi dei bulloni e dei chiodi;

- distanze dai margini;

- collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza;
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- collegamenti saldati;
- collegamenti per contatto.

Giunti di tipo misto
In uno stesso giunto é vietato I'impiego di differenti metodi di collegamento di forza (per esempio, saldatura e
bullonatura o chiodatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare I'intero sforzo.

Unioni ad attrito con bulloni ad alta resistenza

Serraggio dei bulloni

Per il serraggio dei bulloni si devono usare chiavi dinamometriche a mano, con 0 senza meccanismo
limitatore della coppia applicata, o chiavi pneumatiche con limitatore della coppia applicata. Tutte, peraltro,
devono essere tali da garantire una precisione non minore di +5%.

Per verificare I'efficienza dei giunti serrati, il controllo della coppia torcente applicata pud essere effettuato in
uno dei seguenti modi:

- si misura con chiave dinamometrica la coppia richiesta per far ruotare ulteriormente di 10°il dado;

- dopo aver marcato dado e bullone per identificare la loro posizione relativa, il dado deve essere prima
allentato con una rotazione almeno pari a 60°e poi riserrato, controllando se I'applicazione della coppia
prescritta riporta il dado nella posizione originale.

Se in un giunto anche un solo bullone non risponde alle prescrizioni circa il serraggio, tutti i bulloni del giunto
devono essere controllati.

La taratura delle chiavi dinamometriche deve essere certificata prima dell’inizio lavori da un laboratorio
ufficiale di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e con frequenza trimestrale durante i lavori.

Prescrizioni particolari

Quando le superfici comprendenti lo spessore da bullonare per una giunzione di forza non abbiano giacitura
ortogonale agli assi dei fori, i bulloni devono essere piazzati con interposte rosette cuneiformi, tali da
garantire un assetto corretto della testa e del dado e da consentire un serraggio normale.

Unioni saldate

La saldatura degli acciai dovra avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la
norma UNI EN ISO 4063. E ammesso I'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata
documentazione teorica e sperimentale.

| saldatori, nei procedimenti semiautomatici e manuali, dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN
287-1 da parte di un ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i saldatori che
eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere
gualificati soltanto mediante I'esecuzione di giunti testa-testa.

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN
1418. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1.
Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e
saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555. Valgono,
percio, i requisiti di qualita di cui al prospetto Al dell’'appendice A della stessa norma.

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un ente
terzo. In assenza di prescrizioni in proposito, I'ente sara scelto dal costruttore secondo criteri di competenza
e di indipendenza.

Sono richieste caratteristiche di duttilita, snervamento, resistenza e tenacita in zona fusa e in zona termica
alterata non inferiori a quelle del materiale base.

Nell’esecuzione delle saldature dovra, inoltre, essere rispettata la norma UNI EN 1011 (parti 1 e 2) per gli
acciai ferritici e la norma UNI EN 1011 (parte 3) per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si
applichera, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.

, , 120
Capitolato Speciale d’ appalto — CSA

“LAVORI DI RISANAMENTO DELLA CENTRALE IDRICA DI LUCIANI  IN COMUNE DI MONTECARLO (LU)”



%\

ACQUE

ACQUE spa | Serwzl |drici

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di
qualita stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.

In assenza di tali dati, per strutture non soggette a fatica si adottera il livello C della norma UNI EN ISO
5817. Per strutture soggette a fatica, invece, si adottera il livello B della stessa norma.

L'entita e il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta al controllo visivo al 100%, saranno
definiti dal collaudatore e dal direttore dei lavori. Per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione, si
useranno metodi di superficie (per esempio, liquidi penetranti o polveri magnetiche). Per i giunti a piena
penetrazione, invece, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici, e cioé raggi X o gamma
o ultrasuoni per i giunti testa a testa, e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.

Per le modalita di esecuzione dei controlli e i livelli di accettabilita si potra fare utile riferimento alle
prescrizioni della norma UNI EN 12062.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati, secondo la norma UNI EN 473,
almeno di secondo livello.

Il costruttore deve corrispondere a determinati requisiti. In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati
mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parti 2
e 4). Il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve
corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validita, riassunti nella tabella 65.1. La certificazione
dell'azienda e del personale dovra essere operata da un ente terzo, scelto, in assenza di prescrizioni, dal
costruttore, secondo criteri di indipendenza e di competenza.
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Tabella 65.1 - Tipi di azione sulle strutture sogge

tte a fatica in modo piu 0 meno significativo

Tipo di azione sulle Strutture soggette a fatica in modo non Strutture soggette a fatica in
strutture significativo modo significativo
Riferimento A B C D
S235, s <30mm |S355,s<30mm |S235 S235
Materiale base: S275,s<30mm |S235 S275 S275
spessore minimo delle S275 S355 S355
membrature S460, s < 30mm S460
Acciai inossidabili e altri
acciai non esplicitamente
menzionatit
Livello dei requisiti di Elementare Medio Medio Completo
qualita secondo la norma EN I1SO 3834-4 | ENISO 3834-3 | EN ISO 3834-3 EN I1SO 3834-2
UNI EN ISO 3834
Livello di conoscenza Di base Specifico Completo Completo
tecnica del personale di
coordinamento della
saldatura secondo la
norma UNI EN 719
1Vale anche per strutture non soggette a fatica in modo significativo.

Raccomandazioni e procedure

UNI EN 288-3 — Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici. Prove di
qualificazione della procedura di saldatura per la saldatura ad arco di acciai;

UNI EN ISO 4063 — Saldatura, brasatura forte, brasatura dolce e saldobrasatura dei metalli. Nomenclatura
dei procedimenti e relativa codificazione numerica per la rappresentazione simbolica sui disegni;

UNI EN 1011-1 — Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici. Guida generale per la
saldatura ad arco;

UNI EN 1011-2 — Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Saldatura ad arco per
acciai ferritici;

UNI EN 1011-3 — Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Saldatura ad arco di
acciai inossidabili;

UNI EN 1011-4 — Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici. Parte 4: Saldatura ad
arco dell’alluminio e delle leghe di alluminio;

UNI EN 1011-5 — Saldatura. Raccomandazioni per la saldatura di materiali metallici. Parte 5: Saldatura degli
acciai placcati.

Preparazione dei giunti
UNI EN 29692 — Saldatura ad arco con elettrodi rivestiti, saldatura ad arco in gas protettivo e saldatura a

gas. Preparazione dei giunti per I'acciaio.

Quialificazione dei saldatori

UNI EN 287-1 — Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Partel: Acciai;

UNI EN 1418 — Personale di saldatura. Prove di qualificazione degli operatori di saldatura per la saldatura a
fusione e dei preparatori di saldatura a resistenza, per la saldatura completamente meccanizzata e
automatica di materiali metallici.

Apparecchi di appoggio
La concezione strutturale deve prevedere facilita di sostituzione degli apparecchi di appoggio, nel caso in cui
guesti abbiano vita nominale pit breve di quella della costruzione alla quale sono connessi.

Verniciatura e zincatura
Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione, devono
essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo di acciaio, della sua
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posizione nella struttura e dell’'ambiente nel quale é collocato. Devono essere particolarmente protetti i
collegamenti bullonati (precaricati e non precaricati), in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del
collegamento.

Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali puo farsi utile riferimento alla norma
UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni mediante verniciatura.

Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremita, dovranno
prevedersi adeguati sovraspessori.

Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati, ma possono
essere, invece, zincati a caldo.

Norme di riferimento

| rivestimenti a protezione dei materiali metallici contro la corrosione devono rispettare le prescrizioni delle
seguenti norme:

UNI EN 12329 — Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrolitici di zinco con
trattamento supplementare su materiali ferrosi o acciaio;

UNI EN 12330 — Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrolitici di cadmio su
ferro o acciaio;

UNI EN 12487 — Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti di conversione cromati
per immersione e senza immersione su alluminio e leghe di alluminio;

UNI EN 12540 — Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrodepositati di
nichel, nichel piu cromo, rame piu nichel e rame pit nichel pit cromo;

UNI EN 1403 - Protezione dalla corrosione dei metalli. Rivestimenti elettrolitici. Metodo per la definizione dei
requisiti generali;

UNI EN ISO 12944-1 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Introduzione generale;

UNI EN ISO 12944-2 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Classificazione degli ambienti;

UNI EN ISO 12944-3 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Considerazioni sulla progettazione;

UNI EN ISO 12944-4 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Tipi di superficie e loro preparazione;

UNI EN ISO 12944-6 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Prove di laboratorio per le prestazioni;

UNI EN ISO 12944-7 — Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Esecuzione e sorveglianza dei lavori di verniciatura.

Art. 6.24 ESECUZIONE DI SOLAIO IN TAVELLONI

Realizzazione di solaio in tavelloni ad orditura semplice per chiusura vano scannafosso lungo il perimetro del
fabbricato. | tavelloni saranno posti in opera come da elaborati grafici dopo aver realizzato la parete in c.a.
dello scannafosso e posto in opera i profilati metallici lungo il muro perimetrale del fabbricato. Il solaio sara
completato in opera con la realizzazione di soletta in c.a armata con rete elettrosaldata, da mettere in opera
secondo le specifiche del presente capitolato di cui all’art. 6.10
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CAPITOLO 7, NORME PER LA MISURAZIONE DEI
LAVORI

Art. 7.1 NORME GENERALI

Poiché in base alle norme della Procedura ciascun i ntervento viene affidato a misura con
applicazione del ribasso unico predefinito sull’ el enco prezzi, importo di ciascuno Stato di
Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato moltiplicando i prezzi dell’ Elenco Prezzi di Categoria di
ciascuna lavorazione per le quantita di lavorazioni realizzate; all'importo cosi calcolato viene detratto il
ribasso predefinito.

Contabilizzazione delle varianti.  Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pit ed in meno
sono valutati con i prezzi dell’ Elenco Prezzi di Categoria e soggetti al ribasso predefinito.

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a
guanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non
verranno contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne
terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'’Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e
rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 7.2 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

7.2.1) Scavi in Genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in

genere I'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi
secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature e sbadacchiature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per |'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:
- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
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- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbhancamento, ovvero del terreno
naturale quando detto scavo di shancamento non viene effettuato.

- il volume degli scavi a sezione ristretta e obbligata per la posa delle condotte verra determinato, sulla
base di quanto ordinato dalla D.L., dal prodotto della larghezza alla base dello scavo per la lunghezza
sempre alla base dello scavo per la profondita rispetto al piano di campagna.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione o per quelli a sezione ristretta ed obbligata per la posa di condotte, da
eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo anche lo spazio
occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi
di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei
prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella
zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

7.2.2) Rilevati e Rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo
per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto
dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

7.2.3) Riempimenti degli scavi (sabbia, stabilizzato, misto granulare, malta autolivellante ecc ...)

Il iempimento sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo costipato misurato in opera.

Per la sabbia posta attorno alla condotta, sara valutata a metro cubo per il volume effettivo costipato
misurato in opera a partire dalla tubazione del DN 250. Per tubazioni di diametro inferiore, il volume sara
contabilizzato vuoto per pieno.

7.2.4) Murature in Genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri,
esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne
fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi,
all'Appaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta
deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse,
nonche di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con
paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara
sempre eseguito, ed € compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati
a terrapieni. Per questi ultimi muri € pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e
regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di
tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
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Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con
i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del
muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per
le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la
formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei
Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

7.2.5) Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

7.2.6) Conglomerato Cementizio Armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione
verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun
pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli
oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non
sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera di cemento
armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara
valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido € compreso l'onere della
legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

7.2.7) Solai

| solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra
opera di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di superficie netta
misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e I'appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.
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Nei prezzi dei solai in genere & compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché
ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche
predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera
del ferro occorrente, & invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di
qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero
pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

7.2.8) Pavimenti

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente. Nella misura non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono I'onere per la fornitura dei materiali e
per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono
compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita delle
opere stesse.

7.2.9) Rivestimenti di Pareti

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la
sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la
posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione,
nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei
giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

7.2.10) Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme,
prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
gualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie
e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi
0 comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.

7.2.11) Intonaci
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| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali
di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi
5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli
fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, € pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque
genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e
serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno
detratti i vani di superficie maggiore di 4 m?, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva,
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro
riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza
di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

7.2.12) Tinteggiature, Coloriture e Verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera,
trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta del l'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.

E' compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio
sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza
tener conto di sagome, risalti o risvolti;

per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre
in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali
non si terra conto alcuno nella misurazione;

per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili,
sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla
lettera precedente;

per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce
netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ci0 compensato
anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco
si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

7.2.13) Infissi di Alluminio

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno
valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e
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coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le
ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri
derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione.

7.2.14) Lavori di metallo ed in acciaio inossidabile

| lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture.

Anche i lavori in acciaio inossidabile saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno
applicati al peso effettivo dell’acciaio inox a lavorazione completamente ultimata. Per determinare tale peso
si fara riferimento in primis alla pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, ma anche
al peso calcolato considerando lo sviluppo della carpenteria moltiplicato per il peso specifico dell'acciaio inox
che, per tali operazioni ed indipendentemente dal codice AlSI, verra assunto pari a 7.950 kg/mé2.

Nei prezzi dei lavori in metallo ed acciaio inossidabile € compreso ogni e qualunque compenso per
forniture accessorie (quali staffe di supporto ecc...), lavorazioni, montatura e posa in opera di normale
difficolta.

A parte sono remunerate le saldature di tubazioni in acciaio inox per carpenteria idraulica secondo lo
sviluppo lineare della relativa circonferenza effettivamente saldata.

7.2.15) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche

La misura delle tubazioni verra effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse della successione
continua degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle
compenetrazioni.

Dalla misura dell'asse sara detratta la lunghezza delle apparecchiature la cui fornitura e posa in opera é
compensata con prezzi a parte. In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene
effettuata fino alla sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange.

La fornitura dei pezzi speciali in ghisa sara compensata secondo il peso degli stessi, mentre la posa in
opera in base al numero di bulloni, se flangiati o con giunto elastico meccanico, o al diametro nominale.

Nel caso in cui la fornitura o la posa dei pezzi speciali in ghisa venga compensata sulla base del peso del
pezzo speciale stesso, per la contabilizzazione si terra conto esclusivamente dei dati riportati nelle tabelle
7.2.15 Pezzi speciali in GHISA SFEROIDALE allegate al presente CSA. Solamente nel caso in cui il pezzo
speciale non sia ricompreso nella tabella seguente si fara riferimento al peso indicato dal fornitore del
materiale.

7.2.16) Pavimentazioni in Conglomerato Bituminoso

Verra pagata in base alla superficie ordinata senza detrarre quella dei chiusini e delle caditoie, ma
togliendo quelle della zanella.

Non sara tenuto conto della maggiore larghezza di strada che eventualmente venisse demolita per
comodita dell'impresa o per eventuali franamenti o cedimenti del terreno, nel qual caso I'lmpresa stessa
dovra provvedere alla ricostruzione a totali sue spese.

| prezzi dell'elenco sono comprensivi dell'onere della stesa della mano di attacco sulle pareti vertical
delle bitumature esistenti; la mano di attacco sara costituita da emulsione bituminosa al 55%,
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La contabilizzazione del binder su scavi degli allacciamenti eseguiti contemporaneamente a lavori di
sostituzioni e/o estensioni reti acqua e fognature, sara computata in base alla superficie effettivamente
ordinata dalla D.L. misurandola assieme a quella realizzata per la linea.

Invece il compenso per il rifacimento del binder su scavi per nuovi allacci o interventi di manutenzione di
reti/allacci esistenti, & ricompreso nella voce di elenco prezzi relativa al nuovo allaccio o all'intervento di
manutenzione.

Per le sovrastrutture stradali di qualsiasi tipo, € incluso, fino al collaudo, I'onere per la manutenzione
comprendenti gli interventi mirati urgenti e gli eventuali ricarichi.

7.2.17) Tappeto d’'usura

L’esecuzione di tappeti di usura saranno compensati con gli artt. di elenco prezzi.

La consegna dei relativi ordinativi di lavoro potra avvenire in un’unica soluzione raggruppando
temporalmente tutti i singoli ordinativi di lavoro su cui si dovra eseguire il tappeto. Il tempo che dovra
intercorrere tra I'esecuzione degli scavi e ripristini e I'esecuzione del tappeto sara stabilito dalla D.L. .

| tappeti da eseguirsi sulle estensioni e sostituzioni reti saranno corrisposti con gli art.li di elenco prezzi e
conteggiati in base alla superficie effettiva ordinata dalla D.L.

7.2.18) Segnaletica stradale

Sara riconosciuta solamente I'esecuzione della segnaletica stradale orizzontale manomessa all'atto
dell’esecuzione dei lavori o quella impartita dalla D.L. o dall’Ente proprietario della Strada.

7.2.19) Palancole

Il prezzo remunera il carico, il trasporto e lo scarico in cantiere della palancola, il lavoro di infissione, il
nolo della stessa per il periodo di tempo indicato, la rimozione dal luogo d’impiego ed il carico, trasporto e
scarico presso il magazzino del fornitore.

Il prezzo € inteso per metro quadrato di superficie complessiva (di una sola faccia) delle palancole
infisse nel terreno.

7.2.20) Oneri di conferimento a impianto autorizzato al recupero

Salvo che non siano gia ricompresi nelle voci di elenco prezzi, ai soli fini dell'inserimento in contabilita,
per gli oneri di conferimento ad impianto autorizzato a recupero sara fatto riferimento:

- per i materiali provenienti da attivita di scavo in genere o di fresatura di bitumi, alla minore
guantita risultante dal confronto tra la sommatoria delle quantita risultanti dai formulari di
conferimento e la sommatoria dei pesi ottenuti moltiplicando i volumi dei materiali escavati per il
peso specifico equivalente di 1,7 t/m3;

- per i materiali provenienti da attivita di demolizione di manufatti edili, alla quantita risultante sul
formulario di conferimento.

Art. 7.3 LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano
d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.
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Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per
attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli
attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti
oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I'’Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione
dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito
ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i.

Le prestazioni non preventivamente autorizzate dalla D.L. nei modi e nei termini di cui sopra non
saranno in alcun modo riconosciute.

L'importo di tali prestazioni, e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato nei limiti
definiti dall’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Art. 7.4 MATERIALI A PIE' D'OPERA

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione
dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per
casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante,
la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'lmpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai
sensi del D.M. 145/2000 Capitolato Generale;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante
qguando per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pieé d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve
essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo
di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

ALLEGATI

- allegato 1 ELENCO PREZZI MANODOPERA, NOLI, LAVORAZIONI
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