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CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

Art 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d’ appalto di categoria viene redatto in conformita alle previsioni dei
due atti sotto richiamati:

‘REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA”, in questo atto di seguito “REGOLAMENTO” ;

- PROCEDURA PER LA “GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI FINO AD EURO 150.000” in questo
atto di seguito “PROCEDURA”,

Tale Regolamento e la conseguente Procedura, & stato adottato da Acque S.p.A. ai sensi dell’ art.
238, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed &
applicabile anche agli appalti di cui risulti essere stazione appaltante Acque Servizi s.r.l.

Pertanto anche le norme del presente capitolato sono applicabili sia nel caso in cui risulti stazione
appaltante Acque S.p.A., sia nel caso in cui risulti stazione appaltante Acque Servizi s.r.l..

Negli articoli del presente Capitolato, allorché sara usata la locuzione “stazione appaltante”, si
intendera indicata, indifferentemente, sia Acque S.p.A. che Acque Servizi s.r.l.

Le norme contenute nel presente Capitolato sono quelle applicabili per la esecuzione di interventi di
importo SUPERIORE ad Euro 150.000,00=, ricadenti nella categoria “7/ OPERE DI MANUTENZIONE E DI
COSTRUZIONE NUOVI POZZI *, affidati nel corso del biennio 2013-2014.

Gli interventi affidati nell’ ambito della citata categoria hanno per oggetto l'esecuzione di tutte le
opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di “Opere di manutenzione
e di costruzione nuovi pozzi idrici”, e precisamente :

1) Installazione e smontaggio cantiere di trivellazione, compresa la movimentazione del materiale di
risulta, allontanamento delle acque di spurgo, creazione di opere provvisorie e di strade d’accesso al
cantiere, sistemazione dell’area a lavori ultimati, fornitura e posa in opera raccorderia testa pozzo,
realizzazione di soletta in calcestruzzo armato.

2) Perforazione, condizionamento, sviluppo, collaudo, smaltimento residui e rifiuti.

3) Sostituzione tubo pozzo, condizionamento, sviluppo e collaudo.

Art. 1.2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L’ammontare dellappalto al lordo del ribasso offeto ammonta ad € 350.000,00 (euro
trecentocinquantamila/00);

La stazione Appaltante si riserva in via di autotutela, alla riduzione dellimporto aggiudicato in
particolare qualora, per effetto di provvedimenti adottati dal’ AEEG (Autorita per la Vigilanza per 'Energia
Elettrica ed il Gas) incidenti sulle modalita di calcolo delle tariffe applicabili da parte dei gestori del Sll, non
dovesse risultare piu garantita la copertura finanziaria dei lavori oggetto della presente selezione
concorrenziale.

L'importo complessivo di ciascuno degli interventi che verranno di volta in volta affidati risultera
indicato nella lettera commerciale di ordine di esecuzione, ove, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs 163/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni, saranno parimenti indicati gli oneri inerenti la sicurezza sui cantieri.
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| lavori oggetto di ogni singolo intervento saranno appaltati a misura in base alle prescrizioni del
presente capitolato e con l'applicazione dei prezzi di elenco che si intendono comprensivi di tutti gli oneri e
alee a carico dell'Appaltatore, per I'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori, ad esso affidati, come
specificato nel presente capitolato.

Ai soli fini della emissione del certificato di esecuzione dei lavori, la categoria (ex D.P.R. 207/2010,
Allegato “A” ) di riferimento dei lavori oggetto di ciascun intervento di cui al presente Capitolato € individuata
nella OS21 (Categoria prevalente).

Art. 1.3
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto di specifici interventi affidati nell’ ambito
della categoria “7 OPERE DI MANUTENZIONE E DI COSTRUZIONE NUOVI POZZl IDRICI” risultano
dall’elenco prezzi, dagli eventuali disegni allegati nonché dalle norme del presente Capitolato Speciale e
possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni che, in relazione a ciascun specifico
intervento affidato potranno essere impartite nell’ Ordine di esecuzione, o, all'atto esecutivo dei lavori dalla
Direzione dei Lavori.

. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovra attenere alle
norme UNI CEI ISO 80000-1 nonché alla norma UNI 4546.

Tali lavori consistono nelle seguenti singole lavorazioni:

1) approntamento di cantiere con tutte le attrezzature necessarie adatte per la perforazione o
manutenzione di pozzi
2) perforazioni di nuovi pozzi con adeguate attrezzature per le attivita specificatamente indicate dalla

D.L.

3) manutenzione pozzi esistenti con adeguate attrezzature per le attivita indicate dalla D.L. con o senza
utilizzo di prodotti chimici
4) prestazioni di manodopera, la fornitura di materiali e il noleggio di veicoli ed attrezzature per lavori

liquidabili in economia o per lavori non suscettibili di esatta preventiva valutazione e non liquidabili a

misura;

5) completamento delle opere idrauliche realizzate con ulteriori opere idrauliche o edili contenute nel
progetto e nell’elenco prezzi allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 1.4
DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata dell’affidamento complessivo € economica e temporale, ovvero I'appalto sara evaso fra le
parti allesaurimento dellimporto contrattualizzato fatto salvo il comma 2 dell’articolo 1.2 del presente
capitolato, oppure, indipendentemente dall’importo dei lavori realizzati, comunque al termine di due anni (24
mesi) dalla data dello stipula dello stesso.

La durata o il tempo per dare ultimati i lavori oggetto di ciascun affidamento, sara indicato nella
lettera commerciale di ordine di esecuzione; la durata o il tempo decorrera dalla data del verbale di
consegna.

Art. 1.5
VALIDITA’ DELL’AFFIDAMENTO

Le norme ed i prezzi del presente Capitolato sono validi per l'intero territorio di Acque SpA /Acque
Servizi s.r.l. a prescindere dalla zona di Elenco sotto cui ricade ogni singolo intervento.
L’Appaltatore con [l'accettazione dell’affidamento dichiara, assumendosi ogni consequenziale
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responsabilita, di aver preso visione dei luoghi e zone interessate dai lavori.

Art. 1.6
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto € quella prevista nella Procedura.

Art. 1.7
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell’'esecuzione dei lavori di ogni specifico intervento affidato, I’Appaltatore & tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I'’Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda
da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’Appaltatore & responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dellosservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'’Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore & inoltre obbligato al versamento allINAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini
mutualistici e per la scuola professionale.

L’Appaltatore & altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,
ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale al momento dell’ affidamento dell’appalto.

Art.1.8
RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE SUO RECAPITO — REPERIBILITA’

Nell ambito della esecuzione di ciascun intervento inerente la categoria ‘7 OPERE DI
MANUTENZIONEE DI COSTRUZIONE NUOQOVI POZZI IDRICI”, la Stazione Appaltante nominera I'ufficio di
Direzione Lavori in conformita a quanto stabilito dallart. 147 del D.P.R. 207/2010 e di cido fornira
comunicazione all'lmpresa.

L’Appaltatore dovra allestire sul territorio dei comuni interessati dal presente affidamento, un proprio
cantiere idoneo a svolgere tutte le attivita di supporto, di rimessaggio, di coordinamento, di ufficio, di servizio
per il personale, possibilmente baricentrico.

L'Appaltatore ha I'obbligo di nominare il proprio Rappresentante, al quale sara affidata la
responsabilita tecnica dei lavori da eseguire, e comunicarne il nominativo alla Stazione Appaltante prima
dell'inizio dei lavori. Inoltre dovra comunicare i nominativi dei Tecnici Assistenti ai lavori, I'elenco del
personale operaio (con qualifica), il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Detto Rappresentante dovra presentarsi ogni giorno presso gli uffici della Stazione Appaltante per
ricevere gli ordini e le comunicazioni riguardanti i vari lavori.

Il Rappresentante dovra essere persona gradita alla Stazione Appaltante.
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CAPITOLO 2

DIREZIONE LAVORI NORME GENERALI

Art. 2.1
Affidamento e programma dei Lavori

A seguito del perfezionamento dell’affidamento di ciascun intervento inerente la categoria “7 OPERE
DI MANUTENZIONEE DI COSTRUZIONE NUOVI POZZI IDRICI?, la Direzione Lavori, alla presenza del
Coordinatore per I'Esecuzione, convoca I’Appaltatore per la verifica del rispetto di quanto previsto nel Piano
di Sicurezza parte integrante della documentazione di affidamento.

L'Appaltatore, ove lo ritenga necessario, redige e consegna al Coordinatore per la Esecuzione dei
lavori le eventuali proposte integrative al “Piano di sicurezza e coordinamento” per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell'impresa appaltatrice.

Si procedera ad ordinare I’ esecuzione dei lavori oggetto di ciascun intervento affidato attraverso la
emissione dei singoli ordinativi di lavoro, in relazione a ciascuno dei quali si applichera il tempo utile per
l'ultimazione di cui al successivo Art. 2.4.

Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori tiene conto dellincidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole stabiliti nella misura delle normali previsioni, convenendo che pur
nell'aleatorieta delle previsioni stesse, tali tempi devono ritenersi convenzionalmente assorbenti dei giorni di
effettiva sospensione dei lavori che si verifichera nel corso dell'affidamento in ragione delle condizioni
climatiche avverse.

Conseguentemente un andamento stagionale sfavorevole piu 0 meno lungo dovuto a cause normali
non sara suscettibile di recupero.

Parimenti I'eventuale periodo di andamento stagionale sfavorevole piu breve del consueto non
produrra abbreviazioni del tempo contrattuale.

Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori € altresi comprensivo dei tempi per la redazione
dei rilievi e tracciamenti.

Per ultimazione lavori si dovra considerare la data in cui 'opera oggetto dei lavori risultera completa
in ogni sua parte ed idonea, pertanto, ad essere messa immediatamente in servizio.

Dovranno inoltre essere state ultimate tutte le altre opere accessorie compreso il collaudo.

Sulla base dell'affidamento dei vari lavori, I'appaltatore predisporra giornalmente i programmi di
lavoro.

Art. 2.2
Direzione Tecnica dei lavori a cura dell’Appaltatore — Vigilanza della Stazione Appaltante

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita di quanto stabilito in sede di
Ordine di Esecuzione di ogni specifico intervento e dal presente C.S.A., sotto la direzione tecnica del
rappresentante dell'Impresa e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e richiamate nel Piano di
Sicurezza elaborato ed approvato dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

La responsabilita dell'esecuzione dei lavori compete all'Appaltatore, che se ne assume ogni
conseguenza sia civile che penale.

Prima dell'inizio dei lavori, I'I'mpresa deve comunicare alla Stazione Appaltante il nhominativo del
proprio incaricato, in possesso dei necessari requisiti, preposto alla Direzione Tecnica dei Lavori, come pure
il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, come pure dei
responsabili di cantiere, mantenendo continuamente aggiornata tale comunicazione.

La Stazione Appaltante avra la facoltd di controllare e sorvegliare, esclusivamente nel proprio
interesse, I'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle
operazioni a questo affidate, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore stesso di provvedere alla direzione, al
controllo ed alla sorveglianza, sia al fine delle obbligazioni contrattuali verso la Stazione Appaltante, sia al
fine di evitare che possano verificarsi danni a persone o a cose di proprieta anche di terzi.
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Pertanto fara esclusivamente ed interamente carico all'Appaltatore ogni e qualunque responsabilita in caso
di danni a persone, cose o animali che potessero verificarsi in conseguenza di trascuratezza o cattiva
esecuzione dei lavori, dall'insufficienza numerica o dalla poco visibile ubicazione delle lampade di
segnalazione notturna e segnaletica stradale, dallo spegnimento delle lampade stesse, dalla mancata
applicazione di una o piu prescrizioni indicate nel presente capitolato, successivamente a ciascuna singola
comunicazione fatta con le modalita previste nel susseguente art. 2.3.

In ogni caso, I'Appaltatore rilevera indenne la Stazione Appaltante , i funzionari ed i dipendenti della
stessa da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni e da ogni responsabilita.

Si ribadisce in ogni caso, che, I'Appaltatore, per qualsiasi intervento eseguito, se ne assume la
completa responsabilita civile e penale rilevando indenne la Stazione Appaltante ed i suoi rappresentanti per
qualsiasi richiesta di risarcimento danni e relative responsabilita.

Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Stazione Appaltante nell'esercizio delle facolta
previste dal presente articolo, non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che
potra avere luogo solo a seguito del collaudo.

La Direzione Lavori per ottenere il pieno ed integrale rispetto di tutte le prescrizioni previste nel
Piano di Sicurezza relativo, viene affiancata dal Coordinatore della Sicurezza per 'Esecuzione.

Art. 2.3
Consegna dei Lavori — Apposizione di segnalazioni

In considerazione della particolare natura dell'affidamento, nell’ ambito di ciascun intervento ogni
singolo lavoro sara oggetto di specifica consegna, che avverra con ordini scritti 0 verbali, denominati Ordine
di Intervento.

Le opere oggetto del presente capitolato speciale d’appalto sono necessarie per assicurare il
regolare funzionamento di un pubblico servizio, per cui I'Appaltatore si obbliga ad intervenire
tempestivamente, ad ogni Ordine di Intervento emesso da Acque SpA/Acque Servizi srl , in modo tale che
non si producano interruzioni del servizio.

Ogni singolo lavoro programmabile da Acque SpA/Acque Servizi srl sara oggetto di specifica
consegna, che avverra con Ordine di Intervento scritto o verbale (cui seguira comunque un ordine scritto).
Detti Ordini di Intervento (scritti o verbali) sostituiscono ad ogni effetto il verbale di consegna dei lavori di cui
all’art.154 del Regolamento Generale.

Per interventi urgenti e messa in sicurezza del cantiere, anche in giornata festiva ed in condizioni
meteorologiche avverse, la comunicazione all'Appaltatore verra data di norma telefonicamente e con sms e
contestualmente o non appena possibile, tramite specifico ordine di intervento scritto inviato via fax, o e-mail,
con l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di provvedere tempestivamente, in qualsiasi momento ed in qualsiasi
localita, alla collocazione dei segnali richiesti a mezzo della squadra di pronto intervento in modo da mettere
in sicurezza l'area; nei suddetti casi le attivita dovranno iniziare entro 1 ora (una ora) dalla chiamata
telefonica ed invio dell’ sms da parte del personale di Acque SpA./Acque Servizi srl.

I mancato rispetto della messa in sicurezza del cantiere sara considerato una grave inadempienza.

Qualsiasi intervento effettuato non da diritto a richiesta di ulteriori compensi in quanto & da ritenersi
inserito nella contabilizzazione delle opere finite successivamente.

Fara carico all'Appaltatore di provvedere ad installare, su tutti i cantieri, che gli verranno consegnati,
apposito cartello lavori, collocato in sito ben visibile indicato dalla D.L.

Art. 2.4
Sviluppo dei Lavori

| lavori dovranno essere, di norma, iniziati e completati entro il periodo indicato nell’ordine di
intervento. Quelli dalla Stazione Appaltante dichiarati urgenti dovranno essere iniziati entro due giorni dopo
la comunicazione verbale data dalla Stazione Appaltante e proseguiti senza interruzione per quella parte che
la Stazione Appaltante stessa giudichera necessaria per la esecuzione delle operazioni indifferibili ai fini
della sicurezza e del ripristino del servizio.

Tutti i lavori dovranno essere completati nei termini stabiliti al paragrafo precedente, ed in caso di
inadempienza, I'Appaltatore sara passibile delle penalita previste dal successivo art. 2.12.
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L'Appaltatore si impegna a garantire la disponibilita di personale adeguato a far fronte a tutte le
richieste di intervento effettuate dalla D.L., nel rispetto della tempistica indicata negli stessi ordini.

Art. 2.5
Sospensione dei Lavori

Quando circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori possano procedere
convenientemente, la Stazione Appaltante avra facolta di ordinare le sospensioni, salvo riprenderli appena
cessate le ragioni che hanno determinato tali provvedimenti.

La durata della sospensione sara calcolata come proroga al termine prescritto dall'ordinativo.

Art. 2.6
Proprieta dei materiali prodotti nelle lavorazioni e Rinvenimento di Oggetti

| materiali provenienti dalle perforazioni o manutenzioni sono considerati prodotti dall’Appaltatore ma
di proprieta della Stazione Appaltante Acque/Acque Servizi.

I materiali provenienti dalle perforazioni o manutenzioni devono essere in parte trasportati e
regolarmente accatastati in cantiere e in parte smaltiti alle pubbliche discariche, a cura e spese
dell’Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di accatastamento, di trasporto e di
smaltimento con i corrispettivi previsti nellElenco Prezzi, fatto salvo Acque Servizi decida espressamente di
provvedere in proprio allo smaltimento dei solidi o liquidi prodotti dall’Appaltatore.

In caso di rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo, perforazione o manutenzione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, I' Appaltatore & tenuto a fare immediata denuncia alla
Stazione Appaltante (anche scritta) e ad averne la massima cura fino alla consegna; I’ Appaltatore non puo
demolire o comunque alterare i reperti, né puo rimuoverli senza I’ autorizzazione della Stazione Appaltante.

Tali oggetti di valore intrinseco, storico, artistico od archeologico spettano di diritto alla Stazione
Appaltante salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.

L’ appaltatore & pure tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

Art. 2.7
Contabilita e Riserve — Pagamenti

La contabilita verra tenuta con sistemi informatici nel rispetto dei principi desumibili dal Regolamento
di cui al D.P.R. 207/2010.

In ogni caso, su stampati informatici, verranno emessi il Libretto di Misura, il Registro di Contabilita,
le Liste in Economia, il Sommario del Registro di Contabilita, lo Stato di Avanzamento Lavori ed il Certificato
di Pagamento.

Ogni onere inerente e conseguente relativo agli atti contabili ed amministrativi tenuti dalla Direzione
Lavori sono a carico dell'Impresa.

Le osservazioni e le eventuali riserve dell'Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere
presentate per iscritto, pena la decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di cui al comma
precedente. L'Appaltatore, fatte valere nel modo suddetto le proprie ragioni durante il corso dei lavori, sara
tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Stazione Appaltante senza sospendere o
ritardare I'esecuzione delle opere appaltate.

La rilevazione delle misure sara effettuata in contraddittorio fra le parti non oltre il Martedi successivo
alla settimana in cui sono stati conclusi i lavori oggetto dell'Ordine di Intervento. Allo scopo I'’Appaltatore
mettera a disposizione della Stazione Appaltante un suo tecnico contabile per la verifica della contabilita in
contraddittorio. Il costo di tale tecnico risulta gid compreso nei prezzi dell’affidamento.

La mancata partecipazione di detto tecnico, a seguito di convocazione scritta, da diritto alla Stazione
Appaltante a provvedere unilateralmente alla contabilizzazione dei lavori, addebitando all’Appaltatore tutti i
costi connessi.
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| pagamenti all'Appaltatore, in dipendenza dell'affidamento, saranno effettuati secondo le prescrizioni
del “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA”, e della relativa PROCEDURA, e secondo le modalita e termini specifici
rese note all’ Appaltatore nell’ Ordine di Esecuzione di ciascun intervento, accettati dall’ Appaltatore stesso.

Al verificarsi della condizione indicata nell’ Ordine di esecuzione trasmesso dall’ Ufficio Appalti all’
Impresa, che permette I' emissione della rata di pagamento, verra redatto uno stato di avanzamento lavori,
sul quale saranno operate le ritenute a garanzia pari a quanto previsto in materia dalle disposizioni sui lavori
pubblici.

Non potranno essere contabilizzati e quindi non inseribili nello stato d’avanzamento i lavori non
terminati come prescritto all’art. 2.4 del presente CSA.

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale dei lavori verra compilato
entro 90 (novanta) giorni a datare dalla completa e regolare ultimazione di tutti i lavori consegnati nell'ambito
dell’ affidamento, accertata mediante il prescritto certificato di cui all'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Art. 2.8
Prezzi e loro variazioni — Revisione

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento e dalla Procedura, saranno liquidati i lavori a misura
nonché le somministrazioni ed i noleggi ed i materiali, con i prezzi unitari dedotto del ribasso offerto in fase di
gara.

Essi sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per I'esecuzione dei lavori secondo le
migliori regole dell'arte, in conformita alle prescrizioni del presente capitolato e sono comprensivi delle quote
per spese ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature generali ed all'organizzazione
dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi,
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio od usati per lavori in economia,
dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.

Oltre alle forniture ed opere esplicitamente comprese nell'offerta, I'Appaltatore & tenuto a fornire tutte
quelle attrezzature e prestazioni necessarie allo svolgimento di tutti i lavori rientranti nella filosofia
dell'affidamento ed esplicitamente richieste dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore & tenuto pure a fornire
guelle maggiori attrezzature, prestazioni, materiali ed opere che si rendessero necessarie per consegnare i
lavori compiuti a regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento, rispondenti in pieno ai requisiti richiesti,
comprese anche tutte le finiture accessorie e tutto cid senza aumento dei prezzi fissati in sede di
aggiudicazione dell'affidamento.

A norma dell’art. 133 comma 2 del D.lgs. 163/2006 per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non si pud procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del
Codice Civile, salvo quanto previsto nei successivi commi 3,4,5,6,7 e 8 dello stesso decreto.

Art. 2.9
Nuovi Prezzi

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si avessero i prezzi
corrispondenti, all’ interno dell’ Elenco Prezzi di Categoria, si procedera:
- in caso di prezzi rilevabili da Elenchi Prezzi di altre categorie, si applicheranno tali ultimi prezzi ai quali
sara applicato il ribasso predefinito della categoria “7/ OPERE DI MANUTENZIONE E DI COSTRUZIONE
NUOVI POZZI IDRICI”;
- in caso di prezzi che non siano rilevabili da Elenchi Prezzi di altre categorie, alla determinazione dei nuovi
prezzi in base all’articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

In casi eccezionali, previa autorizzazione del D.L. e specifico ordinativo, potra essere scelto il
sistema di esecuzione in economia.

La mancata determinazione dei nuovi prezzi non autorizzera comunqgue I'Appaltatore a sospendere i
lavori.
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Art. 2.10
Lavoro Notturno e Festivo

Per lavoro notturno si intende quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo,
mentre per lavoro festivo si intende quello eseguito tra le ore 0,00 e le ore 24,00 della Domenica o della
Festivita.

Per il lavoro che la Stazione Appaltante ordini specificatamente, sia iniziato e/o eseguito nelle ore
notturne e/o festive si valuteranno le ore effettivamente lavorate, facendo riferimento ai prezzi unitari previsti
in elenco.

Non saranno considerate applicabili altre percentuali di aumenti relativamente a lavori
supplementari, straordinari, notturni e festivi.

Art. 2.11
Responsabilita dell’Appaltatore

L'Appaltatore & responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di
affidamento e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

Rimane inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nel Piano di
Sicurezza e nell'offerta presentata, sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro
osservanza non limita quindi, né riduce la sua responsabilita.

La presenza sul luogo dei lavori del personale della Stazione Appaltante, sia esso di direzione che di
sorveglianza, I'eventuale approvazione di opere, di disegni, di calcoli e I'accettazione di materiali da parte
della Direzione dei Lavori, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilita
dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sara in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla Stazione Appaltante e da terzi,
in dipendenza o in occasione dell'esecuzione dei lavori, ed a sollevare la Stazione Appaltante stessa da ogni
corrispondente richiesta di risarcimento danni.

L'Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi
dipendenti.

Art. 2.12
Penalita

Di seguito vengono stabilite le penalitd economiche da applicare all’Appaltatore per ogni specifica
inadempienza alle prescrizioni del presente CSA e di quanto indicato negli ordinativi dei singoli lavori.

Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo
complessivo del singolo intervento ricevuto in affidamento.

Le penali di cui sotto, come ogni altra penale prevista nel presente capitolato, saranno addebitate
al’lmpresa ad ogni emissione di stato di avanzamento e piu precisamente la Direzione Lavori emettera
certificato di pagamento per i lavori eseguiti e nota di addebito per le penali il cui importo verra scalato
direttamente dal pagamento del certificato riferito al S.A.L. .

Tabella PENALITA’

Rif. Art. Tipologia penalita Unita di Importo
misura penalita
2.4 Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore giorno Euro 52,00
nell'esecuzione di ogni singolo lavoro consegnato, nei ritardo
termini stabiliti dal precedente art. 2.4, salvo il caso previsto
nellart. 2.3 comma 4 del CSA, ¢ applicata la penale di Euro
52,00, per ciascun giorno di ritardo, salvo recupero degli

Capitolato Speciale d’ appalto — Lavori Manutenzione e Nuovi Pozzi — Biennio 2013/2014 11




A A2

ACQUE
éNCmgoyzoEz SERVIZI

oneri eventualmente sostenuti dalla Stazione Appaltante per
I'occupazione suolo pubblico.

2.3 Ogni qualvolta 'appaltatore non provveda all’esecuzione dei Euro 104,00
lavori comunicati, inerenti la consegna, segnalazione e
sicurezza del cantiere, nei termini prescritti nel relativo
ordine di lavoro comunicato, verra applicata una penale di

Euro 104,00 al giorno, decorrenti da quello stabilito.

giorno
ritardo

2.14 lett. e) | La violazione dell' obbligo previsto dall’ articolo a fianco Euro 258,00
indicato comporta l'applicazione di una penale di Euro

258,00 al giorno

giorno
ritardo

2.14 lett. i) Qualora verra riscontrato, da parte della Direzione Lavori Euro 52,00
inadeguatezza e/o mancanza della segnaletica di lavori in
corso o della tabella di cantiere sara applicata una penale di
Euro 52,00 per ogni cantiere e per ogni giorno di

inadempienza di cui sopra.

giorno
ritardo

2.14 lett. k) | In caso di mancanza delle attrezzature d’ufficio (fax, telefax, Euro 77,00
telefono su linea fissa, cellulari ecc) previste dal presente
capitolato o malfunzionamento delle stesse che si prolunghi
per piu di una giornata lavorativa tale da non permettere al
Committente I'immediato contatto con I'Appaltatore sara

applicata una penale giornaliera di Euro 77,00

giorno
ritardo

2.14 lett. |) Per ritardati interventi urgenti o di pronto intervento di messa Euro 104,00
in sicurezza del cantiere su richiesta dell’'Ufficio di direzione
Lavori o di tecnici della Stazione Appaltante sia in forma
scritta che verbale nei tempi di intervento previsti dal
presente capitolato, sara applicata una penale pari a Euro

104,00 al giorno

giorno
ritardo

2.15 L'inosservanza a ciascun obbligo previsto dall’ articolo a Euro 26,00
fianco indicato comporta I'applicazione di una penale di Euro

26,00 al giorno

giorno
ritardo

%50 sulla

2.14, lett. t2

L'inosservanza a ciascun obbligo previsto dall’ articolo a
fianco indicato comporta l'applicazione di penale cosi
calcolata: decurtazione del 50% sulla contabilita relativa alle

voce di
elenco prezzi

segnalazioni intercorse dall’ultima verifica positiva a quella
oggetto della verifica stessa.

Ai sensi del Regolamento e della Procedura, al verificarsi delle fattispecie ivi previste negli articoli di
riferimento, sara comminata inoltre la penalizzazione del punteggio di valutazione del comportamento dell’
Operatore Economico iscritto in Elenco nelle forme e misure stabilite in Acque S.p.A..

Art. 2.13
Cause di Forza Maggiore

| giorni di ritardo sul termine di esecuzione dei lavori dovuti a cause di forza maggiore, quando
riconosciuti, saranno scontati agli effetti del calcolo delle penalita.

Sono cause di forza maggiore le seguenti:
- terremoti, calamita naturali, scioperi di categoria della durata singola superiore ad un giorno;
- giorni di pioggia o neve solo se caduta continuamente per almeno 7 (sette) ore consecutive della giornata
considerata nell'arco compreso fra le ore 8,00 e le ore 18,00.
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Le cause di forza maggiore saranno prese in considerazione solo se I'Appaltatore le comunichera
per iscritto entro e non oltre tre giorni dal loro evento.

Art. 2.14
Oneri ed Obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

Oltre a quanto dettagliatamente specificato nel Capitolato Generale di Appalto delle opere di
competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, sara a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore,
dovendosi intendere interamente compensato con i prezzi di affidamento, ogni altro onere sostenuto per
consegnare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

In particolare modo I'Appaltatore ha I'obbligo di:

a) Redigere per particolari ordini di lavoro e prima dell'inizio dei lavori eventuali proposte integrative per
'aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento.

b) Redigere un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle relative
responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

c) Nominare il Responsabile di Cantiere come stabilito all’art. 1.10 che dovra essere professionalmente
competente anche sulle problematiche della sicurezza e costantemente presente in tutte le fasi di lavoro; il
Responsabile di Cantiere delllmpresa dovra inoltre sovrintendere alla esecuzione dei lavori nel pieno
rispetto del piano di sicurezza e delle disposizioni del Coordinatore per la Esecuzione dei lavori.

d) attuare i provvedimenti ordinari e straordinari per allontanare dagli scavi le acque di qualsiasi provenienza
e per la posa in opera di eventuali sbadacchiature qualora gli scavi abbiano una profondita superiore a mt.
1,50 (D.P.R. 164/56);

e) mettere a disposizione della Stazione Appaltante personale e mezzi previsti al precedente art. 2.4 per
ogni giornata lavorativa dal lunedi al venerdi compreso; questa forza lavoro sara impiegata per assolvere
agli impegni programmati; peraltro la Stazione Appaltante non si impegna a garantire né la continuita né il
volume dei lavori da affidare all'Appaltatore, il quale non potra avanzare obiezioni di sorta nei casi di minore
od anche di totale mancanza di impiego dei suoi stessi dipendenti, per periodi di qualsiasi durata;

f) provvedere agli eventuali spostamenti temporanei ed al successivo riporto del materiale scavato ove cio
necessiti per lasciare libero il transito sia veicolare che pedonale;

g) risarcire a terzi eventuali danni che avessero a verificarsi in conseguenza dei lavori in atto, ed assumersi
gli oneri relativi alla loro riparazione ;

h) provvedere alla manutenzione delle sovrastrutture stradali ovvero di tutte le opere eseguite fino al relativo
collaudo;

i) provvedere alla accurata segnalazione ed alla recinzione dei lavori, con barriere rigide del tipo a
cancelletto con piedini, zincate, con fascia rifrangente di altezza cm. 20 monofacciale;

all'applicazione della segnaletica di qualunque tipo, a scopo di sicurezza, in osservanza al nuovo Codice
della Strada (DLGS. 30/4/1992 n°285 D.P.R. 16/ 12/1992 n° 495), alla idonea protezione della manodopera
propria e di quella aziendale e delle stesse opere in corso di esecuzione o gia ultimate dal traffico veicolare
in prossimita dei lavori. Tutto cio allo scopo di prevenire qualsiasi situazione di pericolo.

j) Provvedere alla fornitura e posa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria o fissa
necessaria per le variazioni al traffico conseguenti ai lavori ed inoltre al rifacimento della segnaletica
orizzontale preesistente ai lavori, da eseguirsi dopo il ripristino dei luoghi;

k) tenere efficiente, giorno e notte, un posto fisso di recapito, provvisto di telefono su rete fissa e mobile, tale
da garantire, in breve tempo ed in qualsiasi momento del giorno e della notte, I'organizzazione e la fornitura
di personale di pronto intervento messa in sicurezza cantiere, dotata di mezzi d'opera necessari;

[) eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica le opere urgenti di pronto
intervento messa in sicurezza cantiere, che verranno indicate dalla Stazione Appaltante;

m) L’Appaltatore dovra in ogni momento, ed a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di
aver provveduto ad ottenere le autorizzazioni, prima della consegna dei lavori, per I'attivita temporanea che
utilizza macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 26/10/99 n. 447 “Legge
Quadro sull'inquinamento acustico”, nonché adempiere a proprio carico quanto disposto dalla Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 77 del 22.02.2000 e dai regolamenti comunali vigenti in merito a normative sul
rumore”;

n) osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore o che
potranno essere emanati nel corso dell'affidamento, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
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all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assunzione
obbligatoria al lavoro degli invalidi e dei reduci di guerra, alle previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore dovra in
ogni momento ed a semplice richiesta della Stazione Appaltante dimostrare di aver provveduto a quanto
sopra;

0) applicare il contenuto dell'art. 36 della Legge 10.05.1970 n° 300, Statuto dei Lavoratori, ovvero attuare nei
confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente capitolato - e se
Cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste
nei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle localita e nei tempi in cui si svolgono i lavori medesimi e con le
eventuali integrazioni e modifiche che si verranno in seguito a verificare. L'Appaltatore € tenuto altresi ad
applicare i contratti collettivi sopra indicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

p) adottare all'interno del cantiere recintato ed in prossimita dello stesso tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie a garantire la vita e l'incolumita degli operai e delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché
per evitare danni alle opere ed ai beni pubbilici e privati. In tal caso la Stazione Appaltante resta sollevata da
ogni responsabilita sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone animali od a cose;

g) provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri;

r) provvedere a tutte le spese di affidamento (bollo, registrazione, copie, stampa, ecc.), alle spese di bollo
per la documentazione techico-contabile prevista dall’art. 139 del D.P.R. 207/2010.

s) la Stazione Appaltante predisporra a suo carico ed onere tutta la documentazione necessaria per la
presentazione, ottenimento e ritiro dei permessi ed autorizzazioni necessari all'esecuzione dei lavori da parte
degli Enti preposti richiesti nei tempi e modi stabiliti nel successivo art. 2.15. Saranno comunque a carico
dell’Appaltatore gli eventuali maggiori oneri e spese previste per le autorizzazioni e occupazioni di suolo
pubblico, nel caso che i lavori affidati non siano stati ultimati nei termini stabiliti.

Degli oneri e degli obblighi di cui al presente articolo e della loro influenza sulla economia dei lavori si
tenuto conto nello stabilire i prezzi dell’ Elenco prezzi di categoria. Pertanto I'impresa non potra al riguardo
sollevare eccezioni alcune od avanzare domande per compensi particolari;

t) provvedere alla assunzione di tutte le informazioni utili presso gli Enti proprietari e/o gestori di tali servizi,
relative ai servizi collocati nel sottosuolo per evitare in corso d'opera eventuali danneggiamenti; ogni
eventuali danno dovra essere risarcito integralmente dall'lmpresa;

t.1) dotarsi di idonea strumentazione volta alla individuazione di sottoservizi interrati con particolare
riferimento ai cavi elettrici, da utilizzarsi, a cura di personale formato e informato, in caso di interventi non
programmabili e in caso di mancata o ritardata risposta da parte degli enti competenti;

t.2) qualora la specificita del lavoro lo richieda, esibire in sede di sopralluogo di cantiere, e comunque all’atto
della contabilita settimanale, verbale di avvenuta segnalazione dei sottoservizi secondo le modalita di cui al
punto precedente; tale verbale deve essere redatto secondo il format messo a disposizione della Stazione
Appaltante e contenere nome e firma dell’operatore istruito che ha effettuato la rilevazione e l'esito della
stessa. Ciascuna segnalazione &€ compensata dalla relativa voce di elenco prezzi solo in presenza del
verbale di segnalazione, che costituisce parte integrante della contabilita del singolo intervento.

u) ogni eventuale sanzione emanata dagli Enti proprietari delle strade per mancato rispetto delle norme dei
disciplinari saranno decurtate direttamente dalla successiva contabilita lavori;

V) eseguire secondo la norma UNI 10576 gli scavi di assaggio per i lavori di scavo per completamento pozzi
allinterno della loro area di pertinenza di norma metri 20 x 20 per verificare la posizione effettiva dei
sottoservizi esistenti;

w) sostenere le spese per le operazioni di collaudo, escluso I'onorario per il collaudatore;

x) provvedere all'apposizione, nell'ambito del cantiere, di appositi cartelli con l'indicazione dei lavori e di tutte
le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori, come previsto dall'art. 118 del D.Lgs.
163/2006 e dalla circolare del Ministero dei LL.PP. 1729/1990

y) I'Appaltatore deve altresi eseguire la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, ecc. e
comungque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuita
dei corsi d'acqua;

z) deve provvedere, a lavori ultimati ed entro il termine stabilito dalla Direzione lavori, allo sgombero di ogni
opera provvisoria, dei detriti, dei macchinari, dei materiali non impiegati, ecc., allo smontaggio del cantiere
provvedendo, anche alla spazzolatura della carreggiata stradale interessata dai lavori, e in previsione di
temperature inferiori gli zero gradi centigradi, allo spargimento di sale per evitare il formarsi di ghiaccio sulla
carreggiata stradale;
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aa) € a carico delllmpresa l'autorizzazione e i relativi oneri presso gli uffici della Polizia Municipale, per
l'autorizzazione del cantiere e della relativa segnaletica nei giorni precedenti il lavoro;

bb) provvedere alla riproduzione di grafici ed all’aggiornamento della banca-dati.

In generale dovranno essere eseguiti i seguenti tipi di elaborati:

1. planimetrie generali;

2. tracciato di tutte le condotte posate e compilazione di monografie

3. disegni costruttivi delle opere d'arte

Tutto il materiale di cui sopra dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori della Stazione Appaltante a
lavori ultimati e prima della contabilizzazione dei lavori medesimi La mancata consegna del materiale,
costituira motivo per la mancata emissione del relativo certificato di regolare esecuzione o del certificato di
collaudo.

cc) adottare nell’esecuzione dei lavori, i D.P.l. richiesti obbligatoriamente dal Piano di sicurezza e dalle
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

dd) I'Appaltatore ha altresi l'obbligo di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ed in
particolare:

1) presentare al Committente copia della documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali;

2) provvedere al collocamento completo dei cartelli di cantiere nei modi e quantita stabilite dalla Direzione
Lavori e dal C.S.E.

ee) Eseguire lavori speciali disagiati quali quelli compiuti sotto la pioggia 0 neve, eseguiti su ponti, in
presenza di acqua, ecc., senza diritto ad ulteriori compensi;

ff) 'Appaltatore ha I'obbligo di ottemperare a tutto quanto previsto nel piano di sicurezza predisposto dal
Coordinatore per la Progettazione;

gg) I'Appaltatore dovra provvedere, su richiesta della Stazione Appaltante, alle segnalazioni di lavori che
possono presentare potenziali situazioni di pericolo svolti da altre imprese che operano per conto della
Stazione Appaltante. Tali prestazioni saranno compensate con i prezzi dell’elenco;

hh) L’Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di
tessera di riconoscimento con fotografia o altri modi idonei atti alla identificazione. Tale obbligo & esteso a
tutte le Ditte subappaltatrici.

Art. 2.15
Obblighi Procedurali a carico dell’Appaltatore

L’Appaltatore € tenuto al rispetto delle seguenti procedure per una puntuale gestione delle attivita
lavorative affidate al fine di permettere alla Stazione Appaltante di fornire precise informazioni alla propria
utenza.

1) Registrazione di tutti gli ordini verbali ricevuti dai tecnici della Stazione Appaltante e nominativo del
tecnico che lo ha richiesto.

2) Segnalare via fax immediatamente e durante le lavorazioni eventuali richieste di prestazioni particolari
(movieri ect ) la mancata segnalazione comportera il disconoscimento della lavorazione stessa in contabilita
lavori.

3) Segnalare via fax ogni sera I'elenco delle attivita svolte in cantiere.

4) Comunicare via fax alla Stazione Appaltante e anche all Amministrazione Comunale di competenza (ove
necessario e opportuno, es. lavori notturni), il giorno di inizio dei lavori su lavori programmati .

5) Comunicare alla Stazione Appaltante e allAmministrazione Comunale di competenza via fax il giorno di
chiusura completa di ogni cantiere per dar modo alla stazione appaltante di fermare i tempi per eventuali
tasse di occupazione del suolo pubblico o di che altro titolo.

6) Comunicare via e-mail o via fax settimanalmente, entro Giovedi, il programma settimanale dei lavori.

7) Comunicare via e-mail o via fax mensilmente, entro l'ultima settimana del mese, il diagramma di Gant
relativo a tutti i lavori.

8) Non divulgare i dati personali di cui I'Appaltatore potesse venire a conoscenza a causa dei lavori da
svolgersi.

Art. 2.16
Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione
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Il conto finale sara compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da
apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e
contiene gli elementi di cui all’articolo 229 del DPR 207/2010.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli n.229,
comma 3, n.234, commi 2, 3 e 4, e n.235 del DPR 207/2010.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari
per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui
materiali impiegati ove richiesti.

Il Certificato Regolare Esecuzione, redatto secondo le modalita indicate dal titolo X del DPR
207/2010, assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 comma 2 del DPR 207/2010,
I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso
assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 227 del DPR 207/2010 I'organo di collaudo determinera
nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito
dell'appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’appaltatore.

Art. 2.17
Manutenzione e custodia delle opere fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione

L’appaltatore & obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e
I'espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo certificato, che deve essere emesso
non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e I'emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione, salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 C.C., I'appaltatore & quindi garante delle
opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle
prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in
conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso,
sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena
possibile.

Fermo restando 'obbligo di manutenzione a carico dell’appaltatore, I'obbligo di custodia non sussiste
se dopo l'ultimazione I'opera & presa in consegna dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio.
In tali casi, I'obbligo di custodia € a carico della Stazione Appaltante.

Art. 2.18
Risoluzione dell’ Affidamento

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 135 del D.lgs. 163/2006, fermo restando quanto previsto
da altre disposizioni di legge o di Procedura, qualora nei confronti dellAppaltatore sia intervenuta
'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di
cui all’articolo 3, della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, dei subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi di legge
attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e
alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, I'opportunita di procedere alla risoluzione
delli affidamento.
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L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori che gli verranno assegnati nei termini indicati e
comungue secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i
casi di forza maggiore.

La sospensione od il ritardo nell'esecuzione di un ordinativo, gia accettato, dovranno essere
comunicati e motivati per iscritto alla Stazione Appaltante entro 3 (tre) giorni dal manifestarsi della causa.

L’ affidamento pud essere risolto, per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo
dell'appaltatore, nelle ipotesi, secondo le modalita e in ottemperanza a quanto previsto nella Procedura e
negli artt. 136, 137, 138, 139 e 140 del D.Igs. 163/2006.

In questo caso, la Stazione Appaltante si riserva il diritto al risarcimento di tutti i danni.

E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre
imprese, lavori attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e
comungue non ultimati, secondo le prescrizioni date, ogni qual volta I'appaltatore non vi abbia provveduto
nonostante richiesta scritta della Stazione Appaltante

In questo caso la Stazione Appaltante dara notizia a mezzo raccomandata A/R all'Appaltatore,
guantificando il lavoro svolto ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o
direttamente a cura della Stazione Appaltante.

Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'appaltatore.

E’ fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto di diritto I' affidamento per
continuata inosservanza degli obblighi e prescrizioni previsti dal presente capitolato, nelle forme di legge
consentite.

Art. 2.19
Personale, mezzi e attrezzature

L’Appaltatore dovra fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti dal D.Lgs 81/2008
e dal Piano di Sicurezza e tutto cio che la Stazione Appaltante potra richiedere per la buona esecuzione dei
lavori e l'incolumita degli addetti ai medesimi e dei terzi, per garantire I'integrita delle proprie opere e dei beni
pubblici e privati.

In sede di Ordine di Esecuzione di ogni specifico intervento — nella documentazione tecnica inviata all’
affidatario sara indicata la dotazione di personale e mezzi occorrente in relazione all’ entita del lavoro
oggetto di affidamento.

Eventuali dotazioni inferiori dovranno essere autorizzate per scritto dalla Direzione Lavori a seguito
di richiesta da parte dellAppaltatore. La Stazione Appaltante non garantisce comunque I'impiego
continuativo delle attivita di perforazione, manutenzione e completamento opere attinenti ai lavori eseguiti
senza che I'Appaltatore possa trarne motivo di richiesta di compensi o indennizzi aggiuntivi.

Art. 2.20
Controversie e Riserve — Arbitrato

Per la definizione delle controversie si applichera la normativa contenuta nel titolo Il parte IV
intitolato “ contenzioso “ di cui al D.lgs. 163/2006.
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CAPITOLO 3

REALIZZAZIONE LAVORI
NORME GENERALI

Art. 3.1

Linee guida generali della perforazione.

1. La perforazione di un pozzo per acqua potabile rappresenta una potenziale perturbazione
dellambiente naturale. E' quindi necessario che tale lavorazione sia eseguita secondo la regola
dell’'arte e garantendo il piu elevato grado possibile di protezione ambientale.

2. | fluidi di perforazione (acque di processo) devono circolare all'interno di un circuito chiuso; le acque
di restituzione devono essere trattate in modo tale che il loro rilascio non arrechi pregiudizio al corpo

idrico recettore.

3. Le acque di processo cosi come i residui solidi della perforazione dovranno essere smaltiti secondo
le norme in vigore e comunque previo avallo della D.L. In alternativa, i residui solidi potranno,
secondo le norme relative al riutilizzo delle terre e rocce da scavo, essere riutilizzati sul posto.

4. Particolare cura ed attenzione dovranno essere posti dallimpresa appaltante nell’esecuzione di
tamponi e cementazioni di cui dovranno essere garantite le quote indicate dalla DL.

5. Inlinea di massima le lavorazioni relative all’esecuzione di un pozzo sono le seguenti:

1 allestimento area

spianatura e livellazione area di cantiere; installazione
recinzione di cantiere; posizionamento box personale, box
attrezzi — officina, generatore; realizzazione impianto elettrico e
messa a terra.

2 Trasporto e posizionamento impianti

Trasporto macchine e attrezzature; posizionamento impianto di
perforazione

3 Installazione cantiere

Termine delle operazioni generali di allestimento; allestimento
del sistema di circolazione dei fanghi o di trattamento delle
acque di restituzione; posizionamento vasche e aste di
perforazione.

4 Perforazione

Esecuzione della perforazione secondo il metodo previsto nel
progetto esecutivo o comandato dalla D.L. ; svuotamento
vasche se necessario;: gestione dei residui solidi; annotazione
della stratigrafia; tenuta dei campioni.

5 Completamento

Posa in opera del tubo cieco, dei filtri, dei tamponi e delle
cementazioni, del dreno, tutto secondo lo schema di
completamento stabilito dalla D.L. Il completamento deve
essere eseguito alla presenza della D.L.

Operazioni funzionali alla messa in

Spurgo del pozzo tramite air-lift, pistonaggio o qualunque altro

6 o . ) . '
esercizio (spurgo, sviluppo) metodo. Sviluppo tramite pompaggio.
7 Collaudo Esecuzione del collaudo del pozzo: prova a gradini; prova di
lunga durata.
8 Smaltimento acque di processo Invio presso impianti di depurazione autorizzati.
9 Gestione terre e rocce da scavo Distribuzione omogenea delle terre e rocce da scavo derivanti

dalla perforazione secondo le indicazioni progettuali e/o della
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D.L. In alternativa invio ad impianto di recupero/ smaltimento.

10 Espianto cantiere di perforazione Rimozione impianti, macchine e box
Esecuzione della recinzione definitiva, della platea di testa
pozzo, formazione idraulica della testa pozzo secondo le
indicazioni progettuali, esecuzioni degli scavi necessari alla
11 Completamento post-perforazione posa in opera di tubazioni e cavidotto, posa in opera di
tubazioni e cavidotto, posa in opera dell’armadietto di
protezione testa pozzo, posa in opera del quadro elettrico e del
quadro di telecontrollo, ecc.
Art. 3.2
Ordine da tenersi nell’landamento dei lavori.

1. La tabella di cui al precedente art. 2.1 comma 6 ha esclusivo valore esemplificativo; I'Appaltatore
dovra provvedere ad organizzare il cantiere per essere in grado di compiere i lavori nel tempo
assegnato dalla D.L. cui € riservata la facolta di stabilire I'ordine dei lavori.

2. L’Appaltatore dovra uniformarsi alle disposizioni che gli verranno impartite a riguardo, senza che
possa avanzare pretese di compensi di qualsiasi sorta.

Art. 3.3
comunicazioni preliminari

1. Prima della consegna dei lavori o contestualmente alla stessa, limpresa esecutrice dovra
trasmettere alla direzione lavori le seguenti informazioni:
le generalita del Direttore di Cantiere;

3. le generalitad del preposto di cantiere e dei componenti della squadra di perforatori che si intende
utilizzare;

4. le caratteristiche tecniche della macchina perforatrice che si intende utilizzare.

Su richiesta della D.L. dovranno eventualmente anche essere fornite informazioni circa il metodo di
perforazione, la produzione di acque di processo e il loro smaltimento, la produzione di acque di
restituzione e il loro trattamento e qualsiasi altro aspetto della lavorazione.

6. L'impresa esecutrice dovra designare un capo cantiere/capo sonda, indicativamente corrispondente
al preposto di cantiere.

Art. 3.4
riunione pre cantiere

1. Prima della consegna dei lavori, la D.L. potra convocare, nel luogo specificato nell’ordine di
convocazione, il Direttore di Cantiere ed eventualmente i componenti della squadra di perforazione
designati dall’appaltatore.

2. Durante la riunione saranno discusse le eventuali particolarita della perforazione da eseguire, il
programma dei lavori, eventuali accorgimenti tecnici da adottare e tutti gli argomenti la cui
discussione e propedeutica al corretto svolgimento dei lavori.

Art. 3.5
approntamento del cantiere
1. L’impresa esecutrice ha I'onere dell’approntamento del cantiere ovvero:
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a. spianamento e livellazione dell’area di cantiere o comunque condizionamento dell’area di
cantiere funzionale all’esecuzione dell’opera secondo la regola dell’arte e in sicurezza;

b. eventuale realizzazione della strada di accesso;
eventuale taglio della vegetazione;

d. realizzazione di manufatti e opere provvisionali e di tutti gli interventi che si rendono
necessari alla realizzazione del pozzo;

e. verifica della compatibilita del reticolo idrografico presente con la produzione di acqua
prevista in fase di sviluppo e in fase di collaudo;

f. eventuale adeguamento del reticolo secondo le indicazioni della D.L.;

g. realizzazione della recinzione di cantiere. L’area di perforazione dovra essere recintata con
pannelli prefabbricati in rete metallica come e per quanto indicato dal CSE;

h. predisposizione della segnaletica di sicurezza;

i. eventuale preparazione delle aree in cui si prevede lo stoccaggio temporaneo delle terre e
rocce da scavo;

j. posizionamento della macchina perforatrice, delle vasche di circolazione e/o di accumulo,
dei cassoni e di tutti gli altri mezzi e macchinari necessari all’esecuzione dell’opera.

2. Nel caso in cui lo stoccaggio dei residui solidi della perforazione sia effettuato sul suolo anziché in
cassoni contenitori, 'impresa esecutrice dovra concordare con la D.L. una zona dell’area di cantiere
appositamente dedicata. In questo caso devono essere evitati fenomeni di dilavamento ed i residui
devono essere stoccati in condizione di equilibrio stabile.

3. La DI potra ordinare di collocare sul suolo teli di materiale impermeabile sul suolo destinato allo
stoccaggio dei residui solidi di perforazione. Deve essere evitata la formazione di polveri.

4. Al termine della perforazione e/o del completamento esterno, I'impresa esecutrice dovra ripristinare
'area di cantiere.

5. La perforazione non pud iniziare prima che la D.L. abbia indicato in modo univoco, tramite
l'apposizione di un picchetto alla presenza dellimpresa esecutrice, il punto esatto in cui dovra
essere realizzato il pozzo.

6. Qualora I'impresa esecutrice inizi la perforazione senza I'indicazione di cui al comma precedente, la
D.L. potra comandare I'abbandono del perforo gia eseguito e la sua messa in sicurezza senza che
l'impresa esecutrice abbia nulla a pretendere.

Art. 3.6
Perforazione

1. Il metodo e il diametro di perforazione sono quelli indicati nel progetto esecutivo.

2. Qualora I'impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, ritenga opportuno cambiare metodo di
perforazione deve presentare richiesta scritta alla D.L. specificando in modo esauriente le
motivazioni tecniche di tale richiesta. La D.L. comunichera all'impresa esecutrice la propria decisione
entro tre giorni lavorativi.

3. La D.L. puo ordinare il cambio del metodo di perforazione anche in corso d'opera qualora le
caratteristiche geologiche del sito lo richiedano. L’impresa deve garantire I'esecuzione della
perforazione con uno qualsiasi dei metodi specificati al successivo comma 4.

4. | metodi di perforazione normalmente utilizzati sono:

a. percussione; I'impresa esecutrice deve potere eseguire questo tipo di perforazione sia con
colonna filettata che con morsa gira colonna. Occorre evitare scavernamenti, in particolar
modo in corrispondenza degli acquiferi, e mescolamenti tra sedimenti impermeabili o di
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bassa permeabilita e i sedimenti di falda. L’attraversamento dei livelli acquiferi deve essere
effettuato solo dopo avere eliminato dalla colonna i residui degli strati argillosi
eventualmente attraversati in precedenza. Il completamento verra eseguito contestualmente
all'estrazione della colonna, verificando con cura che la colonna stessa non superi la quota
di riempimento e completamento al fine di evitare qualsiasi franamento. In ogni fase
lavorativa la D.L. ha facolta di verificare le quote raggiunte.

b. circolazione inversa; tale metodo di perforazione puo essere eseguito ad acqua chiara o a
fango. Nel caso di esecuzione ad acqua chiara il capo sonda dovra prestare particolare
attenzione al livello del fluido all’interno del perforo che dovra costantemente mantenersi al
livello del piano di campagna. Nel caso di esecuzione con fanghi, la D.L. potra indicare la
densita massima degli stessi; I'impresa esecutrice dovra fornire preventivamente la scheda
tecnica relativa ai prodotti che si intende impiegare.

c. circolazione diretta; per questo metodo valgono le considerazioni sui fluidi di perforazione
del punto precedente.

d. rotopercussione; salvo diversa indicazione progettuale o della D.L., nella perforazione ad
aria compressa € vietato I'utilizzo di tensioattivi (schiume) al fine di evitare la produzione di
notevoli quantita di acque di processo. L'impresa esecutrice dovra percio utilizzare uno o piu
generatori di potenza tale da garantire il proseguo della perforazione del diametro stabilito.
L'impresa dovra inoltre predisporre idoneo impianto di trattamento delle acque di
restituzione per la separazione dei residui solidi prima della loro reimmissione al reticolo
superficiale.

5. Per quanto riguarda il diametro di perforazione, I'impresa esecutrice dovra attenersi alle indicazioni
progettuali e/o alle indicazioni della D.L. L'impresa dovra inoltre essere in grado di fornire e utilizzare
tutti gli usuali tipi di scalpello (trilama, tricono, ecc.).

6. L’impresa non pud variare metodo di perforazione in corso d’opera senza il preventivo assenso della
D.L.; in questo caso l'impresa deve presentare una richiesta scritta in cui siano specificate le
motivazioni tecniche che rendono necessario cambiare metodo di perforazione.

L’'impresa non puo variare il diametro di perforazione senza preventivo assenso della D.L.

8. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, le operazioni di perforazione debbano essere interrotte,
l'impresa esecutrice ha I'onere di mantenere il perforo in condizioni di sicurezza. Se si verificano
franamenti e/o riempimenti 'impresa dovra provvedere alla rialesatura del perforo senza che nulla
sia dovuto. Se tali franamenti e/o riempimenti arrecano pregiudizio tale da dover abbandonare il
perforo, lo stesso dovra essere riempito, sigillato e messo in sicurezza secondo le indicazioni della
D.L.

9. Se I'abbandono del perforo & dovuto ad incuria, imprudenza o imperizia dellimpresa esecutrice, la
messa in sicurezza € a carico totale di quest’ultima.

10. Durante la perforazione il capo sonda deve annotare con cura la stratigrafia dei terreni attraversati di
cui occorre conservare idonei campioni a disposizione della direzione lavori. Tali campioni dovranno
essere conservati in confezioni sulle quali devono essere indicate in modo indelebile le quote alle
quali sono stati rinvenuti.

Art. 3.7
Completamento

1. Lo schema di completamento presunto del progetto esecutivo deve essere inteso come mera linea
guida: la D.L. ha la facolta di comandare il completamento del pozzo sulla base delle evidenze e
delle risultanze della perforazione.

2. Altermine della perforazione la D.L. vista la stratigrafia, le indicazioni del capo sonda, i dati dei logs,
consegnera allimpresa esecutrice lo schema di completamento definitivo indicando:

a. il materiale del tubo;
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b. il materiale dei filtri;

c. il diametro e lo spessore del tubo;

d. il diametro e lo spessore dei filtri;

e. le quote di posa della tubazione cieca;

f. le quote di posa dei filtri;

g. il tipo di filtro da utilizzare; potranno essere specificati tipi di filtro diversi per orizzonti

acquiferi diversi;
h. laluce del filtro; potranno essere specificate luci diverse per orizzonti acquiferi diversi;
i. le quote di posa dei tamponi;
j. lamodalita di posa delle cementazioni;
k. le quote di posa delle cementazioni;
I. la dimensione del ghiaietto di drenaggio;
m. le quote di posa del ghiaietto di drenaggio;
n. iltipo di inerte di riempimento;
0. le quote di posa dell'inerte di riempimento.
Il completamento non puo essere eseguito senza la presenza della D.L. in cantiere.

| materiali devono corrispondere a quanto specificato dalla D.L. e possono essere messi in opera
solo dopo I'accettazione della D.L. (art. 167 DPR 207/2010).

5. Durante le operazioni di completamento I'impresa esecutrice ha I'onere di verificare le quote di posa
del dreno, degli inerti di riempimento, dei tamponi e delle cementazioni con apposito testimone; e
facolta della D.L. fare ripetere tali verifiche.

6. Le operazioni di completamento devono essere eseguite con la celeritd necessaria per garantire la
stabilita del perforo.

7. Le operazioni di completamento devono iniziare subito dopo la fine della perforazione e/o
l'esecuzione dei logs geofisici ovvero immediatamente dopo la consegna dello schema di
completamento da parte della D.L. e devono proseguire ininterrottamente fino al termine. E’ buona
regola eseguire la cementazione superficiale dopo I'assestamento del dreno.

8. Nel caso di pozzi profondi o nel caso in cui il contesto geologico lo richieda, I'impresa esecutrice
dovra poter garantire il proseguo del completamento anche in orario notturno.

Art. 3.8
Tubazione cieca e filtri

1. 1l tubo cieco e i filtri devono essere rispondenti a quanto disposto dalla D.L. nello schema di
completamento.
2. LaD.L. verifichera la corrispondenza dei materiali approvvigionati con quanto dettagliato.
3. | tubi potranno essere:
a. diacciaio al carbonio, in linea di massima SR235J;
b. diacciaio inox, in linea di massima AISI 304;

c. di materiale plastico, PVC o PPHM.
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4. si intende per acciaio al carbonio tutto I'acciaio non inox, ovvero gli acciai in cui il principale
costituente interstiziale della lega & il carbonio.”

5. per acciaio inox AlSI 304 si intende un acciaio a struttura austenitica di composizione X5CrNi1810.

Gli acciai e i materiali plastici quali PVC e PPHM devono essere conformi a quanto previsto e
disposto dalla circolare del Ministero della Sanita 102/78 e dal decreto del Ministero della Salute
174/04. Delle suesposte conformita I'impresa esecutrice deve produrre alla Stazione Appaltante
idonea certificazione.

7. | tubi e i filtri dovranno essere posti in opera coassialmente al perforo mediante I'impiego di idonei
centralizzatori. E’ fatto salvo il caso dei pozzi multi colonna: in questo caso le varie colonne avranno
posizione eccentrica nel perforo. E’ onere dellimpresa esecutrice garantire la verticalita delle
colonne.

8. Le giunzioni dei tubi di acciaio saranno effettuate mediante elettrosaldature di teste opportunamente
smussate. Nel caso della saldatura dell’acciaio inox AISI 304, questa dovra essere effettuata col
metodo TIG .

9. Le operazioni di saldatura devono essere eseguite da personale esperto, in possesso dei requisiti di
Legge.

10. Le giunzioni dei tubi di acciaio potranno anche essere filettate.
11. Non &€ ammesso l'uso di acciai diversi all’interno della stessa stringa di completamento.

12. Non &€ ammesso l'uso di acciai diversi per colonne poste in opera nello stesso perforo (pozzi multi
colonna).

Art. 3.9
Completamento misto acciaio — plastica.

1. Qualora le condizioni lo richiedano, la D.L. puo ordinare un completamento misto ovvero eseguito
con materiale plastico (PVC o PPHM) per la tubazione cieca e acciaio al carbonio o acciaio inox per
i filtri. In questo caso, salvo reperire sul mercato tubi e filtri gia opportunamente filettati, occorre che
limpresa esecutrice sia in grado di garantire 'esecuzione di tronchetti di raccordo lisci a saldare da
un lato e filettati dall’altro: il lato liscio a saldare & destinato ad essere saldato sul filtro mentre quello
filettato serve per la giunzione al tubo cieco in materiale plastico.

| tronchetti di raccordo devono essere dello stesso tipo di acciaio dei filtri.

3. La saldatura tronchetto — filtro deve essere realizzata in officina o in alternativa in una area di
cantiere dedicata, con metodo TIG e quindi decapata e passivata sia all’esterno che all’interno.

Art. 3.10
Manto drenante

1. 1l manto drenante, qualora previsto nello schema di completamento dettato dalla DL, dovra essere
della classe di granulometria indicata nello schema stesso, del tipo arrotondato, proveniente da
sedimenti di flume a prevalenza silicea e non da frantumazione.

! Secondo la definizione dell’ American Institute of Iron and Steel "Steel is considered to be carbon steel when no minimum content is specified or
required for chromium, cobalt, molybdenum, nickel, niobium, titanium, tungsten, vanadium or zirconium, or any other element to be added to obtain
a desired alloying effect; when the specified minimum for copper does not exceed 0.40 percent; or when the maximum content specified for any of the
following elements does not exceed the percentages noted: manganese 1.65, silicon 0.60, copper 0.60."
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2.

2.

Il ghiaietto di drenaggio dovra essere posto in opera alle quote indicate nello schema di
completamento dettato dalla D.L.; la verifica delle quote deve essere effettuata attraverso un
apposito testimone.

Le cementazioni e i tamponi, se non diversamente disposto dalla DL, devono essere posti in opera
dopo avere fatto assestare adeguatamente il drenaggio.

Nei tratti del pozzo dove non si hanno funzioni di drenaggio potra essere utilizzata ghiaia
proveniente da frantumazione secondo quanto specificato nello schema di completamento dettato
dalla D.L.

Art. 3.11
Tamponi e cementazioni

Gli strati impermeabili attraversati dalla perforazione devono essere ripristinati mediante
'esecuzione di tamponi e cementazioni.

La separazione dei diversi livelli acquiferi si ottiene con il riempimento dell’intercapedine tubo —
perforo di materiale che deve avere due caratteristiche fondamentali:

a. deve essere impermeabile, deve cioeé avere una permeabilita intrinseca tale da poter essere
definito impermeabile;

b. deve aderire perfettamente sia alla parete del perforo che al tubo pozzo.

La cementazione deve essere eseguita attraverso boiacca di cemento pura addizionata con acqua
al fine di raggiungere la densita di 1,8 kg/l.

La D.L. ha facolta di comandare il metodo di cementazione operativamente piu adatto tra quelli
usualmente disponibili.

| tamponi devono essere eseguiti con argilla di conducibilita idraulica inferiore a 10 cm/s messa in
opera a pellets.

Art. 3.12
Operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo (spurgo e sviluppo)

Al termine delle operazioni di completamento, I'impresa esecutrice dovra formulare alla D.L. una
proposta per I'esecuzione delle operazioni funzionali alla messa in esercizio. E’ facolta della D.L.
accettare o meno tale proposta, accettarla con integrazioni o comandare una modalita specifica di
esecuzione. In ogni caso I'impresa esecutrice deve disporre di attrezzature idonee per eseguire:

a. pistonaggio meccanico; impiego di un pistone, con guarnizioni in gomma che facilitino la
tenuta lungo le pareti della tubazione;

b. air-lift a semplice o doppia colonna;
c. pistonaggio pneumatico;

d. lavaggio con ugelli; l'utensile dotato di ugelli disposti radialmente deve essere posto
allestremita della batteria di aste di perforazione attraverso le quali dovra essere iniettata
acqua ad alta pressione con I'impiego di una pompa di potenza adeguata.

e. Pompaggio tramite elettropompa sommersa.

La fase di spurgo e sviluppo si protrarra per almeno 48 ore comunque fino all’ottenimento di acqua
limpida compatibile con [I'utilizzo idropotabile. Tempi superiori di spurgo e sviluppo saranno
compensati ad insindacabile giudizio della D.L.
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Art. 3.13
Avampozzo

1. Limpresa esecutrice dovra se necessario realizzare 'avampozzo secondo il progetto e/o le
indicazioni della D.L.
2. Perl'avampozzo la D.L. fornira allimpresa esecutrice uno schema di completamento indicando:
a. il diametro, lo spessore, la lunghezza e il materiale del tubo di rivestimento;
b. lo schema e il metodo di cementazione;

c. leventuale posa in opera di piezometro di controllo (nel caso di cementazione parziale e
riempimento con inerti o drenaggio).

Art. 3.14
Residui solidi della perforazione

1. | residui solidi della perforazione potranno essere riutilizzati sul posto se e come previsto dal
progetto approvato.

2. In alternativa i residui solidi della perforazione dovranno essere smaltiti secondo le norme in vigore.
In questo caso l'impresa esecutrice € obbligata a fornire alla stazione appaltante il certificato di
avvenuto smaltimento.

3. Lo smaltimento dei residui solidi di perforazione potra essere contabilizzato solo dopo I'invio del
certificato di avvenuto smaltimento.

Art. 3.15
Acque di processo

1. Le acque di processo devono essere smaltite in idonei impianti debitamente autorizzati.

2. Lo smaltimento delle acque di processo potra essere contabilizzato solo dopo l'invio del certificato di
avvenuto smaltimento.

3. Le acque di processo devono circolare in apposito circuito chiuso vasca/perforo.

Art. 3.16
Acque di restituzione

1. Le acque di restituzione sono le acque sotterranee intercettate dalla perforazione ma non funzionali
al proseguo della perforazione stessa e le acque derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in
esercizio dei pozzi successive alla fase di perforazione.

2. Le acque di restituzione devono essere ricondotte al reticolo idrico superficiale secondo le modalita
specificate nel progetto e/o secondo le indicazioni della D.L.

3. Nel caso della perforazione col metodo a rotopercussione (martello fondo foro), 'impresa esecutrice
deve presentare alla DL, prima dell'inizio dei lavori, lo schema dellimpianto di separazione delle
acque di restituzione dalla frazione solida. La linea di adduzione della miscela acqua-aria da testa
pozzo all'impianto di trattamento deve essere realizzata con tubazione chiusa in modo da evitare
sversamenti.La testa pozzo deve essere dotata di idoneo diverter.

Art. 3.17
Collaudo
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1.

Il collaudo consiste nell'effettuazione delle prove di portata (a gradini e a portata costante),
interpretate secondo le tecniche e i metodi pit opportuni, al fine di stabilire i parametri di messa in
produzione del pozzo in relazione sia alle caratteristiche tecniche costruttive dello stesso, che ai
parametri idrogeologici dell’acquifero.

Il collaudo € altresi necessario per verificare la corretta esecuzione delle operazioni funzionali alla
messa in esercizio del pozzo.

Le prove saranno effettuate dalla D.L. dopo I'esecuzione delle operazioni funzionali alla messa in
esercizio.

L'impresa esecutrice ha 'onere di fornire i mezzi e i materiali necessari all’esecuzione del collaudo,
in particolare:

a. generatore di potenza adeguata e relativo approvvigionamento di carburante; in alternativa
(se presente energia elettrica) dovra essere realizzato il collegamento elettrico tra la pompa
e il punto di approvvigionamento di energia elettrica,;

b. Una pompa sommersa con portata e prevalenza adeguate, secondo le indicazioni della DL;
c. Un quadro di controllo;

d. un sistema adeguato di misurazione della portata. E’ facolta insindacabile della DL accettare
o meno il misuratore di portata proposta dall’impresa esecutrice;

e. Tubazione di mandata dotata di saracinesca per la regolazione della portata, con annesso
tubo di adeguato diametro per la misura dei livelli, di lunghezza idonea per I'esecuzione del
collaudo in condizione di sicurezza.

La pompa sommersa di collaudo dovra essere sistemata al di sopra del livello dei filtri, e comunque
secondo le indicazioni della D.L., affinché eventuali turbolenze non abbiano a disturbare I'assetto
drenante ottenuto con le operazioni di sviluppo.

Art. 3.18
Verticalita del pozzo

Il rivestimento del pozzo dovra risultare verticale come pure la colonna di trivellazione, con una
deviazione massima dalla verticale di 2 mm per metro. Nel caso che la deviazione superasse il
suddetto limite di 2 mm, per ogni millimetro in piu verra applicata una penale pari al 2% dell'importo
totale contabilizzato.

La colonna definitiva di rivestimento (di diametro interno D) dovra consentire la discesa libera di un
cilindro con g =9/10D e altezza h=5D, con punto di sospensione fisso a 8 metri di altezza rispetto al
piano campagna circostante il pozzo.

Per deviazioni superiori a 5 mm per metro o nel caso che la prova col cilindro desse esito negativo, il
pozzo potra essere rifiutato. La prova del cilindro & a totale carico dell'impresa appaltatrice: I'onere
relativo non sara contabilizzato in un capitolo a se stante, ma deve considerarsi compreso in quanto
contabilizzato per il collaudo dell’opera.

Art. 3.19
Prove geofisiche (logs) e televisive

Al termine della perforazione, la Direzione dei lavori potra disporre I'esecuzione di carotaggi geofisici
(logs). L'impresa dovra garantire I'accesso in cantiere per le operazioni di cui sopra anche in orario
notturno e/o festivo.

Al termine del completamento, delle operazioni funzionali alla messa in esercizio e del collaudo, &
facolta della DL eseguire un log TV per la verifica del corretto completamento.
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Art. 3.20
Rapporto giornaliero

1. L'impresa esecutrice deve inviare alla D.L. alla fine di ogni giorno lavorativo o al termine di ogni
turno lavorativo, un rapporto in cui siano specificati i dati salienti della lavorazione, ovvero:
a. oraridiinizio e fine lavori;
b. quote diinizio e fine della perforazione;
stratigrafia dei terreni incontrati (dei quali comunque occorre conservare idonei campioni);

altre lavorazioni eventualmente eseguite;

® o o

note del perforatore su eventuali assorbimenti di fluido, scavernamenti, e qualsiasi altra
informazione utile alla D.L.;

f. qualsiasi altra informazione inerente alla lavorazione.

Art. 3.21
Abbandono del perforo

Nel caso in cui la DL reputi necessario I'abbandono del perforo, I'impresa esecutrice dovra eseguire |l
riempimento e la messa in sicurezza secondo lo schema dettato dalla DL, nel quale saranno specificate:
a. le quote di riempimento con inerti;
b. iltipo diinerti da utilizzare;
c. le quote di cementazione;
d

le quote di tamponamento.

Art. 3.22
Manutenzione dei pozzi — linee guida

1. Per manutenzione di un pozzo si intende l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla
riabilitazione, sanificazione, pulizia, finalizzate al maggior recupero possibile di efficienza dell’'opera.
2. Inlinea di massima le lavorazioni relative alla manutenzione di un pozzo sono le seguenti:
a. preparazione area e accessi;
disconnessione energia elettrica;
smontaggio armadietto e carpenteria di testa pozzo;

b

c

d. estrazione pompa;

e. esecuzione log tv (direzione lavori);
f

posizionamento impianto di servizio batteria per manutenzione, delle vasche e del
generatore;

g. preparazione fosse per scarico acque di restituzione;
h. esecuzione del lavaggio meccanico e/o chimico;
i. air-lift per I'eliminazione dei residui derivati dalle operazioni di manutenzione;

j. collocamento pompa di prova e allestimento testa pozzo con tubo di mandata a scarico,
saracinesca e misuratore di portata;
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k. esecuzione prove di portata;

|. reinstallazione pompa di esercizio;

m. montaggio armadietto e carpenteria di testa pozzo;
n. espianto cantiere e ripristino area.

3. La D.L., generalmente dopo I'esecuzione della video ispezione, provvede ad ordinare allimpresa
esecutrice le operazioni di manutenzione necessarie secondo il metodo e coi mezzi ritenuti piu
opportuni.

Art. 3.23
Manutenzione dei pozzi — metodi di manutenzione
1. | metodi di manutenzione e gli utensili principalmente utilizzati saranno i seguenti:

a. pistonaggio meccanico; si tratta della stessa operazione descritta all’art. 12 comma 1 punto
a);

b. hydropuls®: & un procedimento a impulsi idraulici attraverso I'espansione repentina di aria
fortemente compressa;

c. jetting tool: consiste in una testa rotante dotata di ugelli da ciascuno dei quali viene erogata
acqua con pressioni comprese tra 200 e 900 bar e portate di circa 150-200 I/min. La velocita
di rotazione é di circa 430 m/sec.

d. Spazzolatura; si tratta di una spazzola pit 0 meno rigida, collegata ad una batteria di aste
montata su un sistema a rotazione provvista o0 meno di ugelli per il lavaggio.

2. Ognuno di questi metodi potra, secondo le indicazioni della D.L., essere abbinato a lavaggio
chimico.

Art. 3.24
Manutenzione dei pozzi — lavaggio chimico

1. Qualora la D.L. in considerazione delle condizioni del pozzo da manutenere, ritenga opportuna
'esecuzione di un lavaggio chimico, specifichera il tipo di prodotto chimico da utilizzare. L’elenco
seguente é esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

a. prodotti per la dissoluzione delle incrostazioni di carbonato di calcio;
prodotti per la dissoluzione delle incrostazioni di ossidi di ferro e manganese;

polimeri disperdenti per I'eliminazione di sabbie molto fini e argille;

b

c

d. polimeri bioacidi per I'eliminazione del biofilm batterico;
e. prodotti battericidi per I'’eliminazione dei ferrobatteri;

f.

prodotti ossidanti a base di cloro.

2. L’impresa esecutrice dovra fornire le schede tecniche dei prodotti che intende utilizzare.

Art. 3.25
Manutenzione dei pozzi — programma della manutenzione sul singolo pozzo

1. LaD.L. consegnera allimpresa esecutrice il programma della manutenzione del pozzo indicando:
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a. il tipo di utensile da utilizzare;

b. il livello energetico necessario tra alto/medio/basso;

c. il tipo di prodotto chimico da utilizzare;

d. la sequenza delle operazioni da svolgere;

e. icontrolli previsti compresa 'eventuale esecuzione di prove di portata.

2. L’impresa pud presentare alla D.L. una proposta alternativa o integrativa sulla base di adeguate
motivazioni tecniche. E’ facolta della D.L. accettare in toto o in parte o non accettare tale proposta.

Art. 3.26
Manutenzione dei pozzi — ritubaggi

1. Perritubaggio di un pozzo si intende la posa in opera di una nuova stringa di completamento, ovvero
di tubo cieco, filtri, dreno e eventualmente inerte da frantumazione, all’interno di un pozzo la cui
“camicia” (tubo cieco e filtri) si presenti lesionata al punto tale da impedire la fruibilita dell’opera.

2. La D.L. consegnera allimpresa esecutrice lo schema di completamento della nuova stringa
indicando:

a. il materiale, il diametro e lo spessore del tubo cieco;
le quote di posa del tubo cieco;

il materiale, il diametro e lo spessore dei filtri;

la luce dei filtri;

la quota di posa dei filtri;

-~ o o o T

la classe granulometrica del ghiaietto di drenaggio;

la quota di posa del ghiaietto di drenaggio;

s Q@

la quota di posa della cementazione;
i. la quota di posa dell'inerte di riempimento.

3. FE’ possibile che prima dell’esecuzione del ritubaggio si renda necessario procedere all’esecuzione di
una manutenzione al fine di ripulire e/o liberare il vecchio tubo pozzo da incrostazioni e/o detriti. Tali
operazioni saranno specificate dalla D.L. che potra eventualmente eseguire un log televisivo dopo la
manutenzione e prima del ritubaggio.

Art. 3.27
Manutenzione pozzi — ricostruzione pozzi con estrazione delle tubazioni

1. La ricostruzione dei pozzi con estrazione delle tubazioni consiste nell’estrazione del vecchio tubo
pozzo con un tubo carotiere o con una sonda a circolazione inversa opportunamente modificata. La
rimozione del dreno, dei tamponi e delle cementazioni avviene attraverso una successiva rialesatura
del perforo, nel caso di utilizzo del tubo carotiere, o € contestuale nel caso di utilizzo di sonda a
circolazione inversa.

2. Questa operazione viene assimilata, ai fini del presente capitolato, a una nuova perforazione, fatti
salvi i prezzi specifici presenti nell’elenco prezzi.

Art. 3.28
Verifica dei lavori
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La Stazione Appaltante si riserva di poter controllare, in ogni momento, il rispetto delle prescrizioni con
particolare riguardo ai materiali adottati ed all'osservanza delle norme in vigore.

Su richiesta della Stazione Appaltante, saranno effettuate, di volta in volta, prove in contraddittorio sul
corretto funzionamento degli impianti, una volta eseguiti i lavori. Il non corretto funzionamento riscontrato
sara motivo di contestazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 3.29
Modalita di pagamento

| pagamenti all'Appaltatore, in dipendenza dell'affidamento, saranno effettuati secondo le prescrizioni
del “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA”, e della relativa PROCEDURA, e secondo le modalita e termini specifici
rese note all’ Appaltatore nell’ Ordine di Esecuzione di ciascun intervento, accettati dall’ Appaltatore stesso.

Al verificarsi della condizione indicata nell’ Ordine di esecuzione trasmesso dall’ Ufficio Appalti all’
Impresa, che permette I' emissione della rata di pagamento, verra redatto uno stato di avanzamento lavori,
sul quale saranno operate le ritenute a garanzia pari a quanto previsto in materia dalle disposizioni sui lavori
pubblici.

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale dei lavori verra compilato
entro 90 (novanta) giorni a datare dalla completa e regolare ultimazione di tutti i lavori consegnati nell'ambito
dell’ affidamento, accertata mediante il prescritto certificato di cui all'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Art. 3.30
Conoscenza dei rischi

L’appaltatore dovra provvedere, nei tempi e con le modalita di seguito specificate, ad eseguire un attento
e approfondito sopraluogo nei luoghi e nei locali ove dovranno svolgersi i lavori, unitamente al
rappresentante della D.L.. Dovra inoltre sottoscrivere il verbale congiunto di presa datto e
conseguentemente verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza
nell’area interessata ai lavori, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio protezione e di renderne
edotti i propri lavoratori.

In sede di sopralluogo preventivo verranno stabilite le aree di lavoro interessate all’appalto. Ove possibile
esse dovranno essere delimitate prima dell’inizio dei lavori, a cura dell’appaltatore, da appositi sbarramenti,
contrassegni e segnalazioni. L’eventuale esistenza di tale obbligo verra riportata nel verbale di sopraluogo.

Art. 3.31
Personale dell'impresa appaltatrice

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioé
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell’appaltatore, il quale ne ¢& |l
solo responsabile, sia in sede civile che penale.

Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto di ciascun intervento affidato e inerente la categoria “7
Opere di manutenzione e di costruzione nuovi pozzi idrici”, I'lmpresa si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori. L'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In casi di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante
0 ad essa segnalata dall’lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera all'impresa e,
se del caso, anche all'lspettorato suddetto, 'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20%
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli
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obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando dall'lspettorato del
lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla
stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

L’appaltatore dovra comunicare, prima dell’inizio dei lavori, i nominativi del personale che verra
impiegato. L'elenco del personale conterra i dati anagrafici, la qualifica, la data di assunzione e la posizione
previdenziale e assicurativa di ogni dipendente. L'ingresso nei cantieri verra consentito solo al personale per
cui sara stato esibito quanto sopra indicato. L’appaltatore dovra provvedere affinché ogni dipendente sia
sempre provvisto di documento di riconoscimento. Al personale che non risultera identificabile non sara
consentito I'ingresso ai cantieri, e se gia presente verra allontanato. | dipendenti del’appaltatore dovranno
essere facilmente identificabili.

L’'appaltatore dovra preventivamente comunicare al D.L. ogni variazione che si dovesse verificare sul
proprio personale.

L’'appaltatore si impegna inoltre ad assolvere in favore dei propri dipendenti a tutti gli adempimenti
contribuzioni assicurative e previdenziali regolate e previste dai relativi Contratti e dalle vigenti norme di
legge. La Stazione Appaltante, su semplice richiesta anche verbale, potra procedere in qualsiasi momento,
anche presso la sede dell’appaltatore, al controllo di documenti (libro paga e matricola, libretti di lavoro, ecc.)
da cui possa dimostrarsi I'ottemperanza da parte di quest’ultimo alle obbligazioni di cui ai punti precedenti.

Art. 3.32
Comportamento del personale

L’appaltatore dovra porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza
delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. In
particolare imporra al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di
controllare e richiedere tale rispetto.

L’appaltatore dovra osservare e fare osservare dal suo personale o da eventuali suoi subappaltatori tutte
le norme interne, i regolamenti, le procedure di emergenza (antincendio, allontanamento rapido dei
lavoratori, pronto soccorso) vigenti all'interno dello stabilimento della Stazione Appaltante delle quali verra
idoneamente informato in sede di sopraluogo preliminare.

L’'appaltatore dovra dotare il proprio personale oltre che dei dispositivi di protezione individuale necessari
per I'esecuzione dei lavori di cui al contratto anche di quelli che potranno essere prescritti della Stazione
Appaltante in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'impianto. Di tale ulteriore obbligo verra, se del
caso, fatta menzione nel verbale di sopraluogo.

La Stazione Appaltante si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell’appaltatore che
contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme e regolamenti.

Art. 3.33
Macchine ed attrezzature

Le opere oggetto di ciascun intervento affidato e inerente la categoria “7 Opere di manutenzione e di
costruzione nuovi pozzi idrici”, saranno realizzate dall’appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e
senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti della Stazione Appaltante. Pertanto
l'appaltatore ha piena liberta e facolta di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi e attrezzature)
nella maniera che riterra pit opportuna, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi del’ Amministrazione.

Tutte le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per la esecuzione delle opere di ciascun
intervento affidato e inerente la categoria “7 Opere di manutenzione e di costruzione nuovi pozzi idrici”,
dovranno essere conferite ed approvvigionate dall’appaltatore. E’ fatto divieto assoluto al personale
dell'appaltatore di usare attrezzature della Stazione Appaltante, ed ai dipendenti di quest’ultima di cedere, a
qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali all’appaltatore o ad i suoi
dipendenti.

Le macchine, attrezzature e mezzi d’opera che 'appaltatore intende usare nell’esecuzione dei lavori del
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presente appalto, dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie
condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Essi saranno custoditi a cura dell’appaltatore e dovranno
essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprieta.

| mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte degli Enti preposti (ponti, scale, paranchi, ecc.)
dovranno risultare in regola con tali controlli, a totale carico e responsabilita dell’appaltatore.

L’'impiego di qualsiasi autoveicolo di proprieta dell’appaltatore o di suoi eventuali subappaltatori o fornitori
all'interno del cantiere dovra essere preventivamente autorizzato. A tal fine 'appaltatore dovra comunicare
alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, (o, in ogni caso, appena possibile) il tipo, la targa, gli
estremi assicurativi ed i dati relativi alle persone addette alla guida di automezzi che intendera far accedere
nello stabilimento della Stazione Appaltante. L’ingresso in cantiere verra consentito solo agli automezzi per
cui sara stato esibito quanto sopra indicato.

Art. 3.34
Ordini di servizio - Sanzioni

Gli ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni della D.L., saranno comunicati per iscritto all’Appaltatore,
anticipati ove possibile e necessario verbalmente.

In caso di problematiche inerenti 'ambiente e la sicurezza, gli Ordini di Servizio, eccezionalmente
potranno essere comunicati verbalmente e per via SMS, con successiva formalizzazione per scritto.

L’Appaltatore, pur avendo I'obbligo di attenersi agli stessi Ordini di Servizio, ha facolta di fare le proprie
osservazioni e riserve, fatto salvo quelli per ragioni di Sicurezza.

Il Direttore dei Lavori potra adottare nei confronti dell’appaltatore le seguenti sanzioni:

- contestazione

- richiamo scritto

- allontanamento di personale

- allontanamento del responsabile di cantiere

- sospensione dei lavori

Ai sensi del Regolamento e della Procedura, al verificarsi delle fattispecie ivi previste negli articoli di

riferimento, sara comminata inoltre la penalizzazione del punteggio di valutazione del comportamento dell’
Operatore Economico iscritto in Elenco.

Art. 3.35
Materiali

La ditta & tenuta al reperimento dei materiali necessari per la realizzazione dei lavori oggetto di ciascun
intervento affidato e inerente la categoria “7 Opere di manutenzione e di costruzione nuovi pozzi idrici”
tramite propri canali di fornitura.

| materiali impiegati dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni effettuate dalla D.L. ed essere
della migliore qualita. La Direzione dei Lavori avra la facolta di rifiutare in qualunque tempo, anche se posti
in opera, i materiali non conformi alle prescrizioni emesse o alle prescrizioni tecniche di legge, o deperiti
dopo l'introduzione in cantiere, e I'Appaltatore dovra, a tutte sue spese, rimuoverli e sostituirli con altri.
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CAPITOLO 4

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 4.1
NORME GENERALI

Poiché in base alle norme della Procedura ciascun intervento viene affidato a misura con
applicazione del ribasso unico predefinito sull’ elenco prezzi, [Iimporto di ciascuno Stato di
Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato moltiplicando i prezzi dell’ Elenco Prezzi di Categoria di
ciascuna lavorazione per le quantita di lavorazioni realizzate; all'importo cosi calcolato viene detratto il
ribasso predefinito.

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in piu ed in meno sono valutati con i prezzi dell’
Elenco Prezzi di Categoria e soggetti al ribasso predefinito.

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a
guanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino
maggiori di quelle ordinate dalla Direzione Lavori, le eccedenze non verranno contabilizzate.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e
rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 4.2
LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all’Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano
d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per
attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli
attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti
oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I'’Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei
Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non
preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non
saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito
ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i.

L'importo di tali prestazioni, e provviste non potrd superare quello debitamente autorizzato nei limiti
definiti dall’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Art. 4.3
MATERIALI A PIE' D'OPERA

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione dei
Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per
casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione
Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'Impresa non debba effettuarne lo

Capitolato Speciale d’ appalto — Lavori Manutenzione e Nuovi Pozzi — Biennio 2013/2014 33



A A2

ACQUE
59@&80925 SERVIZI

spandimento;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del
D.P.R. 207/2010;
d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando
per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.
| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale.
In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie d'opera sul luogo
di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.
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