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CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

Art 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente capitolato speciale d’ appalto viene redatto in conformita alle previsioni dell’atto sotto
richiamato:
“1) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI in questo atto di
seguito “REGOLAMENTO”

Il regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti trova applicazione ai sensi dell’articolo 2
comma 3, anche in riferimento agli appalti e ad i conseguenti contratti stipulati in veste di ente aggiudicatore
da parte di societa controllate e/o collegate di acque.

Pertanto le norme del presente capitolato sono applicabili sia nel caso in cui risulti stazione
appaltante Acque S.p.A., sia nel caso in cui risulti stazione appaltante Acque Servizi s.r.l..

Negli articoli del presente Capitolato, allorché sara usata la locuzione “stazione appaltante”, si intendera

indicata, indifferentemente, sia Acque S.p.A. che Acque Servizi s.r.l.

Gli interventi affidati nell’ ambito del presente appalto hanno per oggetto I'esecuzione di tutte le
opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di “Opere elettriche —
manutenzione e nuovi impianti”, e precisamente :

1. Manutenzione degli impianti elettrici;
2. Ristrutturazione impianti elettrici;
3. Nuova costruzione di impianti elettrici;

Gli interventi oggetto dell’appalto si svolgeranno nel territorio di Acque S.p.a denominato Pisa —

Pontedera che comprende in comuni di : PISA, BUTI, CALCI, CASCINA, SAN GIULIANO
TERME, VECCHIANO, VICOPISANO, CAPANNOLI, CASCIANA TERME, CHIANNI,
FAUGLIA, LAIATICO, LARI, LORENZANA, PECCIOLI, PONSACCO, PALAIA, CRESPINA,
TERRICCIOLA, CASCIANA TERME, BIENTINA, CALCINAIA, CASTELFRANCO DI
SOTTO, MONTOPOLI, PONTEDERA, SANTA MARIA A MONTE, SANTA CROCE
SULL’ARNO

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le opere
in argomento completamente compiute e funzionanti, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto oppure con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla apposita
documentazione tecnica specifica per ogni lavoro affidato.

Le principali opere e lavorazioni che formeranno I'oggetto di ogni lavoro affidato possono riassumersi come
segue, salvo piu precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori:
1) fornitura e/o posa in opera di materiale necessario per I'esecuzione di lavori sia programmati che di
pronto intervento eseguiti direttamente dall'lmpresa, secondo le particolarita indicate nel presente
capitolato, oppure come da indicazioni dettate dalla DL
2) prestazione di manodopera specializzata in grado di operare in maniera autonoma
3) prestazioni di manodopera, fornitura di materiali € noleggio di veicoli ed attrezzature per lavori liquidabili
in economia o per lavori non suscettibili di esatta preventiva valutazione e non liquidabili a misura;
4) onere per la sorveglianza e la vigilanza dello stato di manutenzione degli interventi effettuati comprese
tutte le opere di ripristino e messa in sicurezza,;

In casi eccezionali, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori e specifico ordinativo, potra essere
scelto il sistema di esecuzione in economia.
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La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
limporto delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste
dall’articolo 179 del Regolamento.

Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con
gli stessi criteri.

Nell’ ambito del presente appalto non sono previste lavorazioni in ambienti confinati di cui agli artt.
66 e 121 e all’ allegato 1V, punto 3 del D.Lgs. 81/2008; *

oppure

Nell’ambito del presente appalto sono previste lavorazioni in ambienti confinati di cui agli artt. 66 e
121 e all’ allegato IV, punto 3 del D.Lgs. 81/2008; I’ appaltatore, al fine di eseguire tali lavorazioni, dovra
dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 14/09/2011, n. 177.

Pertanto Primo caso:

Le lavorazione in luoghi confinati non superano il 30 per cento dellimporto dell’appalto e pertanto
l'appaltatore qualora non risulti in possesso dei requisiti del D.Lgs. 177/2011 potra subappaltare tali
lavorazioni ad impresa tecnicamente idonea ad eseguirli;*

Pertanto secondo caso:

le lavorazioni in ambienti confinati superano il 30 percento del valore dell’appalto pertanto le stesse
non potranno essere oggetto di totale subappalto e 'impresa aggiudicataria dovra possedere tutti i requisiti
previsti dal D.Lgs. 177/2011, in mancanza non si dara luogo alla stipulazione del contratto per carenza di
requisiti di idoneita tecnico professionale. !

Art. 1.2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base d asta dellappalto ammonta a € 145.000
(centoquarantacinquemila/00) compreso oneri di sicurezza pari a 3093.28 Euro .

La Stazione Appaltante si riserva, in via di autotutela, la riduzione dellimporto aggiudicato in
particolare qualora, per effetto di provvedimenti adottati dal’ AEEGSI (Autorita per la Vigilanza per I'Energia
Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico) incidenti sulle modalita di calcolo delle tariffe applicabili da parte dei
gestori del Sll, non dovesse risultare piu garantita la copertura finanziaria dei lavori oggetto della presente
selezione.

I lavori oggetto di ogni singolo intervento saranno appaltati a misura in base alle prescrizioni del
presente capitolato e con l'applicazione dei prezzi di elenco che si intendono comprensivi di tutti gli oneri e
alee a carico dell'Appaltatore, per I'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori, ad esso affidati, come
specificato nel presente capitolato, decurtati del ribasso offerto dall’ aggiudicatario.

Alla contabilizzazione dei materiali a pié d’opera si procedera soltanto per:
a) le provviste dei materiali che I'lmpresa & tenuta a fare su richiesta del Direttore dei Lavori;
b) i materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio o di rescissione coattiva o di scioglimento di
contratto;
c) imateriali da accreditare nei pagamenti in acconto ai sensi dell’art.180 del Regolamento Generale;
d) le provviste a pié d’'opera che '’Amministrazione rilevasse, quando per variazioni da essa introdotte
non potessero piu trovare impiego nei lavori.

| suddetti prezzi per i materiali a pie d'opera verranno utilizzati per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve
essere applicato il ribasso contrattuale.

Ai soli fini della emissione del certificato di esecuzione dei lavori, le categorie di riferimento dei lavori
oggetto di ciascun intervento di cui al presente Capitolato sono individuate nelle OG10 o OS30 sulla base
della natura dei lavori oggetto di ogni singolo intervento affidato.

! Depennare quando non necessario in relazione all’ appalto di cui fa parte il presente capitolato
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In relazione ai lavori di cui al precedente articolo 1.1 potranno essere fornite pit precise indicazioni
relative a ciascun specifico intervento affidato, indicazioni che potranno essere impartite nell’ Ordine di
esecuzione, o, all'atto esecutivo dei lavori dalla Direzione dei Lavori.

Art. 1.3
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere del presente appalto risultano dall’elenco prezzi, dagli eventuali
disegni allegati nonché dalle norme del presente Capitolato Speciale. Inoltre per tutte le indicazioni di
grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 nonché
alla norma UNI 4546.

Art. 1.4
Durata dell’affidamento

La durata o il tempo per dare ultimati i lavori oggetto del presente appalto & pari a 730
(settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi e avra decorso dalla data del verbale di consegna.

La durata o il tempo per dare ultimati i lavori oggetto di ciascun affidamento, sara indicato nell’
ordinativo di lavoro; la durata o il tempo decorrera dalla data del verbale di consegna.

Poiché le opere da eseguire sono da intendersi di pubblica utilita I’Appaltatore prende atto che non &
ammesso neppure un giorno di mancata copertura del servizio e si obbliga ad organizzare le proprie
maestranze per essere completamente operativo entro il giorno di inizio dell’affidamento. Per tale scopo
'Appaltatore € obbligato a comunicare almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori affidati i nominativi del
personale che intende impiegare, il programma del turno di reperibilita per il primo mese di affidamento con i
numeri telefonici di tutto il personale impiegato, I'elenco dei mezzi d’opera, con numero di targa, che saranno
impiegati e I'’elenco delle strumentazioni d’ufficio previste con i numeri telefonici di tutti i responsabili di
cantiere.

Art. 1.5
Validita dell’ Affidamento

Le norme ed i prezzi del presente Capitolato sono validi per l'intero territorio di Acque SpA /Acque
Servizis.r.l..
L’Appaltatore con la presentazione dell' offerta, dichiara, assumendosi ogni consequenziale
responsabilita, di aver preso visione dei luoghi e zone interessate dai lavori.

Art. 1.6
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il ricorso al sub appalto, che dovra comunque essere autorizzato dal Responsabile del
Procedimento, € ammesso esclusivamente nel completo rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti
normative in materia.
La disciplina del subappalto & quella prevista nell’ Art.105 del D.lgs 50/2016

Art. 1.7
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore & tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I'’Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se
receda da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
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L’Appaltatore & responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di cui
al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore € inoltre obbligato al versamento al’'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli
Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti
per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L’Appaltatore & altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie,
gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-
Scuola.

Art. 1.8
Opere particolari per conto della Stazione Appaltante.

Nell ambito della esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di affidare
all'Appaltatore I'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione o di qualunque altra nuova opera, inerenti
al servizio Idrico che si rendessero di volta in volta necessarie; dette opere saranno regolarmente approvate
da parte della Stazione Appaltante con specifici provvedimenti nei quali potranno essere fissate norme
integrative che non siano in contrasto con il presente capitolato.

Art.1.9
Rappresentanza dell’ Appaltatore suo recapito — Reperibilita

La Stazione Appaltante nominera l'ufficio di Direzione Lavori in conformita a quanto stabilito a
quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e di cid fornira comunicazione all'Impresa.

L’Appaltatore dovra allestire sul territorio dei comuni interessati ai lavori di ciascun intervento
affidato, un proprio cantiere idoneo a svolgere tutte le attivita di supporto, di rimessaggio, di coordinamento,
di ufficio, di servizio per il personale, possibilmente baricentrico.

L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il proprio Rappresentante, al quale sara affidata la
responsabilita tecnica dei lavori da eseguire, e comunicarne il nominativo alla Stazione Appaltante prima
dell'inizio dei lavori. Inoltre dovra comunicare i nominativi dei Tecnici Assistenti ai lavori, I'elenco del
personale operaio (con qualifica), il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Detto Rappresentante dovra presentarsi ogni giorno presso gli uffici della Stazione Appaltante per
ricevere gli ordini e le comunicazioni riguardanti i vari lavori.

Il Rappresentante dovra essere persona gradita alla Stazione Appaltante.
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CAPITOLO 2

DIREZIONE LAVORI
NORME GENERALI

Art. 2.1.
Modalita di esecuzione e consegna dei lavori

La consegna dei lavori dovra risultare da apposito verbale.

Per tutti i lavori, che a giudizio insindacabile della D.L., si rendano necessari interventi tempestivi,
l'appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, dovra adottare i provvedimenti necessari per la
corretta e tempestiva esecuzione del lavoro il giorno successivo, organizzare e predisporre la collocazione
dei segnali occorrenti prima che sia dato inizio ai lavori comunicati. In ogni comunicazione saranno riportate
tutte le indicazioni necessarie (localita, via, numero, data di inizio, ecc...), e per ognuna la Stazione
Appaltante compilera apposito ordine di lavoro.

Per i lavori inerenti la riparazione di guasti improvvisi, o per la risoluzione di problemi improwvisi, sia in ore
diurne che notturne o festive, la comunicazione all'appaltatore verra data verbalmente, con l'obbligo da parte
dell'appaltatore in parola, di provvedere, immediatamente, in qualsiasi momento o ed in qualsiasi localita,
all'intervento secondo le modalita richieste.

La Ditta affidataria dovra garantire la perfetta efficienza degli impianti, strumenti ed installazioni oggetto di
ciascun intervento affidatole, impegnandosi ad intervenire tempestivamente in caso di chiamata dalla
Struttura Tecnica Aziendale della Stazione Appaltante. La consegna dei singoli lavori avverra di volta in volta
con ordini scritti o con ordini verbali, alla comunicazione verbale fara seguito apposito ordine di lavoro.

La consegna dei lavori, sara effettuata qualora si presenti la necessita, senza precise cadenze temporali, e
sara effettuata mediante chiamate che potranno essere inoltrate sia mediante avviso scritto, verbale o
telefonico; i lavori oggetto di chiamata dovranno essere iniziati nella giornata indicata nell'avviso od
espressamente richiesta, e se necessario e richiesto anche immediatamente. A tale avviso dovra,
comunque, far seguito I'emissione, da parte della struttura tecnica aziendale della Stazione Appaltante, di
apposito " buono d'ordine" di consegna dei lavori, prestampato dalla Stazione Appaltante, che sara redatto
sul posto, o nella sede della Stazione Appaltante, alla presenza dell'incaricato della Stazione Appaltante e di
un rappresentante della Ditta, e da essi controfirmato. Tale buono dovra avere i seguenti contenuti:

1. indicazione della natura del lavoro o dei lavori commissionati;

2. indicazione dei materiali, per quantita, tipo e marca, che si richiede di utilizzare

3. indicazione del tempo che la Ditta prevede sia necessario per la esecuzione degli stessi;
4, indicazione del numero degli operai che saranno utilizzati (a discrezione);

Sara inoltre cura della ditta compilare e restituire giornalmente appositi rapportini giornalieri, forniti dalla D.L.,
circa i lavori messi in programma e quelli effettivamente svolti. In particolare i rapportini saranno di due tipi:
sul primo, da inviare preventivamente, saranno indicati i cantieri in attivita per la giornata, gli orari, le
maestranze impiegate con rispettivi inquadramenti, il richiedente (nominativo) I'intervento e la sua natura; sul
secondo le medesime indicazioni, ma a consuntivo della giornata lavorativa, da inviarsi al suo termine.

E’ facolta della D.L. richiedere inoltre la prestazione continuativa presso impianti o servizi della Stazione
Appaltante, per svolgere attivita sotto comando od in affiancamento di personale della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante al fine di garantire il buon funzionamento degli impianti si riserva il diritto di ordinare
'esecuzione di particolari opere entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei
lavori, senza che I'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Sara cura della Ditta fornire apposita lista con relative qualifiche delle maestranze che potranno essere
impiegate nei lavori.
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La D.L. siriserva la facolta discrezionale nella scelta della qualifica professionale, secondo la suddivisione di
cui all' affidamento, del personale da utilizzare nelle opere di ciascun intervento affidato.

In caso di richiesta da parte della D.L. sara cura della Ditta provvedere ad eseguire preliminarmente una
valutazione ed una preventivazione delle opere. Tale preventivazione una volta accettata dalla D.L., dovra
rigorosamente essere rispettata dalla Ditta nella esecuzione dei lavori e nella loro consuntivazione. In caso
di aumento del consuntivo dal preventivo di spesa accettato, la D.L. ha facolta di non corrispondere alla Ditta
gli ulteriori oneri suppletivi, anche se dovuti ad imprevisti; di essi infatti la Ditta dovra aver cura di tenere in
dovuto conto in fase di preventivazione. Saranno corrisposti alla Ditta solo gli oneri dovuti a riconosciute
cause di forza maggiore od ad ulteriori opere aggiuntive o variazioni in corso d'opera richieste
espressamente dalla D.L . o concordate con essa.

La rimessa di preventivi da parte della Ditta non vincola la D.L. alla esecuzione delle opere stimate.

Per le preventivazioni, a cui la Ditta € tenuta, non & dovuto in ogni caso alcun onere suppletivo.

Art. 2.2.
Validita elenco prezzi, listini di riferimento, nuovi prezzi e revisione prezzi

In caso di interventi per i quali sia previsto originariamente un progetto, una opera corredata da esaustivo
computo metrico estimativo, il prezzo verra determinato dalla somma delle singole voci componenti le
lavorazioni al netto dello sconto offerto.

Alternativamente, ove si faccia riferimento a lavorazioni “standard” o di specifica manutenzione, laddove si
trovi riscontro nell’elenco voci comprese nell’elenco prezzi di categoria, il riferimento sara fatto a tale elenco
valorizzato al netto del ribasso di categoria predefinito.

Il prezzo del materiale d’'uso e di fornitura, se non direttamente riconducibile all’elenco prezzi sara
contabilizzato al prezzo del listino Metel del giorno della consegna dei lavori dell’appalto, al netto del ribasso
offerto.

Al prezzo della manodopera a cui far riferimento, anch’esso comprensivo di quota utile e spese generali
evinto dall’allegato elenco prezzi, andra applicato il ribasso offerto.

| prezzi unitari in base ai quali, con la deduzione del ribasso offerto dall’ aggiudicatario, saranno liquidati i
lavori a misura nonché le somministrazioni i noleggi ed i materiali, sono quelli indicati nell'apposito elenco dei
prezzi unitari allegato al presente Capitolato Speciale d’ Appalto; essi sono stati calcolati tenendo conto di
tutto quanto occorre per l'esecuzione dei lavori secondo le migliori regole dell'arte, in conformita alle
prescrizioni del presente capitolato e sono comprensivi delle quote per spese ed utili, nonché di tutti gli oneri
relativi alle attrezzature generali ed all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a
garantire la sicurezza dei lavoratori.

Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi,
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio od usati per lavori in economia, dovranno
essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.

Oltre alle forniture ed opere esplicitamente comprese nell'ordine di affidamento, I'Appaltatore & tenuto a
fornire tutte quelle attrezzature e prestazioni necessarie allo svolgimento di tutti i lavori rientranti nella
filosofia dell’affidamento ed esplicitamente richieste dal Committente. L'Appaltatore & tenuto pure a fornire
guelle maggiori attrezzature, prestazioni, materiali ed opere che si rendessero necessarie per consegnare i
lavori compiuti a regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento, rispondenti in pieno ai requisiti richiesti,
comprese anche tutte le finiture accessorie; e tutto cid senza aumento dei prezzi fissati in sede di
aggiudicazione dell'affidamento.

Non saranno ammesse revisioni di prezzo ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge o da
altri atti normativi dei competenti Ministeri.

Art. 2.3.
Verifica dei lavori
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La Stazione Appaltante si riserva di poter controllare, in ogni momento, il rispetto delle prescrizioni con
particolare riguardo ai materiali adottati ed all'osservanza delle norme in vigore.

Su richiesta della Stazione Appaltante, saranno effettuate, di volta in volta, prove in contraddittorio sul
corretto funzionamento degli impianti, una volta eseguiti i lavori. Il non corretto funzionamento riscontrato
sara motivo di contestazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 2.4.
Modalita di riscontro

Al completamento di ogni lavoro effettuato, relativamente al "buono d'ordine" emesso, la Ditta sara tenuta a
produrre guanto segue

1. "buono d'ordine", debitamente compilato da parte di un rappresentante della Stazione Appaltante e
sottoscritto dalla Ditta appaltatrice

2. nota dei materiali effettivamente utilizzati sotto forma di bolla di accompagnamento debitamente
sottoscritta da un rappresentante della Stazione Appaltante

3. nota delle ore di manodopera, da compilarsi a cura del rappresentante della Stazione Appaltante e
da sottoscrivere a cura della Ditta.

4, eventuale Certificazione di conformita, in osservanza di quanto disposto dalla legge 37/08, dei
materiali e delle opere effettuate.

5. ai sensi del DPR 37/08. debito “certificato di conformita” attestante la rispondenza tecnica dei lavori

alla norma nonché le schede tecniche e di collaudo di ogni singola parte dell’impianto. La Direzione Lavori si
riserva comunque la facolta di collaudare in proprio o tramite I'incarico a tecnico esterno il collaudo delle
opere eseguite.

Eventuale documentazione di progetto relativa ai lavori commissionati.

La documentazione di cui ai precedenti punti 4 e 5 dovra esser prodotta entro 30 gg dalla ultimazione dei
singoli lavori, e comunque 15 gg prima della stesura del SAL ove saranno computati.

La mancanza, anche parziale, della documentazione di cui ai punti 1,2,3,4,5, dara diritto alla D.L. di non
computare i lavori nel SAL, senza che la Ditta possa accampare diritti alla corresponsione di interessi passivi
per ritardato pagamento. La suddetta documentazione, da consegnarsi al Direttore dei Lavori, fara fede per il
riscontro contabile dei lavori effettuati; la mancanza, anche parziale, di tale documentazione, od il rilievo di
difformita sostanziali sulla stessa, potra causare ritardi nella contabilizzazione, senza che la Ditta possa
accampare diritti al riconoscimento di interessi passivi.

Si precisa che le ore di manodopera sono conteggiate dal momento di inizio del lavoro in cantiere al
momento della fine. Resta pertanto escluso, dai compensi della Ditta, il tempo necessario per recarsi in
cantiere.

Sara inoltre cura della ditta compilare e restituire giornalmente appositi rapportini giornalieri, forniti dalla D.L.,
circa i lavori messi in programma e quelli effettivamente svolti. In particolare i rapportini saranno di due tipi:
sul primo, da iniziare preventivamente, saranno indicati i cantieri in attivita per la giornata, gli orari, le
maestranze impiegate con rispettivi inquadramenti, il richiedente (nominativo) I'intervento e la sua natura; sul
secondo le medesime indicazioni, ma a consuntivo della giornata lavorativa, da inviarsi al suo termine.

Art. 2.5.
Modalita di pagamento

| pagamenti all'Appaltatore avverranno secondo la seguente rateazione: conabilizzazione bimestrale

Al verificarsi di tale condizione, ; verra redatto uno stato di avanzamento lavori, sul quale saranno operate le
ritenute a garanzia pari a quanto previsto in materia dalle disposizioni sui lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale dei lavori verra compilato entro 90
(novanta) giorni a datare dalla completa e regolare ultimazione di tutti i lavori consegnati nell'ambito dell’
affidamento, accertata mediante il prescritto certificato di cui all'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Art. 2.6.
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Di seguito vengono stabilite le penali da applicare al’Appaltatore per ogni specifica inadempienza alle
prescrizioni del presente CSA e di quanto indicato negli ordini di intervento dei singoli lavori.
Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo complessivo

dell'affidamento.

Le penali di cui sotto, come ogni altra penale prevista nel presente capitolato, saranno addebitate all'lmpresa
ad ogni emissione di stato di avanzamento e piu precisamente la Direzione Lavori emettera certificato di
pagamento per i lavori eseguiti e nota di addebito per le penali il cui importo verra scalato direttamente dal

pagamento del certificato riferito al S.A.L..

Tipologia penalita

Unita di misura

| Importo penalita

Per ritardo rispetto ai termini fissati

settimana ritardo

Euro 500,00

L'inosservanza a ciascun obbligo previsto dal presente
articolo comporta I'applicazione di una penale di Euro 25,00
al giorno.

giorno ritardo

Euro 25,00

Ogni qualvolta I'appaltatore non provveda all’esecuzione dei
lavori comunicati, nei termini prescritti nel relativo ordine di
lavoro comunicato, verra applicata una penale di Euro
100,00 al giorno, decorrenti da quello stabilito come data
inizio lavori.

giorno ritardo

Euro 100,00

Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore
nell'esecuzione di ogni singolo lavoro consegnato, nei
termini stabiliti, € applicata la penale di Euro 50,00, per
ciascun giorno di ritardo, salvo recupero degli oneri
eventualmente sostenuti dallAzienda per |'occupazione
suolo pubblico.

giorno ritardo

Euro 50,00

In caso di mancanza delle attrezzature d’ufficio (fax, telefax,
telefono su linea fissa, cellulari ecc) previste dal presente
capitolato o malfunzionamento delle stesse che si prolunghi
per pit di 5 ore tale da non permettere al Committente
limmediato contatto con I'Appaltatore sara applicata una
penale giornaliera di Euro 75,00

Primo mancato recapito
e per successivi giorni
di ritardo

Euro 500,00

Qualora verra riscontrato, da parte della Direzione Lavori
inadeguatezza e/o mancanza della segnaletica di lavori in
corso o della tabella di cantiere sara applicata una penale di
Euro 50,00 per ogni cantiere e per ogni giorno di
inadempienza di cui sopra.

giorno ritardo

Euro 50,00

L'inosservanza a ciascun obbligo previsto dal presente
articolo comporta l'applicazione di penale

A verifica

Euro 50.00

Per ritardati o mancati interventi programmati e/o di pronto
intervento su richiesta del Tecnico di riferimento o del
Tecnico reperibile di Acque Servizi Srl superiori ai tempi di
intervento previsti dal presente capitolato o concordati su
programma sara applicata una penale minima pari a Euro
100,00 a intervento. La penale sara economicamente
raddoppiabile triplicabile e cosi via, per ogni inadempienza
successiva.

Mancato ritardato

Intervento

(0]

Euro 100,00

Attrezzatura non idonea a quanto richiesto

A verifica

Euro 50.00
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Tipologia penalita Unita di misura Importo penalita
Utilizzo di materiale elettrico non conforme a quanto . Euro 50.00 oltre
e A verifica S
specificato nel CSA ripristino
Art. 2.7.

Conoscenza dei rischi

L’appaltatore dovra provvedere, nei tempi e con le modalita di seguito specificate, ad eseguire un attento e
approfondito sopraluogo nei luoghi e nei locali ove dovranno svolgersi i lavori, unitamente al rappresentante
della D.L.. Dovra inoltre sottoscrivere il verbale congiunto di presa d’atto e conseguentemente verificare,
mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell’area interessata ai lavori, al fine di
preordinare ogni necessario o utile presidio protezione e di renderne edotti i propri lavoratori.

In sede di sopralluogo preventivo verranno stabilite le aree di lavoro interessate all’appalto. Ove possibile
esse dovranno essere delimitate prima dell’inizio dei lavori, a cura dell’appaltatore, da appositi sbarramenti,
contrassegni e segnalazioni. L’'eventuale esistenza di tale obbligo verra riportata nel verbale di sopralluogo.

Art. 2.8.
Personale dell'impresa appaltatrice

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioé
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell’appaltatore, il quale ne é il
solo responsabile, sia in sede civile che penale.

Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell’ appalto I'lmpresa si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori. L'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In casi di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, la stazione appaltante
comunicherd all'Appaltatore e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e
procedera ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010.

L’appaltatore dovra comunicare, prima dell’inizio dei lavori, i nominativi del personale che verra impiegato.
L’elenco del personale conterra i dati anagrafici, la qualifica, la data di assunzione e la posizione
previdenziale e assicurativa di ogni dipendente. L’ingresso nei cantieri verra consentito solo al personale per
cui sara stato esibito quanto sopra indicato. La Stazione Appaltante si riserva di fornire all’appaltatore
cartellini di identificazione del personale. L’appaltatore dovra provvedere affinché ogni dipendente sia
sempre provvisto di documento di riconoscimento. Al personale che non risultera identificabile non sara
consentito I'ingresso ai cantieri, e se gia presente verra allontanato. | dipendenti dell’appaltatore dovranno
essere facilmente identificabili.

L’appaltatore dovra preventivamente comunicare al D.L. ogni variazione che si dovesse verificare sul proprio
personale.

L’appaltatore si impegna inoltre ad assolvere in favore dei propri dipendenti a tutti gli adempimenti
contribuzioni assicurative e previdenziali regolate e previste dai relativi Contratti e dalle vigenti norme di
legge. La Stazione Appaltante, su semplice richiesta anche verbale, potra procedere in qualsiasi momento,
anche presso la sede dell’appaltatore, al controllo di documenti (libro paga e matricola, libretti di lavoro, ecc.)
da cui possa dimostrarsi I'ottemperanza da parte di quest’ultimo alle obbligazioni di cui ai punti precedenti.

Art. 2.9.
Comportamento del personale

L’'appaltatore dovra porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza
delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. In
particolare imporra al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di
controllare e richiedere tale rispetto.
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L’appaltatore dovra osservare e fare osservare dal suo personale o da eventuali suoi subappaltatori tutte le
norme interne, i regolamenti, le procedure di emergenza (antincendio, allontanamento rapido dei lavoratori,
pronto soccorso) vigenti allinterno dello stabilimento della Stazione Appaltante delle quali verra
idoneamente informato in sede di sopraluogo preliminare.

L’appaltatore dovra dotare il proprio personale oltre che dei dispositivi di protezione individuale necessari per
'esecuzione dei lavori di cui al contratto anche di quelli che potranno essere prescritti dalla Stazione
Appaltante in relazione a condizioni di rischio specifiche dellimpianto. Di tale ulteriore obbligo verra, se del
caso, fatta menzione nel verbale di sopralluogo.

La Stazione Appaltante si riserva di pretendere lallontanamento del personale dell’appaltatore che
contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme e regolamenti.

Art. 2.10.
Macchine ed attrezzature

Le opere oggetto del presente appalto, saranno realizzate dall’appaltatore con propria organizzazione dei
mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti della Stazione Appaltante.
Pertanto I'appaltatore ha piena liberta e facolta di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi e
attrezzature) nella maniera che riterra piu opportuna, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

Tutte le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’'opera necessari per la esecuzione delle opere di ciascun
intervento affidato dovranno essere conferite ed approvvigionate dall’appaltatore. E’ fatto divieto assoluto al
personale dell’appaltatore di usare attrezzature della Stazione Appaltante, ed ai dipendenti di quest’'ultima di
cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali al’appaltatore o ad i
suoi dipendenti.

Le macchine, attrezzature e mezzi d'opera che l'appaltatore intende usare nell’'esecuzione dei lavori
dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza
ai fini della sicurezza. Essi saranno custoditi a cura dell’appaltatore e dovranno essere contrassegnati con
targhette che ne identifichino la proprieta.

| mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte degli Enti preposti (ponti, scale, paranchi, ecc.)
dovranno risultare in regola con tali controlli, a totale carico e responsabilita dell’appaltatore.

L’impiego di qualsiasi autoveicolo di proprieta dell’appaltatore o di suoi eventuali subappaltatori o fornitori
all'interno del cantiere dovra essere preventivamente autorizzato. A tal fine I'appaltatore dovra comunicare
alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, (0, in ogni caso, appena possibile) il tipo, la targa, gli
estremi assicurativi ed i dati relativi alle persone addette alla guida di automezzi che intendera far accedere
nello stabilimento della Stazione Appaltante. L’ingresso in cantiere verra consentito solo agli automezzi per
cui sara stato esibito quanto sopra indicato.

Art. 2.11.
Ordini di servizio - Sanzioni

Gli ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni della D.L., devono essere dati per iscritto all’Appaltatore. Questi,
pur avendo I'obbligo di attenersi agli stessi, ha facolta di fare le proprie osservazioni e riserve.

Il Direttore dei Lavori potra adottare nei confronti dell’appaltatore le seguenti sanzioni:

-contestazione

-richiamo scritto

-allontanamento di personale

-allontanamento del responsabile di cantiere

-sospensione dei lavori

-cancellazione della Ditta dall’elenco fornitori

-rescissione del contratto considerate la gravita delle violazioni ed il loro numero.

La sospensione dei lavori andra considerata esclusivamente come sanzione per mancato adempimento
degli obblighi di cui al presente capitolato. La durata della sospensione, a seconda della gravita della
violazione e del presumibile tempo necessario al ripristino della situazione di sicurezza, andra da 1 ora a 10
giorni. La ripresa dei lavori non potra essere considerata come avallo da parte del committente sulla idoneita
delle modifiche apportate dall’appaltatore alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa.
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Art. 2.12.
Progettazione

La Ditta aggiudicataria sara tenuta a fornire apposita progettazione esecutiva, redatta da professionista
abilitato, debitamente firmata e timbrata, qualora per le opere commissionate sia prevista ai sensi del DPR
37/08.

Il progetto esecutivo, realizzato e firmato da professionista abilitato, sara fornito preliminarmente alla
esecuzione delle opere commissionate.

Sara esclusivo compito della Ditta verificare, caso per caso, la necessita di procedere alla progettazione
esecutiva dei lavori e delle opere, se non gia espressamente richiesta dalla D.L..

Per l'opera di progettazione verra corrisposto alla Ditta il pagamento dei corrispettivi dovuti, in base ai tariffari
nazionali ufficiali degli ordini a cui appartengono i firmatari dei progetti.

Tale importo dovra essere presentato, documentato in dettaglio, preliminarmente dalla Ditta stessa ed
approvato dalla D.L. . Sara cura della Ditta fornire gli appositi tariffari degli ordini per effettuare i necessari
riscontri.

Resta inteso che le proposte di notula che saranno presentate non dovranno essere superiori a quanto
stabilito dai tariffari ufficiali.

Quanto sopra varra anche per altre opere effettuabili da professionisti, quali consulenze, verifiche e collaudi,
che saranno richieste di volta in volta dall'Azienda e concordate preventivamente con la D.L.

Art. 2.13.
Manutenzione programmata

Il responsabile di cantiere dellImpresa appaltatrice si preoccupera di definire le opere di manutenzione
ordinaria assieme alla D.L., eseguendo le opere necessarie alla corretta manutenzione sulle parti in Media e
Bassa tensione, compilando eventualmente le apposite schede messe a disposizione dalla D.L. secondo
guanto richiesto dalla direttiva Cei 0-15. Rimane inteso che le opere saranno retribuite secondo quanto
espresso nell’ Elenco Prezzi.

Un idoneo programma di verifiche programmate, sara consegnato dalla Direzione lavori alla Ditta
Appaltatrice .

Art. 2.14.
Norme generali

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori I'impresa dovra attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché a
guanto previsto nel presente capitolato.

Per categorie di lavori non descritte nel presente capitolato o nell'elenco dei prezzi unitari e per le quali non
siano state prescritte particolari norme, in particolare per i lavori da eseguire in economia, I'impresa dovra
seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi agli ordini che verranno impartiti dalla D.L.

I lavori che per qualsiasi causa risultassero, subito o in tempo successivo, mal eseguiti, saranno rifatti a cura
e spese dell'appaltatore, I'eventuale presenza in cantiere di personale della Stazione Appaltante non puo
essere invocata dall'appaltatore a scarico delle sue responsabilita.

La D.L. potra allontanare dal cantiere il personale non ritenuto idoneo.

Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Stazione Appaltante nell'esercizio delle facolta previste
dal presente articolo, non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, la quale ha
luogo solo a seguito del collaudo.

Art. 2.15.
Materiali

La ditta € tenuta al reperimento dei materiali necessari per la realizzazione dei lavori oggetto di ciascun
intervento affidato e inerente la categoria “Opere elettriche — Manutenzione e nuovi impianti” tramite propri
canali di fornitura. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di fornire direttamente il materiale, tramite i
fornitori propri.
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| materiali impiegati dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni effettuate dalla D.L. ed essere
della migliore qualita. La Direzione dei Lavori avra la facolta di rifiutare in qualunque tempo, anche se posti
in opera, i materiali non conformi alle prescrizioni emesse o alle prescrizioni tecniche di legge, o deperiti
dopo l'introduzione in cantiere, e I'Appaltatore dovra, a tutte sue spese, rimuoverli e sostituirli con altri.

Art. 2.16.
Controversie e Riserve - Arbitrato

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205 e 208 del “Codice”. La competenza a
conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente capitolato € parte
integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto &
stato stipulato.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
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CAPITOLO 3

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1.
Norme Generali

Poiché in base alle norme della Procedura ciascun intervento viene affidato a misura con applicazione del
ribasso unico predefinito sull’ elenco prezzi, Iimporto di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve
essere calcolato come descritto di seguito:

In caso di interventi per i quali sia previsto originariamente un progetto, una opera corredata da esaustivo
computo metrico estimativo, il prezzo verra determinato dalla somma delle singole voci componenti le
lavorazioni al netto dello sconto offerto.

Alternativamente, ove si faccia riferimento a lavorazioni “standard” o di specifica manutenzione, laddove si
trovi riscontro nell’elenco voci comprese nell’elenco prezzi di categoria, il riferimento sara fatto a tale elenco
valorizzato al netto del ribasso di categoria predefinito.

Il prezzo del materiale d’'uso e di fornitura, se non direttamente riconducibile all’elenco prezzi di categoria,
sara contabilizzato al prezzo del listino Metel periodo di riferimento dell’appalto, al netto del ribasso offerto.
Al prezzo della manodopera a cui far riferimento, anch’esso comprensivo di quota utile e spese generali
evinto dall’allegato elenco prezzi, andra applicato il ribasso predefinito di categoria

Art.3.2.
Procedura di avvio e svolgimento degli interventi

L’Affidamento dei lavori viene effettuato dall'ufficio acquisti, previa gara, e riporta (quale vincolo)
lammontare dell’appalto, ma non la durata (se non a livello indicativo) poiché questa dipende
dall’andamento delle attivita di manutenzione.

| singoli interventi di cui al presente appalto vengono attivati a mezzo di Ordine di Intervento.

Le opere oggetto del presente capitolato speciale d’appalto sono necessarie per assicurare il regolare
funzionamento di un pubblico servizio, per cui I'’Appaltatore si obbliga ad intervenire tempestivamente, ad
ogni Ordine di Intervento emesso da Acque Servizi Srl, in modo tale che non si producano interruzioni del
servizio.

In considerazione della particolare natura dell'affidamento, ogni singolo lavoro programmabile dalla Stazione
Appaltante sard oggetto di specifica consegna, che avverra con Ordine di Intervento scritto o verbale (cui
seguira comungue un ordine scritto). Detti Ordini di Intervento (scritti o verbali) sostituiscono ad ogni effetto |l
verbale di consegna dei lavori di cui all’art.154 del Regolamento Generale.

Per i lavori inerenti alla riparazione di guasti improvvisi e/o d’'urgenza, sia che si presentino nelle ore diurne
che in quelle notturne e/o festive, la comunicazione all'Appaltatore verra data di nhorma telefonicamente e
con sms e, contestualmente o non appena possibile, tramite specifico ordine di intervento scritto inviato via
fax, o email o apposito software che verra consegnato all'impresa, con I'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di
provvedere tempestivamente, in qualsiasi momento ed in qualsiasi localita, alla collocazione dei richiesti
segnali a mezzo della squadra di pronto intervento in modo da mettere in sicurezza I'area e/o all’esecuzione
dell'intervento se ritenuto necessario da Acque Servizi Srl; nei suddetti casi le attivita dovranno iniziare entro
1 ora dalla chiamata telefonica ed invio dell’ sms da parte del personale del’Ente Appaltante.

Quando é richiesto specificatamente dal personale del’Ente Appaltante, i lavori dovranno essere iniziati
anche di notte, in giornata festiva ed in condizioni metereologiche avverse, salvo eventi atmosferici ritenuti
dalla DL proibitivi per la tipologia di lavoro da eseguire, senza che I'lmpresa possa presentare lamentele e
osservazioni. Il mancato rispetto dell’inizio dei lavori sara considerato una grave inadempienza.
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Art.3.3.
Lavori in economia

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha I'obbligo, di fornire mano d'opera,
mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi
ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi
ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per
spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I’Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei
Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non
preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non
saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito
ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016
L'importo di tali prestazioni, e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato nei limiti definiti
dall D.Igs 50/2016

Art.3.4.
Materiali pié d’opera

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore e tenuto a fare a richiesta della Direzione
dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia,

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai
sensi del D.P.R. 207/2010;

d) alla valutazione delle provviste a pie d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante

guando per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo di
impiego, le spese generali ed il beneficio dell' Appaltatore.

Art.3.5.
Lavoro notturno e festivo

Per lavoro notturno si intende quello eseguito tra le ore 22.00 del giorno corrente e le ore 6.00 del giorno
successivo, mentre per lavoro festivo si intende quello eseguito tra le ore 0,00 e le ore 24,00 della Domenica
o della Festivita

Per il lavoro che I'Ente Appaltante ordini specificatamente sia iniziato e/o eseguito nelle ore notturne e/o
festive si valuteranno le ore effettivamente lavorate, facendo riferimento ai prezzi unitari previsti in elenco.
Non saranno considerate applicabili altre percentuali di aumenti relativamente a lavori supplementari,
straordinari, notturni e festivi.

Art. 3.6.
Noli

| noleggi, sono riconosciuti come prestazione da compensare a parte, solo quando non rientrino tra gli oneri
generali a carico dell'Appaltatore o non risultino compresi nella formulazione dell'articolo che compensa la
Capitolato Speciale d’ appalto - LAVORI OPERE ELETTRICHE — MANUTENZIONE E NUOVI IMPIANTI.
17



y_
ACQUE
SERVIZI

prestazione. Le macchine, gli attrezzi, i materiali, devono essere in perfetto stato di efficienza e completi
degli accessori per il loro impiego.

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono
retribuibili solo se hon sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. Per quanto concerne le
attrezzature ed i macchinari I'Appaltatore dovra curare la loro omologazione secondo le norme e leggi vigenti
sia per quanto riguarda l'utilizzo che per quanto concerne le verifiche ed i collaudi. Per quanto riguarda i
ponteggi d'opera e strutturali, devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative e leggi in materia
di sicurezza.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'lmpresa la manutenzione
degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto
noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del
periodo per cui e stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo
smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, I'energia elettrica, lo sfrido e
tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

| prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri e di tutte le attrezzature ordinarie e speciali, verra corrisposto
soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o
perditempo.

Art. 3.7.
Trasporti

Il trasporto € compensato come nolo orario di automezzo funzionante. Se la dimensione del materiale da
trasportare € inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo
0 compensi per mancato carico. Nei prezzi di trasporto &€ compresa la fornitura dei materiali di consumo e la
manodopera del conducente.
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CAPITOLO 4

ELENCO NORMATIVE E LEGGI DI RIFERIMENTO

Art. 4.1.
ELENCO NORMATIVE DI RIFERIMENTO

NORM FASC. TITOLO
A
COMITATO TECNICO O: Applicazione delle norme e testi di corattere
generale
CEl 0-2 6578 Guida per Lo definizione della documentazione di progetto degll mpiantt
elettrice
ITATO TECNI 1/25: Termd L, gr ee 7
CEl 1 3357 H Glossario 1 Elenco di termind
COMITATO TECNICO 3: Docvmentozione e segni grofick
CEl 3-14 7567 Segnd graflcd per sehemd: Poute 2: Elementl ded segnd graficd, segnl grafici
Atintivi e segni Al uso- generale
CEl 3-15 7568 Segnl graficd per schemi. Parte 3: Conduttori e dispositivi di connessione
CEl 3-19 702 Segnd graflcd per schemd: Poute 7: Appareccihiature e digpositivt d comando
e protezione
CEl 3-20 703 Segni graficl per sehemic Parte 8: Strumentl di misura, lampade e
dispositvl i segnalazione
CEl 3-23 7576 Segnd grafich per sehemi. Parte 11: Schemd e pland dlinstallazione
architettonicd e topografici
CEl 3-25 833 Segni grafick per seihvenmi: Parte 1: Generalifor
CEl 3-33 1129 Raccomandazioni per la preporazione degli sciemi elettricl circnitali
CEl 3-36 8529 E Preparazione di docwmentl wtidizzoti i eleftrotecnico. Poarte 1:
Preseriziond generall
COMITATO TECNICO 17: Grosse opporecchiotmra

CEl 17~ 5862 Apparecchiotunre assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione

13/1 (guadurl BT). Porte 1: Prescriziond per apparecchioture di serie (AS) e non

AL serie (ANS)

CEl 17-  3445C Apparecchioture assiemate dio protezione e i manovra per bassa tensione

13/3 (guadurl BT) - Parte 3: Preseriziond porticolari per apparecchlature

assiemate A protezione e Al manovra destinoate ad essere nstallate n lnoghi
dove personale non addestroto o accesso- al Lovo- usom Quadirt di
Adistribuzione (ASD).
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NORM FASC. TITOLO
A
COMITATO TECNICO 20: Coni per energio

CEl 20- 5698 Coni Bolatl con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V
19/2
CEl 20- 5700 Coni Bolatl con polivinideloruno con tensione nominale now superiore a

20/2 450/750 V
CEl 20-21 832 Calcolo delle portate del cavi elettricl. Parte 1. In regume permanente
(fottore di carico- LOO%)
CEl 20~ 8354 Prova del covi now propaganti Uincendio — Generaliti
22/0
CEl 20-40 4831 Guida per Uuso del covl Un bassa tensione.

COMITATO TECNICO 22: Elettronico di potenza

CEl 22-13 4452 Preseriziond generali e Al sicurrezzar per UPS wtldzzatl i arvee accessihbili
allloperatore

COMITATO TECNICO 23: Apparecchiatura o bassa tensione

CEl 23-11 7354 Interruttori e commumtatori per appareccihi per wil domesticd e similoarl

CEl 23-12 298 Prese a spina per wsi industriali

CEl 23-80 75749 Sutemi AL tubi e accessori per stallaziond elettriche.

CEl 23-26 1130 Diametri esternd dei tupi per butallaziond elettriche e fllettoture per tubi e
OLLRBB0T L

CEl 23-28 1177 Tubi per le bstallaziondl elettriche - Parte 2: Norme particolari per tubi -
Sezlone wno - Tubl metallich

CEl 23-3 7276  Interrwtori awtomaticl per la profezione dalle sovvacorrentl per mplantl
Adomestied e similowr(

CEl 23-39 3480 R Sutemi ol tubl ed accessorl per utallazioni eleftriche. Parte 1.
Preseriziond generali

CEl 23-44 8561  Inferruttorl differenziall con sganciatorl AL sovracovirente Uncorporvotl per
wutallaziond domestiche e similaris. Parte 1: Prescriziond generali

CEl 23-46 3484 R Sutemi di tubl accessori per wutallazionl elettriche - Parte 2-4:
Preseriziond particolarit per sisteml di tubi interrati

CEl 23-50 3542 R Prese a spina per sl domestiel e similart

CEl 23-8 335 Tubi protettivi rigldi i polivinileloruro e accessori

CEl 23-9 5645  Apparecchi di comando now auntomaticl (nterruttorl) per wstallazione fusa
per wso- domestico- e simidare. Prescriziond generall

COMITATO TECNICO 34: Lompode e relotive apporecchiotwre

CEl 34-21 4138  Apparecehl di ddunminazione. Parte 1: Prescriziond generali e prove

CEl 34-22 5118  Apparecehl di uminazione. Porte ll: Prescriziond porticolari. Appareceii
M emergenza

CEl 34-23 3769 R Apparecehl di uminazione. Porte ll: Prescriziond porticolari. Appareceii
fissi per wso- generale

COMITATO TECNICO 37: Scorieotori

CEl 37-1 3595 R Scaricatori a resistenzo non Uneare per umpilantl o covrente alternoto
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NORM FASC.
A

TITOLO

CEl 37-2 2337 E

CEl 64- 8608
8/1

CEI 64- 8609
8/2
CEI 64- 8610
8/3

CEl 64- 8011
8/4

CEl 64- 8612
8/5

CEl 64- 8613
8/6

CEl 64- 8614
8/7

CEl 70-1 3227 C

CEl 81-1 3681 C
CEl 81-3 5180

CEl 81-4 2924

CEl -UNEL 35375

CEl -UNEL 35752

CENELEC Re64.001
UNI 10380
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Scaricotorl - Parte 4: Scaricoatori ad ossido metallico senza spinterometri
per refl elettriche a corrente alternata

COMITATO TECNICO 64: Impionti elettrict wtlizzatori di bossa tevrusione
(funo-a 1000 V in o ed o 1500 V n et)

IW\WM)H/ elettricl wtizzatori a tensione nominale now swperiore ao 1000 V
w corrente alfernoato ¢ a 1500 V v corrente contunmna. Parte 1: Oggetto,
seopo- e principl fondamentali

Implantl elettrich wtlizzatorl a tensione nominale now superiore a 1000 V
v corrente alfernata e a 1500 V un corrente continma. Parte 2: Definiziont
Implantl elettrich wtlizzatorl a tensione nominale non superiore a 1000 V
v corrente alternata ¢ a 1500 V n corrente contimua. Parte 3
Covatterstiche generall

Implantl elettrich wtlizzatorl a tensione nominale now superiore a 1000 V
v corrente alternata e a 1500 V v corrente contununa. Parte 4: Prescriziond
per la sienrezza

Implantl elettricth wtlizzatorl a tensione nominale non superiore a 1000 V
v corrente alternate e o 1500 V v corrente continua. Porte 5: Scelto ed
Implantl elettrict wtlizzatorl a tensione nominale now superiore a 1000 V
v corrente alternato e a 1500 V v corrente continma: Parte 6: Veriflohe
Impilontl elettrich wtldzzatorl o ternsione nominale non superiore a 1000 V
v corrente alternato e a 1500 V v corrente continua: Parte 7: Ambientl ed
applicazioni porticolori

ITATO TECNI 70: 1 L Lone

Gradii di protezione deglis involueri (Codice IP)

ITATO TECNI 81: Pr Lone o U

Protfezione di strutture contro- L fulmini

Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro
guadirato dei comumni ditodio, un ordine alfobpetico - Elenco dei comuni
Valutazione del rischio dovuto al fulmine

CEl - UNEL (Tabelle i dimensionomento)

Coni per energia Bolatl v gomumar etilenpropilenico alto- modulo v gualite
G7, sotto guaina dio PVC, now propaganti Uincendio e o ridotta emissione dio
gas corrosivis Cont unipolori e mudtipolart con conduttori flessibld per posa
fussa. Tensione nominale Uo/U: O,6/1 kV.

Convi per energla Bolatt con polivinilcloruro non propagantl Uincendio:
Convi unipolori senzo guaina con conduttori flessiblic Tensione nominale
Uo7/U: 450/750 V.

NORMATIVE VARIE

Portfote di corrente in conduttori e canvic
[UWnminotecnica. [Uunminazione oL unterni con lce artificiale.
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Art. 4.1.
ELENCO LEGGI DI RIFERIMENTO

TIP DATA N. TITOLO
(0]
L. 21/03/0 37 Norme per la prevenzione dell inguinamentor luminoso:
Reg, o
Toy.
DM 22/01/0 37 Regolamentor concernente Uoattuazione dellarticolor 11 -guaterdecies,
8 comma 13, lettera o) della legge . 248 del 2 dicembre 2005, reconte
riovdino delle digposizioni v materia di attivitee di installazione degli
DlLgy 04/04/0 81  Attwazione dellart: 1 della legge 03/08/07 wi 123 in materia di tutela
8 della salute e della sicurezza nei lnoghil di lavoro
DPR  07/01/5 164 Norme prevenzione infortuni lavoro nelle costruzioni
2
DPR  19/03/5 302 Prevenzione infortund sul lavoro: norme infegrative
6
DPR  19/03/5 303 Norme generall per Uiglene del lavoro-
6
DPR  26/05/5 689 Attivitd soggette al controllodei W.F.-TakA e Tab:B
q
CweM 14/049/6 a1 Protezione antincendio fabbricoti ad wso civile
[ 1
DM 27/09/6 Attivitee soggette al controllo- del VV.F.
5
Lex 01/03/6 186 Duposizionl concernentt materiall e ump: elettrict
8
CwreeM 01/07/7 224 Legge 1/3/68 186 - Norme di buona teenica
L 4
CireM 26/08/7 Protezione contro- le scariche atmosfericihe
[ 4
CweM 28/01/7 Norme CEl ¢ DPR 547
L s
DM 16/02/8 Attt soggette controllo- V.FF.: modifica DM 27/9/65
2
DPR  08/06/8 524 Segnaletica di sicwrezza (CEE 77/576 ¢ 79/640)
2
DM 16/11/8 Attivite soggette controllo- VV.F.
3
DM 30/11/8 Definiziond e simboll grafici di prevenzione ncendi
3
DM 27/03/8 At soggette controllo- VV.FF.: modifica DM 16/2/82
5
DM 30/10/8 Attt soggette controllo VW.F: modifs DM 27/3/85
6
LEX oa/o01/8 13 Barriere oarchitettoniche: disposizioni
Q
DM 14/06/8 236 Barriere architettoniche: prescrizioni
qQ
CureM 22/06/8 166 Barriere architettondiche: chiarimentl
L q q
DM 10/03/4 Critert generold di sicwrezza antincendio e per la gestione delllemergenza

8

nel lnwoghi di lawovo-
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