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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavori di scavo e di sbancamento  (SpCat 1)

1 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
D.3001.001 fino alla profondità di 20 cm. eseguito con macchina taglia
03/03/2003 asfalto con disco diamantato, compreso carburante e quant'altro

occorra.
SpCat 1 - Lavori di scavo e di sbancamento

VIA DEI CASTAGNI - gravità

tratto P43 - P40 (pvc 200) 2,00 108,70 217,40
tratto P40 - P34 (pvc 200) 2,00 247,10 494,20
tratto P34 - P31 (pvc 250) 2,00 122,60 245,20
tratto P31 - P30 (pvc 400 da Vione Pisorno) 2,00 30,00 60,00

Parziale... m 1´016,80

VIA DEGLI ALBERI - gravità

tratto P79 - P88 (pvc 200) 2,00 48,08 96,16
tratto P10 - P8 (pvc 200) 2,00 76,00 152,00
tratto P8 - P4 (pvc 200) 2,00 151,50 303,00
tratto P4 - P1 (pvc 250) 2,00 131,50 263,00

Parziale... m 814,16

VIONE PISORNO - gravità

tratto P54-P= (pvc 200) 2,00 30,00 60,00
tratto P71 - P67 (pvc 200) 2,00 145,00 290,00
tratto P66 - P60 (pvc 200) 2,00 320,00 640,00
tratto P30 - P60 (pvc 400) 2,00 94,20 188,40
tratto P0 - P30 (pvc 400) 2,00 30,00 60,00

Parziale... m 1´238,40

VIONE PISORNO - pressione

tratto condotta in pressione da stazione di sollevamento su Vione
Pisorno  fino a P67 in via dell'Edera 2,00 560,00 1´120,00

Parziale... m 1´120,00

VIONE PISORNO - COLLETTORE DI CARICO
SOLLEVAMENTO - gravità

tratto P60 - I.S.1 2,00 10,00 20,00

Parziale... m 20,00

SOMMANO... m 4´209,36 1,91 8´039,88

2 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera di
D.3001.008 tubazioni di acquedotto o fognatura, da effettuarsi su strade
07/07/2003 pubbliche o private anche con traffico in atto, eseguito in terreni

di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, con
mezzi meccanici o a mano in presenza di sottoservizi esistenti,
della larghezza stabilita dalla D.L., compreso: - la demolizione
di qualsiasi tipo di pavimentazione stradale e della massicciata
di supporto previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare o
con altro mezzo idoneo, escluso lastricati; - la demolizione di
eventuali ulteriori massicciate e di qualsiasi struttura muraria in
sottosuolo; - l'esaurimento di acque di qualsiasi provenienza e
quantità (di pioggia, di falde, ecc.) compreso quelle provenienti
da fognatura pubblica e privata, da pozzetti di raccolta, fosse
campestri, ecc.; - l'eventuale sbadacchiatura delle pareti dello
scavo o sagomatura dello stesso per consentire una agevole via

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 8´039,88
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´039,88

di fuga secondo le normative vigenti; - gli oneri per il
mantenimento dello scolo delle acque nei rii, nelle fosse ed in
qualsiasi altra canalizzazione durante il loro attraversamento con
la trincea per la posa della tubazione; - gli oneri tutti per
determinare la posizione dei servizi sotterranei, anche a mezzo
di scavi di saggio, compresi gli eventuali oneri derivanti da
rotture o danneggiamenti provocati ai servizi stessi; - i maggiori
oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi
elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonch?i tubazioni di qualsiasi
tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.); - i maggiori
oneri per la formazione di passaggi pedonali e carrabili, ove
necessario; - i maggiori oneri per la esecuzione in due tempi di
scavi e riempimenti per attraversamento di strade ove a giudizio
insindacabile della D.L., sia impossibile la chiusura del traffico;
- l'approntamento e l'inoltro, agli enti interessati, delle necessarie
richieste di autorizzazione; - la sistemazione provvisoria in sito,
ed in aree di deposito, delle materie escavate, se giudicate
idonee al riempimento da parte della D.L., oppure il loro carico,
trasporto a rifiuto fino a 20 km. dal luogo di produzione e
scarico, se giudicate non idonee; - la spianatura a mano del
fondo dello scavo con rimozione di qualsiasi materiale lapideo; -
il ripristino delle canalizzazioni e delle opere relative allo scolo
di acque pluviali o di fognature, sia pubbliche che private,
demolite o disturbate nell'esecuzione della trincea per la posa
della tubazione; - l'onere per la ricostruzione delle arginature dei
rii, delle pareti delle fosse e quanto altro per ripristinare il
regolare deflusso delle acque di pioggia; - l'onere per ripristinare
il terreno agricolo in tutta la zona interessata dai lavori e dal
passaggio delle macchine. Viene richiamato altresì quanto
indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, ogni altro onere
incluso
SpCat 1 - Lavori di scavo e di sbancamento

VIA DEI CASTAGNI - gravità

tratto P43 - P40 (pvc 200) *(H/peso=1/2*(3,01+2,21)) 108,70 1,400 2,610 397,19
tratto P40 - P34 (pvc 200) *(H/peso=1/2(2,21+1,97)) 247,10 1,400 2,090 723,01
tratto P34 - P31 (pvc 250) *(H/peso=1/2(1,97+2,01)) 122,60 1,400 1,990 341,56
tratto P31 - P30 (pvc 400 da Vione di Pisorno) *(H/peso=(2,11+
2,17)/2) 30,00 1,400 2,140 89,88

Parziale... m3 1´551,64
VIA DEGLI ALBERI - gravità

tratto P79 - P88 (pvc200) *(H/peso=1/2(1,55+1,93)) 48,08 1,400 1,740 117,12
tratto P10 - P8 (pvc 200) *(H/peso=1/2(1,42+1,91)) 76,00 1,400 1,665 177,16
tratto P8 - P4 (pvc 200) *(H/peso=1/2(1,91+1,78)) 151,50 1,400 1,845 391,32
tratto P4 - P1 (pvc 250) *(H/peso=1/2(1,78+2,03)) 131,50 1,400 1,905 350,71

Parziale... m3 1´036,31
VIONE PISORNO - gravità

tratto P54 - P0 (pvc 400) *(H/peso=1/2(2,00+2,07)) 30,00 1,400 2,035 85,47
tratto P71 - P67 (pvc 200) *(H/peso=1/2(1,55+2,31)) 145,00 1,400 1,930 391,79
tratto P66 - P60 (pvc 200) *(H/peso=1/2(1,84+1,73)) 320,00 1,400 1,785 799,68
tratto P0 - P30 (pvc 400) *(H/peso=1/2(2,14+2,07)) 30,00 1,400 2,105 88,41
Tratto P30 - P60 (pvc 400) *(H/peso=1/2(2,20+2,40)) 94,20 1,400 2,300 303,32

VIONE DI PISORNO - pressione

tratto condotta in pressione da stazione di sollevamento in Vione
di Pisorno fino a P67 in via dell'Edera 560,00 0,800 1,500 672,00

Parziale... m3 2´340,67

VIONE DI PISORNO - COLLETTORE DI CARICO
SOLLEVAMENTO - gravità

tratto P60 - I.S.1 *(H/peso=(2,40+1,73)/2) 10,00 1,400 2,065 28,91

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 4´957,53 8´039,88



Ingegnerie Toscane  Via  Bellatalla,1  Ospedaletto (Pi)
pag. 4

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´957,53 8´039,88

Parziale... m3 28,91

SOMMANO... m3 4´957,53 14,22 70´496,08

3 Sovrapprezzo alle voci comprensive di trasporto a discarica
D.4010.001 autorizzata oa riutilizzo, dei materiali a rifiuto oltre i 20 km.
21/09/2011 Misurazione ad effettivo volume di scavo.

SpCat 1 - Lavori di scavo e di sbancamento
Vedi voce n° 2 [m3 4 957.53] 10,00 49´575,30

SOMMANO... mc/km 49´575,30 0,62 30´736,69

Riempimento degli scavi  (SpCat 3)

4 Posa e formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art.
D.3003.001 (D.3001.006 o D.3001.009), di letto di sabbia dell'altezza
p minima di cm 10, sul quale posare tutte le tubazioni, e
21/09/2011 ricoprimento, sempre con sabbia, delle tubazioni stesse fino ad

un'altezza di cm 15 sopra la loro generatrice superiore, escluso la
fornitura dei materiali occorrenti ed i maggiori oneri per carico,
trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali materie di resulta al
momento del rinterro
SpCat 3 - Riempimento degli scavi

VIA DEI CASTAGNI

tratto P43 - P40 (pvc 200) *(H/peso=0,3+0,2) 108,70 1,400 0,500 76,09
tratto P40 - P34 (pvc 200) *(H/peso=0,3+0,2) 247,10 1,400 0,500 172,97
A detrarre volume condotta tratto P43 - P34 gres diam. 200 *
(lung.=108,70+247,10)*(larg.=3,14*(0,1^2)) 355,80 0,031 -11,03
tratto P34 - P31 (pvc250) *(H/peso=0,3+0,25) 122,60 1,400 0,550 94,40
A detrarre volume condotta tratto P34 - P30 gres diam. 250 *
(larg.=3,14*(0,125^2)) 122,60 0,049 -6,01
tratto P31 - P30 (pvc 400 da Vione di Pisorno) *(H/peso=0,3+
0,4) 30,00 1,400 0,700 29,40
A detrarre volume condotta tratto P31 - P30 gres diam. 400 da
Vione Pisorno *(larg.=3,14*(0,2^2)) 30,00 0,126 -3,78

Parziale... mc. 352,04
VIA DEGLI ALBERI

tratto P79 - P88 (pvc 200) *(H/peso=0,3+0,2) 48,08 1,400 0,500 33,66
tratto P10 - P8 (pvc 200) *(H/peso=0,3+0,2) 76,00 1,400 0,500 53,20
tratto P8 - P4 (pvc200) *(H/peso=0,3+0,2) 151,50 1,400 0,500 106,05
A detrarre volume condotta gres diam 200 *(lung.=48,08+76+
151,50)*(larg.=3,14*(0,200^2)) 275,58 0,126 -34,72
tratto P4 - P1 (pvc 250) *(H/peso=0,3+0,250) 131,50 1,400 0,550 101,26
A detrarre volume condotta gres diam. 250 *(larg.=3,14*
(0,125^2)) 131,50 0,049 -6,44

Parziale... mc. 253,01
VIONE PISORNO

tratto P54 - P0 (pvc 400) *(H/peso=0,3+0,4) 30,00 1,400 0,700 29,40
A detrarre volume condotta tratto P54 - PO gres diam. 400 *
(larg.=3,14*(0,2^2)) 30,00 0,126 -3,78
tratto P71 - P67 (pvc 200) *(H/peso=0,3+0,2) 145,00 1,400 0,500 101,50
tratto P66 - P60 (pvc 200) *(H/peso=0,3+0,2) 320,00 1,400 0,500 224,00
A detrarre volume condotta tratti P71-P67 e P66-P60 gres
diam.200 *(lung.=145+320)*(larg.=3,14*(0,1^2)) 465,00 0,031 -14,42
tratto P0 - P30 (pvc 400) *(H/peso=0,3+0,4) 30,00 1,400 0,700 29,40
A detrarre volume condotta tratto P0 - P30 gres diam. 400 *
(larg.=3,14*(0,2^2)) 30,00 0,126 -3,78
Tratto P30 - P60 (pvc400) *(H/peso=0,3+0,4) 94,20 1,400 0,700 92,32
A detrarre volume condotta tratto P30 - P60 gres diam. 400 *
(larg.=3,14*(0,2^2)) 94,20 0,126 -11,87

VIONE PISORNO

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1´047,82 109´272,65
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´047,82 109´272,65

tratto per posa premente I.S.1 *(H/peso=0,3+0,2) 560,00 0,800 0,500 224,00
A detrarre volume condotta premente diam. 200 *(larg.=3,14*
(0,1^2)) 560,00 0,031 -17,36

Parziale... mc. 649,41

VIONE PISORNO

COLLETTORE DI CARICO SOLLEVAMENTO
tratto P60 - I.S.1 *(H/peso=0,3+0,4) 10,00 1,400 0,700 9,80
A detrarre volume condotta collettore di carico sollevamento *
(larg.=3,14*(0,2^2)) 10,00 0,126 -1,26

Parziale... mc. 8,54

Sommano positivi... mc. 1´377,45
Sommano negativi... mc. -114,45

SOMMANO... mc. 1´263,00 10,20 12´882,60

Lavori di scavo e di sbancamento  (SpCat 1)

5 Sovrapprezzo allo scavo per l'aggottamento  a valle
B2.01/0045 dell'intervento in tratti già realizzati, con pompe anche
07/10/2003 contemplate nel presente elenco, non consenta per l'alta

permeabilità del terreno, la posa delle canalizzazioni o dei
manufatti previsti nel vano degli scavi, per l'uso di apposito
impianto di abbassamento artificiale della falda freatica (WELL-
POINT), compreso e compensato ogni onere per il trasferimento
in cantiere e dallo stesso al magazzino dell'impresa, di tutta
l'attrezzatura, mano e mezzi d'opera, il nolo, l'infissione e la
sfissione delle punte filtranti, la preparazione del terreno, la posa
dei collettori, il collegamento di tutte le reti alle due pompe, di
cui una di riserva, e quindi allo scarico, carburante e energia
elettrica e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte. Per ogni ml. di trincea scavata.
SpCat 1 - Lavori di scavo e di sbancamento

VIA DEI CASTAGNI

tratto P43 - P40 108,70 108,70
tratto P40 - P34 247,10 247,10
tratto P34 - P31 122,60 122,60
tratto P31 - P30 30,00 30,00

Parziale... ml 508,40
VIA DEGLI ALBERI

tratto P79 - P87 48,08 48,08
tratto P10 - P8 76,00 76,00
tratto P8 - P4 151,50 151,50
tratto P4 - P1 131,50 131,50

Parziale... ml 407,08
VIA DELLE ABETELLE

tratto P86 - P79 328,00 328,00
tratto P79 - P67 232,00 232,00

Parziale... ml 560,00
VIONE PISORNO

tratto P54 - P0 30,00 30,00
tratto P71 - P67 145,00 145,00
tratto P66 - P60 320,00 320,00
tratto P0 - P30 30,00 30,00
Tratto P30 - P60 94,20 94,20

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2´094,68 122´155,25
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´094,68 122´155,25

Parziale... ml 619,20

COLLETTORE DI CARICO SOLLEVAMENTO

tratto P60 - I.S.1 10,00 10,00

Parziale... ml 10,00

SOMMANO... ml 2´104,68 41,75 87´870,39

Riempimento degli scavi  (SpCat 3)

6 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o
D.3003.005 D.3001.009) con le materie escavate, posate a strati di cm. 30-
19/03/2009 50 bagnate e pestonate con costipatore ad aria compressa,

compreso il carico ed il trasporto delle materie stesse se
prelevate da aree di deposito;
SpCat 3 - Riempimento degli scavi
eccedenza per franamenti 420,00
VIA DEI CASTAGNI - gravità

tratto P43 - P40 (pvc 200) 108,70 1,400 1,410 214,57
tratto P40 - P34 (pvc 200) 247,10 1,400 0,890 307,89
tratto P34 - P31 (pvc 250) 122,60 1,400 0,740 127,01
tratto P31 - P30 (pvc 400 da Vione di Pisorno) 30,00 1,400 0,740 31,08

Parziale... mc. 1´100,55
VIA DEGLI ALBERI - gravità

tratto P79 - P88 (pvc200) 48,08 1,400 0,540 36,35
tratto P10 - P8 (pvc 200) 76,00 1,400 0,465 49,48
tratto P8 - P4 (pvc 200) 151,50 1,400 0,645 136,80
tratto P4 - P1 (pvc 250) 131,50 1,400 0,655 120,59

Parziale... mc. 343,22
VIONE PISORNO - gravità

tratto P54 - P0 (pvc 400) 30,00 1,400 0,635 26,67
tratto P71 - P67 (pvc 200) 145,00 1,400 0,730 148,19
tratto P66 - P60 (pvc 200) 320,00 1,400 0,585 262,08
tratto P0 - P30 (pvc 400) 30,00 1,400 0,705 29,61
Tratto P30 - P60 (pvc 400) 94,20 1,400 0,900 118,69

VIONE DI PISORNO - pressione

tratto condotta in pressione da stazione di sollevamento in Vione
di Pisorno fino a P67 in via dell'Edera 560,00 0,800 0,300 134,40

Parziale... mc. 719,64

VIONE DI PISORNO - COLLETTORE DI CARICO
SOLLEVAMENTO - gravità

tratto P60 - I.S.1 10,00 1,400 0,665 9,31

Parziale... mc. 9,31

SOMMANO... mc. 2´172,72 12,30 26´724,46

7 Riempimento dello scavo di cui agli artt. (D.3001.006 o
D.3003.003 D.3001.009) eseguito esclusivamente con stabilizzato di cava
p esclusa la fornitura del materiale ;
19/03/2009 SpCat 3 - Riempimento degli scavi

eccedenze 180,000 180,00
VIA DEI CASTAGNI - gravità

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 180,00 236´750,10
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180,00 236´750,10

tratto P43 - P40 (pvc 200) 108,70 1,400 0,700 106,53
tratto P40 - P34 (pvc 200) 247,10 1,400 0,700 242,16
tratto P34 - P31 (pvc 250) 122,60 1,400 0,700 120,15
tratto P31 - P30 (pvc 400 da Vione di Pisorno) 30,00 1,400 0,700 29,40

Parziale... mc. 678,24
VIA DEGLI ALBERI - gravità

tratto P79 - P88 (pvc200) 48,08 1,400 0,700 47,12
tratto P10 - P8 (pvc 200) 76,00 1,400 0,700 74,48
tratto P8 - P4 (pvc 200) 151,50 1,400 0,700 148,47
tratto P4 - P1 (pvc 250) 131,50 1,400 0,700 128,87

Parziale... mc. 398,94
VIONE PISORNO - gravità

tratto P54 - P0 (pvc 400) 30,00 1,400 0,700 29,40
tratto P71 - P67 (pvc 200) 145,00 1,400 0,700 142,10
tratto P66 - P60 (pvc 200) 320,00 1,400 0,700 313,60
tratto P0 - P30 (pvc 400) 30,00 1,400 0,700 29,40
Tratto P30 - P60 (pvc 400) 94,20 1,400 0,700 92,32

VIONE DI PISORNO - pressione

tratto condotta in pressione da stazione di sollevamento in Vione
di Pisorno fino a P67 in via dell'Edera 560,00 0,800 0,700 313,60

Parziale... mc. 920,42

VIONE DI PISORNO - COLLETTORE DI CARICO
SOLLEVAMENTO - gravità

tratto P60 - I.S.1 10,00 1,400 0,700 9,80

Parziale... mc. 9,80

SOMMANO... mc. 2´007,40 10,20 20´475,48

Posa in opera di tubazioni  (SpCat 4)

8 Posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro
D.1450.002 di vinile non plastificato (PVC rigido) tipo SN 8 per traffico
23/05/2014 pesante, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello

elastomerico, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m - , posto su letto di
sabbia o ghiaietto compreso la posa di pezzi speciali, curve e
raccordi con manufatti di ogni tipo; apposizione e mantenimento
di segnali di pericolo di qualsiasi genere tipo e natura, come
prescritto dalle normative vigenti; - apposizione, accensione e
mantenimento di lanterne per segnalazione notturna di pericolo;
eventuale trasporto dai magazzini di Acque Spa al luogo di
impiego di tutto il materiale necessario e la riconsegna dei
materiali non impiegati; onere per la presenza di acqua e del
relativo aggottamento, comprese le prove idrauliche di tenuta, la
fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto
carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte;
diametro 200 mm
SpCat 4 - Posa in opera di tubazioni
VIA DEI CASTAGNI

tratto P43 - P40 108,70 108,70
tratto P40 - P34 247,10 247,10

Parziale... m 355,80
VIA DEGLI ALBERI

tratto P79 - P88 48,08 48,08
tratto P10 - P8 76,00 76,00

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 479,88 257´225,58
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 479,88 257´225,58

tratto P8 - P4 151,50 151,50

Parziale... m 275,58
VIONE DI PISORNO

tratto P66 - P60 320,00 320,00
tratto P71 - P67 145,00 145,00

Parziale... m 465,00

SOMMANO... m 1´096,38 10,56 11´577,77

9 Posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro
D.1450.003 di vinile non plastificato (PVC rigido) tipo SN 8 per traffico
23/05/2014 pesante, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello

elastomerico, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m - , posto su letto di
sabbia o ghiaietto compreso la posa di pezzi speciali, curve e
raccordi con manufatti di ogni tipo; apposizione e mantenimento
di segnali di pericolo di qualsiasi genere tipo e natura, come
prescritto dalle normative vigenti; - apposizione, accensione e
mantenimento di lanterne per segnalazione notturna di pericolo;
eventuale trasporto dai magazzini di Acque Spa al luogo di
impiego di tutto il materiale necessario e la riconsegna dei
materiali non impiegati; onere per la presenza di acqua e del
relativo aggottamento, comprese le prove idrauliche di tenuta, la
fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto
carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte;
diametro 250 mm
SpCat 4 - Posa in opera di tubazioni

VIA DEI CASTAGNI

tratto P34 - P31 122,60 122,60

Parziale... m 122,60
VIA DEGLI ALBERI

tratto P4 - P1 131,50 131,50

Parziale... m 131,50

SOMMANO... m 254,10 12,37 3´143,22

10 Posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro
D.1450.005 di vinile non plastificato (PVC rigido) tipo SN 8 per traffico
23/05/2014 pesante, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello

elastomerico, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m - , posto su letto di
sabbia o ghiaietto compreso la posa di pezzi speciali, curve e
raccordi con manufatti di ogni tipo; apposizione e mantenimento
di segnali di pericolo di qualsiasi genere tipo e natura, come
prescritto dalle normative vigenti; - apposizione, accensione e
mantenimento di lanterne per segnalazione notturna di pericolo;
eventuale trasporto dai magazzini di Acque Spa al luogo di
impiego di tutto il materiale necessario e la riconsegna dei
materiali non impiegati; onere per la presenza di acqua e del
relativo aggottamento, comprese le prove idrauliche di tenuta, la
fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto
carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte;
diametro 400 mm
SpCat 4 - Posa in opera di tubazioni

VIA DEI CASTAGNI

tratto P31 - P30 (tratto da Vione Pisorno) 30,00 30,00

Parziale... m 30,00

VIONE PISORNO

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 30,00 271´946,57
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 271´946,57

tratto P54- P0 30,00 30,00
tratto P0 - P30 30,00 30,00
tratto P30 - P60 94,20 94,20

Parziale... m 154,20

COLLETTORE DI CARICO SOLLEVAMENTO

tratto P60 - I.S.1 10,00 10,00

Parziale... m 10,00

SOMMANO... m 194,20 21,80 4´233,56

11 Posa in opera di tubazione acquedotto in PeAD PN 16 per
B.1487.007 canalizzazioni acqua, saldato testa-testa, compreso: - eventuale
20/09/2011 trasporto dai magazzini di Acque Spa al luogo di impiego di

tutto il materiale necessario e la riconsegna dei materiali non
impiegati; - gli oneri per il carico e lo scarico del materiale; -
allineamento lungo l'asse dello scavo delle barre di tubo; -
apposizione e mantenimento di segnali di pericolo di qualsiasi
genere tipo e natura, come prescritto dalle normative vigenti;
apposizione, accensione e mantenimento di lanterne per
segnalazione notturna di pericolo; - posa in opera di pezzi
speciali di qualsiasi tipo richiesti dalla D.L.; - inserimento
valvole, saracinesche, giunti isolanti, ecc.; - collegamento alla
tubazione in esercizio di qualsiasi tipo; - posa in opera di guaine
in PVC per attraversamenti, parallelismi, ecc. di fognature o
servizi vari e comunque secondo le prescrizioni della D.L.,
esclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico:, fornito da
Acque SpA in in barre da 6 o 12 m.. Compreso ogni onere
relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in
pressione e la esecuzione di prove di tenuta che verranno
richieste dalla D.L Ogni altro onere incluso. Tubazione da DE
200
SpCat 4 - Posa in opera di tubazioni

560,00 560,00

SOMMANO... m 560,00 32,50 18´200,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 294´380,13

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 294´380,13
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 294´380,13

LAVORI A CORPO

Posa in opera di pozzetti  (SpCat 5)

12 Posa in opera di pozzetti "camerette" di ispezione e affluenza
B6.09/ prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso o a
001.01 p colata di sezione circolare interna e base di appoggio piatta ,
21/09/2011 confezionati con alti dosaggi di cemento ed aventi un peso

specifico maggiore o uguale a 2,4 Kg/dmc.
I pozzetti dovranno rispondere alla norma DIN 4034 ed essere
conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI vigenti.
E' compreso lo scavo a sezione ristretta e obbligata per
alloggiamento del manufatto.
Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua di
calcestruzzo RcK=200 con dimensioni tali da "sbordare" della
sagoma della cameretta di almeno cm. 20 ed armato con rete
elettrosaldata  cm. 10x10 diametro mm. 8 e risultare compatti,
levigati, senza fessure e con sezione interna che non presenti
apprezzabili deformazioni. Ciascun elemento dovrà essere
composto da due (massimo tre) pezzi di altezza necessaria al
raggiungimento del piano stradale e/o di campagna,variabile da
1,20 a 3,50 m, che risulterà dal profilo del piano di scorrimento,
all'appoggio del chiusino-passo d'uomo posto a quota del piano
stradale, la  eventuale differenza di quota sarà compensata
tramite anelli di spessore aventi incastro adeguato per la
interposizione tra cono e chiusino.
L'insieme dovrà essere composto da:
- una cameretta di fondo dotata di sedi di innesto (fino a quattro)
rivestita con camicia integrata in PVC; il rivestimento avente
canaletta idraulica a tutta sezione, idonea al deflusso onde
evitare turbolenze, si deve estendere fino all'esterno del
manufatto con sedi adeguate all'inserimento delle guarnizioni in
elastomero in modo da assicurare la perfetta tenuta idraulica, sia
per la condotta principale, sia per le immissioni affluenti anche
se di diametro diverso e con angolazioni rispondenti alle
necessità di progetto, di cui due, entrata-uscita per linea
principale ed eventuali altre rispondenti alle tubazioni
confluenti, l'altezza e lo spessore della cameretta saranno
adeguate al diametro del tubo più grande
- un elemento cilindrico monolitico della lunghezza stabilita, di
spessore mm 150, dotato di appositi fori disposti per
l'inserimento di scalini alla marinara (alzata mm 250),
terminante a cono con foro diametro mm 625 e adeguato
incastro per l'inserimento del chiusino passo d'uomo.
- un elemento (eventuale prolunga) cilindrico monolitico della
lunghezza stabilita, di spessore di mm 150 dotato di appositi fori
disposti per l'inserimento di scalini alla marinara.
- eventuale esecuzione di collare in cls gettato in opera ed
eventuali intonacature di raccordo interne al pozzetto delle
dimensioni interne indicate dalla D.L. ed altezza tale da
permettere il posizionamento del chiusino a giusta quota;
- posa di chiusino in ghisa sferoidale secondo norme UNI 4544
con resistenza a rottura maggiore di 40 t. ed altre caratteristiche
secondo norme UNI EN 124, classe 400 con passo d'uomo
circolare di 600 mm, rivestito di vernice bituminosa e costituito
da telaio a sagoma quadrata di 850 mm di lato ed altezza 100
mm, con ferri ed asole di fissaggio e munito di tre piani inclinati
per l'appoggio ed il bloccaggio sul telaio, con disegni
antisdrucciolo sulla superficie superiore con sovraimpressa la
dicitura FOGNATURA, il tutto dovrà essere realizzato in modo
da garantire l'appoggio del coperchio al telaio in tre soli punti
così da escludere fisicamente ogni possibilità di basculamento, e
compresa la muratura sulla soletta ovvero sul collare di mattoni
pieni;
- rinfianco del manufatto nei modi e nei materiali riportati sugli
elaborati di progetto o indicati dalla D.L. e rinterro dello scavo a
pozzetto eseguito;
- tutto quanto possa occorrere in mezzi d'opera, materiali ed
oneri per dare il pozzetto eseguito a regole d'arte.

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 294´380,13
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 294´380,13

La giunzione degli elementi, base-alzata, sarà realizzata da punta
maschio realizzata sull'elemento di base opportunamente
sagomata e da scanalatura femmina sull'elemento di alzata con
integrata guarnizione cellulare in elastomero secondo norma
DIN 4060, UNI 4920 idonea per la perfetta tenuta idraulica sia
dall'interno sia dall'esterno, ciò vale anche per gli eventuali
elementi aggiuntivi di sopralzo, il lubrificante per effettuare una
corretta giunzione, deve essere compatibile con la qualità della
gomma, gli elementi di alzata devono essere trattati
internamente con resina epossidica data in due mani per lo
spessore minimo di 400 micron, l'elemento di fondo, cameretta,
deve rispondere a quanto sopra specificato.

I manufatti devono avere degli inserti di aggancio predisposti
per il sollevamento, la movimentazione e posa in opera; tali
operazioni devono essere eseguite con apposite brache tramite
autogrù di adeguata potenza nel rispetto del D.Lgs. 81/2008  in
riferimento  al "Piano di Sicurezza", l'Ente appaltante darà a
questo proposito una stesura di sintesi dalla quale non si può
derogare.
I manufatti dovranno resistere alle sollecitazioni trasmesse dai
massimi carichi stradali previsti per strade di 1° categoria,
l'impresa aggiudicataria è tenuta a produrre calcoli di verifica
statica che attestino l'idoneità e che la D.L. potrà farne verificare
a laboratorio di propria fiducia la rispondenza dei manufatti, la
qualità della gomma degli elastomeri, del rivestimento interno
sia per spessore sia per qualità. Gli elementi dovranno essere
datati e marchiati dalla ditta costruttrice, non saranno accettati
manufatti che non abbiano almeno 20 giorni di stagionatura.
SpCat 5 - Posa in opera di pozzetti
VIA DEI CASTAGNI

13,00

Parziale... ognuno 13,00
VIA DEGLI ALBERI

11,00

Parziale... ognuno 11,00
VIONE PISORNO

15,00

Parziale... ognuno 15,00

SOMMANO... ognuno 39,00 350,00 13´650,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 13´650,00

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 308´030,13
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 308´030,13

LAVORI A MISURA

Allacciamenti fognari  (SpCat 6)

13 Realizzazione di allaccio di utenza privata alla fognatura nera
B6.09/ stradale compreso e compensato il TAGLIO della
001.03p pavimentazione stradale bituminosa, fino alla profondità max. di
05/10/2003 cm. 15 da eseguirsi mediante macchina a disco diamantata,

compreso e compensato ogni magistero per evitare lo strappo
dei lembi durante la successiva fase di scavo; lo SCAVO di
qualsiasi dimensione che risulti necessaria per eseguire la posa
della tubazione a giusta quota, da realizzarsi anche a mano,
compreso e compensato ogni onere per la puntellatura e
protezione di eventuali sottoservizi messi a nudo; la
DEMOLIZIONE della sovrastruttura stradale e di eventuali
marciapiedi, sia manualmente che con l'ausilio di mezzi
meccanici, per una profondità massima di 30 cm, compreso e
compensata il trasporto e rifiuto del materiale di risulta e la
regolarizzazione del bordo trasversale in corrispondenza della
pavimentazione residua da raccordare con il successivo
ripristino; ogni onere per lavorazione e materiali occorrenti che
dovessero ritenersi necessari per la demolizione e ripristino di
eventuali manufatti di fognatura bianca esistente che dovesse
interferire con la posa della presente tubazione di allaccio; la
posa in opera di TUBAZIONI in P.V.C. non plastificato con
classe di rigidità nominale 8 KN/mq.con DN. 160 mm.conformi
alla norma EN 1401 posati con allettamento, rinfianco e
ricoprimento da realizzarsi con sabbia oppure, se necessario, con
rinfianco e mantellina in cls. a 200 Kg. di cemento per mc. di
impasto, per uno spessore minimo di 12 cm., il cui onere di
fornitura è escluso dal prezzo di applicazione, nei modi e nei
quantitativi previsti nel Capitolato Speciale e/o negli elaborati
grafici allegati; compreso ogni onere per il livellamento dello
scavo,la formazione e adeguata compattazione del letto di posa
costituito da materiale incoerente quale sabbia, ghiaietto o misto
con con particelle con diametro massimo di mm. 20, dello
spessore minimo di cm. 10 + 1/10 del diametro interno della
tubazione, dato in opera livellato e consolidato per costituire il
piano d'appoggio della tubazione, compreso e compensato ogni
necessario magistero a mano o con mezzi d'opera, per dare
l'opera corrispondente alle  specifiche di capitolato e per
effettuare in corso d'opera e alla fine dei lavori tutti i necessari
collaudi ed altre prove di tenuta che venissero richieste, a
insindacabile giudizio della stessa; la posa in opera di TAPPO
con guarnizione da utilizzare come chiusura ermetica
provvisoria della condotta in attesa del successivo allacciamento
alle utenze; lo stendimento e regolarizzazione di MATERIALE
INERTE assortito con adeguata pezzatura per dare una curva
granulometrica da 15 a 25 mm per riempimenti, lo scarico anche
a piccole quantità, la stesura da eseguirsi anche a mano,
l'eventuale scarrettamento, la rullatura per la debita
compattazione; il RIFACIMENTO di marciapiedi con materiale
che per dimensioni e finitura dovrà essere uguale a quello
esistente fino ad una superficie di metri quadrati dieci (mq. 5)
compreso e compensato ogni onere derivante dalla posa in opera
del cordone ed eventuale zanella, dalla realizzazione del
massetto in cls RBK 200, dello spessore minimo di cm. 10, delle
stuccature dei commenti con boiacca di cemento, della
realizzazione dei giunti di dilatazione in corrispondenza degli
abbassamenti ed ogni altro onere derivante da tagliature sfridi, e
quant'altro necessario. Il RIPRISTINO dello stato di base in
CONGLOMERATO BITUMINOSO del tipo chiuso 0/10 dato
in opera per uno spessore in frasca non inferiore a cm 12; nel
prezzo è altresì compreso e compensato ogni onere per la
formazione del cassonetto, per una profondità non inferiore a
cm. 25, con trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il
riempimento parziale del cassonetto con misto granulare o con
materiale di resulta dalla scarifica della pavimentazione
bitumata, dato in opera debitamente rullato, la preparazione del
piano di posa del conglomerato bituminoso con Kg. 3,500 al mq.

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 308´030,13
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 308´030,13

di emulsione bituminosa al 55%, il conglomerato bituminoso
debitamente rullato con rullo statico da 8/12 T. Escluse le
forniture di materiale
SpCat 6 - Allacciamenti fognari
VIA DEI CASTAGNI

55,00 6,00 330,00

Parziale... ml 330,00
VIA DEGLI ALBERI

50,00 6,00 300,00

Parziale... ml 300,00
VIA DELLE ABETELLE

51,00 6,00 306,00

Parziale... ml 306,00
VIONE PISORNO

50,00 7,50 375,00

Parziale... ml 375,00

SOMMANO... ml 1´311,00 24,00 31´464,00

Ripristini stradali  (SpCat 2)

14 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da
D.1300.013 eseguirsi con fresatura meccanica, successiva spazzolatura del
10/06/2004 piano scarificato mediante spazzolatura meccanica, compreso il

trasporto a discarica dei materiali di resulta e quanto altro
occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte fino ad uno
spessore di cm. 3
SpCat 2 - Ripristini stradali

VIONE PISORNO - gravità

tratto P54 - P0 (pvc 400) 30,00 1,800 54,00
tratto P71 - P67 (pvc 200) 145,00 1,800 261,00
tratto P66 - P60 (pvc 200) 320,00 1,800 576,00
tratto P0 - P30 (pvc 400) 30,00 1,800 54,00
Tratto P30 - P60 (pvc 400) 94,20 1,800 169,56

VIONE DI PISORNO - pressione

tratto condotta in pressione da stazione di sollevamento in Vione
di Pisorno fino a P67 in via dell'Edera 560,00 1,200 672,00

Parziale... m² 1´786,56

VIONE DI PISORNO - COLLETTORE DI CARICO
SOLLEVAMENTO - gravità

tratto P60 - I.S.1 10,00 1,800 18,00

Parziale... m² 18,00

SOMMANO... m² 1´804,56 2,07 3´735,44

15 Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavori su
D.1300.009 condotte idriche, con conglomerato bituminoso di tipo chiuso di
18/06/2004 pezzatura massima 0/20 mm., impastato a caldo da apposito

impianto meccanico e steso sempre a caldo. Nel prezzo sono
compresi gli oneri per: - la formazione di cassonetto dello
spessore di cm 10 di profondità, eseguito cn idonea
attrezzattura; - taglio per rifilatura dei bordi o per l'allargamento
della sezione di scavo del cassonetto a mezzo di sega a disco o
di altra macchina idonea; - trasporto alle pubbliche discariche
del materiale di resulta entro km 20; - la stesura di emulsione

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 343´229,57
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 343´229,57

bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg.1,5 di emulsione per
mq. di superficie da pavimentare; - la fornitura e stesura del
conglomerato bituminoso, tipo chiuso di pezzatura massima 0/
20 o comunque come da prescrizione della D.L., impastato a
caldo da apposito impianto meccanico; - la cilindratura e
rullatura con compressore tipo Tandem da 6 a 10 tonn. e
quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte,
dello spessore compresso di cm 10. Sono inoltre comprese nel
prezzo le ricariche di qualsiasi spessore e larghezza necessarie
all'eliminazione degli avvallamenti che si dovessero verificare
sulla superficie del binder già eseguito, a seguito
dell'assestamento degli scavi.
SpCat 2 - Ripristini stradali

VIA DEI CASTAGNI - gravità

tratto P43 - P40 (pvc 200) 108,70 5,000 543,50
tratto P40 - P34 (pvc 200) 247,10 5,000 1´235,50
tratto P34 - P31 (pvc 250) 122,60 5,000 613,00
tratto P31 - P30 (pvc 400 da Vione di Pisorno) 30,00 5,000 150,00

Parziale... m2 2´542,00
VIA DEGLI ALBERI - gravità

tratto P79 - P88 (pvc200) 48,08 5,000 240,40
tratto P10 - P8 (pvc 200) 76,00 5,000 380,00
tratto P8 - P4 (pvc 200) 151,50 5,000 757,50
tratto P4 - P1 (pvc 250) 131,50 5,000 657,50

Parziale... m2 2´035,40

Parziale... m2 0,00
VIONE PISORNO - gravità

tratto P54 - P0 (pvc 400) 30,00 1,800 54,00
tratto P71 - P67 (pvc 200) 145,00 1,800 261,00
tratto P66 - P60 (pvc 200) 320,00 1,800 576,00
tratto P0 - P30 (pvc 400) 30,00 1,800 54,00
Tratto P30 - P60 (pvc 400) 94,20 1,800 169,56

VIONE DI PISORNO - pressione

tratto condotta in pressione da stazione di sollevamento in Vione
di Pisorno fino a P67 in via dell'Edera 560,00 1,200 672,00

Parziale... m2 1´786,56

VIONE DI PISORNO - COLLETTORE DI CARICO
SOLLEVAMENTO - gravità

tratto P60 - I.S.1 10,00 1,800 18,00

Parziale... m2 18,00

SOMMANO... m2 6´381,96 17,65 112´641,59

Economie  (SpCat 8)

16 Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni
A.1010.001 onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al
14/02/2006 momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno

effettivamente prestata.
SpCat 8 - Economie

36,00

SOMMANO... ora 36,00 33,75 1´215,00

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 457´086,16
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 457´086,16

17 Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso ogni onere
A.1010.002 ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al
14/02/2006 momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno

effettivamente prestata.
SpCat 8 - Economie

36,00

SOMMANO... ora 36,00 31,38 1´129,68

18 Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ed
A.1010.003 indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento
14/02/2006 delle prestazioni. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente

prestata.
SpCat 8 - Economie

36,00

SOMMANO... ora 36,00 28,30 1´018,80

19 Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 200.
B.1030.005 SpCat 8 - Economie
14/02/2006 28,00

SOMMANO... ora 28,00 33,62 941,36

20 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale e rovescia con
B.1031.005 ralla a 360 HP 200.
14/02/2006 SpCat 8 - Economie

28,00

SOMMANO... ora 28,00 38,07 1´065,96

21 Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante,
B.1031.030 prevalenza 10,00 ml. da 150 mm..
14/02/2006 SpCat 8 - Economie

32,00

SOMMANO... ora 32,00 3,10 99,20

22 Motocompressore con martello demolitore o perforatore da 2500
B.1031.027 lt, completo di n 2 martelli.
14/02/2006 SpCat 8 - Economie

24,00

SOMMANO... ora 24,00 6,71 161,04

23 Rullo compressore tandem vibrante semovente 8 tonn.
B.1031.016 SpCat 8 - Economie
14/02/2006 16,00

SOMMANO... ora 16,00 19,42 310,72

24 Autocarro MTT 120q allestito con gru e verricello adatto ad
B.1030.024 attività di installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali,
14/02/2006 macchinari vasche depurazione ecc

SpCat 8 - Economie
8,00

SOMMANO... ora 8,00 35,30 282,40

25 Cemento T 425 in sacchi.
A3.01/002 SpCat 8 - Economie
14/02/2006 2´000,00

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2´000,00 462´095,32
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´000,00 462´095,32

SOMMANO... kg 2´000,00 0,13 260,00

26 Calce idraulica.
B.1100.003 SpCat 8 - Economie
14/02/2006 2´000,00

SOMMANO... kg 2´000,00 0,08 160,00

27 Sabbia naturale di lago o di cava, vagliata e lavata idonea per
B.1050.002 qualsiasi muratura e calcestruzzo fornito in cantiere
14/02/2006 SpCat 8 - Economie

16,00

SOMMANO... mc. 16,00 25,30 404,80

28 Sabbia di scarto per allettamento tubazioni, di granulometria
B.1050.003 inferiore a 1 mm, priva di argille, ghiaie e qualsiasi altro
14/02/2006 materiale fornito in cantiere

SpCat 8 - Economie
20,00

SOMMANO... mc. 20,00 10,35 207,00

29 Ghiaietto per c.a..
A3.01/006 SpCat 8 - Economie
14/02/2006 20,00

SOMMANO... mc. 20,00 23,76 475,20

30 Stabilizzato di cava, frantumato di pezzatura 0/30 mm
B.1050.004 SpCat 8 - Economie
14/02/2006 40,00

SOMMANO... ton 40,00 15,38 615,20

31 Conglomerato cementizio preconfezionato dosato con cemento
B.1080.006 T 325, mc. 0,80 di pietrisco e mc. 0,40 di sabbia per ogni mc. di
14/02/2006 impasto, di consistenza plastica, con dosaggio di cemento a q.li/

mc. 3,50.
SpCat 8 - Economie

20,00

SOMMANO... mc. 20,00 73,13 1´462,60

32 Conglomerato cementizio preconfezionato di consistenza
B.1080.007 plastica dosato con mc. 0,80 di pietrisco e mc. 0,40 di sabbia per
14/02/2006 ogni mc. di impasto di cemento T 425, nella quantità tale da

garantire la resistenza cubica caratteristica a 28 giorni di
stagionatura pari a Rbk 250.
SpCat 8 - Economie

20,00

SOMMANO... mc. 20,00 65,32 1´306,40

33 Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro,
B.1090.001 per calcestruzzi armati, controllato in stabilimento; tipo FeB
14/02/2006 44K (tensione ammissibile 2600 Kg/cm²).

SpCat 8 - Economie
1000,000 1´000,00

SOMMANO... Kg 1´000,00 0,64 640,00

COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 467´626,52
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 467´626,52

34 Mattone UNI pieno cm 25x12x5,5.
B.1130.001 SpCat 8 - Economie
14/02/2006 907,00

SOMMANO... ognuno 907,00 0,29 263,03

35 Emulsione bituminosa al 55% normale in fusti
A3.01/039 SpCat 8 - Economie
14/02/2006 400,000 400,00

SOMMANO... Kg 400,00 0,28 112,00

36 Conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura 0/10 per tappeti di
A3.01/042 usura
14/02/2006 SpCat 8 - Economie

150,000 150,00

SOMMANO... q.li 150,00 7,40 1´110,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 161´081,42

T O T A L E   euro 469´111,55

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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COMMITTENTE: ACQUE S.P.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Lavori di scavo e di sbancamento 197´143,04
  002 Ripristini stradali 116´377,03
  003 Riempimento degli scavi 60´082,54
  004 Posa in opera di tubazioni 37´154,55
  005 Posa in opera di pozzetti 13´650,00
  006 Allacciamenti fognari 31´464,00
  007 0,00
  008 Economie 13´240,39

Totale SUPER CATEGORIE euro 469´111,55

     Data, 26/05/2014

Il Tecnico
Ing. Giovanni Simonelli
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