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Lavori di risanamento conservativo
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Oggetto: Esecuzioni di lavori di risanamento della centrali idrica denominata “Luciani”

Comune di Montecarlo, provincia di Lucca.
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|  PREMESSA

Il progetto in oggetto ha come scopo la messa in sicurezza, mediante il risanamento conservativo delle
strutture in c.a. e delle vasche di accumulo acqua, e l'adeguamento funzionale della centrale idrica
denominata "Luciani”, nel Comune di Montecarlo (LU).
La centrale si trova attualmente in uno stato di degrado non particolarmente avanzato delle strutture
portanti in c.a, ad eccezione dell'infradosso della copertura delle vasche, che presentano un distacco di
abbondanti porzioni di calcestruzzo e corrosione diffusa delle armature metalliche inferiori che, oltre
all'indebolimento della statica della costruzione, mettono a rischio la sicurezza degli operatori che
accedono alle vasche per le operazioni di manutenzione.
Stante le scarse condizioni di sicurezza nell'accesso alle vasche e la sostanziale I'impossibilita di eseguire
un minuzioso controllo e la verifica delle condizioni di conservazioni delle strutture dei locali tecnici
interrati, non e stato possibile un controllo diretto ed esteso delle condizioni e dello stato di degrado del
materiale. La definizione del progetto si e dovuta necessariamente basare su un rilievo strumentale a
distanza del manufatto e su di un esame a vista, pit dettagliato per le parti facilmente raggiungibili, delle
problematiche strutturali e di conservazione; questo ha permesso di identificare con buona
approssimazione le problematiche presenti e definire qualitativamente le tipologie di intervento ma ha
portato ad una definizione non precisa delle misurazione e delle estensioni delle aree da trattare.
Il progetto che segue definisce quindi le tipologie di intervento e “stima" le quantita delle lavorazioni e
dovra necessariamente essere definito in dettaglio in fase di esecuzione mediante :
- determinazione esatta delle superficie di intervento e delle quantita esatte di lavorazioni svolte; in
quest'ottica la contabilita dell'intervento dovra necessariamente essere esequita a "misura” sulla
base di quanto effettivamente realizzato secondo le indicazioni della D.L.
- calibrazione dell'intervento verificando, con la D.L., la bonta delle previsioni progettuali;
- verifica accurata delle condizioni dei materiali su l'intera superficie - in particolare all'interno della
vasca in cui non & stato possibile accedere - e verifica di eventuali difetti non rilevabili nella fase
progettuale in particolare riguardo alle condizioni di conservazione delle armature metalliche

2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA OGGETTO DI INTERVENTO

La struttura oggetto di intervento costituisce il corpo centrale dell'attuale centrale Luciani, dove sono
situate le vasche di raccolta dell'acqua potabile, senza andare a modificare o incidere su nessuno dei
manufatti che nel corso del fempo sono stati realizzati in aderenza o in prossimita di suddetto fabbricato.
Nel suo complesso il fabbricato si presenta composto da tre vasche per accumulo di acqua potabile e un
locale tecnico per l'ispezione delle stesse, con uno sviluppo in pianta di tipo rettangolare (14.00mx8.00m)
ed un solo piano fuori terra di altezza fuori terra massima 4.00 m in corrispondenza delle vasche e di 5.10
m in corrispondenza del locale tecnico; al del locale tecnico si accede dalla resede del fabbricato tramite
una scala in c.a. riportata sul terrapieno addossato alle pareti esterne dell'edificio stesso.

In conseguenza del rialzamento del piano di calpestio del locale tecnico, la copertura del fabbricato, di tipo
piano, si presente disposta su due quote con la porzione di copertura del locale tecnico rialzata rispetto al
resto della copertura.

L'accesso e l'ispezione visiva delle vasche avviene dal locale tecnico mediante delle finestre delle dimensioni
di circa 70x70 cm, disposte sulle pareti verticali; al di sotto del locale tecnico risulta presente un vano
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attualmente non accessibile e presumibilmente di altezza pari alla differenza di quota tra I'estradosso della
fondazione e l'intradosso del solaio del locale tecnico.

Il fabbricato nel suo complesso si presenta interamente realizzato con una struttura in pareti in c.a e solai
di copertura e intermedi realizzati a soletta piena sempre in c.a.; lo stato di degrado delle strutture,
escluso le vasche di accumulo dell'acqua, non & particolarmente critico e presenta un distacco di porzioni
del copriferro e la presenza di fessurazioni superficiali che hanno indotto, o che possono indurre, con la
filtrazione di acqua all'interno, l'ossidazione delle armature e I'ulteriore distacco del calcestruzzo con
messa a hudo delle armature metalliche.

Un discorso a parte meritano le pareti interne delle vasche di acqua potabile, per quanto risulta visibile al
di sopra del livello dell'acqua, dove siamo in presenza di un forte degrado del calcestruzzo con il distacco
della quasi totalita del copriferro dell'intradosso della copertura e corrosione diffusa delle armature
inferiori della soletta, con conseguente indebolimento statico della stessa.

3 PROGETTO DI RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DEL DEPOSITO
LUCIANI.

Il progetto redatto ha come obiettivi:

- il recupero ed il risanamento delle strutture degradate in calcestruzzo sia esterne che interne alla
vasca di accumulo;

- la messa in sicurezza delle strutture portanti con il consolidamento degli elementi che appaiono, sia
per degrado che per costruzione, in non sufficienti condizioni statiche;

- l'adeguamento funzionale dell'impianto;

- la manutenzione ordinaria dell'opera in generale.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra il progetto prevede i seguenti interventi:

[A] Risanamento conservativo corticale delle strutture in c.a. hon a contatto con acqua potabile

- Asportazione del calcestruzzo degradato e prossimo al distacco mediante martello demolitore
leggero a mezzo del quale dovranno essere rimosse tutte le porzioni di calcestruzzo che non
garantiscono sufficiente garanzie di compattezza e resistenza e che appaiono distaccate o
prossime al distacco dal nucleo centrale ancora intatto; il risultato di questa lavorazioni dovra
essere il raggiungimento di uno strato di calcestruzzo non fessurato, non attaccato dalla
carbonatazione e di buona compattezza e resistenza.

- Idropulizia a 200 atm di tutte le superfici per togliere eventuali residui di muffe, alghe,
incrostazioni e altre sostanze che potrebbero compromettere I'adesione dei materiali da ripristino.
Il raggiungimento dell'obiettivo prefissato da queste due lavorazioni dovra essere verificato con la
D.L. anche mediante prove sclerometriche sul calcestruzzo e prove di penetrazione alla
carbonatazione ad esempio mediante reagenti tipo fenolftaleina. In questa fase si dovra procedere
anche alla verifica dello stato di conservazione delle armature metalliche, messe a nudo dalle
operazioni di scarifica, ed alla definizione di eventuali interventi di integrazione e consolidamento.

- Ripristino sezione originale della struttura e ricostruzione del copriferro mediante applicazione di
malta polimero-modificata tipo EMACO 955, o di similari caratteristiche messe in opera secondo le
indicazioni riportate nei successivi paragrafi e nelle rispettive schede tecniche.

- Rasatura della superficie per uniformare l'aspetto con prodotti tipo EMACO 995 F o di similari
caratteristiche messe in opera secondo le indicazioni riportate nei successivi paragrafi e nelle
rispettive schede tecniche.
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Applicazione di protettivo acrilico tipo MASTERSEAL 325 o di similari caratteristiche sullintera
superficie delle strutture in c.a. interne ai locali tecnici della centrale e sulle gronde esterne a
facciavista

Tinteggiatura delle pareti esterne con due mani pittura a base di resine silossaniche con colori a
scelta della Direzione Lavor:i.

[B] Risanamento conservativo corticale delle strutture in c.a. dell'interno della vasca e trattamento di

impermeabilizzazione delle superfici a contatto con il liquido.

Rimozione della eventuale impermeabilizzazioe esistente

Asportazione del calcestruzzo degradato e prossimo al distacco mediante martello demolitore
leggero a mezzo del quale dovranno essere rimosse tutte le porzioni di calcestruzzo che non
garantiscono sufficiente garanzie di compattezza e resistenza e che appaiono distaccate o
prossime al distacco dal nucleo centrale ancora intatto; il risultato di questa lavorazioni dovra
essere il raggiungimento di uno strato di calcestruzzo non fessurato, non attaccato dalla
carbonatazione e di buona compattezza e resistenza.

Idropulizia a 200 atm o sabbiatura di tutte le superfici per togliere eventuali residui di muffe,
alghe, incrostazioni e altre sostanze che potrebbero compromettere |'adesione dei materiali da
ripristino. Il raggiungimento dell'obiettivo prefissato da queste due lavorazioni dovra essere
verificato con la D.L. anche mediante prove sclerometriche sul calcestruzzo e prove di
penetrazione alla carbonatazione ad esempio mediante reagenti tipo fenolftaleina.

Integrazione delle armature esistenti fortemente degradate su tutta la superifie della copertura.
Le armature da integrare, in acciaio da B405C conforme alle NTC2008, dovranno essere di
diametro e passo analogo a quelle esistenti, fissate in posizione con cavallotti in acciaio di diametro
8 mm e resine chimiche e/o epossidiche idonee al supporto, collegate alle armature integre
mediante saldatura e idonea sovrapposizione e/o ancorate alle strutture in c.a mediante resine
chimiche e/o epossidiche a seconda della collocazione delle posizione delle armature stesse.
Ripristino sezione originale della struttura e ricostruzione del copriferro mediante applicazione di
malta polimero-modificata tipo EMACO 955, o di similari caratteristiche messe in opera secondo le
indicazioni riportate nei successivi paragrafi e nelle rispettive schede tecniche.

Rasatura della superficie per uniformare l'aspetto con prodotti tipo EMACO 995 F o di similari
caratteristiche messe in opera secondo le indicazioni riportate nei successivi paragrafi e nelle
rispettive schede tecniche.

Applicazione su tutte le superfici interne delle vasche di primer tricomponente a base di resine
epossi-cementizie tipo MASTERSEAL 185 o prodotto di similari caratteristiche; il prodotto ha la
funzione di primer di barriera per controspinta, umidita per risalita capillare, pressione osmotica e
deve posto in opera con il dosaggio di 1,5 kg/mq.

Strato di finitura realizzato con rivestimento epossi-poliamminico bicomponente, privo di ammine
aromatiche, a finitura lucida, certificato per il contatto con acqua potabile di colore bianco avorio o
celeste tipo MASTERSEAL 191 (nuova denominazione di EPOVEN SS) o prodotto di similari
caratteristiche.

Oltre a quanto sopra per la vasca centrale si prevede la chiusura dell'apertura di comunicazione con una
delle vasche laterali e ampliamento della volumetria mediante la realizzazione di un‘apertura nel setto che
attualmente la compartimenta in due parti.

[C] Adeguamento funzionale
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Oltre a quanto sopra descritto per il risanamento corticale delle strutture sono previsti ulteriori

interventi per |'adeguamento funzionale del deposito come futura vasca di stoccaggio delle acque grezze

provenienti da pozzi per il successivo trasferimento alla nuova linea di filtrazione per il trattamento di

potabilizzazione.

Tale adeguamento prevede:

La separazione in due volumi di accumulo mediante la chiusura dell'apertura di comunicazione tra la
vasca centrale e una delle vasche laterali;

I'ampliamento della volumetria della porzione centrale della vasca mediante la realizzazione di
un‘apertura nel setto che attualmente la compartimenta in due parti.

La realizzazione di nuovi ingressi/uscite alle vasche di acqua potabile in c.a. con posa in opera di
tronchetti flangiati in acciaio inox AIST 316 di vario diametro mediante taglio a forza della parete
in c.a., collocazione dei tronchetti secondo le indicazioni dell'Ente gestore, posa in opera di giunto

waterstop intorno dalla tubazione passante e sigillatura dell'apertura mediante malta espansiva;

[D] Interventi di manutenzione del manufatto

Oltre agli interventi specifici descritti precedentemente il progetto di risanamento e ripristino della

funzionalita dell'impianto prevede:

Spicconatura di intonaci esterni e/o interni
Rimozione del terrapieno addossato sui prospetti est, ovest e sud della centrale;

Realizzazione di rampa di accesso al vano interrato posto al di sotto dell'attuale locale tecnico. La
rampa, di larghezza 3.00 m, si compone di un primo tratto di pendenza 20% per il superamento del
dislivello geodetico e di un secondo tratto di lunghezza 5.00 m con pendenza del 1% al fine di
consentire lo scolo delle acque meteoriche verso il sistema di smaltimento. La rampa sara realizzata
in c.a. con una soletta di base di spessore 25 cm che costituisce anche la fondazione dei muri di
contenimento laterali di spessore 25 cm e altezza variabile sino ad un massino di 200 cm. Sulla
sommita dei muri d'ala della rampa sara montata idonea ringhiera di protezione in acciaio zincato a
caldo di altezza 1.00 m e di lunghezza 8.00 m.
Realizzazione di scannafosso perimetrale in c.a. di larghezza circa 65 cm e altezza circa 170 cm
lungo i prospetti est, ovest e sud privi di manufatti addossati; lo scannafosso assolve alla duplice
funzione di consentire l'ispezione di parti delle vasche prima inaccessibili e al contempo fungere da
drenaggio delle acque a ridosso del fabbricato stesso impedendo possibili infiltrazioni dell'esterno
verso la vasca o evidenziando perdite di queste verso l'esterno. Lo scannafosso sara realizzato
interamente in c.a. con una platea di fondazione di spessore 25 c¢m, pareti verticali controterra di
sp. 25 ¢cm e soletta di copertura in latero-cemento con tavelloni in laterizio di spessore 6 cm e
soprastante soletta in c.a di spessore 4 c¢cm armata con rete es.. la struttura in c.a. dello
scannafosso sara resa solidale alla struttura esistente mediante inghisaggio di barre di armatura e
resine idonee all'impiego. A completamento della lavorazione si prevede:

o l'impermabilizzazione del lato controterra con doppia guaina elastomerica di spessore 3+3

mm e bugnato antiradice;
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o la posa in opera di chiusini in ghisa sfeoridale in corrispondenza delle aperture di ispezione
dello scannafossso;

o la realizzazione di pendenze sul fondo dello scannafosso per convogliare le acque di
infiltrazione verso la rete di smaltimento della rampa carrabile;

o la realizzazione in opera di sedute con griglie di ventilazione per l'arieggiamento del
sottostante scannafosso;

o completamento del marciapiede perimetrale per una larghezza di 150 cm mediante
realizzazione della porzione eccedente la larghezza dello scannafosso con una soletta in c.a.
di spessore 15 cm direttamente riportata sul ferreno previa costipazione dello stesso e
successiva posa in opera lungo il perimetro di cordonato prefabbricato in cls.

Recupero del volume interrato al di sotto dell'attuale locale tecnico per ampliamento dello stesso,
con realizzazione di nuova porta di accesso di dimensioni finite 120xh210 al livello della nuova
rampa carrabile con posa in opera di infisso in acciaio zincato con ante cieche. Il precedente
accesso al locale tecnico del piano superiore sara trasformato in finestra con posa in opera di:

o infisso interno con telaio in acciaio zincato verniciato elettrostaticamente a polvere e
vetro semplice di spessore 4 mm;

o persiana esterna in acciaio zincato verniciato, con rete antinsetto;

T due vani vengono messi in comunicazione mediante una scala verticale di sicurezza in acciaio
zincato a caldo posta in opera all'interno di una apertura di dimensioni finite 80x80 cm a livello di
solaio ottenuta dalla demolizione di porzione dell'attuale solaio in c.a.; parte del solaio demolito
viene ripristinato con la posa in opera di grigliato zincato antitacco. A completamento dei lavori
all'interno del nuovo locale tecnico si prevede:

o la modifica delle dimensioni delle aperture di accesso alle vasche (90xh90) con sostituzione
degli attuali infissi con infissi in acciaio inox AIST 316 con rete antisetto;

o la messa in opera di scale di sicurezza verticali in acciaio inox AISI 316 all'interno delle
vasche per consentirne |'accesso dal locale tecnico e relativi punti fissi di ancoraggio;

o la realizzazione al piano interrato del sistema di smaltimento delle acque di lavaggio
provenienti dal locale tecnico con posa in opera di pozzetto con griglia in ghisa sfeoridale,
realizzazione di pendenze per il convogliamento delle acque al griglia e collegamento al
pozzetto di sollevamento per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla rampa
carrabile e dallo scannafosso.

Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche composto da:

o Pozzetti prefabbricati in cls e tubazioni in PVC SN8 per lo smaltimento a gravita delle
acque meteoriche sino al recapito finale

o Pozzetto di sollevamento, elettropompa sommersa e tubazione di mandata in PEAD per il
sollevamento nella rete a gravitd delle acque di risulta provenienti dalla rampa, dallo
scannafosso e dal locale tecnico

Realizzazione di nuovi allacciamenti passanti alle vasche di acqua potabile in c.a. con posa in opera di
tronchetti flangiati in acciaio inox AIST 316 di vario diametro mediante taglio a forza della parete
in c.a., collocazione dei tronchetti secondo le indicazioni dell'Ente gestore, posa in opera di giunto
waterstop intorno dalla tubazione passante e sigillatura dell'apertura mediante malta espansiva;
Smontaggio della impermeabilizzazione esistente sulla copertura.

Modifiche alle gronde con allargamento delle stesse sino ad un aggetto di 60 cm; I'allargamento
sara realizzato mediante |'esecuzione di gronda a struttura in c.a. con armature aggiuntive ancorate
nella gronda esistente mediante inghisaggi con resine chimiche e/o epossidiche idonee all'impiego
per il supporto esistente
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Realizzazione sul solaio di copertura, di aperture di dimensione finita 80x80 cm per la ventilazione
delle vasche e l'accesso di emergenza, con sovrastante torretta di ventilazione in acciaio inox
AISI 316 dotata di prese d'aria con rete antinsetto e botola di accesso con guarnizione di tenuta.
Rifacimento delle impermeabilizzazioni della copertura esterna della vasca e della camera di
manovra mediante rimozione della guaina esistente e rifacimento della stessa con guaina bituminosa
doppio strato previo risanamento eventuale delle strutture in calcestruzzo; messa in opera di
lattoneria.

Messa in opera di scale di sicurezza verticali in acciaio zincato a caldo per I'accesso in copertura
Realizzazione di un sistema di protezione contro il rischio di caduta dall'alto per lavori futuri di
manutenzione alla copertura dell'impianto composto da linea vita e punti fissi di ancoraggio, il tutto
realizzato in conformita al fascicolo della copertura redatto dal coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione.

Riprofilatura del terreno intorno all'area di intervento

4 GESTIONE DELLA CONTINUITA® DEL SERVIZIO IN CORSO D’OPERA

Durante le operazioni di risanamento e manutenzione del deposito & necessario garantire la continuita del
servizio della centrale e pertanto dovra essere seguita una precisa sequenza temporale per le varie
lavorazioni previste all'interno dei volumi di stoccaggio dell'acqua.

Sarad inoltre necessario realizzare alcuni collegamenti idrici temporanei per lavorare alternativamente nelle
varie vasche che costituiscono il deposito i quali verranno rimossi al termine dei lavori.

4.1/ SEQUENZA DELLE LAVORAZION/

Tutte le lavorazioni descritte ai precedenti punti [A], [B] e [D] che interessano |'esterno delle vasche di
accumulo saranno eseguite preventivamente ai lavori di risanamento interno ai volumi di accumulo.

Per poter eseguire le lavorazioni interne alle vasche di stoccaggio dell'acqua sara quindi necessario
procedere come segue:

2.

Sigillatura della finestra di passaggio che mette in comunicazione il volume "V_1A" col volume
"V_1B" previo svuotamento completo del deposito, con prolungata messa fuori servizio dell'intera
centrale.

Tale operazione dovra essere concordata preventivamente con il settore operativo di Acque SpA in
modo da non interferire negativamente sull'approvvigionamento idrico dei depositi di Canale, Macelli
e Montechiari.

Rimessa in servizio della centrale e interventi sulla vasca "V_1A": risanamento interno,
realizzazione del nuovo tronchetto per il futuro collegamento dei collettori pozzi; realizzazione
nuovi tronchetti di scarico di fondo e troppo pieno; realizzazione del nuovo tronchetto per la
futura aspirazione delle pompe di sollevamento acqua grezza della nuova centrale di
potabilizzazione oggetto di altra progettazione.

Esecuzione di nuovo collegamento dell'arrivo degli attuali filtri per il recapito delle acque trattate
allinterno del volume risanato "V_1A"; tale lavorazione prevede un femporaneo arresto della
produzione della centrale ma le tempistiche saranno ridotte al minimo grazie alla preparazione
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preventiva di tutti i pezzi speciali necessari. I pezzi speciali messi in opera per il collegamento dei
filtri alla vasca "V_1A" prevedranno anche gli stacchi per il successivo collegamento dei filtri anche
alla vasca "V_1C".

4. Installazione provvisoria di pompe sommerse per |'approvvigionamento del deposito Canale con
collegamento idraulico provvisorio al collettore di spinta (predisposizione di organi di
intercettazione per futura dismissione senza interruzione del servizio) e collegamento provvisorio
al collettore di aspirazione per i gruppi di pompaggio Macelli e Montechiari; tale operazione
prevede un temporaneo arresto dei gruppi di pompaggio verso i depositi e pertanto la lavorazione
sara concordata con il settore operativo di Acque SpA in modo da non interferire negativamente
sull'approvvigionamento idrico.

5. Interventi sulla vasca "V_1B" e "V_IC" precedentemente isolate mediante gli interventi di cui al
punto 1, 4 e 5: risanamento interno, realizzazione del nuovo tronchetto per il futuro collegamento
dei collettori pozzi alla vasca "V_1B"; realizzazione nuovi tronchetti di scarico di fondo e troppo
pieno; realizzazione del nuovo tronchetto per la futura aspirazione delle pompe di sollevamento
acqua grezza della nuova centrale di potabilizzazione oggetto di altra progettazione dalla vasca
"v_1c".

6. Esecuzione di nuovo collegamento dell'arrivo degli attuali filtri per il recapito delle acque trattate
all'interno del volume risanato "V_1B" e "V_1C" e riempimento dell'intero deposito. Esecuzione di
collegamento tra il tronchetto T_G della vasca V1_C con il collettore di alimentazione dei
sollevamento per Macelli e Montechiari.

7. Ripristino gruppo di pompaggio per Canale e smontaggio delle opere provvisorie di cui al punto 4.

4.2 PROGRAMMAZIONE LAVOR! E LAVAGG/! FILTR/

Dall'analisi degli andamenti temporali dei livelli in vasca di accumulo e delle portate in uscita, mediante lo
storico registrato dal telecontrollo di Acque SpA, & possibile ricostruire lo stato attuale ed ipotizzare le
criticita in fase di esecuzione lavori.

Stato attuale
L'andamento giornaliero del livello idrico all'interno del deposito evidenzia una successione di riempimenti e
svuotamenti (andamento tra un livello minimo e massimo impostato) lineari senza il mantenimento costante
del pieno vasca. Risulta chiara la presenza di due distinti valori massimi/minimi impostati per le ore diurne e
notturne: durante le ore notturne il livello del deposito oscilla da un minimo di 1,8m circa ad un massimo di
circa 2,60m; durante le ore diurne l'intervallo di lavoro & 2,6m-3,5m.
Per quanto riguarda l'andamento dei pompaggi verso i depositi di destinazione delle acque della centrale
Luciani si rileva la seguente caratteristica comune: i gruppi di sollevamento lavorano con funzionamento
ON/OFF, a pieno carico per determinate ore di funzionamento durante il giorno e la notte, spenti nelle
rimanenti.
Sovrapponendo i vari andamenti si evidenziano momenti in cui sono attivi contemporaneamente futti i gruppi
di sollevamento e momenti in cui & attivo un solo gruppo.
Pit in dettaglio:

e Deposito Macelli: portata a pieno carico Q = 12,5 |/sec garantita per circa 18h al giorno nei periodi
estivi (con fermi pompa nelle prime ore del mattino e del pomeriggio) e circa 14h al giorno in quelli
invernali con una sequenza maggiore di awvii e arresti.
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e Deposito Montechiari: portata a pieno carico Q = 9,5 |/sec garantita per circa 15h al giorno nei
periodi estivi (con fermo pompa durante le ore diurne) e circa Sh al giorno in quelli invernali (con
pompaggio concentrato nelle ore serali e notturne).

e Deposito Canale: portata a pieno carico Q = 4-5 |/sec garantita per circa 10-12h al giorno nei
periodi estivi e circa 14h al giorno in quelli invernali, con spegnimenti delle pompe ad intervalli
regolari di durata 2-4h ciascuno.

Criticita in fase di esecuzione lavori
Per quanto riguarda la fase iniziale di svuotamento totale del deposito questa comporta la messa fuori
servizio della centrale con linterruzione prolungata della distribuzione idrica, pertanto dovra essere
preventivamente organizzata dal settore operativo di Acque SpA e comunicata alla cittadinanza con
congruo anticipo.
Tutte le fasi successive di lavorazioni che prevedono brevi interruzioni della produzione idrica o del
servizio di alimentazione dei depositi di Canale, Macelli e Montechiari saranno preventivamente concordate
con il settore operativo di Acque SpA in modo da non causare alcun disservizio.
Durante tutta la durata delle lavorazioni sara disponibile un volume minore rispetto al totale per cui si
avranno, come conseguenza, andamenti pil repentini di riempimento e svuotamento senza perd causare una
minore efficienza di servizio.
Infine, alcune considerazioni sulla gestione dei lavaggi dei filtri. Considerando che abbiamo un lavaggio di
filtro al giorno (poiché vengono lavati ogni due giorni in modo alternato), che la durata del lavaggio & di
circa 30minuti e si utilizza I'acqua proveniente dall'altro filtro, ogni giorni ci sara un arresto di produzione
idrica di circa 30minuti. Viste le considerazioni precedenti sull'andamento dei livelli del deposito e su quello
dei pompaggi verso i serbatoi finali, la fase di lavaggio potra essere inserita nel momento in cui si
verificano le seguenti condizioni: deposito pieno o con livello superiore ad una quota da stabilire e un unico
gruppo di pompaggio attivo. Mediante tali limitazioni I'autonomia del deposito, anche nel caso di volumetria
ridotta durante le lavorazioni, & in grado di garantire in fase di lavaggio filtri l'efficienza della
distribuzione.

5 STIMA ECONOMICA DELL’INTERVENTO

Il costo complessivo delle opere descritte precedentemente, desunto sulla base di opere analoghe gia
eseguite e di ricerche di mercato, puo essere stimato in circa 295'000 euro a cui dovranno essere aggiunte
le somme accessorie come meglio specificato nel quadro economico allegato.

L'importo complessivo necessario a disposizione per l|'esecuzione dell'opera ammonta quindi a circa
420'000,00 euro

6 CONCLUSIONI

v L'intervento si prefigge I'obbiettivo di risanare il deposito Luciani, attualmente in una situazione di
criticita conseguente allo stato di degrado delle solette di copertura delle vasche;

v" Il progetto risulta tecnicamente fattibile in quanto non presenta particolari difficolta operative se
non quelle dettate dalla scrupolosa osservanza delle prescrizioni progettuali sulle quote, sulla
qualita dei materiali e sulle modalita operative.

v Le opere in progetto rispettano i vigenti regolamenti in materia.

v" L'appalto dei lavori dovra essere effettuato a misura in conseguenza della necessita di verificare in
corso d'opera I'effettivo stato di degrado e compromissione delle strutture stante I'impossibilita di
una ricognizione esaustiva in fase progettuale.
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7 ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO
DOCUMENTI GENERALI

G_ 01 - Relazione generale

G_02 - Piante, prospetti e sezioni - stato attuale
6_03 - Piante - stato di progetto

G_03b - Fasi di lavoro

G_04 - Prospeftti e sezioni - stato di progetto
G_05 - Schema smaltimento - stato di progetto
G_06 - Elaborato della copertura

G_07 - Planimetria generale

G_08 - Particolari costruttivi e di dettaglio
6_09 - Piante - stato sovrapposto

G_10 - Prospetti e sezioni - stato sovrapposto
G_11 - Relazione tecnico specialistica delle strutture
G_12 - Computo metrico estimativo

G_13 - Elenco prezzi

G_14 - Analisi prezzi

G_15 - Quadro economico
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