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misura
A.1010 - COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE E STRADALE (Cap 1)
Nr. 1 COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE E STRADALE
WA15.A.101 |eur o (zer o/00) 0,00
0
Nr. 2 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennita contemplate dai contratti di lavoro
WA15.A.101 |vigenti d momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.001 euro (trentaguattr o/82) ore 34,82
Nr. 3 Operaio Qudlificato, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennita contemplate dai contratti di lavoro vigenti
WA15.A.101 | al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.002 euro (trentadue/43) ore 32,43
Nr. 4 Operaio Comune, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennita contemplate dai contratti di lavoro vigenti al
WA15.A.101  momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.003 euro (ventinove/30) ore 29,30
Nr.5 Operaio Specializzato Saldatore, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennita contemplate dai contratti di
WA15.A.101 | lavoro vigenti @ momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.004 euro (trentasei/19) ore 36,19
Nr. 6 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.008 euro (quar antasette/01) ore 47,01
Nr.7 Operaio Qudlificato, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.009 euro (quarantatre/78) ore 43,78
Nr. 8 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.010 euro (trentanove/56) ore 39,56
Nr. 9 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed
WA15.A.101 | indennita contemplate dai contratti di lavoro vigenti a8l momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.011 euro (quar antaotto/75) ore 48,75
Nr. 10 Operaio Qudlificato, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennital
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.012 eur o (quar antacinque/40) ore 45,40
Nr. 11 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.013 euro (quar antauno/02) ore 41,02
Nr. 12 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed
WA15.A.101 |indennita contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.014 euro (cinquantatre/97) ore 53,97
Nr. 13 Operaio Qudificato, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti @ momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.015 euro (cinquanta/27) ore 50,27
Nr. 14 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti @l momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.016 euro (quarantacinque/42) ore 45,42
Nr. 15 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed
WA15.A.101 |indennita contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.017 euro (cinquantanove/19) ore 59,19
Nr. 16 Operaio Qudificato, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed
WA15.A.101 |indennita contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.018 euro (cinquantacinque/13) ore 55,13
Nr. 17 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.019 euro (quarantanove/81) ore 49,81
Nr. 18 Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari,
WA15.A.101 | composta da n.2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata g.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico,
0.020

tegliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovra essere dotata
di attrezzature necessarie per |'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonché dei dispositivi di
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sicurezzaindividuale previsti dallalegge vigente. || compenso orario e relativo a lavoro realmente eseguito dal Lunedi al Venerdi
dalle ore 7:00 alle ore 17:00.
euro (novantasette/90) ore 97,90
Nr. 19 Squadratipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di alacciamenti idrici e fognari,
WA15.A.101 | composta da n.2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata g.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico,
0.021 tegliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovra essere dotata
di attrezzature necessarie per I'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonche dei dispositivi di
sicurezzaindividuale previsti dallalegge vigente. || compenso orario e relativo a lavoro realmente eseguito dal Lunedi al Venerdi
dalle ore 17:00 alle ore 22:00 e dalle ore 7:00 alle ore 22:00 del Sabato.
eur o (centoventidue/30) ore 122,30
Nr. 20 Squadratipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari,
WA15.A.101 | composta da n.2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata g.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico,
0.022 tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovra essere dotata
di attrezzature necessarie per I'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonche dei dispositivi di
sicurezzaindividuale previsti dallalegge vigente. || compenso orario e relativo al lavoro realmente eseguito nei giorni feriali (dal
Lunedi a Sabato) dalle ore 22:00 alle ore 7:00.
eur o (centoventicinque/75) ore 125,75
Nr. 21 Squadratipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari,
WA15.A.101 | composta da n.2 operai specializzati, miniescavatore, camion portatag.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico,
0.023 tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovra essere dotata
di attrezzature necessarie per I'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonche dei dispositivi di
sicurezzaindividuale previsti dallalegge vigente. || compenso orario erelativo a lavoro realmente eseguito la Domenica e nei
giorni festivi dalle ore 7:00 alle ore 22:00.
eur o (centotr entasei/20) ore 136,20
Nr. 22 Squadratipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari,
WA15.A.101 | composta da n.2 operai speciadizzati, miniescavatore, camion portata g.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico,
0.024 tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovra essere dotata
di attrezzature necessarie per I'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonche dei dispositivi di
sicurezzaindividuale previsti dallalegge vigente. || compenso orario érelativo al lavoro realmente eseguito la Domenica e nel
giorni festivi dalle ore 22:00 alle ore 7:00.
eur o (centoquar antasei/65) ore 146,65
Nr. 23 Compenso per la disponibilita di una squadra daimpiegare a richiesta insindacabile del personale tecnico Acque S.p.A. in servizio
WA15.A.101 | di reperibilita, nei turni feriali o festivi durantei quali viene svolto detto servizio da parte del personae di Acque S.p.A., secondo le
0.025 modalita meglio descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto. 1l prezzo intende compensare anche gli interventi nei giorni festivi
diurni e notturni, nonche feriali notturni, ovvero per sette giorni consecutivi. Per ogni settimana, ogni onere incluso.
euro (trecentocinquanta/00) acorpo 350,00
Nr. 24 Indennita per I'intervento della squadrain servizio di reperibilita con le modalita descritte nel capitolato Speciale d'Appalto, con la
WA15.A.101 |quale si considera compensato |'andata el ritorno dalle sedi di Acque S.p.A. al luogo dintervento, |'apposizione della prescritta
0.026 segnaletica, I'eventuale illuminazione del cantiere ed ogni altro onere. Per ogni intervento della squadra reperibile durantei giorni
feriali di reperibilita, con inizio dell'intervento compreso trale ore 17:00 e le ore 22:00 dal Lunedi al Venerdi etraleore 7:00 ele
ore 22:00 del Sabato.
eur o (sessantauno/80) cadauno 61,80
Nr. 25 Indennita per I'intervento della squadrain servizio di reperibilita con le modalita descritte nel capitolato Speciale d'Appalto, con la
WA15.A.101 |quale si considera compensato |'andata el ritorno dalle sedi di Acque S.p.A. al luogo dintervento, |'apposizione della prescritta
0.027 segnaletica, I'eventuale illuminazione del cantiere ed ogni altro onere. Per ogni intervento della squadra reperibile durante i giorni
festivi di reperibilita, con inizio dell'intervento compreso trale ore 7:00 e le ore 22:00.
euro (cento/00) cadauno 100,00
Nr. 26 Indennita per I'intervento della squadrain servizio di reperibilita con le modalita descritte nel capitolato Speciale d'Appalto, con la
WA15.A.101 |quale si considera compensato I'andata e il ritorno dalle sedi di Acque S.p.A. al luogo dintervento, I'apposizione della prescritta
0.028 segnaletica, I'eventuale illuminazione del cantiere ed ogni altro onere. Per ogni intervento della squadra reperibile durante I'orario
notturno di reperibilita, con inizio dell'intervento compreso trale ore 22:00 e le ore 7:00.
eur o (centosessanta/00) cadauno 160,00
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A.1011 - COSTO ORARIO MANO D'OPERA METALMECCANICO (Cap 2)
Nr. 27 COSTO ORARIO MANO D'OPERA METALMECCANICO
WA15.A.101 |eur o (zer o/00) 0,00
1
Nr. 28 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennita contemplate dai contratti di lavoro
WA15.A.101 |vigenti d momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.001 euro (trentauno/70) ore 31,70
Nr. 29 Operaio Qudlificato, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennita contemplate dai contratti di lavoro vigenti
WA15.A.101 | al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.002 euro (trenta/32) ore 30,32
Nr. 30 Operaio Comune, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennita contemplate dai contratti di lavoro vigenti al
WA15.A.101  momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.003 euro (ventisette/22) ore 27,22
Nr. 31 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.008 euro (quar antadue/80) ore 42,80
Nr. 32 Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti a momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.009 euro (quaranta/93) ore 40,93
Nr. 33 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennita contemplate
WA15.A.101 |dai contratti di lavoro vigenti @ momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.010 euro (trentasei/75) ore 36,75
Nr. 34 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti a8 momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.011 euro (quar antaquattro/38) ore 44,38
Nr. 35 Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 |contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.012 euro (quar antadue/45) ore 42,45
Nr. 36 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti a8 momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.013 euro (trentaotto/11) ore 38,11
Nr. 37 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti a momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.014 euro (quarantanove/14) ore 49,14
Nr. 38 Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti a momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.015 eur o (quar antasette/00) ore 47,00
Nr. 39 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti a8 momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.016 euro (quarantadue/19) ore 42,19
Nr. 40 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennité
WA15.A.101 |contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.017 euro (cinquantatr e/89) ore 53,89
Nr. 41 Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti a momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.018 euro (cinquantauno/54) ore 51,54
Nr. 42 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennita
WA15.A.101 | contemplate dai contratti di lavoro vigenti a8 momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.019 euro (quarantasei/27) ore 46,27
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B.1030 - NOLEGGI DI AUTOMEZZI (Cap 4)

Nr. 43 NOLEGGI DI AUTOMEZZI, sono compresi i consumi ed €' escluso (salvo diversaindicazione) il personale addetto alla manovra; pey
WA15.B.103 | ottenereil costo totale del nolo €' sufficiente aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il prezzo dell'operaio specializzato
0 riportato all'archivio dellamano d'opera.

euro (zero/00) 0,00
Nr. 44 MOTOCARRO a pianale ribaltabile con motore Diesel (D) o benzina (B): portata utile 0,765 t, peso totale a pieno carico 1,16 t (D)
WA15.B.103 | eur o (sette/09) ora 7,09
0.001
Nr. 45 MOTOCARRO a pianale ribaltabile con motore Diesel (D) o benzina (B): portata utile 0,66 t, a 4 ruote (D)
WA15.B.103 |eur o (sette/35) ora 7,35
0.002
Nr. 46 AUTOCARRO RIBALTABILE con massatotale aterra(MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 5000 kg; pu 2700 kg; 2 assi
WA15.B.103 |eur o (venti/85) ora 20,85
0.003
Nr. 47 AUTOCARRO RIBALTABILE con massatotale aterra(MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 6000 kg; pu 3000 kg; 2 assi
WA15.B.103 |euro (ventiuno/55) ora 21,55
0.004
Nr. 48 AUTOCARRO RIBALTABILE con massatotale aterra(MTT) e portatautile (pu) cabinato: MTT 6500 kg; pu 4000 kg; 2 assi
WA15.B.103 |eur o (ventidue/65) ora 22,65
0.005
Nr. 49 AUTOCARRO RIBALTABILE con massatotale aterra(MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 7500 kg; pu 5000 kg; 2 assi
WA15.B.103 |eur o (venticinque/55) ora 25,55
0.006
Nr. 50 AUTOCARRO RIBALTABILE con massatotale aterra(MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 10000 kg; pu 7000 kg; 2 assi
WA15.B.103 |eur o (ventisei/05) ora 26,05
0.007
Nr. 51 AUTOCARRO RIBALTABILE con massatotale aterra(MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 12000 kg; pu 8000 kg; 2 assi
WA15.B.103 |eur o (ventinove/25) ora 29,25
0.008
Nr. 52 AUTOCARRO RIBALTABILE con massatotale aterra(MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 13000 kg; pu 9000 kg; 2 assi
WA15.B.103 |euro (trentauno/65) ora 31,65
0.009
Nr. 53 AUTOCARRO RIBALTABILE con massatotale aterra(MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 15000 kg; pu 10000 kg; 2 assi
WA15.B.103 |euro (trentatr e/00) ora 33,00
0.010
Nr. 54 AUTOCARRO RIBALTABILE con massatotale aterra(MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 18000 kg; pu 12000 kg; 2 assi
WA15.B.103 |eur o (quar antadue/75) ora 42,75
0.011
Nr. 55 AUTOCARRO RIBALTABILE con massatotale aterra(MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 26000 kg; pu 17000 kg; 3 assi
WA15.B.103 |eur o (quar antacinque/80) ora 45,80
0.012
Nr. 56 AUTOCARRO RIBALTABILE con massatotale aterra(MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 32000 kg; pu 22000 kg; 4 assi
WA15.B.103 |eur o (cinquanta/85) ora 50,85
0.013
Nr. 57 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA 15.B.103 | mobile sfilamento massimo: MTT 3500 kg con 2500 daNm sfilamento massimo 4,5 m
0.014 euro (diciotto/88) ora 18,88
Nr. 58 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 |mobile sfilamento massimo: MTT 5000 kg con 3000 daNm sfilamento max 5 m
0.015 euro (ventidue/16) ora 22,16
Nr. 59 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm a gancio
WA15.B.103 | mobile sfilamento massmo: MTT 6000 kg con 4500 daNm sfilamento max 5 m
0.016 euro (ventitre/16) ora 23,16
Nr. 60 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 | mobile sfilamento massimo: MTT 7500 kg con 6000 daNm sfilamento max 5 m
0.017 euro (ventisette/46) ora 27,46
Nr. 61 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 | mobile sfilamento massimo: MTT 10000 kg con 8000 daNm sfilamento max 6 m
0.018 euro (ventiotto/36) ora 28,36
Nr. 62 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 | mobile sfilamento massimo: MTT 15000 kg con 10000 daNm sfilamento max 6 m
0.019 euro (trentaquattr o/00) ora 34,00
Nr. 63 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 | mobile sfilamento massimo: MTT 15000 kg con 12000 daNm sfilamento max 6,5 m
0.020 euro (trentacinque/36) ora 35,36
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Nr. 64 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 | mobile sfilamento massimo: MTT 18000 kg con 14000 daNm sfilamento max 6,5 m
0.021 euro (quar antanove/00) ora 49,00
Nr. 65 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 | mobile sfilamento massimo: MTT 18000 kg con 17000 daNm sfilamento max 6,5 m
0.022 euro (quar antanove/48) ora 49,48
Nr. 66 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 |mobile sfilamento massimo: MTT 26000 kg con 23000 daNm sfilamento max 8 m
0.023 euro (quar antanove/86) ora 49,86
Nr. 67 RIMORCHIO A PIANALE RIBASSATO per trasporto macchine operatrici completo di rampe di carico rialzabili e bloccaggio in
WA15.B.103 | posizione di marcia, omologato, veicolo trattore ( davalutarsi a parte);
0.030 euro (nove/00) ora 9,00
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B.1031 - NOLEGGI ATTREZZATURE E MACCHINE (Cap 5)

Nr. 68 NOLEGGI ATTREZZATURE E MACCHINE, sono compresi i consumi ed €' escluso (salvo diversaindicazione) il personale addettc
WA15.B.103 |allamanovra; per ottenereil costo totale del nolo €' sufficiente aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il prezzo dell'operaio
1 specializzato riportato all'archivio della mano d'opera.

euro (zero/00) 0,00
Nr. 69 PALA CINGOLATA caricatrice con motore Diesel: da50 HP
WA15.B.103 |euro (ventiquattr o/58) ora 24,58
1.001
Nr. 70 PALA CINGOLATA caricatrice con motore Diesel: da128 HP
WA15.B.103 |eur o (cinquantaquattr o/66) ora 54,66
1.002
Nr. 71 PALA CINGOLATA caricatrice con motore Diesel: da170 HP
WA15.B.103 |eur o (sessantacinque/80) ora 65,80
1.003
Nr. 72 PALA CARICATRICE GOMMATA con motore Diesel: da75 HP
WA15.B.103 |eur o (ventinove/24) ora 29,24
1.004
Nr. 73 PALA CARICATRICE GOMMATA con motore Diesel: da90 HP
WA15.B.103 |euro (trentatr e/62) ora 33,62
1.005
Nr. 74 PALA CARICATRICE GOMMATA con motore Diesel: da 100 HP
WA15.B.103 |eur o (trentanove/62) ora 39,62
1.006
Nr. 75 MINIPALA aruote gommate: con motore 20 CV
WA15.B.103 |eur o (quattordici/34) ora 14,34
1.007
Nr. 76 MINIPALA aruote gommate: con motore 40 CV
WA15.B.103 | eur o (diciannove/66) ora 19,66
1.008
Nr. 77 MINIPALA aruote gommate: con motore 45 CV
WA15.B.103 |euro (ventitre/50) ora 23,50
1.009
Nr. 78 ESCAVATORE CINGOLATO con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo: di 13000 kg
WA15.B.103 |eur o (trentasei/06) ora 36,06
1.010
Nr. 79 ESCAVATORE CINGOLATO con attrezzatura frontale o rovescia con massain assetto operativo: di 20000 kg
WA15.B.103 |eur o (cinquantauno/18) ora 51,18
1.011
Nr. 80 ESCAVATORE GOMMATO con lama e stabilizzatori, con massain assetto operativo: di 13000 kg
WA15.B.103 |eur o (trentaquattr o/78) ora 34,78
1.012
Nr. 81 ESCAVATORE GOMMATO con lama e stabilizzatori, con massain assetto operativo: di 20000 kg
WA15.B.103 |eur o (cinquantadue/12) ora 52,12
1.013
Nr. 82 ESCAVATORE GOMMATO con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore
WA15.B.103 | posteriore (terna): motore 50 HP
1.014 euro (venti/78) ora 20,78
Nr. 83 ESCAVATORE GOMMATO con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore
WA15.B.103 | posteriore (terna): motore 100 HP
1.015 euro (trentadue/26) ora 32,26
Nr. 84 MINIESCAVATORE acingoli: massa800 kg
WA15.B.103 | eur o (dodici/35) ora 12,35
1.016
Nr. 85 MINIESCAVATORE acingoli: massa 1500 kg
WA15.B.103 |eur o (quattordici/55) ora 14,55
1.017
Nr. 86 MINIESCAVATORE acingoli: massa 3000 kg
WA15.B.103 |eur o (venti/40) ora 20,40
1.018
Nr. 87 MOTOCOM PRESSORE con motore Diesel supersilenziato con martello demolitore o perforatore oleodinamico, completo di tubi,
WA15.B.103 | raccordi e punta tranciasfalto o vanghetta.
1.019 euro (sette/25) ora 7,25
Nr. 88 MARTELLONE OLEODINAMICO completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di
WA15.B.103 | miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo): da 200 kg
1.020 euro (quattro/67) ora 4,67
Nr. 89 Spazzatrice stradal e autocarrata con gruppo aspirante e spazzole
WA15.B.103 |euro (trentauno/61) ora 31,61
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1.021
Nr. 90 DUMPER con bennaribaltabile anteriore: damc 0,50 con due ruote motrici
WA15.B.103 |euro (cinque/32) ora 5,32
1.023
Nr. 91 DUMPER con bennaribaltabile anteriore: damc 1 con due ruote motrici
WA15.B.103 |eur o (sei/90) ora 6,90
1.024
Nr. 92 RULLO COMPATTATORE VIBRANTE con telaio articolato e assetto operativo: di 8000 kg gommato
WA15.B.103 |eur o (ventisei/96) ora 26,96
1.025
Nr. 93 RULLO COMPATTATORE VIBRANTE con telaio articolato e assetto operativo: di 12000 kg gommato
WA15.B.103 |eur o (trentanove/94) ora 39,94
1.026
Nr. 94 RULLO COMPATTATORE VIBRANTE con telaio articolato e assetto operativo: di 17000 kg gommato
WA15.B.103 |eur o (cinquantadue/64) ora 52,64
1.027
Nr. 95 RULLO VIBRANTE SEMOVENTE adoppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 1500 kg
WA15.B.103 |eur o (dodici/28) ora 12,28
1.028
Nr. 96 RULLO VIBRANTE SEMOVENTE adoppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 2500 kg
WA15.B.103 |eur o (quindici/96) ora 15,96
1.029
Nr. 97 RULLO VIBRANTE SEMOVENTE adoppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 4000 kg
WA15.B.103 |eur o (venti/66) ora 20,66
1.030
Nr. 98 RULLO VIBRANTE SEMOVENTE adoppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 7500 kg
WA15.B.103 |eur o (ventisette/96) ora 27,96
1.031
Nr. 99 RULLO VIBRANTE SEMOVENTE adoppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 10000 kg
WA15.B.103 |eur o (trentasette/66) ora 37,66
1.032
Nr. 100 SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (esclusala
WA15.B.103 | movimentazione per e dal cantiere e I'uso di mezzi speciali per il trasporto): a 3 ruote, larghezza max fresatura 600 mm per profondita)
1.033 150 mm con 1 operatore

euro (novantacinque/60) ora 95,60
Nr. 101 SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabile completa di apparecchiaturaa nastri di carico (esclusala
WA15.B.103 | movimentazione per e dal cantiere e l'uso di mezzi speciali per il trasporto): a 3 ruote, larghezza max fresatura 600 mm per profondita
1.034 350 mm con 1 operatore

eur o (centododici/60) ora 112,60
Nr. 102 SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabile completa di apparecchiaturaanastri di carico (esclusala
WA15.B.103 | movimentazione per e dal cantiere e l'uso di mezzi speciali per il trasporto): a4 ruote, larghezza max fresatura 1000 mm per
1.035 profondita’ 250 mm con 1 operatore

eur o (centotrentaotto/20) ora 138,20
Nr. 103 SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (esclusala
WA15.B.103 | movimentazione per e dal cantiere e l'uso di mezzi speciali per il trasporto): a cingoli, larghezza max 1500 mm per profondita 200
1.036 mm con 2 operatori

eur o (duecentosessantasei/80) ora 266,80
Nr. 104 SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (esclusala
WA15.B.103 | movimentazione per e dal cantiere e I'uso di mezzi speciali per il trasporto): acingoli, larghezza max 2000 mm per profondita’ 300
1.037 mm con 2 operatori

eur o (quattr ocentoventisette/00) ora 427,00
Nr. 105 SPRUZZATRICE di emulsione bituminosaamotore: su carrello gommato
WA15.B.103 |euro (tre/94) ora 3,94
1.038
Nr. 106 MACCHINE PER TAGLIO ASFALTO: fresaamotore ascoppio, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, compreso disco
WA15.B.103 | diamantato
1.039 euro (tre/40) ora 3,40
Nr. 107 COSTIPATORE A PIASTRA VIBRANTE amotore ascoppio: massadi 73 kg
WA15.B.103 |eur o (due/50) ora 2,50
1.040
Nr. 108 COSTIPATORE A PIASTRA VIBRANTE amotore a scoppio: massadi 86 kg
WA15.B.103 |eur o (due/80) ora 2,80
1.041
Nr. 109 VIBROFINITRICE amotore Diesel eriscaldatori agas; viene indicata la resa media con larghezza standard della suola strisciante a
WA15.B.103 | cui possono essere applicati riduttori od ampliatori: cingolata, da 80 t/h, largh. 1,4-2,6 m
1.042 eur o (ventisei/86) ora 26,86
Nr. 110 VIBROFINITRICE amotore Diesdl eriscaldatori agas; vieneindicatalaresa media con larghezza standard della suola strisciante a
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WA15.B.103 |cui possono essere applicati riduttori od ampliatori: cingolata, da 400 t/h, largh. 2,5-4,65 m
1.043 eur o (sessanta/50) ora 60,50
Nr. 111 VIBROFINITRICE amotore Diesel eriscaldatori a gas; viene indicata la resa media con larghezza standard della suola strisciante a
WA15.B.103 | cui possono essere applicati riduttori od ampliatori: cingolata, da 550 t/h, largh. 2,5-4,7 m
1.044 eur o (settantasei/00) ora 76,00
Nr. 112 VIBROFINITRICE amotore Diesdl eriscaldatori agas; viene indicata laresa media con larghezza standard della suola strisciante a
WA15.B.103 | cui possono essere applicati riduttori od ampliatori: gommata, da 120 t/h, largh. 1,7-3,2 m
1.045 euro (trentaquattr o/36) ora 34,36
Nr. 113 VIBROFINITRICE a motore Diesel eriscaldatori a gas; viene indicata la resa media con larghezza standard della suola strisciante a
WA15.B.103 |cui possono essere applicati riduttori od ampliatori: gommata, da 350 t/h, largh. 2,5-4,75 m
1.046 euro (quar antasette/42) ora 47,42
Nr. 114 VIBROFINITRICE amotore Diesel e riscaldatori agas; viene indicata la resa media con larghezza standard della suola strisciante a
WA15.B.103 | cui possono essere applicati riduttori od ampliatori: gommata, da 450 t/h, largh. 2,5-4,75 m
1.047 euro (cinquantasei/12) ora 56,12
Nr. 115 VIBROFINITRICE amotore Diesdl eriscaldatori agas; vieneindicatalaresa media con larghezza standard della suola strisciante a
WA15.B.103 | cui possono essere applicati riduttori od ampliatori: gommata, da 550 t/h, largh. 2,5-4,7 m
1.048 eur o (sessantanove/80) ora 69,80
Nr. 116 ELETTROPOMPA O MOTOPOMPA prevalenzam 10, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni: bocca
WA15.B.103 | aspirante d. mm 50
1.049 euro (uno/71) ora 1,71
Nr. 117 ELETTROPOMPA O MOTOPOMPA prevalenzam 10, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni: bocca
WA15.B.103 | aspirante d. mm 100
1.050 euro (due/66) ora 2,66
Nr. 118 ELETTROPOMPA O MOTOPOMPA prevalenzam 10, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni: bocca
WA15.B.103 | aspirante d. mm 150
1.051 euro (tre/69) ora 3,69
Nr. 119 ELETTROPOMPA O MOTOPOMPA prevalenzam 10, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni: bocca
WA15.B.103 | aspirante d. mm 200
1.052 euro (quattro/34) ora 4,34
Nr. 120 MOTOSALDATRICE, amotore Diesel, supersilenziato, con uscita ausiliaria trifase e monofase: da5 kVA, 20-155 A
WA15.B.103 |euro (tre/68) ora 3,68
1.053
Nr. 121 MOTOSALDATRICE, amotore Diesel, supersilenziato, con uscita ausiliaria trifase e monofase: da 6,5 kVA, 20-220 A
WA15.B.103 |euro (cinque/4l) ora 541
1.054
Nr. 122 MOTOSALDATRICE, amotore Diesel, supersilenziato, con uscita ausiliaria trifase e monofase: da 10 kVA, 20-300 A
WA15.B.103 |eur o (sette/82) ora 7,82
1.055
Nr. 123 MOTOSALDATRICE, amotore Diesel, supersilenziato, con uscita ausiliaria trifase e monofase: da12 kVA, 20-380 A
WA15.B.103 |eur o (dieci/47) ora 10,47
1.056
Nr. 124 MOTOSEGA completadi catenadentata, con motore a scoppio, lalunghezza dellalama € medio-massima: potenza 7,1 HP (5,2 kW),
WA15.B.103 [lama 50 cm
1.057 euro (sei/30) ora 6,30
Nr. 125 DECESPUGLIATORE a motore a scoppio, completo di lama ruotante o testina portafilo e filo: con motore fine asta
WA15.B.103 |euro (due/39) ora 2,39
1.058
Nr. 126 MACCHINE PER TAGLIO TUBI: troncatrice con motore a scoppio per disco d. 400 mm
WA15.B.103 |euro (cinque/36) ora 5,36
1.059
Nr. 127 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase acosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 |giornaliere, salvo diversaindicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento ale fonti di energia, da5 kV £
1.070 euro (quattro/11) ora 4,11
Nr. 128 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 |giornaliere, salvo diversaindicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 10
1.071 kVA

euro (sei/82) ora 6,82
Nr. 129 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 |giornaliere, salvo diversaindicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di alacciamento alle fonti di energia, da 15
1.072 kVA

euro (otto/74) ora 8,74
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Nr. 130 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscitatrifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 |giornaliere, salvo diversaindicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di alacciamento alle fonti di energia, da 20
1.073 kVA

euro (undici/79) ora 11,79
Nr. 131 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 |giornaliere, salvo diversaindicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 30
1.074 kVA

euro (diciassette/04) ora 17,04
Nr. 132 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 |giornaliere, salvo diversaindicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 40
1.075 kVA

euro (ventiuno/02) ora 21,02
Nr. 133 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 |giornaliere, salvo diversaindicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di alacciamento alle fonti di energia, da 60
1.076 kVA

euro (quar antasei/70) ora 46,70
Nr. 134 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscitatrifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 |giornaliere, salvo diversaindicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 100
1.077 kVA

euro (cinquanta/78) ora 50,78
Nr. 135 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscitatrifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 |giornaliere, salvo diversaindicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento allefonti di energia, da 125
1.078 kVA

euro (cinquantasette/64) ora 57,64
Nr. 136 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 |giorndliere, salvo diversaindicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e I'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 150
1.079 kVA

eur o (sessantanove/90) ora 69,90
Nr. 137 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscitatrifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 |giornaliere, salvo diversaindicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da200
1.080 kVA

euro (novantauno/00) ora 91,00
Nr. 138 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscitatrifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 |giornaliere, salvo diversaindicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di alacciamento alle fonti di energia, da 250
1.081 kVA

eur o (centododici/00) ora 112,00
Nr. 139 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 |giornaliere, salvo diversaindicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 300
1.082 kVA

eur o (centotrentaquattr o/80) ora 134,80
Nr. 140 Saldatrice per PeAD fino adiametro di 250 mm a saldare di testa 0 per manicotti elettrici, compreso consumi e quant'altro occorre a
WA15.B.103 |funzionameno
1.090 euro (quattro/03) ore 4,03
Nr. 141 Saldatrice per PeAD da diametro 300 a 500 mm a saldare di testa 0 per manicotti elettrici, compreso consumi e gant'altro occorre a
WA15.B.103 | funzionamento
1.091 euro (otto/90) ore 8,90
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B.1032 - NOLEGGI DI AUTOMEZZI SPECIALI (AS) (Cap 6)

Nr. 142 NOLEGGI DI AUTOMEZZ| SPECIALI (AS), sono compresi i consumi ed €' escluso (salvo diversaindicazione) il personale addetto
WA15.B.103 |allamanovra; per ottenereil costo totale del nolo €' sufficiente aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il prezzo dell'operaio
2 specializzato riportato all'archivio della mano d'opera.

euro (zero/00) 0,00
Nr. 143 Autocarro MTT 140q allestito con gru e verricello adatto ad attivita di installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali,
WA15.B.103 | macchinari vasche depurazione ecc
2.008 euro (quar antadue/30) ora 42,30
Nr. 144 Autocarro 190 MTT 240q tre assi ribaltabile con gru da 27q adatto ad attivita di installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali,
WA15.B.103 |macchinari vasche depurazione e al trasporto di materiali d'uso e consumo.
2.009 euro (cinquanta/80) ora 50,80
Nr. 145 Autocarro BREMACH fuoristrada e trazione integral e attrezzato con: - impianto alta pressione per collaudo tubazioni - impianto
WA15.B.103 | oleodinamico per alacci di attrezzi speciali tipo seghe, troncatrici, martelli demolitori, ecc. - attrezzatura completa per taglio di
2.010 tubazioni in fibrocemento

euro (ventidue/52) ora 22,52
Nr. 146 Autocarro ribaltabilefinoaMTT 35q tipo daily
WA15.B.103 |eur o (quattor dici/44) ora 14,44
2,011
Nr. 147 Veicolo per trasporto persone e cose con portata minima 400K G dotato di attrezzatura specialistica di base
WA15.B.103 |euro (otto/45) ora 8,45
2.012
Nr. 148 Mezzo d'operaMTT 330q tre assi 6x4 ruote motrici
WA15.B.103 | eur o (settantaquattr o/90) ora 74,90
2.015
Nr. 149 Mezzo Speciale Autocarro Carrellato per trasporto mezzi e attrezzature MTT 260q completo di verricello e gancio di traino
WA15.B.103 | eur o (novantaquattr o/90) ora 94,90
2.017
Nr. 150 Mezzo Speciale Autocarro Bremach 4x4 allestito con gru adatto ad attivita di installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali,
WA 15.B.103 | macchinari vasche depurazione ecc
2.018 euro (trentatre/00) ora 33,00
Nr. 151 Mezzo Speciale Autocarro Bucher MTT 65q allestito con gru adatto ad attivitadi installazione\rimozione pompe pozzi, pompe
WA15.B.103 | centrali, macchinari vasche depurazione ecc
2.019 euro (quar antasei/48) ora 46,48
Nr. 152 Mezzo Speciale Autocarro Ribaltabile Bucher 4x4
WA15.B.103 |eur o (quar antasei/48) ora 46,48
2.020
Nr. 153 Autocarro MTT 120q allestito con gru e verricello adatto ad attivita di installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali,
WA15.B.103 | macchinari vasche depurazione ecc
2.024 euro (trentacinque/30) ora 35,30
Nr. 154 Mezzo Speciale Autocarro MTT 440 3assi 6x4 con gru da 100q adibito all'installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali,
WA15.B.103 | macchinari vasche depurazione ecc
2.027 eur o (centodieci/00) ora 110,00
Nr. 155 Mezzo Speciale Autocarro 190 MTT 200 2assi 4x4 con gru da 60q adibito all'installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali,
WA15.B.103 | macchinari vasche depurazione ecc
2.028 euro (novantatr €/00) ora 93,00
Nr. 156 Mezzo Speciae Autocarro pronto intervento su Amianto 4x4 allestito di tutto punto per gli interventi su tubazioni in fibrocemento
WA15.B.103 |completo di cisterna acqua, pompadi sentina, motosega a catena dentata a vidia, centralina oleodinamica, pompa aimmersione e tutto
2.029 quant'altro necessario allalavorazione stessa; il mezzo esegue anche interventi di messain pressione e collaudo delle tubazioni.

euro (cinquantacinque/00) ora 55,00
Nr. 157 Autocarro pronto intervento su Manutenzioni Reti e Manutenzione Impianti allestito di tutto punto per le opere di assistenzae
WA15.B.103 |intervento alle opere di manutenzione completo di gruppo elettrogeno, compressore, bombole ossacetilene, attrezzatura dataglio e da
2.030 demolizione, banco di lavoro con morza a battente e a catena, centralina oleodinamica, pompa ad immersione e tuttalaminuteria

necessaria ale lavorazioni richieste e quant'altro necessario

euro (quar antacinque/00) ora 45,00
Nr. 158 Autocarro pronto intervento su manutenzioni Elettriche con attrezzatura di pronto intervento e gestione, completi di Pc portatile e
WA15.B.103 | quant'altro necessario alle lavorazioni richieste
2.031 euro (quar antacinque/00) ora 45,00
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B.1050 - INERT! (Cap 7)
Nr. 159 INERTI - Materiali misurati sciolti a pié d'opera, compreso trasporto, scarico e accantonamento.
WA15.B.105 | eur o (zer 0o/00) 0,00
0
Nr. 160 Sabbia naturale di fiume, lago o cava, vagliata e lavataidonea per malte e calcestruzzi (specifiche come da CSA);
WA15.B.105 |euro (ventitre/40) ton 23,40
0.001
Nr. 161 Sabbia di frantumazione per allettamento e rinfianco tubazioni, di granulometria 0/4 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 |eur o (venti/90) ton 20,90
0.002
Nr. 162 Risetta da frantumazione per allettamento e rinfianco tubazioni, di granulometria 4/8 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 |eur o (venti/40) ton 20,40
0.003
Nr. 163 Pietrischetto di granulometria 10/20 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 | eur o (diciannove/10) ton 19,10
0.004
Nr. 164 Pietrisco di granulometria 20/32 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 |euro (diciannove/30) ton 19,30
0.005
Nr. 165 Stabilizzato di cava pezzatura 0/32 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 | eur o (quindici/40) ton 15,40
0.006
Nr. 166 Spezzato di cava pezzatura 40/80 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 |eur o (venti/20) ton 20,20
0.007
Nr. 167 Misto granulare di cava granulometria 0 - 32 mm per calcestruzzo e misto cementato (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 |euro (trenta/30) ton 30,30
0.008
Nr. 168 Pietrame di cava grezzo per drenaggi, gabbionate e simili, resistente all'abrasione e non gelivo.
WA15.B.105 |euro (quindici/78) t 15,78
0.011
Nr. 169 Sabbiariciclata per allettamento e rinfianco tubazioni, di granulometria 0/4 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 |eur o (tredici/60) ton 13,60
1.001
Nr. 170 Stabilizzato riciclato pezzatura 0/32 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 |eur o (quattordici/20) ton 14,20
1.002
Nr. 171 Spezzato riciclato pezzatura 40/80 mm (specifiche come da CSA)
WA15.B.105 |eur o (diciannove/40) ton 19,40
1.003
Nr. 172 Misto granulare riciclato 10-32 mm per misto cementato riciclato (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 |euro (ventitre/35) ton 23,35
1.004
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B.1080 - CONGLOMERATI CEMENTIZI E MALTE SPECIALI (Cap 8)
Nr. 173 CONGLOMERATICEMENTIZI eMALTE SPECIALI- Questi prodotti si intendono forniti a pie d'opera, compreso trasporto,
WA15.B.108 | scarico e quant'altro necessario, misurati sciolti su betoniera o autocarro
0 euro (zero/00) 0,00
Nr. 174 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO per getti non armati o debolmente armati - C8/10 : S3
WA15.B.108 |eur o (centotr €/00) mc 103,00
0.001
Nr. 175 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO per getti non armati o debolmente armati - C8/10 : S4
WA15.B.108 | eur o (centootto/00) mc 108,00
0.002
Nr. 176 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO per getti non armati o debolmente armati - C8/10 : S5
WA15.B.108 | eur o (centoquindici/00) mc 115,00
0.003
Nr. 177 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO per getti non armati o debolmente armati - C12/15 : S3
WA15.B.108 | eur o (centosette/00) mc 107,00
0.004
Nr. 178 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO per getti non armati o debolmente armati - C12/15 : 4
WA15.B.108 | eur o (centododici/00) mc 112,00
0.005
Nr. 179 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO per getti non armati o debolmente armati - C12/15 : S5
WA15.B.108 | eur o (centoventi/00) mc 120,00
0.006
Nr. 180 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO per getti non armati o debolmente armati - C16/20 : S3
WA15.B.108 | eur o (centoundici/00) mc 111,00
0.007
Nr. 181 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO per getti non armati o debolmente armati - C16/20 : 4
WA15.B.108 | eur o (centosedici/00) mc 116,00
0.008
Nr. 182 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO per getti non armati o debolmente armati - C16/20 : S5
WA15.B.108 | eur o (centoventitre/00) mc 123,00
0.009
Nr. 183 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO per getti non armati o debolmente armati - C20/25 : S3
WA15.B.108 |eur o (centoquattor dici/00) mc 114,00
0.010
Nr. 184 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO per getti non armati o debolmente armati - C20/25 : S4
WA15.B.108 | eur o (centodiciannove/00) mc 119,00
0.012
Nr. 185 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO per getti non armati 0 debolmente armati - C20/25 : S5
WA15.B.108 | eur o (centoventisette/00) mc 127,00
0.013
Nr. 186 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN CLASSE XC1 e XC2 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente asciutto o
WA15.B.108 | permanentemente bagnato, a/c max minore di 0,6 - C25/30 : S3
0.014 eur o (centoventiquattr o/00) mc 124,00
Nr. 187 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN CLASSE XC1 e XC2 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente asciutto o
WA 15.B.108 | permanentemente bagnato, a/c max minore di 0,6 - C25/30 : $4
0.015 eur o (centoventiotto/00) mc 128,00
Nr. 188 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN CLASSE XC1 e XC2 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente asciutto o
WA15.B.108 | permanentemente bagnato, a/c max minore di 0,6 - C25/30 : S5
0.016 eur o (centotrentacinque/00) mc 135,00
Nr. 189 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN CLASSE XC1 e XC2 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente asciutto o
WA15.B.108 | permanentemente bagnato, a/lc max minore di 0,6 - C28/35: $4
0.017 eur o (centotrentadue/00) mc 132,00
Nr. 190 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN CLASSE XC1 e XC2 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente asciutto o
WA15.B.108 | permanentemente bagnato, a/c max minore di 0,6 - C28/35: S5
0.018 eur o (centotr entanove/00) mc 139,00
Nr. 191 CALCESTRUZZO IN CLASSE XA1 esposto ad attacco chimico (esclusa presenza di solfati), per ambiente debolmente aggressivo
WA15.B.108 | chimicamente (ai sensi del prospetto 2 UNI-EN 206-1), a/c max minore di 0,55; a/c= 0,55 - C28/35: S3
0.019 eur o (centotrentaotto/00) mc 138,00
Nr. 192 CALCESTRUZZO IN CLASSE XA1 esposto ad attacco chimico (esclusa presenza di solfati), per ambiente debolmente aggressivo
WA15.B.108 | chimicamente (ai sensi del prospetto 2 UNI-EN 206-1), a/c max minore di 0,55; a/lc= 0,55 - C28/35: $4
0.020 eur o (centoquar antadue/00) mc 142,00
Nr. 193 CALCESTRUZZO IN CLASSE XA1 esposto ad attacco chimico (esclusa presenza di solfati), per ambiente debolmente aggressivo
WA15.B.108 |chimicamente (ai sensi del prospetto 2 UNI-EN 206-1), a/c max minore di 0,55; a/c= 0,55 - C28/35 : S5
0.021 eur o (centoguar antacinque/00) mc 145,00
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Nr. 194 SOVRAPPREZZO d calcestruzzo per piazzamento autopompa con braccio fino a 35 mt, quota forfait
WA15.B.108 | eur o (duecentoottantaotto/00) cad 288,00
0.030
Nr. 195 SOVRAPPREZZO d calcestruzzo per pompaggio, per ogni mc di cls
WA15.B.108 | eur o (undici/54) mc 11,54
0.031
Nr. 196 SOVRAPPREZZO al calcestruzzo per impiego di inerti con d. max 20 mm, per ogni mc di cls.
WA15.B.108 |eur o (cinque/12) mc 512
0.032
Nr. 197 SOVRAPPREZZO al calcestruzzo per impiego di inerti con d. max 10 mm, per ogni mc di cls.
WA15.B.108 | eur o (otto/06) mc 8,06
0.033
Nr. 198 MALTA DI CEMENTO PRECONFEZIONATA PER RIEMPIMENTI aconsistenzafluida, autolivellante con 25-30% di aria
WA15.B.108 |inglobata, resistenzaa 28 gg. tra 1 e 2 MPa, densita’ inferiore a 1750 kg/mc: a presa lenta
0.120 euro (ottanta/58) mc 80,58
Nr. 199 MALTA DI CEMENTO PRECONFEZIONATA PER RIEMPIMENT! aconsistenzafluida, autolivellante con 25-30% di aria
WA15.B.108 |inglobata, resistenza a 28 gg. tral e 2 MPa, densita inferiore a 1750 kg/mc: a presanormale
0.121 euro (ottantasei/11) mc 86,11
Nr. 200 MALTA DI CEMENTO PRECONFEZIONATA PER RIEMPIMENTI aconsistenzafluida, autolivellante con 25-30% di aria
WA15.B.108 | inglobata, resistenzaa 28 gg. tra 1 e 2 MPa, densita inferiore a 1750 kg/mc: a presa rapida
0.122 euro (novantadue/46) mc 92,46
Nr. 201 Mancato carico per fornituradi CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO e per MALTA DI CEMENTO PRECONFEZIONATA
WA15.B.108 | PER RIEMPIMENT!I aconsistenza fluida autolivellante. 1l prezzo remunerail mancato carico su autobetoniera per carichi inferiori
0.123 a 10 mc. Per ogni mc mancante a pieno carico.
euro (tredici/10) mc 13,10
Nr. 202 Malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida per il fissaggio di chiusini stradali (classificata R2 CC secondo UNI EN 1504-
WA15.B.108 |3) in sacchi da 25 kg.
0.131 euro (zero/90) kg 0,90
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B.1090 - ACCIAI E MATERIALI FERROSI (Cap 9)

Nr. 203 ACCIAl e MATERIALI FERROSI - Questi prodotti si intendono forniti a pie d'opera, compreso trasporto, scarico e
WA15.B.109 | accantonamento.
0 euro (zero/00) 0,00
Nr. 204 Acciaio ad aderenzamigliorata Fe B 450 C controllato, UNI EN 10080, in barre dritte e/0 sagomate di qualsiasi diametro.
WA15.B.109 |eur o (zer o/79) Kg 0,79
0.001
Nr. 205 Rete elettrosal data ad aderenza migliorata controllata Fe B 450 C, UNI EN 10080, di qualsiasi diametro del ferro che la compone e
WA15.B.109 | dimensione della magliatura.
0.002 euro (zero/86) Kg 0,86
Nr. 206 Profilati in acciaio (S235JR - Fe 360 B e S275JR - Fe 430 B), HEA-HEB-HEM-IPE;
WA15.B.109 |eur o (zer 0/65) kg 0,65
0.003
Nr. 207 Profilati in acciaio (S235JR - Fe 360 B e S275JR - Fe 430 B), piatti, ad U, ad L, a T, angolari, quadri e tondi;
WA15.B.109 |eur o (zer 0/45) kg 0,45
0.004
Nr. 208 Chiusino per pozzetti d'ispezione in ghisa a grafite lamellare perliticaanorma SO 185 e UNI EN 124 con resistenza a rottura > di
WA15.B.109 |40 tonn. classe D 400, con telaio quadrato e passo d'uomo circolare, con scritta sul coperchio relativa alla destinazione della
0.006 condotta. Prezzo aKg per ogni dimensione

euro (uno/50) Kg 1,50
Nr. 209 Chiusino in ghisa sferoidale, con coperchio circolare per marciapiede a norme UNI 4544 classe B 125 con resistenza a rottura
WA15.B.109 | maggiore di 12,5 tonn. ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 rivestito con vernice bituminosa con superficie
0.007 pedonabile antisdrucciolo e con scritta fognatura o acquedotto: per ogni misura e dimensione.

euro (tre/65) kg 3,65
Nr. 210 Chiusino in ghisa sferoidale anorme UNI 4544 classe D 400/ C250 ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 con passo
WA 15.B.109 |d'uomo rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio quadrato con fori ed asole di fissaggio con bloccaggio automatico
0.008 del coperchio - coperchio circolare munito di incastri per appoggio e bloccaggio sul telaio con disegno antisdrucciolo e la scritta

fognatura o acquedotto sulla superficie superiore - prezzo a kg per ogni dimensione e forma.

euro (duef24) kg 2,24
Nr. 211 Tubazioni per carpenteriaidraulicain Acciaio inox AlSI 304 con le specifiche tecniche indicate nel CSA
WA15.B.109 |eur o (quattro/52) kg 4,52
0.101
Nr. 212 Pezzi specidi (curve-tee-riduzioni-cartelle) per carpenteriaidraulicain Acciaio inox AlSI 304 con le specifiche tecniche indicate
WA15.B.109 | nel CSA.
0.102 euro (ventidue/28) kg 22,28
Nr. 213 Flangein Acciaio inox PN 16 AISI 304 con le specifiche tecniche indicate nel CSA.
WA15.B.109 | eur o (undici/86) kg 11,86
0.106
Nr. 214 Tubazioni per carpenteriaidraulicain Acciaio inox AlSI 316L con le specifiche tecniche indicate nel CSA.
WA15.B.109 |euro (sei/61) kg 6,61
0.111
Nr. 215 Pezzi speciali (curve-tee-riduzioni-cartelle) per carpenteriaidraulicain Acciaio inox AlS| 316L con le specifiche tecniche indicate
WA15.B.109 | nel CSA.
0.112 euro (ventisette/77) kg 27,77
Nr. 216 Flangein Acciaio inox PN 16 AIS| 316L con le specifiche tecniche indicate nel CSA.
WA15.B.109 |eur o (quattordici/40) kg 14,40
0.116
Nr. 217 Bulloni in acciaio 8.8 zincati a caldo testa esagonale completi di dado in acciaio 8G, M16 X 80/90/100/110 mm., come da
WA15.B.109 | specifiche tecniche indicate nel CSA.
0.300 euro (uno/46) cad. 1,46
Nr. 218 Bulloni in acciaio 8.8 zincati a caldo testa esagonale completi di dado in acciaio 8G, M20 X 100/110/120/130 mm., come da
WA15.B.109 | specifiche tecniche indicate nel CSA.
0.301 euro (due/20) cad. 2,20
Nr. 219 Bulloni in acciaio 8.8 zincati a caldo testa esagonale completi di dado in acciaio 8G, M24 X 110/120/130/140 mm., come da
WA15.B.109 | specifiche tecniche indicate nel CSA.
0.302 euro (tre/30) cad. 3,30
Nr. 220 Bulloni in acciaio inox A2 Al'SI 304 testa esagonale completi di dado in acciaio inox A2 AlSI 304, M16 X 80/90/100/110/120
WA15.B.109 | mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA.
0.310 euro (due/55) cad. 2,55
\’;l\erzlng 100 Bulloni in acciaio inox A2 Al S| 304 testa esagonale completi di dado in ottone, M16 X 80/90/100/110/120 mm., come da

specifiche tecniche indicate nel CSA.
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0.310a euro (quattro/82) cad. 4,82
Nr. 222 Bulloni in acciaio inox A2 AlSI 304 testa esagonale completi di dado in acciaio inox A2 AlSI 304, M20 X 100/110/120/130/140
WA15.B.109 | mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA.
0.311 euro (cinque/32) cad. 5,32
Nr. 223 Bulloni in acciaio inox A2 Al S| 304 testa esagonale completi di dado in ottone, M20 X 100/110/120/130/140 mm., come da
WA15.B.109 | specifiche tecniche indicate nel CSA.
0.311a euro (otto/92) cad. 8,92
Nr. 224 Bulloni in acciaio inox A2 Al S| 304 testa esagonale completi di dado in acciaio inox A2 AlS| 304, M24 X 100/110/120/130/140
WA15.B.109 | mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA.
0.312 euro (undici/00) cad. 11,00
Nr. 225 Bulloni in acciaio inox A2 AlS| 304 testa esagonale completi di dado in ottone, M24 X 100/110/120/130/140 mm., come da
WA15.B.109 | specifiche tecniche indicate nel CSA.
0.312a euro (diciassette/87) cad. 17,87
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B.1100 - LEGANTI ED ADDITIVI (Cap 10)
Nr. 226 LEGANTI ED ADDITIVI - Questi materali si intendono forniti a pié d'opera, compreso trasporto, scarico e accantonamento.
WA15.B.110 | eur o (zer o/00) 0,00
0
Nr. 227 CALCE idraulicain sacchi da 25 e/o 50 kg.
WA15.B.110 |euro (zero/14) kg 0,14
0.001
Nr. 228 CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da25 e/o 50 kg: CEM Il B-LL 325R
WA15.B.110 |eur o (zer 0/18) kg 0,18
0.002
Nr. 229 CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 e/0 50 kg: CEM 1l A-LL 42,5R
WA15.B.110 |euro (zero/19) kg 0,19
0.002
Nr. 230 CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) CEM |1 B-LL 32,5 R sfuso
WA15.B.110 |eur o (zero/13) kg 0,13
0.003
Nr. 231 CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) CEM |l A-LL 42,5 R sfuso
WA15.B.110 |euro (zero/14) kg 0,14
0.004
Nr. 232 CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 e/o 50 kg: presarapida
WA15.B.110 |eur o (zer 0/42) kg 0,42
0.005
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B.1130- LATERIZI (Cap 11)
Nr. 233 LATERIZI - 1l prezzo di questi prodotti si intende fornito a pié d'opera, compreso trasporto, scarico e accantonamento.
WA15.B.113 | eur o (zer o/00) 0,00
0
Nr. 234 MATTONE PIENO COMUNE UNI: dim. 12x5,5x25 cm
WA15.B.113 |eur o (zer o/24) cad 0,24
0.001
Nr. 235 MATTONE MULTIFORO COMUNE UNI: dim. 12x5,5x25 cm
WA15.B.113 |euro (zero/21) cad 0,21
0.002
Nr. 236 MATTONE MULTIFORO COMUNE UNI: c.s,, atrefori
WA15.B.113 |eur o (zer 0/36) cad 0,36
0.003
Nr. 237 MULTIFORO DOPPIO UNI: dim. 12x12x25 cm
WA15.B.113 | eur o (zero/38) cad 0,38
0.004
Nr. 238 FORATO COMUNE UNI, da tamponamento o tramezzature: atre fori, dim. 15x5x25 0 14x5,5x33 0 14x5x28 cm (S| = 12x5,5x25)
WA15.B.113 |euro (zer o/28) cad 0,28
0.005
Nr. 239 TAVELLONE: dim. 6x25x60-100 cm (5,17 pz/mq)
WA15.B.113 |eur o (quattr o/88) mq 4,88
0.006
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B.1140 - MATERIALI PREFABBRICATI INCLS (Cap 12)
Nr. 240 MATERIAL|I PREFABBRICATI IN CLS - Questi prodotti si intendono forniti a pie d'opera, compreso trasporto, scarico e
WA15.B.114 | accantonamento.
0 euro (zero/00) 0,00
Nr. 241 Cordonato stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrocompresso, in elementi retti daml. 1,00, smussato cm. 8 x 25.
WA15.B.114 |eur o (quattr o/19) ml 4,19
0.020
Nr. 242 Cordonato stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrocompresso, in elementi retti daml. 1,00, smussato cm. 10 x 25.
WA15.B.114 |eur o (quattr 0/95) ml 4,95
0.021
Nr. 243 Cordonato stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrocompresso, in elementi retti daml. 1,00, smussato cm. 12 x 25.
WA15.B.114 |euro (cinque/81) ml 5,81
0.022
Nr. 244 Cordonato stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrocompresso, in elementi retti daml. 1,00, smussato cm. 15 x 25.
WA15.B.114 |eur o (sei/59) ml 6,59
0.023
Nr. 245 Zanella stradale prefabbricatain conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti daml 1,00, ad un petto cm 6 x 25 x 100.
WA15.B.114 |euro (quattro/10) mi 4,10
0.030
Nr. 246 Zanella stradal e prefabbricatain conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti daml 1,00, ad un petto cm 8 x 30 x 100.
WA15.B.114 |euro (Cinque/81) mi 5,81
0.031
Nr. 247 Zanella stradale prefabbricatain conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti daml 1,00, a due petti cm 10/8 x 30 x 100.
WA15.B.114 |eur o (dieci/36) ml 10,36
0.032
Nr. 248 Zanella stradale prefabbricatain conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti daml 1,00, adue petti cm 10/8 x 40 x 100.
WA15.B.114 |euro (tredici/09) mi 13,09
0.033
Nr. 249 Zanella stradale prefabbricatain conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti daml 1,00, a due petti cm 10/8 x 50 x 100.
WA15.B.114 |eur o (sedici/85) ml 16,85
0.034
Nr. 250 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 30 x 30 x 30 cm.
WA15.B.114 |euro (otto/22) cad. 8,22
0.040
Nr. 251 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 30 x 30 x 30 cm.
WA15.B.114 |eur o (sette/72) cad. 7,72
0.040a
Nr. 252 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 40 x 40 x 40 cm.
WA15.B.114 |euro (tredici/92) cad. 13,92
0.045
Nr. 253 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 40 x 40 x 40 cm.
WA15.B.114 |euro (tredici/28) cad. 13,28
0.045a
Nr. 254 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 40 x 40 x 20 cm.
WA15.B.114 |euro (dieci/75) cad. 10,75
0.045b
Nr. 255 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 50 x 50 x 50 cm.
WA15.B.114 |eur o (diciassette/71) cad. 17,71
0.046
Nr. 256 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 50 x 50 x 50 cm.
WA15.B.114 |eur o (sedici/45) cad. 16,45
0.046a
Nr. 257 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 50 x 50 x 20 cm.
WA15.B.114 |eur o (quattordici/55) cad. 14,55
0.046b
Nr. 258 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 60 x 60 x 60 cm.
WA15.B.114 |eur o (ventisette/83) cad. 27,83
0.047
Nr. 259 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 60 x 60 x 60 cm.
WA15.B.114 |eur o (ventisei/70) cad. 26,70
0.047a
Nr. 260 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 60 x 60 x 20 cm.
WA15.B.114 |eur o (ventiuno/51) cad. 21,51
0.047b
Nr. 261 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 70 x 70 x 70 cm.
WA15.B.114 euro (trentasei/69) cad. 36,69
0.048
Nr. 262 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 70 x 70 x 70 cm.
WA15.B.114 |eur o (trentacinque/42) cad. 35,42
0.048a
Nr. 263

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 70 x 70 x 20 cm.
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WA15.B.114 euro (ventidue/77) cad. 22,77
0.048b
Nr. 264 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 80 x 80 x 80 cm.
WA15.B.114 | eur o (ottantasette/29) cad. 87,29
0.049
Nr. 265 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 80 x 80 x 80 cm.
WA15.B.114 |eur o (ottanta/05) cad. 80,05
0.049a
Nr. 266 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 80 x 80 x 20 cm.
WA15.B.114 |eur o (quar antatre/01) cad. 43,01
0.049%
Nr. 267 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 200 x 100 x 100 cm.
WA15.B.114 |eur o (centocinquantaotto/13) cad. 158,13
0.050
Nr. 268 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 100 x 100 x 100 cm.
WA15.B.114 |eur o (centocinquantaquattr o/33) cad. 154,33
0.050a
Nr. 269 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 100 x 100 x 50 cm.
WA15.B.114 |eur o (ottantaotto/55) cad. 88,55
0.050b
Nr. 270 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 100 x 100 x 20 cm.
WA15.B.114 |eur o (settantacinque/90) cad. 75,90
0.050c
Nr. 271 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 100 x 100 x 100 cm.,
WA15.B.114 | spessore pareti 12/15 cm.
0.071 euro (duecentosedici/32) cad. 216,32
Nr. 272 Prolunga per pozzetti quadrati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 100 x 100 x 100 cm., spessore
WA15.B.114 | pareti 12/15 cm.
0.071a eur o (centonovantanove/24) cad. 199,24
Nr. 273 Prolunga per pozzetti quadrati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 200 x 100 x 50 cm., spessore
WA15.B.114 |pareti 12/15 cm.
0.071b eur o (centotrenta/93) cad. 130,93
Nr. 274 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 120 x 120 x 120 cm.,
WA15.B.114 | spessore pareti 12/15 cm. .
0.072 euro (trecentocinquantaotto/63) cad. 358,63
Nr. 275 Prolunga per pozzetti quadrati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 120 x 120 x 100 cm., spessore
WA15.B.114 | pareti 12/15 cm.
0.072a eur o (duecentonovanta/32) cad. 290,32
Nr. 276 Prolunga per pozzetti quadrati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 120 x 120 x 50 cm., spessore
WA15.B.114 | pareti 12/15 cm.
0.072b euro (centoottantadue/16) cad. 182,16
Nr. 277 Solettadi copertura carrabile, con aperturaidonea allamuratura di chiusino a passo d'uomo dimensioni cm. 100x100x15.
WA15.B.114 |eur o (ottantadue/55) cad. 82,55
0.090
Nr. 278 Soletta di copertura carrabile, con aperturaidonea allamuraturadi chiusino a passo d'uomo dimensioni cm 100x120x15.
WA15.B.114 | eur o (novantanove/06) cad. 99,06
0.091
Nr. 279 Soletta di copertura carrabile, con aperturaidonea allamuraturadi chiusino a passo d'uomo dimensioni cm. 124x124 x15.
WA15.B.114 |eur o (centodiciassette/27) cad. 117,27
0.093
Nr. 280 Soletta di copertura carrabile, con aperturaidonea alla muraturadi chiusino a passo d'uomo delle dimensioni di 144 x84 x 15 cm.
WA15.B.114 |eur o (centouno/21) cad. 101,21
0.094
Nr. 281 Soletta di copertura carrabile, con aperturaidonea per installazione chiusino passo d'uomo delle dimensioni di 150 x 150 x 20 cm.
WA15.B.114 |eur o (duecento/11) cad. 200,11
0.095
Nr. 282 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati dellalunghezza di ml 1,00, del diametro di 20 cm.
WA15.B.114 |eur o (nove/10) mi 9,10
0.202
Nr. 283 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati dellalunghezza di ml 1,00, del diametro di 30 cm.
WA15.B.114 |euro (tredici/80) ml 13,80
0.203
Nr. 284 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati dellalunghezza di ml 1,00, del diametro di 40 cm.
WA15.B.114 |eur o (diciotto/25) ml 18,25
0.204
Nr. 285 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati dellalunghezza di ml 1,00, del diametro di 50 cm.
WA15.B.114 |eur o (ventisette/30) ml 27,30
0.205
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Nr. 286 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati dellalunghezza di ml 1,00, del diametro di 60 cm.
WA15.B.114 |eur o (trentasei/25) ml 36,25
0.206
Nr. 287 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati dellalunghezza di ml 1,00, del diametro di 80 cm.
WA15.B.114 |eur o (cinquanta/10) ml 50,10
0.207
Nr. 288 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati dellalunghezzadi ml 1,00, del diametro di 100 cm.
WA15.B.114 |eur o (sessantaotto/80) ml 68,80
0.208
Nr. 289 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati dellalunghezzadi ml 1,00, del diametro di 120 cm.
WA15.B.114 |eur o (centodue/75) mi 102,75
0.209
Nr. 290 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati dellalunghezza di ml 1,00, del diametro di 150 cm.
WA15.B.114 |eur o (centonovantatr €/00) ml 193,00
0.210
Nr. 291 TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posaincorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI
WA15.B.114 14920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 300 mm
0.222 euro (trentasei/55) ml 36,55
Nr. 292 TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posaincorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI
WA15.B.114 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 400 mm
0.223 euro (quarantauno/40) ml 41,40
Nr. 293 TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posaincorporato, con incastro a bicchiere a tenutaidraulica (norme UNI
WA15.B.114 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 500 mm
0.224 euro (cinquantacinque/05) ml 55,05
Nr. 294 TUBO VIBROCOM PRESSO autoportante con piano di posaincorporato, con incastro a bicchiere atenutaidraulica (norme UNI
WA15.B.114 14920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 600 mm
0.225 eur o (sessantaotto/85) mi 68,85
Nr. 295 TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posaincorporato, con incastro a bicchiere a tenutaidraulica (norme UNI
WA15.B.114 | 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 800 mm
0.226 eur o (centoquattor dici/45) ml 114,45
Nr. 296 TUBO VIBROCOM PRESSO autoportante con piano di posaincorporato, con incastro a bicchiere atenutaidraulica (norme UNI
WA15.B.114 14920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 1000 mm
0.227 eur o (centosessantanove/60) mi 169,60
Nr. 297 TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posaincorporato, con incastro a bicchiere atenutaidraulica (norme UNI
WA15.B.114 14920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 1200 mm
0.228 eur o (duecentosessantacinque/00) ml 265,00
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B.1240 - PAVIMENTAZIONI STRADALI (Cap 13)

Nr. 298 PAVIMENTAZIONI STRADALI - Questi prodotti sono considerati forniti a pie d'opera, compreso trasporto, scarico ed eventuale
WA15.B.124 | accantonamento.
0 euro (zero/00) 0,00
Nr. 299 Conglomerato bituminoso a caldo 0/20 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a pie d'operain cantiere daimpianto
WA15.B.124 | di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua secondo CSA; per quantita fino a6,00 t.
0.004 euro (novantasei/02) ton 96,02
Nr. 300 Conglomerato bituminoso a caldo 0/20 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a pie d'operain cantiere daimpianto
WA15.B.124 | di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua secondo CSA; per quantita superiori a 6,00 t.
0.005 eur o (ottantanove/02) ton 89,02
Nr. 301 Conglomerato bituminoso a caldo 0/16 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a pie d'operain cantiere daimpianto
WA15.B.124 | di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua secondo CSA; per quantitafino a 6,00 t.
0.006 euro (novantasette/54) ton 97,54
Nr. 302 Conglomerato bituminoso a caldo 0/16 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a pié d'operain cantiere daimpianto
WA15.B.124 | di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua secondo CSA; per quantita superiori a6,00 t.
0.007 euro (novanta/54) ton 90,54
Nr. 303 Conglomerato bituminoso a caldo 0/12 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a pié d'operain cantiere daimpianto
WA15.B.124 | di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua secondo CSA; per quantitafino a6,00 t.
0.008 euro (centotre/51) ton 103,51
Nr. 304 Conglomerato bituminoso a caldo 0/22 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a pié d'operain cantiere daimpianto
WA15.B.124 | di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua secondo CSA; per quantita superiori a 6,00 t.
0.009 euro (novantasei/70) ton 96,70
Nr. 305 Conglomerato bituminoso a caldo 0/8 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a pie d'operain cantiere daimpianto
WA15.B.124 | di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua secondo CSA; per quantitafino a6,00t.
0.010 eur o (centoquattro/10) ton 104,10
Nr. 306 Conglomerato bituminoso a caldo 0/8 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a pie d'operain cantiere daimpianto
WA15.B.124 | di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua secondo CSA; per quantita superiori a 6,00 t.
0.011

euro (novantasette/30) ton 97,30
Nr. 307 Conglomerato bituminoso a caldo 0/5 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a pié d'operain cantiere daimpianto
WA15.B.124 | di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua secondo CSA; per utilizzo su marciapiedi; per
0.012 quantitafinoal,22t.

eur o (centoventiotto/24) ton 128,24
Nr. 308 Conglomerato bituminoso con inerti basaltici a caldo 0/12 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito apié d'operain
WA15.B.124 | cantiere daimpianto di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua secondo CSA; per
0.015 quantita superiori a 6,00 t.

euro (centododici/60) ton 112,60
Nr. 309 Conglomerato bituminoso a freddo secondo UNI EN 13043, fornito a pié d'operain cantiere daimpianto di produzione, compreso
WA15.B.124 | carico,trasporto e scarico, sfuso €/o in sacchi;
0.021 euro (zero/25) kg 0,25
Nr. 310 Pietrini per marciapiedi in cemento, di colore grigio o rosso, delle dimensioni di 25 x 25 cm.
WA15.B.124 |eur o (dodici/80) mq 12,80
0.031
Nr. 311 Massello autobloccante in cemento, di colore grigio o rosso, con strato antiusuraa quarzo, delle dimensioni di 24 x 12 cm.
WA15.B.124 |eur o (dieci/80) mq 10,80
0.035
Nr. 312 fornitura a pié d'opera di cubetti di porfido 8/10 0 10/12
WA15.B.124 |euro (cinquanta/73) ma 50,73
0.041
Nr. 313 fornituraapié d'operadi lastradi porfido ataglio regolare larghezza fino a 25 cm e spessore fino a5 cm
WA15.B.124 |eur o (quar antaotto/26) mq 48,26
0.045
Nr. 314 fornituraa pie d'operadi lastrico in pietra serenadi spessore fino a 10 cm e larghezza dellalastra compresatra 30 e 50 cm.
WA15.B.124 |eur o (ottantasei/00) mq 86,00
0.051
Nr. 315 fornituraapie d'operadi lastrico in pietra serenadi spessore superiore a 10 cm e larghezza della lastra compresa tra 30 e 50 cm.
WA15.B.124 |eur o (centoventisei/00) mq 126,00
0.055
Nr. 316 fornitura a pié d'operadi sestini o listelli in cotto dell'lmpruneta delle dimensioni in larghezza variabili tra’5 e 9 cm ed in lunghezza
WA15.B.124 | variahili tra 26 € 29 cm.
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0.061 euro (trentauno/23) mg 31,23
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B.1430 - TUBAZIONI IN ACCIAIO AL CARBONIO (Cap 14)

Nr. 317 TUBAZIONI INACCIAIOAL CARBONIO - Questi prodotti sono considerati forniti a pie d'opera, compreso trasporto, scarico e
WA15.B.143 | quant'altro necessario
0 euro (zero/00) 0,00
Nr. 318 Fornituraa pié d'operadi tubazioni in acciaio per condotte interrate tipo SS, bitumate UNI 6363/C UNI 6363/B; UNI 6363 - ERW o
WA15.B.143 |LSAW fino a 500 compreso UNI 6363 - ERW o0 LSAW o SSAW oltre 500, rivestimento esterno bituminoso UNI 5256 Classe 11,
0.001 rivestimento interno Primer bituminoso. fino DN 3"

euro (undici/16) mi 11,16
Nr. 319 Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 100
WA15.B.143 |euro (sedici/18) ml 16,18
0.002
Nr. 320 Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 150
WA15.B.143 |eur o (ventisei/18) mi 26,18
0.003
Nr. 321 Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 200
WA15.B.143 |eur o (trentasette/62) ml 37,62
0.004
Nr. 322 Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 250
WA15.B.143 | eur o (Cinquantasei/66) mi 56,66
0.005
Nr. 323 Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 300
WA15.B.143 | eur o (ottantauno/69) ml 81,69
0.006
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B.1440 - TUBI IN GRES CERAMICO PER FOGNATURE (Cap 15)

Nr. 324 TUBI IN GRES CERAMICO PER FOGNATURE - Questi prodotti sono considerati forniti a pié d'opera, compreso trasporto, scarico
WA15.B.144 | e quant'altro necessario
0.000 euro (zero/00) 0,00
Nr. 325 Fornituraa pié d'operadi tubazioni in Gres ceramico,ottenuti daimpasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 | giunto a bicchiere - sistema C - in conformita alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sara composta da elementi di tenute
0.001 in poliuretano applicati sulla puntaed all'interno del bicchiere che, sottoposti ale prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfarei limiti riportati nel prospetto VI della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenutaidraulicaindicati dalla

norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 200 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 160 KN/m2 equivalente a 32 KN/m.

euro (ventisei/89) ml 26,89
Nr. 326 Fornitura a pie d'operadi tubazioni in Gres ceramico,ottenuti daimpasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 |giunto a bicchiere - sistema C - in conformita alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. Lagiunzione sara composta da elementi di tenute
0.002 in poliuretano applicati sulla puntaed all'interno del bicchiere che, sottoposti ale prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfarei limiti riportati nel prospetto VI della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenutaidraulicaindicati dalla

norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 200 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 240 KN/m2 equivalente a 48 KN/m.

euro (trentatre/30) ml 33,30
Nr. 327 Fornitura a pie d'operadi tubazioni in Gres ceramico,ottenuti daimpasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 |giunto a bicchiere - sistema C - in conformita alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sara composta da elementi di tenute
0.003 in poliuretano applicati sulla puntaed all'interno del bicchiere che, sottoposti ale prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfarei limiti riportati nel prospetto VI della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenutaidraulicaindicati dalla

norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 250 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 160 KN/m2 equivalente a 40 KN/m.

euro (trentasei/34) ml 36,34
Nr. 328 Fornitura a pie d'operadi tubazioni in Gres ceramico,ottenuti daimpasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 |giunto a bicchiere - sistema C - in conformita alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sara composta da elementi di tenute
0.004 in poliuretano applicati sulla puntaed all'interno del bicchiere che, sottoposti ale prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfarei limiti riportati nel prospetto VI della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenutaidraulicaindicati dalla

norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 250 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 240 KN/m2 equivalente a 60 KN/m.

euro (quarantatre/17) ml 43,17
Nr. 329 Fornitura a pie d'operadi tubazioni in Gres ceramico,ottenuti daimpasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 |giunto a bicchiere - sistema C - in conformita alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sara composta da elementi di tenute
0.005 in poliuretano applicati sulla puntaed all'interno del bicchiere che, sottoposti ale prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfarei limiti riportati nel prospetto VI della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenutaidraulicaindicati dalla

norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 300 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 160 KN/m2 equivalente a48 KN/m.

euro (quar antaotto/02) ml 48,02
Nr. 330 Fornituraa pie d'operadi tubazioni in Gres ceramico,ottenuti daimpasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 |giunto a bicchiere - sistema C - in conformita alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sara composta da elementi di tenute
0.006 in poliuretano applicati sulla puntaed all'interno del bicchiere che, sottoposti ale prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfarei limiti riportati nel prospetto VI della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenutaidraulicaindicati dalla

norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 300 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 240 KN/m2 equivalente a 72 KN/m.

euro (cinquantanove/28) ml 59,28
Nr. 331 Fornituraa pie d'operadi tubazioni in Gres ceramico,ottenuti daimpasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 |giunto a bicchiere - sistema C - in conformita alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sara composta da elementi di tenute
0.007 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti ale prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfarei limiti riportati nel prospetto VI della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenutaidraulicaindicati dalla

norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 350 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 160 KN/m2 equivalente a56 KN/m.

eur o (sessantasette/01) ml 67,01
Nr. 332 Fornituraa pie d'operadi tubazioni in Gres ceramico,ottenuti daimpasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 |giunto a bicchiere - sistema C - in conformita alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sara composta da elementi di tenute
0.008 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti ale prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfarei limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenutaidraulicaindicati dalla

norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 400 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 160 KN/m2 equivalente a 64 KN/m.

euro (ottantasei/34) ml 86,34
Nr. 333 Fornituraa pie d'operadi tubazioni in Gres ceramico,ottenuti daimpasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 |giunto a bicchiere - sistema C - in conformita alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sara composta da elementi di tenute
0.009 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti ale prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfarei limiti riportati nel prospetto VI della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenutaidraulicaindicati dalla

norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 500 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 120 KN/m2 equivalente 260 KN/m.

euro (centotredici/72) ml 113,72
Nr. 334 Fornituraa pie d'operadi tubazioni in Gres ceramico,ottenuti daimpasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 |giunto a bicchiere - sistema C - in conformita alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sara composta da elementi di tenute
0.010 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti ale prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfarei limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenutaidraulicaindicati dalla
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norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 600 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 95 KN/m2 equivalente a57 KN/m.
eur o (centocinquantauno/71) ml 151,71
Nr. 335 Fornituraa pié d'operadi tubazioni in Gres ceramico,ottenuti daimpasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 |giunto a bicchiere - sistema C - in conformita alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sara composta da elementi di tenute
0.011 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti ale prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno
soddisfarei limiti riportati nel prospetto VI della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenutaidraulicaindicati dalla
norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 700 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe L KN/m2 equivalente a60 KN/m.
eur o (duecentoventidue/25) mi 222,25
Nr. 336 Fornituraa pié d'operadi tubazioni in Gres ceramico,ottenuti daimpasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 | giunto a bicchiere - sistema C - in conformita alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sara composta da elementi di tenute
0.012 in poliuretano applicati sullapuntaed all'interno del bicchiere che, sottoposti ale prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno
soddisfarei limiti riportati nel prospetto VI della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenutaidraulicaindicati dalla
norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 800 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe L KN/m2 equivaente a 60 KN/m.
eur o (duecentoottantaquattr o/66) mi 284,66
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B.1450 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE (Cap 16)

Nr. 337 TUBI IN PVC PER FOGNATURE - Questi prodotti sono considerati forniti a pie d'opera, compreso trasporto, scarico e
WA15.B.145 | accantonamento.
0 euro (zero/00) 0,00
Nr. 338 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigidc
WA15.B.145 | per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di material e elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.001 1 SN4, del diametro di mm. 110.

euro (quattro/30) mi 4,30
Nr. 339 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigidc
WA15.B.145 | per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401
0.002 1 SN4, del diametro di mm. 125.

euro (quattro/90) mi 4,90
Nr. 340 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigidc
WA15.B.145 | per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.003 1 SN4, del diametro di mm. 160.

euro (otto/15) mi 8,15
Nr. 341 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigidc
WA15.B.145 | per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.004 1 SN4, del diametro di mm. 200.

euro (dodici/30) ml 12,30
Nr. 342 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigidc
WA15.B.145 | per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.005 1 SN4, del diametro di mm. 250.

euro (diciassette/65) mi 17,65
Nr. 343 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigidc
WA15.B.145 | per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401
0.006 1 SN4, del diametro di mm. 315.

euro (ventisette/40) mi 27,40
Nr. 344 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigidc
WA15.B.145 | per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.007 1 SN4, del diametro di mm. 400.

eur o (quar antaquattr o/40) ml 44,40
Nr. 345 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigidc
WA15.B.145 | per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.008 1 SN4, del diametro di mm. 500.

eur o (settantaquattr o/30) ml 74,30
Nr. 346 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigidc
WA15.B.145 | per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.009 1 SN4, del diametro di mm. 630.

eur o (centoventi/20) mi 120,20
Nr. 347 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriai e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 | per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN,
0.010 del diametro di mm.110.

euro (quattro/30) mi 4,30
Nr. 348 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriai e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 | per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN§,
0.011 del diametro di mm.125.

euro (sei/00) ml 6,00
Nr. 349 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriai e agricole, in PV C rigido
WA15.B.145 | per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN§,
0.012 del diametro di mm.160.

euro (otto/90) ml 8,90
Nr. 350 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 | per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN8§,
0.013 del diametro di mm.200.

euro (tredici/80) mi 13,80
Nr. 351 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriai e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 | per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN8,
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0.014 del diametro di mm.250.

euro (ventiuno/70) ml 21,70
Nr. 352 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriai e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 | per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN§,
0.015 del diametro di mm.315.

euro (trentaquattro/35) ml 34,35
Nr. 353 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriai e agricole, in PV C rigido
WA15.B.145 | per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN§,
0.016 del diametro di mm.400.

eur o (cinquantacinque/55) ml 55,55
Nr. 354 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriai e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 | per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN8,
0.017 del diametro di mm.500.

euro (novantaquattr o/25) mi 94,25
Nr. 355 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriai e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 | per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN8,
0.018 del diametro di mm.630.

eur o (centocinquantatr e/00) ml 153,00
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B.1451 - PEZZ| SPECIALI IN PVC PER FOGNATURE (Cap 17)
Nr. 356 PEZZ| SPECIALI IN PVC PER FOGNATURE - Questi prodotti sono considerati forniti a pie d'opera, compreso trasporto, scarico e
WA15.B.145 | accantonamento.
1 euro (zero/00) 0,00
Nr. 357 Curvaa 15°, 30° e 45° in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere e
WA15.B.145 | guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.110 (specifiche come da CSA);
1.001 euro (due/19) cad. 2,19
Nr. 358 Curvaa87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere e
WA15.B.145 |guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.110 (specifiche come da CSA);
1.001a euro (tre/01) cad. 3,01
Nr. 359 Curvaa 15°, 30° e 45° in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere e
WA15.B.145 |guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.125 (specifiche come da CSA);
1.002 euro (due/90) cad. 2,90
Nr. 360 Curvaa87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo abicchiere e
WA15.B.145 |guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.125 (specifiche come da CSA);
1.002a euro (tre/21) cad. 321
Nr. 361 Curvaa 15°, 30° e 45° in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo abicchiere e
WA15.B.145 |guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 (specifiche come da CSA);
1.003 euro (cinque/51) cad. 5,51
Nr. 362 Curvaa87°30' in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo abicchiere e
WA15.B.145 | guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 (specifiche come da CSA);
1.003a euro (sei/72) cad. 6,72
Nr. 363 Curvaa15°, 30° e 45° in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo abicchiere e
WA15.B.145 | guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 (specifiche come da CSA);
1.004 euro (nove/84) cad. 9,84
Nr. 364 Curvaa87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo abicchiere e
WA15.B.145 |guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 (specifiche come da CSA);
1.004a euro (undici/76) cad. 11,76
Nr. 365 Curvaa 15°, 30° e45° in PVCrigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo abicchiere e
WA15.B.145 | guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche come da CSA);
1.005 euro (ventisette/44) cad. 27,44
Nr. 366 Curvaa87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere e
WA15.B.145 | guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche come da CSA);
1.005a euro (trentatre/23) cad. 33,23
Nr. 367 Curvaa15°, 30° e45° in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e
WA15.B.145 | guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da CSA);
1.006 euro (cinquantaquattr o/86) cad. 54,86
Nr. 368 Curvaa87°30' in PV C rigido per acque usate civili, industriai e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere e
WA15.B.145 | guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da CSA);
1.006a eur o (sessantadue/06) cad. 62,06
Nr. 369 Derivazione semplice a45° e 87°30' in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a
WA15.B.145 | bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.110 (specifiche come da CSA);
1.010 euro (cinque/24) cad. 5,24
Nr. 370 Derivazione semplice a45° e 87°30' in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a
WA15.B.145 | bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.125 (specifiche come da CSA);
1.011 euro (cinque/84) cad. 5,84
Nr. 371 Derivazione semplice a45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a
WA15.B.145 | hicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 (specifiche come da CSA);
1.012 euro (dieci/54) cad. 10,54
Nr. 372 Derivazione semplice a45° e 87°30' in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a
WA15.B.145 | hicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 (specifiche come da CSA);
1.013 euro (venti/94) cad. 20,94
Nr. 373 Derivazione semplice a45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a
WA15.B.145 | icchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche come da CSA);
1.014 euro (cinquantadue/08) cad. 52,08
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Nr. 374 Derivazione semplice a45° e 87°30" in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a
WA15.B.145 | bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da CSA);
1.015 euro (centotre/42) cad. 103,42
Nr. 375 Derivazione a45° e 87°30' ridottaa 110 mm. in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione
WA15.B.145 |di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.125 (specifiche come da
1.020 CSA);

euro (sei/17) cad. 6,17
Nr. 376 Derivazione a45° e 87°30' ridotta a 110-125 mm. in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi
WA15.B.145 | giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 (specifiche
1.021 come daCSA);

euro (dieci/24) cad. 10,24
Nr. 377 Derivazione a45° e 87°30' ridotta a 110-125-160 mm. in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi
WA15.B.145 | giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 (specifiche
1.022 come daCSA);

euro (venti/52) cad. 20,52
Nr. 378 Derivazione a45° e 87°30' ridotta a 110-125-160 mm. in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi
WA15.B.145 | giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche
1.023 come da CSA);

euro (quar antatre/98) cad. 43,98
Nr. 379 Derivazione a45° e 87°30' ridotta a 200 mm. in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione
WA15.B.145 | di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche come da
1.023a CSA);

euro (cinquantadue/07) cad. 52,07
Nr. 380 Derivazione a45° e 87°30' ridotta a 110-125-160 mm. in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi
WA15.B.145 | giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche
1.024 come daCSA);

eur o (sessantaquattro/18) cad. 64,18
Nr. 381 Derivazione a45° e 87°30' ridotta a 200 mm. in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione
WA15.B.145 | di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da
1.024a CSA);

euro (ottantaquattro/19) cad. 84,19
Nr. 382 Derivazione a45° e 87°30' ridotta a 250 mm. in PV C rigido per acque usate civili, industriai e agricole, con sistema di giunzione
WA15.B.145 | di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da
1.024b CSA);

eur o (centodiciassette/71) cad. 117,71
Nr. 383 Innesti asellaa45° e 87°30" in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere
WA15.B.145 | e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 e innesto di 125 mm.(specifiche come da
1.030 CSA);

euro (tredici/50) cad. 13,50
Nr. 384 Innesti asellaa45° e 87°30" in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere
WA15.B.145 | e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 e innesto di 125-160 mm.(specifiche
1031 come daCSA);

euro (ventidue/57) cad. 22,57
Nr. 385 Innesti asellaa45° e 87°30" in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere
WA15.B.145 | e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 e innesto di 125-160 mm.(specifiche
1.032 come da CSA);

euro (trentaotto/98) cad. 38,98
Nr. 386 Innesti asellaa45°® e 87°30" in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere
WA15.B.145 | e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 e innesto di 125-160-200 mm.(specifiche
1.033 come daCSA);

euro (cinquantaotto/58) cad. 58,58
Nr. 387 Innesti a tenuta idraulica per tubazioni a gravita, tipo "simple crown" di Riccini, del diametro 160 mm e adattabile a tubazioni fino
WA15.B.145 | al DN 500, completo di certificato di collaudo atenutaa 0,5 bar di pressione.
1.034 eur o (centoquindici/10) cad. 115,10
Nr. 388 Manicotto in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di
WA15.B.145 | tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 110 mm. (specifiche come da CSA) ;
1.040 euro (due/35) cad. 2,35
Nr. 389 Manicotto in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di
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WA15.B.145 | tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 125 mm. (specifiche come da CSA) ;
1.041 euro (tre/67) cad. 3,67
Nr. 390 Manicotto in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di
WA15.B.145 | tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 160 mm. (specifiche come da CSA) ;
1.042 euro (cinque/51) cad. 5,51
Nr. 391 Manicotto in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di
WA15.B.145 | tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 200 mm. (specifiche come da CSA) ;
1.043 euro (dieci/59) cad. 10,59
Nr. 392 Manicotto in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di
WA15.B.145 | tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 250 mm. (specifiche come daCSA) ;
1.044 euro (ventiuno/75) cad. 21,75
Nr. 393 Manicotto in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di
WA15.B.145 | tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 315 mm. (specifiche come da CSA) ;
1.045 euro (trentaquattro/72) cad. 34,72
Nr. 394 Derivazione lineare con tappo in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a
WA15.B.145 | bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 110 mm.(specifiche come da CSA);
1.050 euro (nove/43) cad. 9,43
Nr. 395 Derivazione lineare con tappo in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a
WA15.B.145 | bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 125 mm.(specifiche come da CSA);
1.051 euro (undici/46) cad. 11,46
Nr. 396 Derivazione lineare con tappo in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a
WA15.B.145 | bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 160 mm.(specifiche come da CSA);
1.052 euro (venticinque/67) cad. 25,67
Nr. 397 Derivazione lineare con tappo in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a
WA15.B.145 | bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 200 mm.(specifiche come da CSA);
1.053 euro (trentasette/84) cad. 37,84
Nr. 398 Derivazione lineare con tappo in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a
WA15.B.145 | bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 250 mm.(specifiche come da CSA);
1.054 eur o (sessantanove/90) cad. 69,90
Nr. 399 Derivazione lineare con tappo in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a
WA15.B.145 | bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 315 mm.(specifiche come da CSA);
1.055 euro (centotre/11) cad. 103,11
Nr. 400 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema
WA15.B.145 | di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 110/125 mm.
1.060 (specifiche come da CSA);

euro (tre/03) cad. 3,03
Nr. 401 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema
WA15.B.145 | di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 110/160 mm.
1.061 (specifiche come da CSA);

euro (cinque/03) cad. 5,03
Nr. 402 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema
WA15.B.145 |di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 125/160 mm.
1.062 (specifiche come da CSA);

euro (cinque/24) cad. 5,24
Nr. 403 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema
WA15.B.145 |di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 125/200 mm.
1.063 (specifiche come da CSA);

euro (otto/91) cad. 8,91
Nr. 404 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema
WA15.B.145 | di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 160/200 mm.
1.064 (specifiche come da CSA);

euro (nove/27) cad. 9,27
Nr. 405 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema
WA15.B.145 |di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 160/250 mm.
1.065 (specifiche come da CSA);

euro (sedici/62) cad. 16,62
Nr. 406

Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema
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WA15.B.145 |di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 200/250 mm.
1.066 (specifiche come da CSA);
euro (sedici/62) cad. 16,62
Nr. 407 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema
WA15.B.145 |di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 200/315 mm.
1.067 (specifiche come da CSA);
euro (trentasei/45) cad. 36,45
Nr. 408 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema
WA15.B.145 |di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 250/315 mm.
1.068 (specifiche come da CSA);
euro (trentanove/63) cad. 39,63
Nr. 409 Sifone ispezionabile in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo abicchiere,
WA15.B.145 |guarnizione di tenuta in materiale elastomerico e predisposizione alla ventilazione secondaria, del diametro di 110 mm. (specifiche
1.070 comedaCSA) ;
euro (ventisei/24) cad. 26,24
Nr. 410 Sifone ispezionabile in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo abicchiere,
WA15.B.145 |guarnizione di tenutain materiale elastomerico e predisposizione alla ventilazione secondaria, del diametro di 125 mm. (specifiche
1.071 comedaCSA) ;
euro (ventinove/65) cad. 29,65
Nr. 411 Sifoneispezionabile in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere,
WA15.B.145 |guarnizione di tenutain materiale elastomerico e predisposizione alla ventilazione secondaria, del diametro di 160 mm.(specifiche
1.072 come daCSA);
euro (quar antatr e/35) cad. 43,35
Nr. 412 Sifone ispezionabile in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere,
WA15.B.145 |guarnizione di tenutain materiale elastomerico e predisposizione alla ventilazione secondaria, del diametro di 200 mm.(specifiche
1.073 come daCSA);
eur o (sessantauno/63) cad. 61,63
Nr. 413 Valvolaantiriflusso ad un piattello, in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione
WA15.B.145 | rimovibile, maniglia di arresto, con sistemadi giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, del
1.080 diametro di 110 mm.(specifiche come da CSA);
euro (novantanove/33) cad. 99,33
Nr. 414 Valvolaantiriflusso ad un piattello, in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione
WA15.B.145 | rimovibile, manigliadi arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale el astomerico, del
1.081 diametro di 125 mm.(specifiche come da CSA);
euro (centododici/47) cad. 112,47
Nr. 415 Valvolaantiriflusso ad un piattello, in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione
WA15.B.145 | rimovibile, manigliadi arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale el astomerico, del
1.082 diametro di 160 mm.(specifiche come da CSA);
eur o (duecentoventi/83) cad. 220,83
Nr. 416 Valvolaantiriflusso ad un piattello, in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione
WA15.B.145 | rimovibile, manigliadi arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale el astomerico, del
1.083 diametro di 200 mm.(specifiche come da CSA);
eur o (duecentosettantanove/94) cad. 279,94
Nr. 417 Valvolaantiriflusso ad un piattello, in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione
WA15.B.145 | rimovibile, manigliadi arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale elastomerico, del
1.084 diametro di 250 mm.(specifiche come da CSA);
euro (trecentonovantasei/51) cad. 396,51
Nr. 418 Valvolaantiriflusso ad un piattello, in PV C rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio dispezione
WA15.B.145 | rimovibile, manigliadi arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenutain materiale el astomerico, del
1.085 diametro di 315 mm.(specifiche come da CSA);
euro (cinquecentodiciannove/65) cad. 519,65
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B.1460 - TUBAZIONI IN PEAD PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN PRESSIONE PN16 (Cap 18)
Nr. 419 TUBAZIONI IN PEAD PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN PRESSIONE PN16 - Questi prodotti sono considerati forniti apie
WA15.B.146 | d'opera, compreso trasporto, scarico e accantonamento.
0 euro (zero/00) 0,00
Nr. 420 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 25 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
0.001 euro (zero/69) ml. 0,69
Nr. 421 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 32 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
0.002 euro (uno/08) ml. 1,08
Nr. 422 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 40 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
0.003 euro (uno/63) ml. 1,63
Nr. 423 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 16 alenta propagazione di frattura De mm 50 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
0.004 euro (due/48) ml. 2,48
Nr. 424 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN16 alenta propagazione di frattura De mm 63 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
0.005 euro (tre/92) ml. 3,92
Nr. 425 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 16 alenta propagazione di frattura De mm 75 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
0.006 euro (cinque/49) ml. 5,49
Nr. 426 Tubazionein polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 90 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
0.007 eur o (sette/96) ml. 7,96
Nr. 427 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 110 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
0.008 euro (undici/79) ml. 11,79
Nr. 428 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 125 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
0.009 euro (quattordici/56) ml. 14,56
Nr. 429 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 140 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
0.010 euro (diciotto/20) ml. 18,20
Nr. 430 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 160 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
0.011 euro (ventitre/86) ml. 23,86
Nr. 431 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN16 alenta propagazione di frattura De mm 180 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
0.012 euro (trenta/15) ml. 30,15
Nr. 432 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 16 alenta propagazione di frattura De mm 200 (specifiche come da
WA15.B.146 |CSA);
0.013 euro (trentasette/20) ml. 37,20
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B.1461 - TUBAZIONI IN PEAD PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN PRESSIONE PN25 (Cap 19)
Nr. 433 TUBAZIONI IN PEAD PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN PRESSIONE PN 25 - Questi prodotti sono considerati forniti a pi€
WA15.B.146 | d'opera, compreso trasporto, scarico e accantonamento.
1 euro (zero/00) 0,00
Nr. 434 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 25 alenta propagazione di frattura De mm 25 (specifiche come da
WA15.B.146 |CSA);
1.001 euro (zero/83) mi 0,83
Nr. 435 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 25 alenta propagazione di frattura De mm 32 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
1.002 euro (uno/31) ml 1,31
Nr. 436 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 25 alenta propagazione di frattura De mm 40 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
1.003 euro (uno/94) ml 1,94
Nr. 437 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 25 alenta propagazione di frattura De mm 50 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
1.004 euro (tre/02) ml 3,02
Nr. 438 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 25 alenta propagazione di frattura De mm 63 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
1.005 euro (cinque/10) ml 5,10
Nr. 439 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 75 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
1.006 euro (sei/90) mi 6,90
Nr. 440 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 25 alenta propagazione di frattura De mm 90 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
1.007 euro (nove/60) ml 9,60
Nr. 441 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 110 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
1.008 euro (quattordici/90) mi 14,90
Nr. 442 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 125 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
1.009 euro (diciassette/76) ml 17,76
Nr. 443 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 140 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
1.010 euro (venticinque/30) ml 25,30
Nr. 444 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 160 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
1.011 euro (trenta/50) mi 30,50
Nr. 445 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 25 alenta propagazione di frattura De mm 180 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
1.012 euro (trentanove/60) ml 39,60
Nr. 446 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 200 (specifiche come da
WA15.B.146 | CSA);
1.013 euro (quar antasette/20) mi 47,20
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B.1470 - TUBI E PEZZ| SPECIALI IN GHISA PER ACQUEDOTTO (Cap 20)

Nr. 447 TUBI ePEZZI SPECIALI IN GHISA PER ACQUEDOTTO - Questi prodotti sono considerati forniti a pie d'opera, compreso
WA15.B.147 | trasporto, scarico e accatastamento.
0 euro (zero/00) 0,00
Nr. 448 TUBOIN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in maltadi cemento d'atoforno centrifugata e con giunto
WA15.B.147 | elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma el astomerica(specifiche come da CSA) DN 60.
0.001 euro (trenta/02) mi 30,02
Nr. 449 TUBOIN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'atoforno centrifugata e con giunto
WA15.B.147 | elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma el astomerica(specifiche come da CSA) DN 80.
0.002 euro (trentadue/75) ml 32,75
Nr. 450 TUBOIN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in maltadi cemento d'altoforno centrifugata e con giunto
WA15.B.147 | elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma el astomeri ca(specifiche come da CSA) DN 100.
0.003 euro (trentatre/16) ml 33,16
Nr. 451 TUBOIN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto
WA 15.B.147 | el astico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma el astomerica(specifiche come da CSA) DN 125,
0.004 euro (quarantacinque/37) ml 45,37
Nr. 452 TUBOIN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto
WA 15.B.147 | el astico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma el astomerica(specifiche come da CSA) DN 150.
0.005 euro (quar antaotto/90) ml 48,90
Nr. 453 TUBOIN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in maltadi cemento d'altoforno centrifugata e con giunto
WA 15.B.147 | el astico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma el astomerica(specifiche come da CSA) DN 200.
0.006 eur o (sessantasei/80) mi 66,80
Nr. 454 TUBOIN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in maltadi cemento d'altoforno centrifugata e con giunto
WA 15.B.147 | el astico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma el astomerica(specifiche come da CSA) DN 250.
0.007 euro (novanta/36) ml 90,36
Nr. 455 TUBOIN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in maltadi cemento d'altoforno centrifugata e con giunto
WA 15.B.147 | el astico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma el astomerica(specifiche come da CSA) DN 300.
0.008 euro (centoquattro/91) mi 104,91
Nr. 456 TUBOIN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in maltadi cemento d'altoforno centrifugata e con giunto
WA15.B.147 | el astico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma el astomerica(specifiche come da CSA) DN 350.
0.009 eur o (centoguar antaquattr o/20) ml 144,20
Nr. 457 TUBOIN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto
WA15.B.147 | el astico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma el astomerica(specifiche come da CSA) DN 400.
0.010 eur o (centosessantadue/83) ml 162,83
Nr. 458 Pezzi speciai inGHISA SFEROIDALE conformi alla UNI EN 545, come da specifiche in CSA.
WA15.B.147 || giunti potranno essere flangiati PN 16 o PN 25 o a bicchiere con giunto elastico meccanico, sia standard che antisfilamento,
0.101 secondo quanto indicato negli elaborati di progetto o ordinato dallaD.L.

Si intendono compresi nei pezzi speciali anche gli adattatori per flange (tipo flange stop) ed i giunti a grande adattabilita come

descritti nelle specifichein CSA.

eur o (sette/03) kg 7,03
Nr. 459 Saracinesca flangiatain ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 50 mm., completa di volantino, come da specifichein CSA.
WA15.B.147 |eur o (centouno/48) cad. 101,48
0.200
Nr. 460 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 65 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA.
WA15.B.147 |eur o (centodieci/28) cad. 110,28
0.201
Nr. 461 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 80 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA.
WA15.B.147 |eur o (centoventiuno/67) cad. 121,67
0.202
Nr. 462 Saracinesca flangiatain ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 100 mm., completadi volantino, come da specifichein CSA.
WA15.B.147 |eur o (centoguar antauno/78) cad. 141,78
0.203
Nr. 463 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 125 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA.
WA15.B.147 |eur o (centonovanta/81) cad. 190,81
0.204
Nr. 464 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 150 mm., completadi volantino, come da specifichein CSA.
WA15.B.147 | eur o (duecentoquindici/25) cad. 215,25
0.205
Nr. 465 Saracinesca flangiatain ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 200 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA.
WA15.B.147 |eur o (cinquecentoquindici/44) cad. 515,44
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0.206
Nr. 466 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 250 mm., completadi volantino, come da specifichein CSA.
WA15.B.147 |eur o (settecentocinque/34) cad. 705,34
0.207
Nr. 467 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 300 mm., completa di volantino, come da specifichein CSA.
WA15.B.147 | eur o (novecentoottantasei/24) cad. 986,24
0.208
Nr. 468 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 50 mm., completa di volantino, come da specifichein CSA.
WA15.B.147 |eur o (novantanove/81) cad. 99,81
0.300
Nr. 469 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 65 mm., completa di volantino, come da specifichein CSA.
WA15.B.147 |eur o (centocinque/96) cad. 105,96
0.301
Nr. 470 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 80 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA.
WA15.B.147 |eur o (centodiciannove/92) cad. 119,92
0.302
Nr. 471 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 100 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA.
WA15.B.147 |eur o (centotr entanove/20) cad. 139,20
0.303
Nr. 472 Saracinesca flangiatain ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 125 mm., completa di volantino, come da specifichein CSA.
WA15.B.147 | eur o (centoottantaotto/16) cad. 188,16
0.304
Nr. 473 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 150 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA.
WA15.B.147 | eur o (duecentoundici/76) cad. 211,76
0.305
Nr. 474 Saracinesca flangiatain ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 200 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA.
WA15.B.147 |eur o (quattr ocentocinquantatr e/35) cad. 453,35
0.306
Nr. 475 Saracinesca flangiatain ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 250 mm., completa di volantino, come da specifichein CSA.
WA15.B.147 |eur o (seicentocinquanta/16) cad. 650,16
0.307
Nr. 476 Saracinesca flangiatain ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 300 mm., completadi volantino, come da specifichein CSA.
WA15.B.147 |eur o (novecentotr entasette/29) cad. 937,29
0.308
Nr. 477 Valvoladi ritegno aclapet flangiatain ghisa sferoidale PN 16 - DN 100 mm.
WA15.B.147 |eur o (duecentosettanta/58) cad. 270,58
0.400
Nr. 478 Valvoladi ritegno aclapet flangiatain ghisa sferoidale PN 16 - DN 150 mm.
WA15.B.147 |eur o (quattr ocentosettantaotto/55) cad. 478,55
0.401
Nr. 479 Valvoladi ritegno a clapet flangiatain ghisa sferoidale PN 16 - DN 200 mm.
WA15.B.147 | eur o (ottocentoottantasette/88) cad. 887,88
0.402
Nr. 480 Valvoladi ritegno a clapet flangiatain ghisa sferoidale PN 16 - DN 250 mm.
WA15.B.147 |eur o (milleduecentonovantatr e/72) cad. 17293,72
0.403
Nr. 481 Sfiato di degasaggio in ghisasferoidale fino al DN 50, flangiato PN 16, come da specifiche in CSA.
WA15.B.147 |eur o (centosette/80) cad. 107,80
0.501
Nr. 482 Sfiato triplice funzione in ghisa sferoidale fino a DN 50, flangiato PN 16, come da specifichein CSA.
WA15.B.147 | eur o (duecentoquattr o/10) cad. 204,10
0.511
Nr. 483 Sfiato triplice funzione in ghisa sferoidale del DN 80, flangiato PN 16, come da specifiche in CSA.
WA15.B.147 |eur o (trecentoventisette/40) cad. 327,40
0.512
Nr. 484 Sfiato triplice funzione in ghisa sferoidale del DN 100, flangiato PN 16, come da specifiche in CSA.
WA15.B.147 |eur o (quattr ocentosei/30) cad. 406,30
0.513
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B.1475- TUBI IN GHISA PER FOGNATURA (Cap 21)

Nr. 485 TUBI IN GHISA PER FOGNATURE - Questi prodotti sono considerati forniti a pié d'opera, compreso trasporto, scarico e
WA15.B.147  accatastamento
5 euro (zero/00) 0,00
Nr. 486 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in maltadi cemento d'atoforno alluminoso centrifugata e
WA15.B.147 | con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizionein Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversaindicazione,
5.001 (specifiche come da CSA) DN 100.

euro (ventisette/83) mi 27,83
Nr. 487 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in maltadi cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e
WA15.B.147 | con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizionein Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversaindicazione,
5.002 (specifiche come da CSA) DN 125.

euro (trentasei/43) ml 36,43
Nr. 488 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in maltadi cemento d'atoforno alluminoso centrifugata e
WA15.B.147 | con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizionein Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversaindicazione,
5.003 (specifiche come da CSA) DN 150.

euro (trentaotto/14) mi 38,14
Nr. 489 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in maltadi cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e
WA 15.B.147 | con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizionein Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversaindicazione,
5.004 (specifiche come da CSA) DN 200.

euro (cinquanta/09) ml 50,09
Nr. 490 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in maltadi cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e
WA15.B.147 | con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizionein Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversaindicazione,
5.005 (specifiche come da CSA) DN 250.

eur o (sessantaotto/12) mi 68,12
Nr. 491 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in maltadi cemento d'altoforno aluminoso centrifugata e
WA15.B.147 | con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizionein Nitrile (NBR), elementi da6 m, salvo diversaindicazione,
5.006 (specifiche come da CSA) DN 300.

euro (ottantatr e/68) ml 83,68
Nr. 492 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e
WA15.B.147 | con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da6 m, salvo diversaindicazione,
5.007 (specifiche come da CSA) DN 350.

eur o (centoquattordici/42) ml 114,42
Nr. 493 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in maltadi cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e
WA15.B.147 | con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da6 m, salvo diversaindicazione,
5.008 (specifiche come da CSA) DN 400.

euro (centoventicinque/74) ml 125,74
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B.1660 - SEGNALETICA CANTIERE (Cap 23)
Nr. 494 SEGNALETICA DEL CANTIERE (serichiesti dallaD.L.)
WA15.B.166 | eur o (zer o/00) 0,00
0
Nr. 495 Apposizione segnali divieto di sostain numero, posizione e tipologia sufficienti adelimitare I'area per il successivo intervento di
WA 15.B.166 | manutenzione acquedotto e/o fognatura.
0.005 Nel prezzo si intende compreso ogni onere per il carico, trasporto, scarico sul luogo d'impiego ed il successivo recupero della
segnal etica con trasporto al magazzino.
Nel prezzo é dtresi incluso il noleggio dei cartelli impiegati per il periodo di tempo che intercorre tralaloro apposizione e I'inizio del
cantiere.
eur o (settantauno/22) acorpo 71,22
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D.1110 - OC - OPERE EDILI_Demolizioni di murature (Cap 24)
Nr. 496 DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA in pietrame, mattoni pieni o mista, spessore minimo due teste, eseguita a qualsiasi
WA15.D.111 | piano, altezza o profondita esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere
0.001 provvisionali, il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto eil trasporto ale pubbliche
discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
eur o (centocinquantadue/40) mc 152,40
Nr. 497 DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA in mattoni forati adue o piu’ teste eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita
WA15.D.111 | esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionadli, il calo aterra, la
0.002 movimentazione fino a piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto el trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta,
sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per operedi hfinoa4 m
dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del
materiale di resulta;
euro (novantasei/20) mc 96,20
Nr. 498 DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO non armato di qualsiasi tipo e sezione,
WA15.D.111 | eseguita aqualsiasi piano, altezza o profondita’ esclusivamente con mezzi manuali con ausilio di martello demolitore meccanico,
0.003 compreso piccole opere provvisionali, il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di carico e/o fino a mezzo di trasporto eil
trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli
oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
eur o (trecentosettantacinque/20) mc 375,20
Nr. 499 DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO armato di qualsiasi tipo e sezione, eseguita
WA15.D.111 |aqualsiasi piano, altezza o profondita’ esclusivamente con mezzi manuali con ausilio di martello demolitore meccanico, compreso
0.004 il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali, il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di carico €/o fino a mezzo di trasporto
eil trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli
anorma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e
gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
eur o (quattrocentosessantaquattr o/20) mc 464,20
Nr. 500 DEMOLIZIONEDI TRAMEZZI in mattoni pieni ad unatesta eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita’ esclusivamente con
WA15.D.111 \mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali, il calo aterra, lamovimentazione
0.005 fino al piano di carico €/o fino a mezzo di trasporto eil trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre
compresi i ponti di servizio con h max 2 m /o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di
calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (diciassette/52) mq 17,52
Nr. 501 DEMOLIZIONEDI TRAMEZZI in mattoni forati di qualsiasi tipo eseguitaaqualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente
WA15.D.111 | con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisiondi, il calo aterra, la
0.006 movimentazione fino a piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto el trasporto ale pubbliche discariche del materiale di resulta,
sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per operedi hfinoa4 m
dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del
materiale di resulta;
euro (undici/27) mq 11,27
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Nr. 502
WA15.D.111
1.007

Nr. 503
WA15.D.111
1.008

Nr. 504
WA15.D.111
1.009

Nr. 505
WA15.D.111
1.010

Nr. 506
WA15.D.111
1.011

Nr. 507
WA15.D.111
1.013

Nr. 508
WA15.D.111
1.014

Nr. 509
WA15.D.111
1.015

D.1111 - OC - OPERE EDILI_Taglio per creazione aperture (Cap 25)

TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di pietrame o mista, di qualsiasi spessore, per laformazione di varchi ed aperturein
genere, per vani di superficie non inferiore amq 0,50 e fino amg 3,50, eseguito a qualsiasi piano, atezza o profondital
esclusivamente amano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi ale
sole parti dademolire, I'eventuale formazione di architravature eripristini in genere, il calo aterra, lamovimentazione fino al piano
di carico /o fino al mezzo di trasporto eil trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti
di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

eur o (trecentotrentasette/40)

TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di mattoni pieni adue o piu' teste, per laformazione di varchi ed aperture in genere, per
vani di superficie non inferiore amgq 0,50 e fino amq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano
o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demoalire,
|'eventuale formazione di architravature eripristini in genere, il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di carico /o fino al
mezzo di trasporto eil trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h
max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni
o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

euro (trecentosettantatr e/20)

TAGLIO A FORZA di pareti in conglomerato cementizio non armato, per laformazione di varchi ed aperture in genere, per vani di
superficie non inferiore amg 0,50 e fino amq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente amano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire,
I'eventuale formazione di architravature eripristini in genere, il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di carico /o fino al
mezzo di trasporto el trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h
max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni
0 piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

euro (quattr ocentotrentatr e/80)

TAGLIO A FORZA di pareti in conglomerato cementizio armato, per laformazione di varchi ed aperture in genere, per vani di
superficie non inferiore amq 0,50 e fino amq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente amano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi ale sole parti da
demolire, I'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo aterra, la movimentazione fino a piano di carico e/o
fino al mezzo di trasporto el trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

eur o (cinquecentotrentadue/00)

TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di mattoni forati a due o piu' teste, per laformazione di varchi ed aperture in genere, per
vani di superficie non inferiore amg 0,50 e fino amq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita’ esclusivamente a mano
o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole
parti dademolire, I'eventual e formazione di architravature eripristini in genere, il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di
carico e/o fino a mezzo di trasporto el trasporto ale pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di
servizio con h max 2 m /o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

eur o (centoventiotto/60)

TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di mattoni forati per piano, per laformazione di varchi ed aperture in genere, per vani di
superficie non inferiore amg 0,50 e fino amq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente amano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da
demalire, I'eventuale formazione di architravature eripristini in genere, il calo aterra, lamovimentazione fino al piano di carico e/o
fino al mezzo di trasporto el trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio
con hmax 2 m e/o trabatelli anorma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

euro (trentacinque/72)

TAGLIO A FORZA di pareti in tramezzi pieni o forati per costa, per laformazione di varchi ed aperture in genere, per vani di
superficie non inferiore amq 0,50 e fino amq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente amano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da
demoalire, I'eventuale formazione di architravature eripristini in genere, il calo aterra, |lamovimentazione fino al piano di carico e/o
fino al mezzo di trasporto el trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio
con h max 2 m e/o trabatelli anorma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

euro (trentadue/24)

TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di mattoni pieni per piano, per laformazione di varchi ed aperture in genere, per vani di
superficie non inferiore amq 0,50 e fino amq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente amano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da
demalire, I'eventuale formazione di architravature eripristini in genere, il calo aterra, lamovimentazione fino al piano di carico e/o
fino al mezzo di trasporto el trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi

esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (quar anta/64)

mc

mc

mc

mc

mc

mq

mq

mq

337,40

373,20

433,80

532,00

128,60

35,72

32,24
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Nr. 510
WA15.D.111
2.016

Nr. 511
WA15.D.111
2.017

Nr. 512
WA15.D.111
2.018

Nr. 513
WA15.D.111
2.019

Nr. 514
WA15.D.111
2.020

Nr. 515
WA15.D.111
2.021

Nr. 516
WA15.D.111
2.022

Nr. 517
WA15.D.111
2.023

D.1112- OC - OPERE EDILI_Tracceefori (Cap 26)

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI fino ad una sezione di 25 cmg, su conglomerato cementizio, per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature a grezzo a
posa del manufatto avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino al piano di carico e/o fino a mezzo di trasporto e il trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli a norma,
anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri
di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

euro (diciotto/90)

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 25,01 a 50 cmg, su conglomerato cementizio, per passaggio di tubazioni,
cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature a grezzo
aposa del manufatto avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di carico /o fino al mezzo di trasporto el trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli anorma,
anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri
di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

euro (trentadue/34)

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 50,01 a 100 cmg, su conglomerato cementizio, per passaggio di tubazioni,
cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature a grezzo
aposa del manufatto avvenuta, il calo aterra, |lamovimentazione fino a piano di carico €/o fino al mezzo di trasporto el trasporto
alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli anorma,
anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri
di conferimento alle pubbliche discariche del materiae di resulta;

euro (cinquantaotto/64)

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI fino ad una sezione di 25 cmg, su muratura di pietrame o mista, per passaggio di tubazioni,
cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature a grezzo a posa del
manufatto avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino al piano di carico /o fino al mezzo di trasporto el trasporto ale
pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

euro (diciassette/68)

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 25,01 a 50 cmq, su muratura di pietrame o mista, per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a
mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisional, il ripristino delle murature a grezzo a posa
del manufatto avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino al piano di carico /o fino al mezzo di trasporto el trasporto ale
pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

euro (trenta/78)

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 50,01 a 100 cmg, su muratura di pietrame o mista, per passaggio di
tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a
mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa
del manufatto avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino al piano di carico /o fino al mezzo di trasporto eil trasporto ale
pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

euro (cinquantadue/70)

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI fino ad una sezione di 25 cmg, su muratura di mattoni pieni, per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature a grezzo a posa del manufatto
avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di carico €/o fino a mezzo di trasporto el trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e non, per opere di h fino a4 m da piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

euro (quattordici/19)

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 25,01 a 50 cmg, su muratura di mattoni pieni, per passaggio di tubazioni,
cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature a grezzo a posa del
manufatto avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino al piano di carico /o fino al mezzo di trasporto eil trasporto ale
pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di

conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (ventiquattro/90)

18,90

32,34

58,64

17,68

30,78

52,70

14,19

24,90
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 518
WA15.D.111
2.024

Nr. 519
WA15.D.111
2.025

Nr. 520
WA15.D.111
2.026

Nr. 521
WA15.D.111
2.027

Nr. 522
WA15.D.111
2.028

Nr. 523
WA15.D.111
2.029

Nr. 524
WA15.D.111
2.030

Nr. 525
WA15.D.111
2.031

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 50,01 a 100 cmq, su muratura di mattoni pieni, per passaggio di tubazioni,
cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature a grezzo a posa del
manufatto avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto eil trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

euro (quarantacinque/66)

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI fino ad una sezione di 25 cmq, su muratura di laterizi forati, per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto
avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino al piano di carico e/o fino a mezzo di trasporto eil trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

euro (sei/42)

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 25,01 a 50 cmq, su muratura di laterizi forati, per passaggio di tubazioni,
cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature a grezzo a posa del
manufatto avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino al piano di carico /o fino al mezzo di trasporto el trasporto ale
pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 mdal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

euro (dieci/34)

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 50,01 a 100 cmq, su muratura di laterizi forati, per passaggio di tubazioni,
cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature a grezzo a posa del
manufatto avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino al piano di carico /o fino al mezzo di trasporto el trasporto ale
pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

euro (sedici/58)

Esecuzione di foro con carotatrice su pareti in muratura o in conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi spessore, eseguito
aqualsias altezza o profondital, compreso piccole opere provvisional, il ripristino delle murature a grezzo a posa del manufatto
avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di carico €/o fino a mezzo di trasporto el trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta. Per diametri fino a 160 mm., misurazione per cm. di profondita;

euro (due/83)

Esecuzione di foro con carotatrice su pareti in muratura o in conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi spessore, eseguito
aqualsias altezza o profondital, compreso piccole opere provvisional, il ripristino delle murature a grezzo a posa del manufatto
avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di carico €/o fino a mezzo di trasporto eil trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta. Per diametri da 161 mm. fino a 200 mm., misurazione per cm. di
profondit&;

euro (tre/17)

Esecuzione di foro con carotatrice su pareti in muratura o in conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi spessore, eseguito
aqualsias atezza o profondital, compreso piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature a grezzo a posa del manufatto
avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino al piano di carico e/o fino a mezzo di trasporto eil trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta. Per diametri da 201 mm. fino a 300 mm., misurazione per cm. di
profondit&;

euro (tre/85)

Esecuzione di foro con carotatrice su pareti in muratura o in conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi spessore, eseguito
aqualsias atezza o profondital, compreso piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature a grezzo a posa del manufatto
avvenuta, il calo aterra, lamovimentazione fino al piano di carico e/o fino a mezzo di trasporto eil trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e non, per opere di h fino a4 m da piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta. Per diametri da 301 mm. fino a400 mm., misurazione per cm. di
profondit&;

euro (quattro/80)

cm

cm

cm

cm

45,66

6,42

10,34

16,58

2,83

3,17

3,85

4,80
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unita

Num.Ord. , PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
D.1113- OC - OPERE EDILI_Spicconaturedi intonaci (Cap 27)
Nr. 526 DEMOLIZIONE DI INTONACI interni €/o esterni, a calce e/lo cemento, su pareti /o soffitti, fino aritrovareil vivo della muratura
WA15.D.111 | sottostante, compreso larimozione del velo, la stabilitural'arricciatura, il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di carico e/o
3.040 fino a mezzo di trasporto el trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (undici/50) mq 11,50

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 44

unita

Num.Ord. , PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
D.1114 - OC - OPERE EDIL|_Demoalizione di pavimentazioni erivestimenti (Cap 28)
Nr. 527 DEMOLIZIONEDI PAVIMENTI EDELLA SOTTOSTANTEMALTA DIALLETTAMENTO, di qualsiasi dimensione e
WA15.D.111 | materiale, fino ad uno spessore di cm 5,compreso la movimentazione fino a piano di carico €/o fino al mezzo di trasporto el
4.041 trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, escluso la demolizione di massetti, caldane o simili e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (dodici/50) mq 12,50
Nr. 528 DEMOLIZIONE DI ZOCCOLINO BATTISCOPA di qualsiasi tipo, dimensione e spessore, compreso la rimozione dell'eventuale
WA15.D.111 |malta di attacco, compreso la movimentazione fino al piano di carico €/o fino a mezzo di trasporto el trasporto alle pubbliche
4.042 discariche del materiale di resulta, escluso larimozione del sottostante intonaco e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche
del materiale di resulta;
euro (tre/80) ml 3,80
Nr. 529 DEMOLIZIONE DI MASSETTO in cal cestruzzo, compreso la movimentazione fino a piano di carico €/o fino al mezzo di trasporto ¢
WA15.D.111 |il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, escluso gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale
4.043 di resulta, per ogni cm. di spessore;
euro (due/50) mq 2,50
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unita

Num.Ord. . PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
D.1115- OC - OPERE EDILI_Smontaggio di coperture e serramenti (Cap 29)
Nr. 530 SMONTAGGIO DI SOLO MANTO DI TETTO IN TEGOLE E COPPI O MARSIGLIES!, anche per superfici parziali, compreso
WA15.D.111 |calo aterradel materiale, accatastamento del materiale al piano di appoggio, sceltadei materiali dariutilizzare di proprieta’ della
5.044 committenza, lamovimentazione fino al piano di carico e/o fino a mezzo di trasporto el trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per
operedi hfino a4 mdal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche
discariche del materiale di resulta;
euro (quindici/00) mq 15,00
Nr. 531 SMONTAGGIO DI SOLO MANTO IN LASTRE DI LAMIERA, ONDULATI PLASTICI E SIMILI, anche per superfici parziali,
WA15.D.111 | compreso calo aterradel materiale, accatastamento del materiale a piano di appoggio, sceltadei materiali dariutilizzare di proprietal
5.045 della committenza, la movimentazione fino a piano di carico €/o fino al mezzo di trasporto eil trasporto ale pubbliche discariche del
materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m /o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per
operedi hfino a4 mdal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche
discariche del materiale di resulta;
euro (dodici/00) mq 12,00
Nr. 532 RIMOZIONE DI MANTO IMPERMEABILIZZANTE posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura,
WA15.D.111 |il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di carico €/o fino a mezzo di trasporto el trasporto alle pubbliche discariche del
5.046 materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m /o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per
operedi hfino a4 mdal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento ale pubbliche
discariche del materiale di resulta;
euro (cinque/50) mq 5,50
Nr. 533 SMONTAGGIO DI DOCCE, RACCORDI, PLUVIALI, CONVERSE E SIMILI, di qualsiasi materiale e dimensione, compreso il
WA15.D.111 |disancoraggio dai sostegni, il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di carico e/o fino a mezzo di trasporto eil trasporto alle
5.047 pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli anorma, anche
esterni, mobili e non, per operedi h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta, misurazione sviluppo per lunghezza;
euro (sette/20) mq 7,20
Nr. 534 SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI, aqualsiasi piano, di qualsiasi materiale e dimensione, compreso il
WA15.D.111 |disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, compreso il calo aterra, lamovimentazione fino al
5.048 piano di carico €/o fino a mezzo di trasporto el trasporto ale pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i
ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta, s misurala
superficie liberadel vano risultante;
euro (ventidue/00) mq 22,00
Nr. 535 RIMOZIONE DI SFIATI posizionati su coperture piane /o inclinate, in ferro o altro materiale fino a un diametro max di 30 cm.,
WA15.D.111 | compreso il calo aterra, lamovimentazione fino a piano di carico €/o fino a mezzo di trasporto eil trasporto alle pubbliche
5.050 discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e non, per opere di h fino a4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (trentacinque/00) cad. 35,00
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Num.Ord. , uita | pRrEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
D.1116 - OC - OPERE EDILI|_Scavi a sezioneristretta (Cap 30)
Nr. 536 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc., in terreno di qualsiasi natura
WA15.D.111 | e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere
6.100 complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei
materiali di resultanell'ambito dellazonadi scavo, fino alla profondita di 1,5 m, eseguito con mezzi meccanici;
euro (ventisette/18) mc 27,18
Nr. 537 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc., in terreno di qualsiasi natura
WA15.D.111 | e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere
6.101 complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e del piani escavati, sollevamento e accatastamento dei
materiali di resulta nell'ambito della zona di scavo, fino alla profondita di 1,5 m, eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di
miniescavatore;
eur o (settantacinque/00) mc 75,00
Nr. 538 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc., in terreno di qualsiasi natura
WA15.D.111 | e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere
6.102 complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e del piani escavati, sollevamento e accatastamento dei
materiai di resulta nell'ambito della zona di scavo, fino alla profondita di 1,5 m, eseguito con mezzi manuali e con l'ausilio di
piccole attrezzature;
euro (centocinquantatr €/80) mc 153,80
Nr. 539 Movimentazione, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche autorizzate e/o ad impianti autorizzati a recupero fino a 20
WA15.D.111 Km. di materidi terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere, eseguito con mezzi meccanici e
6.105 trasporto con autocarro, escluso gli oneri per il conferimento.Tale prezzo verra applicato ale voci dove non € compreso il carico,
trasporto e scarico;
euro (quattro/78) mc 4,78
Nr. 540 Movimentazione, carico, trasporto e scarico ale pubbliche discariche autorizzate €/o ad impianti autorizzati a recupero fino a 20
WA15.D.111 Km. di materidi terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere, eseguito con paleggiamento e
6.106 trasporto con motocarro, escluso gli oneri per il conferimento.Tale prezzo verra applicato alle voci dove non € compreso il carico,
trasporto e scarico;
euro (cinquantaotto/32) mc 58,32
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unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
D.1117 - OC - OPERE EDILI_Murature (Cap 31)
Nr. 541 Muraturadi pietrame rettilinea andante in elevazione per muri aretta, recinzioni e simili, di spessore minimo cm 45: con scapoli di
WA15.D.111 | pietralocale commerciale e malta bastarda;
7.210 eur o (cinquecento/00) mc 500,00
Nr. 542 Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dim. 12x5,5x25 cm), ad unatesta, 12 cm, compresa eventuale ammorsatura: con
WA15.D.111 malta cementiziao di calceidraulica;
7.211 eur o (settantadue/00) mq 72,00
Nr. 543 Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dim. 12x5,5x25 cm), adue o piu’ teste: con malta cementizia o di calce idraulica;
WA15.D.111 |eur o (quattr ocentotr entadue/00) mc 432,00
7.212
Nr. 544 Muratura con mattoni multiforo doppio UNI (dim. 12x12x25 cm) spessore 25 cm: eseguita con malta cementiziao di calce
WA15.D.111 |idraulica;
7.213 eur o (settantasette/00) mq 77,00
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TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
D.1118 - OC - OPERE EDILI_Conglomerati cementizi e armature metalliche (Cap 32)

Nr. 545 POSA in OPERA di CONGLOMERATOCEMENTIZIO, di fluidita S3, $4 o S5, fornito a pié d'opera con autobotte proveniente da
WA15.D.111 |impianto di betonaggio, esclusi eventuale sollevamento, casseforme ed armature metalliche, ponteggi esterni o piattaforme aeree a
8.230 cella, ponti di servizio, trabatelli, anche esterni, mobili e non, per opere siainterrate che fuori terra. Sono incluse le operazioni di

getto nel luogo di utilizzo, spandimento, spianamento con mandino o fratazzo e vibratura con I'utilizzo di piccoli attrezzi meccanici.

euro (otto/21) mc 8,21
Nr. 546 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per magroni o getti non armati o debolmente armati, eseguito con C8/10, composto e
WA15.D.111 | confezionao in cantiere con piccole betoniere, compreso eventual e sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche,
8.240 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a4 m dal piano di calpestio;

eur o (centosettantasei/00) mc 176,00
Nr. 547 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per magroni o getti non armati o debolmente armati, eseguito con C12/15, composto e
WA15.D.111 | confezionao in cantiere con piccol e betoniere, compreso eventual e sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche,
8.240a ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di atezzafino a4 mdal piano di calpestio;

eur o (centoottantanove/60) mc 189,60
Nr. 548 CONGLOMERATOCEMENTIZIO, per plinti, fondazioni, platee e simili, eseguito con C20/25, composto e confezionao in
WA15.D.111 | cantiere con piccol e betoniere, compreso eventual e sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche, ponteggi esterni o
8.241 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere

di atezzafino a4 mdal piano di calpestio;

eur o (duecentoquar antasette/80) mc 247,80
Nr. 549 CONGLOMERATOCEMENTIZIO, per plinti, fondazioni, platee e simili, eseguito con C25/30, composto e confezionao in
WA15.D.111 | cantiere con piccole betoniere, compreso eventual e sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche, ponteggi esterni o
8.241a piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere

di atezzafino a4 mdal piano di calpestio;

eur o (duecentosessanta/40) mc 260,40
Nr. 550 CONGLOMERATOCEMENTIZIO, per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili, eseguito con C20/25, composto e
WA15.D.111 | confezionao in cantiere con piccole betoniere, compreso eventual e sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche,
8.242 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di altezza fino a4 m dal piano di calpestio;

eur o (duecentosettantatr e/60) mc 273,60
Nr. 551 CONGLOMERATOCEMENTIZIO, per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili, eseguito con C25/30, composto e
WA15.D.111 | confezionao in cantiere con piccole betoniere, compreso eventual e sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche,
8.242a ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,

mobili e non, per opere di atezzafino a4 mdal piano di calpestio;

eur o (duecentoottantasette/00) mc 287,00
Nr. 552 CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A PROFILO RETTILINEO con tavole afilo sega, comprese
WA15.D.111 | limitate opere di puntellature e sostegno: per plinti, travi rovesce, cordoli;
8.243 euro (trentacinque/38) mq 35,38
Nr. 553 CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE, aprofilo rettilineo con tavole afilo sega,
WA15.D.111 | comprese opere di puntellatura e di sostegno, di altezza massimam 4,50 dal piano di appoggio eil disarmo: per travi, pareti,
8.243a pilastri, solette e muri di sostegno;

euro (quarantacinque/52) mq 45,52
Nr. 554 CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE, aprofilo rettilineo con tavole afilo sega,
WA15.D.111 | comprese opere di puntellatura e di sostegno, di altezza massimam 4,50 dal piano di appoggio e il disarmo: per rampe di scale
8.243b rettilinee e gronde;

euro (cinquantanove/66) mq 59,66
Nr. 555 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA per armaturadi strutturein cls, in barre di lunghezza commerciale Fe B 450 C
WA15.D.111 | controllato, lavorato in cantiere compreso: taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti;
8.244 euro (due/77) kg 2,77
Nr. 556 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenzamigliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita effettiva posta
WA15.D.111 |in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 5 mm, maglia 15x15, 2,066 kg/ma;
8.245 euro (due/38) kg 2,38
Nr. 557 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenzamigliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita effettiva posta
WA15.D.111 |in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 6 mm, maglia 15x15, 2,979 kg/mg;
8.245a euro (due/36) kg 2,36
Nr. 558 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenzamigliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita effettiva posta
WA15.D.111 |in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 8 mm, maglia 20x20, 4,08 kg/ma;
8.245b euro (due/43) kg 2,43
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Nr. 559 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenzamigliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita effettiva posta
WA15.D.111 |in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 10 mm, maglia 20x20, 6,37 kg/mg;
8.245¢ euro (due/4l) kg 2,43
Nr. 560 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenzamigliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita’ effettiva posta
WA15.D.111 |in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 12 mm, maglia 20x20, 9,20 kg/mg;
kg 2,50
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misura
D.1119- OC - OPERE EDILI_Massetti (Cap 33)

Nr. 561 MASSETTO in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 1,200 mc di inerti, tirato a regolo, dello spessore
WA15.D.111|di 5 cm., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma.compresi ponti di servizio con h max 2 m /o trabatelli a norma,
9.246 anche esterni, mobili e non, per opere di atezzafino a4 mdal piano di calpestio;

euro (ventiuno/08) mq 21,08
Nr. 562 per ogni centimetro in piu' o in meno alavoce WA15.D.1110.246;
WA15.D.111 |euro (tre/53) mq 3,53
9.246a
Nr. 563 MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20, tirato aregolo, con|
WA15.D.111 | rete el ettrosaldatain acciaio Fe B 450 C controllato, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
9.247 servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio: con

rete diametro 5 mm.;

euro (ventisei/10) mq 26,10
Nr. 564 MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20, tirato aregolo, con
WA15.D.111 | rete el ettrosaldatain acciaio Fe B 450 C controllato, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, macompresi ponti di
9.247a servizio con h max 2 m /o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio: con

rete diametro 6 mm.;

euro (trenta/12) mq 30,12
Nr. 565 MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20, tirato aregolo, con|
WA15.D.111 | rete elettrosaldatain acciaio Fe B 450 C controllato, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
9.247b servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a4 m dal piano di calpestio: con

rete diametro 8 mm.;

euro (trentasei/14) mq 36,14
Nr. 566 FORMAZIONE DI PENDENZA, RIEMPIMENTO E SIMILI IN CLS dosato a250 kg di cemento R 32,5 tirato aregolo, sp. fino a
WA15.D.111 |5 cm. Ogni onereincluso per dareil titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte escluso ponteggi estreni o piattaforme aeree a
9.250 cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili e non, per opere di altezzasino a

4,5 m dal piano di calpestio (Classe di resistenzaminimadel calcestruzzo C20/25)

euro (diciannove/40) mq 19,40
Nr. 567 FORMAZIONE DI PENDENZA, RIEMPIMENTO E SIMILI IN CLS dosato a250 kg di cemento R 32,5 tirato aregolo, sp. fino a
WA15.D.111 |5 cm., per ogni cm in piu'’ rispetto alla voce WA15.D.1110.250
9.250a euro (tre/25) magxcm 3,25
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D.1120- OC - OPERE EDILI|_Pavimentazioni (Cap 34)
Nr. 568 Forniturae posain operadi pavimentazione con piastrelle in klinker compreso malta di allettamento;
WA15.D.112 | eur o (quar antaotto/00) mq 48,00
0.270
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D.1121 - OC - OPERE EDILI_Risanamenti e deumidificazioni (Cap 35)
Nr. 569 RISANAMENTO di pareti fortemente umide poste fuori terra mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della
WA15.D.112 | muratura, esecuzione di nuovo intonaco in maltadi cemento tipo 325 additivato con idrorepellente, esclusi ponteggi esterni o
1.300 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m /o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezzafino a4 mdal piano di capestio;
euro (quar antasei/90) mq 46,90
Nr. 570 RISANAMENTO di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco
WA15.D.112|in maltadi cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunettadi fondo per raccolta delle acque,
1.301 escluso scavo, drenaggio e riempimento;
euro (cinquantacinque/70) mq 55,70
Nr. 571 DEUMIDIFICAZIONE DI MURATURE dall'umidita ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta
WA15.D.112 | con I'inserimento a bassa pressione di miscelain solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti;
1.302 escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammal orato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura
trattata per ogni cm di spessore della stessa:per interventi su murature in mattoni pieni e su murature miste (pietra e laterizio)
euro (tre/60) cm 3,60
Nr. 572 DEUMIDIFICAZIONE DI PARETI eseguite in muraturain laterizio /o mista mediante impregnazione (ad assorbimento naturale) a
WA15.D.112 | tutto spessore della muratura con soluzione acquosa di composto a base di resine siliconiche immersa con trasfusori a lenta diffusione
1.303 fino a creare una barriera chimica continua contro I'umidita per capillarita’ ascensionale; escluso: demolizione intonaco ammalorato,
riprese e rifacimento intonaco; prezzo per m lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa: con 6-7 tubi diffusori
d.27am
euro (tre/38) cm 3,38
Nr. 573 DEUMIDIFICAZIONE DI PARETI eseguite in muraturain laterizio /o mista mediante impregnazione (ad assorbimento naturale) a
WA15.D.112 | tutto spessore della muratura con soluzione acquosa di composto a base di resine siliconiche immersa con trasfusori alenta diffusione
1.304 fino a creare una barriera chimica continua contro I'umidita per capillarita’ ascensionale; escluso: demolizione intonaco ammalorato,
riprese e rifacimento intonaco; prezzo per m lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa: con 6-7 tubi diffusori
d. 27 a m con catalizzatore accelerante
euro (tre/57) cm 3,57
Nr. 574 DEUMIDIFICAZIONE di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non
WA15.D.112 |contigui, I'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillaturadel taglic
1.305 con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo a m per ogni cm di spessore del taglio:per murature di sp. fino a15
cm
eur o (ventisei/00) m 26,00
Nr. 575 DEUMIDIFICAZIONE di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non
WA15.D.112 | contigui, I'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillaturadel taglic
1.306 con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio:per murature di sp. oltre 15 cr
efinoa24cm
euro (trentasei/60) m 36,60
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D.1122 - OC - OPERE EDILI_Intonaci (Cap 36)
Nr. 576 INTONACO CIVILE con malta bastarda costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato e velo etirato a fratazz
WA15.D.112 [ fine, eseguito a mano, spessori totali fino a 2,5 cm, compreso sollevamento e/o calo dei materiali aqualsiasi piano, esclusi ponteggi
2.400 esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, pel
opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio, misurazione vuoto per pieno:su pareti e soffitti interni
euro (ventinove/80) mq 29,80
Nr. 577 INTONACO CIVILE con malta bastarda costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato e velo etirato a fratazz
WA15.D.112 fine, eseguito a mano, spessori totali fino a 2,5 cm, compreso sollevamento e/o calo dei materiali aqualsiasi piano, esclusi ponteggi
2401 esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, pel
opere di altezzafino a4 mdal piano di calpestio, misurazione vuoto per pieno:su pareti esterne
euro (trentatre/50) mq 33,50
Nr. 578 INTONACO CIVILE con matadi cemento costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato formato da
WA15.D.112 |arricciatura, stabilitura e finituraavelo tirato a fratazzo fine eseguito amano, spessori totali fino a 2,5 cm, compreso sollevamento e/0
2.402 calo del materiali aqualsias piano, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m
e/o trabatelli anorma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio, misurazione vuoto per
pieno:su pareti e soffitti interni
euro (trenta/90) mq 30,90
Nr. 579 INTONACO CIVILE con matadi cemento costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato formato da
WA15.D.112 |arricciatura, stabilitura e finituraavelo tirato a fratazzo fine eseguito amano, spessori totali fino a 2,5 cm, compreso sollevamento e/0
2.403 calo del materiali aqualsias piano, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m
e/o trabatelli anorma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio, misurazione vuoto per
pieno:su pareti esterne
euro (trentadue/40) mq 32,40
Nr. 580 INTONACO ad atissima porosita, igroscopicita e traspirabilital su murature piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano
WA15.D.112 | con malta preconfezionata composta da cal ce idraulica naturale NHL 3,5 EN 459-1 pozzolana finissima e sabbiasilicea e di calcare
2.404 dolomitico granulometria 0-2,5 mm; spessore finito max 20 mm costituito da rinzaffo spessore 5 mm, intonaco 2 strati spessore totale
15 mm e velo con intonachino fine; il pacchetto dovra garantire: resistenza vapore acqueo "ni" inferiore-uguale a 6 wppm, porosita
maltaindurita maggiore-uguale a 40%, conducibilita' termica pari a 0,54 W/mK, aria occlusa nell'impasto maggiore-uguale a 20%,
adesione 0,2 N/mmgq, reazione fuoco classe A1,compreso sollevamento e/o calo dei materiali aqualsiasi piano, esclusi ponteggi estern
0 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere
di atezzafino a4 mdal piano di calpestio, misurazione vuoto per pieno: dato su pareti interne
euro (quar anta/69) mq 40,69
Nr. 581 INTONACO ad atissima porosita, igroscopicita e traspirabilita’ su murature piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito amano
WA15.D.112 |con malta preconfezionata composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 EN 459-1 pozzolanafinissima e sabbiasiliceae di calcare
2.405 dolomitico granulometria 0-2,5 mm; spessore finito max 20 mm costituito da rinzaffo spessore 5 mm, intonaco 2 strati spessore totale
15 mm e velo con intonachino fine; il pacchetto dovra garantire: resistenza vapore acqueo "ni* inferiore-uguale a 6 wppm, porosita
malta indurita maggiore-ugual e a 40%, conducibilita termica pari a 0,54 W/mK, aria occlusa nell'impasto maggiore-ugual e a 20%,
adesione 0,2 N/mmgq, reazione fuoco classe A1, compreso sollevamento e/o calo dei materiali aqualsiasi piano, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, pe
opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio, misurazione vuoto per pieno: dato su pareti esterne
euro (quar antadue/18) mq 42,18
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D.1123- OC - OPERE EDILI_Coloriture (Cap 37)
Nr. 582 COLORITURE PER INTERNI eseguite esclusivamente a pennello, salvo diversaindicazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
WA15.D.112 | aeree a cella, ma.compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio,
3.501 compreso normale pulizia finale degli ambienti: a pitturaidrorepellente, colori chiari, tre mani
euro (sei/90) mq 6,90
Nr. 583 COLORITURE PER ESTERNI eseguite esclusivamente a pennello, salvo diversaindicazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
WA15.D.112 | aeree a cella, ma.compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio,
3.502 compreso normale pulizia finale degli ambienti: a pitturaidrorepellente da esterni, su superfici semplici, due mani
euro (sette/6l) mq 7,61
Nr. 584 COLORITURE PER ESTERNI eseguite esclusivamente a pennello, salvo diversaindicazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
WA15.D.112 | aeree a cella, macompresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio,
3.503 compreso normale puliziafinale degli ambienti: a pittura plasticaa quarzo tipo liscio colori chiari, tre mani, su superfici semplici
euro (otto/89) mq 8,89
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D.1124 - OC - OPERE EDILI_Coperture (Cap 38)

Nr. 585 MANTO DI COPERTURA con tegole marsigliesi nuove, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
WA15.D.112 | servizio con h max 2 m €/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio
4.601 euro (trentasette/40) mq 37,40
Nr. 586 MANTO DI COPERTURA IN EMBRICI E COPPI in cotto nuovi, compreso la muratura della primafiladi gronda e delle mantelline
WA15.D.112 |esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
4.602 mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio: con embrici e coppi pressati, fatti a macchina

euro (cinquantatr e/50) mq 53,50
Nr. 587 MANTO DI COPERTURA IN EMBRICI E COPPI in cotto precedentemente smontati, previa cernita e pulizia, con materiale
WA15.D.112 | accatastato nell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizioconhmax 2 m
4.603 elo trabatelli anorma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio

eur o (trentacinque/00) mq 35,00
Nr. 588 MANTO DI COPERTURA IN EMBRICI E COPPI in cotto precedentemente smontati, previa cernita e pulizia, con materiale
WA15.D.112 | accatastato allo stesso piano dello smontaggio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con t
4.604 max 2 m e/o trabatelli anorma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio

euro (ventinove/60) mq 29,60
Nr. 589 PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA ecanali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventual e sostituzione di
WA15.D.112 | tegole con elementi huovi, compreso calo e accatastamento dei materiali di resultanell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o
4.610 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di

atezzafino a4 m dal piano di calpestio: senza sostituzione di tegole

eur o (sette/95) mq 7,95
Nr. 590 PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA ecanali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventual e sostituzione di
WA15.D.112 | tegole con elementi nuovi, compreso calo e accatastamento dei materiali di resultanell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o
4.611 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di

atezzafino a4 mdal piano di calpestio: con sostituzione fino a 10% di tegole marsigliesi nuove

euro (tredici/09) mq 13,09
Nr. 591 PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA ecanali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventual e sostituzione di
WA15.D.112 |tegole con elementi nuovi, compreso calo e accatastamento dei materiali di resulta nell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o
4.612 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di

atezzafino a4 mdal piano di calpestio: con sostituzione fino a 10% di coppi alla Toscana nuovi

euro (tredici/78) mq 13,78
Nr. 592 PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA ecanali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventual e sostituzione di
WA15.D.112 | tegole con elementi nuovi, compreso calo e accatastamento dei materiali di resultanell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o
4.613 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di

atezzafino a4 m dal piano di calpestio: con sostituzione fino a 20% di tegole marsiglies

euro (diciannove/00) mq 19,00
Nr. 593 PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA ecanali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventual e sostituzione di
WA15.D.112 | tegole con elementi nuovi, compreso calo e accatastamento dei materiali di resultanell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o
4,614 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli anorma, anche esterni, mobili e non, per opere di

atezzafino a4 m dal piano di calpestio: con sostituzione fino a 20% di coppi allatoscana

euro (venti/30) mq 20,30
Nr. 594 PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA ecanali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventual e sostituzione di
WA15.D.112 | tegole con elementi nuovi, compreso calo e accatastamento dei materiali di resultanell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o
4.615 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di

dtezzafino a4 m da piano di calpestio: con sostituzione fino a 30% di tegole marsiglies

euro (ventitre/90) mq 23,90
Nr. 595 PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA e canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventual e sostituzione di
WA15.D.112 |tegole con elementi nuovi, compreso calo e accatastamento del materiali di resulta nell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o
4.616 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di

atezzafino a4 mdal piano di calpestio: con sostituzione fino al 30% di coppi alla Toscana

eur o (cinquantasette/00) mq 57,00
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D.1125- OC - OPERE EDILI_Operedalattoniere (Cap 39)

Nr. 596 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 | esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
5.620 mobili e non, per opere di altezzafino a4 mdal piano di calpestio: in rame, sp. 8/10 sv. 500

eur o (sessantaquattr o/20) m 64,20
Nr. 597 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi specidi,
WA15.D.112 | esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma.compresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli anorma, anche esterni,
5.621 mobili e non, per opere di altezzafino a4 mdal piano di calpestio: in rame sp. 8/10, sv. 330

euro (quar antanove/00) m 49,00
Nr. 598 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 | esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli anorma, anche esterni,
5.622 mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio: in rame, sp. 8/10, sv. 250

euro (quar anta/20) m 40,20
Nr. 599 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 |esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
5.623 mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio: in rame, sp. 5/10, sv. 500

euro (quar antasette/30) m 47,30
Nr. 600 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 | esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma.compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
5.624 mobili e non, per opere di altezzafino a4 mdal piano di calpestio: in rame, sp. 5/10 sv. 330

euro (trentasette/40) m 37,40
Nr. 601 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 | esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma.compresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli anorma, anche esterni,
5.625 mobili e non, per opere di altezzafino a4 mdal piano di calpestio: in rame sp. 5/10, sv. 250

euro (trentauno/30) m 31,30
Nr. 602 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 |esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli anorma, anche esterni,
5.626 mobili e non, per opere di atezzafino a4 m dal piano di calpestio: in lamiera zincata, sp.8/10, sv. 330

euro (diciannove/30) m 19,30
Nr. 603 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 |esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
5.627 mobili e non, per opere di atezzafino a4 mdal piano di calpestio: in lamiera zincata, sp. 8/10, sv. 250

eur o (diciassette/20) m 17,20
Nr. 604 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
WA15.D.112 | ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.630 enon, per opere di altezzafino a4 mdal piano di calpestio: in rame, $p.8/10 d. 100

euro (quar antacinque/70) m 45,70
Nr. 605 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
WA15.D.112 | ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.631 enon, per opere di atezzafino a4 m dal piano di calpestio: in rame, sp. 5/10 d. 100

euro (trenta/00) m 30,00
Nr. 606 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
WA15.D.112 | ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.632 e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio: in rame, sp. 8/10 d. 80

euro (trentaotto/60) m 38,60
Nr. 607 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
WA15.D.112 |ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, macompresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.633 enon, per opere di altezzafino a4 mdal piano di calpestio: in rame sp. 5/10 d. 80

eur o (ventisei/00) m 26,00
Nr. 608 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclus
WA15.D.112 | ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.634 enon, per opere di altezzafino a4 mdal piano di calpestio: in lamiera zinc. sp. 8/10 d. 100

euro (quindici/50) m 15,50
Nr. 609 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
WA15.D.112 | ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compres ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.635 enon, per opere di atezzafino a4 mda piano di calpestio: in lamiera zinc. sp. 5/10 d. 100

euro (tredici/36) m 13,36
Nr. 610 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
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WA15.D.112 | ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli anorma, anche esterni, mobili
5.636 enon, per opere di altezzafino a4 mdal piano di calpestio: in lamierazinc. sp. 8/10 d. 80
euro (quattordici/10) m 14,10
Nr. 611 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
WA15.D.112 | ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m /o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.637 enon, per opere di atezzafino a4 mda piano di calpestio: in lamierazinc., sp. 5/10, d. 80
euro (undici/90) m 11,90
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D.1126 - OC - OPERE EDILI_Impermeabilizzazioni (Cap 40)
Nr. 612 Impermesabilizzazione tramite vetrificazione di serbatoi per acque potabili in c.a. 0 acciaio mediante rivestimento epossi-poliamminicc
WA15.D.112 | bicomponente di colore bianco, avorio o celeste, privo di ammine aromatiche, afinituralucida, certificato per contatto con alimenti ,
6.700 secondo il DM del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti, applicato arullo o a spruzzo mediante air-less munito di bi-mixer,
applicato su supporto preparato con primer tricomponente a base di resine epossi-poliammidiche in emulsione acquosa, leganti
idraulici, inerti silicei e specifici additivi applicato a pennello, rullo o aspruzzo nellamisuradi 1.5 kg/mq (per vasche interrate) in dug
mani secondo le modalita della scheda tecnica. E' compresa lafornituradei prodotti, dotati di certificazione di conformitaal DM 174/
04 per il contatto con acqua potabile da consegnare allaD.L ., idonei a contatto con acqua contenente una concentrazione di 0,3ppm d
cloro. Sono inoltre comprese le lavorazioni necessarie alla preventiva pulizia delle pareti in cls da eseguire con idropulitrice a 200 atm
o sabbhiatrice, i tempi dei fermi cantiere necessari per la corretta posadei prodotti, il montaggio e smontaggio di impal cature,
ponteggi, trabattelli, all'interno di luoghi confinati oggetto dei lavori per quanto necessario, compreso la fornitura e mantenimento di
luci per consentire le lavorazioni, esclusala fornitura elettrica, fornitura e uso di apparecchiature tecniche per areazione dei locdi e
quant'altro necessario come DPI e dispositivi di protezione collettiva per rendere I'opera compiuta a regola d'arte; da tale prezzo sono
esclusi gli oneri di sicurezza specifici per tali lavorazioni.
I primer per la preparazione del supporto dovra essere caratterizzato da:
« gpplicazione in due mani per uno spessore totale di 1 mm su supporto saturo ma asciutto;
« adesione a calcestruzzo, UNI EN 1542 (supporto MC 0.40 secondo UNI EN 1766): > 3,0 MPa (rottura del substrato)
* resistenza a compressione a 28 gg (UNI EN 12190): 30MPa
« permeabilitaal vapore acqueo misurata come spessore di aria equivalente Sd, UNI EN 1SO 7786/1: Sd<3m (Permeabile)
Sd= uxs
con u = coefficiente di diffusione al vapore
s= spessore del rivestimento
- Classe |: Sd < 5m (permabile)
- Classe I1: 5<Sd<50 m
- Classe I11: > 50 m (Non permeabile)
« coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < di 0.01 kgxm"-2xh*-0.5 (impermeabile ai cloruri)
« classe di reazione al fuoco UNI EN 13501: Bfl-S1
- Classe di reazione al fuoco: Alfl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, E1fl, Fafl
- Classe di emissione dei fumi: S1, S2
« resistenza alla spinta idraulica positiva (UNI EN 12390/8) : 5 bar
* resistenza alla pressione idraulica negativa (UNI EN 8298/8): 2.5 bar (pari a una colonna d'acquadi 25 m)
I rivestimento dovra essere caratterizzato da:
« gpplicazione in due mani per spessore totale di 0.4 mm su supporto preparato con primer;
« adesione a calcestruzzo, UNI EN 1542 (supporto MC 0.40 secondo UNI EN 1766): > 3,0 MPa (rottura del substrato)
« permeabilita a vapore acqueo misurata come spessore di aria equivalente Sd, UNI EN 1SO 7786/1: 5 m <Sd<10 m (CLASSE I1)
Sd= uxs
con u = coefficiente di diffusione a vapore
s= spessore del rivestimento
- Classe |: Sd < 5m (permabile)
- Classe I1: 5<Sd<50 m
- Classe I11: > 50 m (Non permeabile)
« coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < di 0.1 kgxm"-2xh"-0.5
* permeabilitaallaCO2, UNI EN 1062/6: Sd>500 m
Sd= fxs
con u = coefficiente di diffusione alla CO2
S= spessore del rivestimento
« compatibilita termica (adesione UNI EN 1542 supporto MC 0,40 UNI EN 1766, dopo 50 cicli di gelo e disgelo con sali disgelanti),
UNI EN 13687/1: > 3,0 MPa (rottura del substrato)
« resistenza agli agenti atmosferici artificiali (2000 oreraggi UV e condensa), UNI EN 1062/1 : No rigonfiamenti, fessurazioni o
scagliature (viraggio del colore)
* resistenza all'abrasione UNI EN 1SO 5470/1 (carico 1000 g mola H22/1000 cicli): perdita di peso < 100 mg
« resistenza all'impatto UNI EN 1SO 6272 (CLASSE I: 4,0 Nm; Classe Il: 10,0 Nm; Classe I11: 20,0 Nm): 10,0 Nm (Classe 1)
Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte come da disciplinare tecnico.
euro (cinquantatr e/50) mq 53,50
Nr. 613 IMPERMEABILIZZAZIONE con guainain polimero plastomerico armata con velo di vetro efili di rinforzo logitudinali, postaa
WA15.D.112 |fiamma, previa mano di imprimitura a solvente compreso taglio, sfrido, sovrammonte di ameno cm 10, risvolti e mantelline, esclusi
6.701 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m /o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
enon, per opere di atezzafino a4 m da piano di calpestio: spessore mm 3
euro (tredici/10) mq 13,10
Nr. 614 IMPERMEABILIZZAZIONE con guainain polimero plastomerico armata con velo di vetro efili di rinforzo logitudinali, postaa
WA15.D.112 |fiamma, previa mano di imprimitura a solvente compreso taglio, sfrido, sovrammonte di a@meno cm 10, risvolti e mantelline, esclusi
6.702 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
enon, per opere di atezzafino a4 m dal piano di calpestio: spessore mm 4
euro (quattordici/40) mq 14,40
Nr. 615 IMPERMEABILIZZAZIONE con guainain polimero plastomerico armato con tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere:
WA15.D.112 | spessore mm 3. Ogni onere incluso per dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte escluso ponteggi estreni o piattaforme
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6.703 aeree a cella, macompres ponti di servizio con h max 2 m €/o trabattelli a norma, anche esterni mobili e non, per opere di altezza sinc
a4,5mdal piano di calpestio.
euro (dodici/70) mq 12,70
Nr. 616 IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina prefabbricata a base bituminosa, armata con tessuto di vetro, autoprotetta con scaglie o
WA15.D.112 |granulati minerali, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a
6.704 norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio: kg/mq 4,00 colore naturale
euro (quattordici/38) mq 14,38
Nr. 617 IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina prefabbricata a base bituminosa, armata con tessuto di vetro, autoprotetta con scaglie o
WA15.D.112 |granulati minerali, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli a
6.705 norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezzafino a4 m dal piano di calpestio: kg/mq 4,50 colore naturale
euro (quindici/20) mq 15,20
Nr. 618 IMPERMEABILIZZAZIONE con guainadi polimeri plastomerici ed elastomerici biarmata autoprotetta posta a freddo su di uno strats
WA15.D.112 | continuo di collante bituminoso, compreso imprimituradel sottofondo con primer a solvente, taglio, sfrido, sormonto di almeno 10
6.706 cm, risvolti e mantelline, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di atezzafino a4 m da piano di calpestio: spessore4 mm, V.V. 509 +
T.N.T.150¢g
euro (ventidue/20) mq 22,20
Nr. 619 IMPERMEABILIZZAZIONE con guainadi polimeri plastomerici ed elastomerici biarmata autoprotetta posta a freddo su di uno strat
WA15.D.112 | continuo di collante bituminoso, compreso imprimituradel sottofondo con primer a solvente, taglio, sfrido, sormonto di almeno 10
6.707 cm, risvolti e mantelline, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma.compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di atezzafino a4 m da piano di calpestio: spessore5 mm, V.V. 509 +
TN.T.250¢g
euro (venticinque/30) mq 25,30
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D.1127 - OC - OPERE EDIL|_Recupero corticale einghisaggi (Cap 41)

Nr. 620 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : a) scarificadelle parti degradate con martello demolitore e
WA15.D.112 | finituramanuale di superfici degradate di c.a. fino araggiungere la superficie sana e compatta per uno spessore media di scarifica sul
7.800 mg fino a2 cm (i prezzi fanno riferimento alavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per

pieno; qualorail Progettista, la Stazione Appaltante €/o I'lmpresa considerino che I'intervento interessi solo una parte di quella

superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale € la percentual e da trattare)

euro (diciassette/70) mq 17,70
Nr. 621 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : b) pulizia meccanica delle superfici datrattare con idropulitrice
WA15.D.112|a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti per uno spessore medio di scarifica sul mq fino
7.800a a2 cm (i prezzi fanno riferimento alavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno;

qualorail Progettista, la Stazione Appaltante e/o I'lmpresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,

indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale €' |a percentuale da trattare)

euro (sei/37) mq 6,37
Nr. 622 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : ¢) trattamento protettivo dei ferri con applicazione di
WA15.D.112 | anticorrosivo monocomponente al canizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (i prezzi fanno
7.800b riferimento alavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualorail Progettista, la

Stazione Appaltante e/o |'lmpresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e

concorderanno, preventivamente, quale €' la percentual e da trattare)

euro (uno/67) m 1,67
Nr. 623 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : c) trattamento protettivo dei ferri con applicazionein due
WA15.D.112 \mani (sp. 1,5-2 mm) di malta cementizia monocomponente, tixotropica, conforme EN 1504-7, per protezione e passivazione ferri
7.800c d'armatura, gia' deossidati (i prezzi fanno riferimento alavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell‘intervento, misurata

vuoto per pieno; qualorail Progettista, la Stazione Appaltante e/o I'lmpresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di

quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale €' la percentuale da trattare)

euro (cinque/35) m 5,35
Nr. 624 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante: d) applicazione di malta addittivata tixotropica,
WA15.D.112 | monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi
7.800d finoamq 1 di superficie (i prezzi fanno riferimento alavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata

vuoto per pieno; qualorail Progettista, 1a Stazione Appaltante e/o I'lmpresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di

quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale € la percentual e da trattare)

eur o (sessantanove/00) mq 69,00
Nr. 625 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : d) applicazione di malta addittivata malta cementizia
WA15.D.112 | premiscelata, a presa rapida, conforme EN 1504-3, classe R3, tipo CC e PCC, per ogni cm di spessore applicato (i prezzi fanno
7.800e riferimento alavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualorail Progettista, la

Stazione Appaltante e/o I'lmpresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e

concorderanno, preventivamente, quale €' |a percentual e da trattare)

euro (trentasette/03) mq 37,03
Nr. 626 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : d) applicazione di malta addittivata malta bicomponente
WA15.D.112 | predosata data come alla voce WA 15.D.1110.800d (i prezzi fanno riferimento alavori interessanti il 100% della superficie oggetto
7.800f dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualorail Progettista, la Stazione Appaltante €/o I'lmpresa considerino che I'intervento

interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale €' la percentuale da trattare)

eur o (novantanove/00) mq 99,00
Nr. 627 per ogni 10 mm in piu' alaWA15.D.1110.800f (d)
WA15.D.112 euro (trentasei/80) mq 36,80
7.800g
Nr. 628 comelaWA15.D.1110.800f mavalido per superfici superiori ad 1 mq (d)
WA15.D.112 |eur o (ottantaquattr o/00) mq 84,00
7.800h
Nr. 629 per ogni 10 mm di spessore in piu' allaWA15.D.1110.800h
WA15.D.112 | euro (trentatr e/60) mq 33,60
7.800i
Nr. 630 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : €) malta rasante premiscelata monocomponente, tixotropica
WA15.D.112 | polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a3 mm su superfici ripristinate (i prezzi fanno riferimento a
7.8001 lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualorail Progettista, la Stazione

Appaltante €/o I'lmpresa considerino chel'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno,

preventivamente, quale €' la percentuale da trattare)

euro (ventidue/20) mq 22,20
Nr. 631 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : f) pittura protettiva finale monocomponente acrilica,
WA15.D.112 |impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione datain due mani apennello (i prezzi fanno riferimento alavori interessanti il
7.800m 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualorail Progettista, la Stazione Appaltante e/o I'lmpresa

considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale €' la

percentuale da trattare)

euro (nove/82) mq 9,82
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 632 Ripristino di strutture in calcestruzzo degradate con interventi di spessoredal a5 cmin unico strato, senzal’ utilizzo di rete
WA15.D.112 | elettrosal data, con applicazione a spruzzo od a cazzuola, fornitura e posain opera di malta cementizia, premiscelata, polimero
7.810 modificata, bicomponente, tixotropica, con inibitore di corrosione organico, provvistadi fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente
agli agenti aggressivi dell’ ambiente tipo EMACO R955 dellaBASF CC ITALIA spao equivalente.
La malta sopra descritta dovra possedere le seguenti caratteristiche:
eImpermeabilita all’ acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,25 kgxmax(h)-0,5
*Adesione al calcestruzzo > 2 MPaa 28 g, secondo UNI EN 1542;
*Resistenzaai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata.
*Resistenza ala carbonatazione, pr EN 13295: superata
*Modulo elastico UNI EN 13412: 25.000 (+o- 2.000) MPa a28 g di stagionatura;
*Resistenza acompressione UNI EN 12190 = 25 MPaalgiorno =45MPaa7 giorni e =55 MPaa28 giorni;
*Resistenza atrazione per flessione UNI EN 196/1 =6 MPaalgiorno =8MPaa7giorni e =10 MPaa 28 giorni;
Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dareil lavoro finito aregolad'arte:
-lapulizia delle armature eventual mente scoperte,
-lapuliziadella superficie di supporto mediante lavaggio,
-lamiscelazione,
-|" applicazione anche in piu strati,
-lafinitura superficiale afrattazzo dellamalta.
Ogni onereincluso per dareil titolo finito e compiuto come da disciplinare tecnico.
euro (trenta/90) mgxcm 30,90
Nr. 633 Rasatura di superfici in calcestruzzo, di spessore medio di 3 mm, mediante applicazione a spruzzo od a mano, forniturae posain
WA15.D.112 | opera di malta cementizia, premiscelata, polimero modificata, bicomponente, tixotropica, con inibitore di corrosione organico, tipo
7.811 EMACO R955 F dellaBASF CC ITALIA spao equivalente.
La malta sopra descritta dovra possedere le seguenti caratteristiche:
*Aderenza d calcestruzzo > 2 MPa, secondo UNI EN 1542 (trazione diretta);
*Modulo elastico statico 11.000 (+ 2.000) MPaa 28 giorni di stagionatura, secondo UNI EN 13412;
*Resistenza a compressione UNI EN 12190 >8 MPa a1 giorno - >18 MPaa7 giorni - >25 MPaa 28 giorni di stagionatura;
«Impermeabilita all’ acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,5 kgxmgx(h)-0,5
Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dareil lavoro finito aregola d'arte:
-lapulizia delle armature eventual mente scoperte,
-lapuliziadella superficie di supporto,
-lamiscelazione,
-lafinitura superficiae afrattazzo della malta
Ogni onereincluso per dareil titolo finito e compiuto come da disciplinare tecnico.
euro (ventiuno/90) mq 21,90
Nr. 634 INGHISAGGI O per ancoraggio o fissaggio di barrametallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa forature
WA15.D.112 | e predisposizione su struttura portante: con foro d. 6-8 profondita’ 30 cm
7.821 euro (otto/70) cad 8,70
Nr. 635 INGHISAGGI O per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa forature
WA15.D.112 | e predisposizione su struttura portante: c.s. d. 10-12
7.822 euro (undici/12) cad 11,12
Nr. 636 INGHISAGGI O per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa forature
WA15.D.112 | e predisposizione su struttura portante: c.s. d. 14-16
7.823 euro (tredici/83) cad 13,83
Nr. 637 Fornitura e posain opera di armaturain acciaio B450C lavoratain cantiere compreso taglio, sfrido. sagomatura, legatura, cali e/o
WA15.D.112 | sollevamenti, saldature, collegamenti alle strutture esistenti mediante I'impiego di resine chimiche e/o epossidiche idonee all'impiego
7.824 sul supporto esistente per sostituzione integrale dell'armatura inferiore della soletta.
Ogni onereincluso per dareil titolo finito e compiuto come da disciplinare tecnico escluso i soli inghisaggi computati a parte
euro (uno/70) kg 1,70
Nr. 638 Pulizia delle superfici datrattare con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del cls compatto a successivi
WA15.D.112 |trattamenti al fine di rimuovere residui di muffe, alghe, incrostazioni e altre sostanze che potrebbero compromettere I'adesione dei
7.830 materiali di ripristino. Ogni onere incluso.
euro (sei/18) mq 6,18
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unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
D.1128 - OC - OPERE EDILI|_Verniciature (Cap 42)
Nr. 639 VERNICIATURE DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne ed esterne, con due mani di colore asmalto, previa
WA15.D.112 | scartavetratura, su infissi, serramenti, porte o portoni industriali;
8.900 euro (diciannove/72) mq 19,72
Nr. 640 VERNICIATURE DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne ed esterne, con due mani di colore a smalto, previa
WA15.D.112 | scartavetratura, su ringhiere o inferriate;
8.901 euro (venti/92) mq 20,92
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unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
D.1129 - OC - OPERE EDILI_Serramenti (Cap 43)
Nr. 641 ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI in metallo, esclusa cassamorta, compreso: preparazione fori per zanche e
WA15.D.112 | bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree &
9.910 cella, macompresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli anorma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezzafino a4
mdal piano di calpestio: con luci fino a2,5 mqg
euro (ventitre/90) mq 23,90
Nr. 642 ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI in metallo, esclusa cassamorta, compreso: preparazione fori per zanche e
WA15.D.112 | bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree &
9.911 cella, macompresi ponti di servizio con h max 2 m €/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezzafinoa4 m
dal piano di calpestio: con luci da2,5a5mq
euro (cinquantatr e/30) mq 53,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 643
WA15.D.113
0.999

D.1130- OC - OPERE EDIL|_Sistema anticaduta (Cap 44)

Fornitura e posain opera di sistemadi protezione anticaduta costituito da punto di ancoraggio pluridirezionale dainstallarsi su parete
verticale od orizzontale, conforme alla normativa UNI EN 795:2002, in Classe A1, prodotto marcato certificato da“ Organismo
notificato di certificazione europea’, delle seguenti caratteristiche: materiale acciaio INOX AlS| 304/316, foro/i per fissaggio alla
struttura portante, foro per I’ aggancio dell’imbrago dell’ operatore tramite moschettone del DPI. Sono compresi e compensati gli oneri
per lafornitura e posa di massimo n. 2 tasselli meccanici/chimici secondo |e indicazione contenute negli elaborati esecutivi redatti da
tecnico abilitato, lunghezza massima 160 mm - tipo Hilti o similari, piastraidentificativa dell’ ancoraggio, |a cartellonistica esplicatival
per I’uso dello stesso, il rilascio di un certificato di installazione afirmadell’installatore, e di quant’ altro necessario adare il lavoro
finito aregola d'arte. L’ ancoraggio deve rispondere ai requisiti prescritti dallanorma UNI EN 795:2002 e dalla relazione di calcolo
redatta da tecnico abilitato; in particolare dovra essere accompagnato da certificato di conformitain linguaitaliana, istruzione di uso e
manutenzione in linguaitaliana, certificato di collaudo e quanto altro previsto dallanorma UNI EN 795:2002. Ogni materiale utilizzat
per I'installazione del dispositivo, in particolare tasselli, dadi, barre, resina ancorante, contro piastre deve essere accompagnato da
bolladi origine e certificato di conformita. Dal prezzo sono escluse le opere di lattoneria e/o muratura eventual mente necessarie, quell
eventualmente occorrenti per il ripristino del piano d'installazione, quelle necessarie per |’ eventual e impermesbilizzazione
dell’elemento portante verticale, quelle relative allafornitura e installazione di eventuali sottostrutture portanti, che saranno
quantificate a parte. L’ accettazione in cantiere e la successiva contabilizzazione saranno subordinate alla validazione da parte del
Direttore Lavori della documentazione di accompagnamento nel rispetto della normativa vigente UNI EN 795:2002.

eur o (centoquindici/00)

cadauno

115,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 644
WA15.D.144
0.000

Nr. 645
WA15.D.144
0.001

Nr. 646
WA15.D.144
0.002

Nr. 647
WA15.D.144
0.003

Nr. 648
WA15.D.144
0.004

Nr. 649
WA15.D.144
0.005

Nr. 650
WA15.D.144
0.006

D.1440 - OC - POSA IN OPERA TUBAZIONI IN GRES CERAMICO (Cap 46)

POSA IN OPERA TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
euro (zero/00)

Posain opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici,
compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia/graniglia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od atro motivo che rallentano |e operazioni di posain opera;

- ogni onererelativo alle proveidrauliche di tenuta, allafornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;

Per tubazioni Dn 200 mm.

euro (tredici/25)

Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici,
compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e I'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od atro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;

- ogni onererelativo alle proveidrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;

Per tubazioni Dn 250 mm.

euro (quindici/77)

Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici,
compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere e I'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il calo, la posadella condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e |'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od atro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;

- ogni onererelativo alle proveidrauliche di tenuta, allafornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;

Per tubazioni Dn 300 mm.

euro (diciannove/58)

Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici,
compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e |'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od atro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;

- ogni onererelativo alle prove idrauliche di tenuta, alafornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;

Per tubazioni Dn 350 mm.

euro (ventiuno/19)

Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici,
compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere e I'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e I'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od altro motivo che rallentano |e operazioni di posain operg;

- ogni onererelativo alle prove idrauliche di tenuta, alafornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;

Per tubazioni Dn 400 mm.
euro (ventitre/01)

Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici,
compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e |'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od altro motivo che rallentano |e operazioni di posain opera;

- ogni onererelativo alle proveidrauliche di tenuta, allafornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;

Per tubazioni Dn 500 mm.

euro (trentadue/20)

0,00

13,25

15,77

19,58

21,19

23,01

32,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 651
WA15.D.145
0.000

Nr. 652
WA15.D.145
0.001

Nr. 653
WA15.D.145
0.002

Nr. 654
WA15.D.145
0.003

Nr. 655
WA15.D.145
0.004

Nr. 656
WA15.D.145
0.005

Nr. 657
WA15.D.145
0.006

D.1450 - OC - POSA IN OPERA TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURE SN4/ SN8 (Cap 47)

POSA IN OPERA TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURE SN4/ SN8
euro (zero/00)

Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a
caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di
mezzi meccanici, compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e I'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od atro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;

- ogni onererelativo alle proveidrauliche di tenuta, allafornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;

Per tubazioni dal De 110 mm. a De 125 mm. incluso.

euro (otto/23)

Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a
caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di
mezzi meccanici, Compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e I'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od altro motivo che rallentano e operazioni di posain opera;

- ogni onererelativo alle proveidrauliche di tenuta, allafornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;

Per tubazioni di De 160 mm..

euro (nove/64)

Posa in opera di tubazioni in PV C rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a
caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di
mezzi meccanici, Compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e I'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od altro motivo che rallentano |e operazioni di posain operg;

- ogni onererelativo alle prove idrauliche di tenuta, alafornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;

Per tubazioni dal De 200 mm. a De 250 mm. incluso.

euro (dieci/93)

Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a
caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di
mezzi meccanici, compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e |'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od atro motivo che rallentano |e operazioni di posain opera;

- ogni onererelativo alle prove idrauliche di tenuta, alafornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;

Per tubazioni dal De 315 mm. a De 355 mm. incluso.

euro (dodici/86)

Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a
caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di
Mmezzi meccanici, Compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e |'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od altro motivo che rallentano |e operazioni di posain opera;

- ogni onererelativo alle proveidrauliche di tenuta, allafornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;

Per tubazioni dal De 400 mm. a De 450 mm. incluso.

euro (quindici/60)

Posa in opera di tubazioni in PV C rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito &
caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di
mezzi meccanici, cCompreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere e 'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e I'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od altro motivo che rallentano |e operazioni di posain opera;

0,00

8,23

9,64

10,93

12,86

15,60
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0.007

- ogni onererelativo alle proveidrauliche di tenuta, allafornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni di De 500 mm..
euro (ventiuno/00)

Posa in opera di tubazioni in PV C rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a
caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di
mezzi meccanici, Compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e I'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od atro motivo che rallentano |e operazioni di posain opera;

- ogni onererelativo alle proveidrauliche di tenuta, allafornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni di De 630 mm..

euro (ventinove/58)

21,00

29,58
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Nr. 659
WA15.D.148
5

Nr. 660
WA15.D.148
5.001

Nr. 661
WA15.D.148
5.002

Nr. 662
WA15.D.148
5.003

Nr. 663
WA15.D.148
5.004

Nr. 664
WA15.D.148
5.005

D.1485 - OC - POSA IN OPERA TUBI IN ACCIAIO AL CARBONIO (Cap 49)

TUBI IN ACCIAIO AL CARBONIO - Posain opera
euro (zero/00)

Posa in opera di tubazioni in acciaio a carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano
e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testartesta’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con
operatore speciaizzato di saldatura munito di patente appropriata;
- larimozione ericostituzione di eventuali protezioni bituminose;
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo ela posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, o spurgo, lamessain pressione, I'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Ogni atro onereincluso per tubazioni finoaDN 3".
euro (dodici/50)

Posa in opera di tubazioni in acciaio a carbonio saldati di testa, comungue secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano
e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- - la saldatura "testa-testa’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea
attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;
- larimozione ericostituzione di eventuali protezioni bituminose;
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo elaposa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo a riempimento della condotta, 10 spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Tubazioni DN 100
euro (quattordici/00)

Posa in opera di tubazioni in acciaio a carbonio saldati di testa, comungue secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano
e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
- lamovimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con
operatore speciaizzato di saldatura munito di patente appropriata;
- larimozione ericostituzione di eventuali protezioni bituminose;
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo ela posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, o spurgo, lamessain pressione, I'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Tubazioni DN 125;
euro (quindici/90)

Posa in opera di tubazioni in acciaio a carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano
e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testartesta’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con
operatore speciaizzato di saldatura munito di patente appropriata;
- larimozione ericostituzione di eventuali protezioni bituminose;
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo ela posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, o spurgo, lamessain pressione, I'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Tubazioni DN 150;
euro (diciotto/80)

Posa in opera di tubazioni in acciaio a carbonio saldati di testa, comungue secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano
e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con
operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;
- larimozione ericostituzione di eventuali protezioni bituminose;
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo elaposa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;

mi

mi

mi

mi

0,00

12,50

14,00

15,90

18,80
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Nr. 665

5.006

Nr. 666

5.007

WA15.D.148 | e/o con |'ausilio di mezzi meccanici, compreso:

WA15.D.148 | e/o con |'ausilio di mezzi meccanici, compreso:

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi €/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, o spurgo, lamessain pressione, I'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Tubazioni DN 200;
euro (ventidue/90)

Posa in opera di tubazioni in acciaio a carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano

- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testartesta’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con
operatore speciaizzato di saldatura munito di patente appropriata;
- larimozione ericostituzione di eventuali protezioni bituminose;
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo ela posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, o spurgo, lamessain pressione, I'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Tubazioni DN 250;
euro (ventisette/50)

Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano

- lamovimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con
operatore speciaizzato di saldatura munito di patente appropriata;
- larimozione ericostituzione di eventuali protezioni bituminose;
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo elaposa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo a riempimento della condotta, 10 spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Tubazioni DN 300;
euro (trentaquattr o/10)

mi

mi

mi

22,90

27,50

34,10

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 70

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 667
WA15.D.148
6

Nr. 668
WA15.D.148
6.001

Nr. 669
WA15.D.148
6.002

Nr. 670
WA15.D.148
6.003

Nr. 671
WA15.D.148
6.004

Nr. 672
WA15.D.148
6.005

Nr. 673
WA15.D.148
6.006

D.1486 - OC - POSA IN OPERA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA (Cap 50)

POSA IN OPERA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI EFOGNATURE
euro (zero/00)

Posain operadi tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN
598), da eseguirsi amano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- I'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e I'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od atro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;

- ogni onere relativo a riempimento della condotta, lo spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che verranno
richieste dalla DL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal Dn 60 mm. a Dn 125 mm. incluso.

euro (dieci/23)

Posain operadi tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN
598), da eseguirsi amano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- I'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e |'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od atro motivo che rallentano |e operazioni di posain opera;

- ogni onere relativo a riempimento della condotta, lo spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che verranng
richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal Dn 150 mm. al Dn 200 mm. incluso.

euro (dodici/55)

Posain operadi tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN
598), da eseguirsi amano €/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- I'inserimento delle guarnizioni interne a bicchiere;
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, laposadella condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e |'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo a riempimento della condotta, 10 spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni Dn 250 mm.
euro (quattordici/36)

Posain operadi tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN
598), da eseguirsi amano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
- lamovimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- I'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, laposadella condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e |'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo a riempimento della condotta, 10 spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;

Per tubazioni Dn 300 mm.
euro (diciassette/51)

Posain opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN
598), da eseguirsi amano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
- lamovimentazione nell'area di cantiere e l'alineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- I'inserimento delle guarnizioni interne a bicchiere;
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, laposa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo el'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti & traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo a riempimento della condotta, 10 spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA,;

Per tubazioni Dn 400 mm.
euro (ventiuno/50)

Posain opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN
598), da eseguirsi amano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
- lamovimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

mi

mi

mi

mi

mi

0,00

10,23

12,55

14,36

17,51

21,50

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 71

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

- I'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo, laposa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e I'assemblaggio delle condotte;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;

- ogni onere relativo al riempimento della condotta, o spurgo, lamessain pressione, I'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;

Per tubazioni Dn 500 mm.

euro (trentauno/93)

31,93
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unita

- la saldatura "testa-testa’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore
specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo ela posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;

- ogni onere relativo a riempimento della condotta, 10 spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;

Per tubazioni dal DE 140 mm. al DE 160 mm. incluso.

Num.Ord. . PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
D.1487 - OC - POSA IN OPERA TUBAZIONI IN PEAD PN 16/25 PER ACQUEDOTTO E FOGNATURE (Cap 51)
Nr. 674 POSA IN OPERA TUBAZIONI IN PEAD PN16/25 PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE
WA15.D.148 | eur o (zer 0o/00) 0,00
7.000
Nr. 675 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per
WA15.D.148 | acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano €/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.001 - lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testa-testa’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore
specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, |0 spurgo, lamessain pressione, I'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 75 mm. a DE 90 mm. incluso.
euro (otto/10) ml 8,10
Nr. 676 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per
WA15.D.148 | acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi amano /o con |'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.001a - lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore speciaizzato di
saldatura munito di patente secondo la UNI 9737,
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e laposa della condotta sul |etto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti a
traffico veicolare od altro motivo che rallentano |e operazioni di posain operg;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, 10 spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che verranno
richieste dalla DL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 75 mm. a DE 90 mm. incluso.
euro (otto/98) ml 8,98
Nr. 677 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per|
WA15.D.148 | acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. /o 12,00 ml., da eseguirsi a mano /o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.002 - lamovimentazione nell'area di cantiere e I'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testa-testa’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore
specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737,
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo ela posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo a riempimento della condotta, 10 spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dalla DL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 110 mm. a DE 125 mm. incluso.
euro (nove/87) ml 9,87
Nr. 678 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per
WA15.D.148 | acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. /o 12,00 ml., da eseguirsi amano /o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.002a - lamovimentazione nell'area di cantiere e I'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testa-testa’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di
saldatura munito di patente secondo la UNI 9737,
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e laposa della condotta sul |etto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od atro motivo che rallentano |e operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo a riempimento della condotta, lo spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che verranno
richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 110 mm. al DE 125 mm. incluso.
euro (undici/15) ml 11,15
Nr. 679 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per|
WA15.D.148 | acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi amano /o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.003 - lamovimentazione nell'area di cantiere e l'alineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
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Nr. 680
WA15.D.148
7.003a

Nr. 681
WA15.D.148
7.004

Nr. 682
WA15.D.148
7.004a

Nr. 683
WA15.D.148
7.005

Nr. 684
WA15.D.148
7.005a

Nr. 685
WA15.D.148

euro (tredici/59)

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per
acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi amano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere e'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di
saldatura munito di patente secondo la UNI 9737,

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo e laposa della condotta sul |etto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od atro motivo che rallentano |e operazioni di posain opera;

- ogni onere relativo a riempimento della condotta, [0 spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che verranno
richieste dallaDL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;

Per tubazioni dal DE 140 mm. a DE 160 mm. incluso.

euro (quindici/48)

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per
acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi amano €/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testa-testa’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore
specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo ela posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi /o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, o spurgo, lamessain pressione, I'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 180 mm. al DE 200 mm. incluso.
euro (sedici/32)

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per
acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/0 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore speciaizzato di
saldatura munito di patente secondo la UNI 9737,

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo e laposa della condotta sul |etto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od altro motivo che rallentano |le operazioni di posain operg;

- ogni onere relativo al riempimento della condotta, 1o spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che verranno
richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 180 mm. a DE 200 mm. incluso.

euro (diciotto/60)

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per|
acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/0 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
- lamovimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testa-testa’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore
specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737,
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo elaposa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo a riempimento della condotta, 10 spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 225 mm. a DE 250 mm. incluso.
euro (ventiuno/56)

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per|
acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi amano €/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere e I'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di
saldatura munito di patente secondo la UNI 9737,

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo e laposa della condotta sul |etto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od atro motivo che rallentano |e operazioni di posain opera;

- ogni onere relativo a riempimento della condotta, lo spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che verranng
richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 225 mm. a DE 250 mm. incluso.

euro (ventiquattro/38)

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per
acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano €/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:

13,59

15,48

16,32

18,60

21,56

24,38
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Nr. 686
WA15.D.148
7.006a

Nr. 687
WA15.D.148
7.007

Nr. 688
WA15.D.148
7.007a

- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testa-testa’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore
specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737,
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, |0 spurgo, lamessain pressione, I'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 280 mm. a DE 315 mm. incluso.
euro (ventiquattro/32)

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per|
acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/0 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere el'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di
saldatura munito di patente secondo la UNI 9737,

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo e laposa della condotta sul |etto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di atri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od altro motivo che rallentano |e operazioni di posain operg;

- ogni onere relativo a riempimento della condotta, lo spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che verranng
richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 280 mm. al DE 315 mm. incluso.

euro (ventisette/68)

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per|
acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. €/0 12,00 ml., da eseguirsi amano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
- lamovimentazione nell'area di cantiere e l'alineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testa-testa’ delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore
specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;
- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo ela posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti
dovuti a traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posain opera;
- ogni onere relativo a riempimento della condotta, 10 spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che
verranno richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 355 mm. a DE 400 mm. incluso.
euro (trentauno/77)

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per|
acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. €/0 12,00 ml., da eseguirsi amano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:

- lamovimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore speciaizzato di
saldatura munito di patente secondo la UNI 9737,

- il taglio amisura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;

- il calo elaposadella condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessita di operare in spazi ristretti dovuti al
traffico veicolare od altro motivo che rallentano |e operazioni di posain opera;

- ogni onere relativo a riempimento della condotta, |0 spurgo, la messain pressione, |'esecuzione delle prove di tenuta che verranno
richieste dallaDL el'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 355 mm. al DE 400 mm. incluso.

euro (trentasei/48)

24,32

27,68

3.,77

36,48
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D.1600 - OC - POSA IN OPERA PEZZ| SPECIALI E APPARECCHIATURE IDRAULICHE (Cap 52)
Nr. 689 POSA IN OPERA PEZZI SPECIALI EAPPARECCHIATURE IDRAULICHE
WA15.D.160 | eur o (zer o/00) 0,00
0
Nr. 690 Maggiorazione ai prezzi WA15.D.1486 e WA15.D.1487 per la posain opera, amano €/o con |'ausilio di mezzi meccanici, di pezzi
WA15.D.160 | speciali, saracinesche ed altre apparecchiature idrauliche dotate di giunzioni aflangia o di tipo elastico meccanico (tipo express con
0.010 bicchiere e controflangia) sia antisfilamento che non.
Nel prezzo & compreso:
- il prelievo dal luogo di accatastamento in cantiere del/i pezzo/i da montare, delle guarnizioni e delle bullonerie, amano o con
l'ausilio di meccanici, il trasporto ed il calo nel luogo d'impiego;
- I'eventuale posizionamento di adattatori a flangia o delle controflange nei giunti tipo express,
- laposaedil serraggio di tutti i bulloni, dotati di dado, secondo le indicazioni dellaD.L.;
- il sostegno in posizione del pezzo da montare con I'ausilio anche di mezzi meccanici;
- lafornitura e posain operadellaguarnizionein fibre di cellulosa (come da CSA) qualoranon sia gia presente nel pezzi da
montare;
Nel prezzo non sono compresi lafornituradei pezzi speciali e delle bullonerie remunerate con altri prezzi dell'elenco.
Per tubazioni fino a DN 100 di diametro compreso .
Il prezzo si riferisce al numero di bulloni serrati per posare |'apparecchiatura o il pezzo speciale. Il conteggio dei bulloni avviene:
- in caso di giunzione flangiata, considerando ogni bullone effettivamente posato e serrato;
- in caso di giunzione tipo express (bicchiere e controflangia) considerando il numero di bulloni di unaflangia PN 10, UNI EN
1092, avente lo stesso diametro di quellatipo expressinstallata.
euro (due/60) cadauno 2,60
Nr. 691 Maggiorazione ai prezzi WA15.D.1486 e WA15.D.1487 per la posain opera, amano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzi
WA15.D.160 | speciali, saracinesche ed altre apparecchiature idrauliche dotate di giunzioni aflangiao di tipo elastico meccanico (tipo express con
0.020 bicchiere e controflangia) sia antisfilamento che non.
Nel prezzo & compreso:
- il prelievo dal luogo di accatastamento in cantiere del/i pezzo/i da montare, delle guarnizioni e delle bullonerie, amano o con
l'ausilio di meccanici, il trasporto ed il calo nel luogo d'impiego;
- I'eventuale posizionamento di adattatori a flangia o delle controflange nei giunti tipo express,
- laposaedil serraggio di tutti i bulloni, dotati di dado, secondo le indicazioni dellaD.L.;
- il sostegno in posizione del pezzo da montare con I'ausilio anche di mezzi meccanici;
- lafornitura e posain operadellaguarnizionein fibre di cellulosa (come da CSA) qualora non sia gia presente nel pezzi da
montare;
Nel prezzo non sono compresi lafornituradei pezzi speciali e delle bullonerie remunerate con altri prezzi dell'elenco.
Per tubazioni dal DN 125 a DN 200 compresi di diametro.
Il prezzo si riferisce al numero di bulloni serrati per posare I'apparecchiatura o il pezzo speciae. Il conteggio dei bulloni avviene:
- in caso di giunzione flangiata, considerando ogni bullone effettivamente posato e serrato;
- in caso di giunzione tipo express (bicchiere e controflangia) considerando il numero di bulloni di unaflangia PN 10, UNI EN
1092, avente lo stesso diametro di quellatipo expressinstallata.
euro (tre/27) cadauno 3,27
Nr. 692 Maggiorazione ai prezzi WA15.D.1486 e WA 15.D.1487 per laposain opera, amano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzi
WA15.D.160 | speciali, saracinesche ed altre apparecchiature idrauliche dotate di giunzioni aflangia o di tipo elastico meccanico (tipo express con
0.030 bicchiere e controflangia) sia antisfilamento che non.
Nel prezzo & compreso:
- il prelievo dal luogo di accatastamento in cantiere del/i pezzo/i da montare, delle guarnizioni e delle bullonerie, amano o con
I'ausilio di meccanici, il trasporto ed il calo nel luogo d'impiego;
- I'eventuale posizionamento di adattatori a flangia o delle controflange nei giunti tipo express,
- laposaedil serraggio di tutti i bulloni, dotati di dado, secondo le indicazioni dellaD.L.;
- il sostegno in posizione del pezzo da montare con I'ausilio anche di mezzi meccanici;
- lafornitura e posain operadellaguarnizionein fibre di cellulosa (come da CSA) qualora non sia gia presente nel pezzi da
montare;
Nel prezzo non sono compresi lafornituradel pezzi speciali e delle bullonerie remunerate con altri prezzi dell'elenco.
Per tubazioni dal DN 225 a DN 500 compresi di diametro.
Il prezzo s riferisce al numero di bulloni serrati per posare |'apparecchiatura o il pezzo speciale. 11 conteggio dei bulloni avviene:
- in caso di giunzione flangiata, considerando ogni bullone effettivamente posato e serrato;
- in caso di giunzione tipo express (bicchiere e controflangia) considerando il numero di bulloni di unaflangia PN 10, UNI EN
1092, avente lo stesso diametro di quellatipo expressinstallata.
euro (tre/47) cadauno 3,47
Nr. 693 Maggiorazione ai prezzi WA15.D.1486 e WA 15.D.1487 per laposain opera, amano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzi
\éVA %)5-D-160 speciali (Tee, curve, riduzioni ecc...) ed altre apparecchiature idrauliche dotate di giunzioni di tipo elastico automatico (tipo Rapido
.11

col solo bicchiere) sia antisfilamento che non.

Nel prezzo € compreso:

- il prelievo dal luogo di accatastamento in cantiere del/i pezzo/i da montare, delle guarnizioni, amano o con l'ausilio di meccanici,
il trasporto ed il calo nel luogo d'impiego;

- il sostegno in posizione del pezzo da montare con I'ausilio anche di mezzi meccanici;
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- I'inserimento nell'apposita sede ricavata nel pezzo speciale della guarnizione di tenuta;

- I'inserimento del maschio dellatubazione nel bicchiere del pezzo speciale;

- I'eventuale impiego di sistemi meccanici che aiutano I'inserimento del bicchiere tipo Tirfort o altro;
Nel prezzo non & compresa lafornituradei pezzi speciali remunerata con altri prezzi dell'elenco.

Il prezzo di riferisce atubazioni dal DN 300 al DN 500 compresi di diametro.
Per ogni mm del diametro del giunto a bicchiere innestato.
euro (zero/14)

Inserimento, a mano /o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzo speciale per prolungare o creare una nuova diramazione su una
condotta idrica esistente.

Nel prezzo € compreso:

- la chiusura e la successiva riapertura delle saracinesche necessarie ad interrompere il flusso idrico, su indicazione e sotto la
supervisione dei tecnici della Stazione Appaltante;

- il taglio a misura della condotta esistente, a mano o con l'ausilio di attrezzi meccanici. E' escluso il taglio di tubazioni in amianto
cemento che saranno eseguite da personal e specializzato incaricato dalla Stazione Appaltante;

- |'aggottamento dell'acqua fuoriuscita dalla condotta;

- lapulizia della superficie esterna della tubazione presente nello scavo da detriti, parti di rivestimento od altro che potrebbero
pregiudicare latenutaidraulica delle guarnizioni dei pezzi che dovranno essere montati;

Nel prezzo non sono compresi gli scavi, i riempimenti ed i ripristini e laforniturae posain operadei pezzi speciali, remunerati con
altri prezzi dell'elenco.

Il prezzo di riferisce atubazioni fino al DN 200 compreso di diametro.

euro (quarantaotto/11)

Inserimento, amano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzo speciale per prolungare o creare una nuova diramazione su una
condotta idrica esistente.

Nel prezzo € compreso:

- la chiusura e la successiva riapertura delle saracinesche necessarie ad interrompere il flusso idrico, su indicazione e sotto la
supervisione dei tecnici della Stazione Appaltante;

- il taglio amisura della condotta esistente, amano o con l'ausilio di attrezzi meccanici. E' escluso il taglio di tubazioni in amianto
cemento che saranno eseguite da personal e specializzato incaricato dalla Stazione Appaltante;

- I'aggottamento dell'acqua fuoriuscita dalla condotta;

- lapuliziadella superficie esterna della tubazione presente nello scavo da detriti, parti di rivestimento od altro che potrebbero
pregiudicare latenutaidraulica delle guarnizioni dei pezzi che dovranno essere montati;

Nel prezzo non sono compresi gli scavi, i riempimenti ed i ripristini e laforniturae posain operadel pezzi speciali, remunerati con
altri prezzi dell'elenco.

Il prezzo di riferisce atubazioni superiori al DN 200 fino al DN 300 compreso di diametro.

eur o (settantadue/68)

mm

cadauno

cadauno

0,14

48,11

72,68

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Nr. 696
WA15.D.161
0

Nr. 697
WA15.D.161
0.001

Nr. 698
WA15.D.161
0.002

Nr. 699
WA15.D.161
0.011

Nr. 700
WA15.D.161
0.012

Nr. 701
WA15.D.161
0.021

Nr. 702
WA15.D.161
0.031

D.1610 - OC - pozzetti per saracinesche asta di manovra e scarichi (Cap 53)

POZZETTI per SARACINESCHE con ASTA di MANOVRA e SCARICHI
euro (zero/00)

Costruzione di pozzetto per saracinesche compresalafornituradel complessivo di manovra (con le caratteristiche di cui al'allegato
disciplinare) , consistentein: - smontaggio del complessivo di manovra; - taglio amisuradell'astadi prolungain acciaio e del tubo
riparatore in Pe/PVC; - rimontaggio del complessivo di manovra - posain operadel complessivo di manovra, in perfetta verticale,
solidale all'albero della saracinesca; - formazione di basetta di appoggio del chiusino in muratura di mattoni pieni UNI oin
calcestruzzo di cemento o in elementi in cls prefabbricati; -fornitura e posain opera di chiusino in ghisadel tipo telescopico (con le
caratteristiche di cui al'allegato disciplinare) bloccaggio del chiusino in ghisa tramite maltadi cemento M1, - in caso di posa su
strade bianche o in campagna, € inclusalarealizzazione di un dado di calcestruzzo di cemento di protezione a chiusino delle
dimensioni minime di 50 x 50 cm per I'intera altezza del chiusino stesso o secondo indicazione della D.L.Per saracinesche fino a
DN 150 mm. comprese. Ogni onere incluso.

euro (centotrenta/80)

Costruzione di pozzetto per saracinesche compresalafornituradel complessivo di manovra (con le caratteristiche di cui all'allegato
disciplinare) , consistentein: - smontaggio del complessivo di manovra; - taglio amisuradell'astadi prolungain acciaio e del tubo
riparatore in Pe/PV C; - rimontaggio del complessivo di manovra - posain operadel complessivo di manovra, in perfetta verticale,
solidale al'abero della saracinesca; - formazione di basetta di appoggio del chiusino in muratura di mattoni pieni UNI oin
calcestruzzo di cemento o in elementi in cls prefabbricati; -fornitura e posain operadi chiusino in ghisadel tipo telescopico (con le
caratteristiche di cui al'allegato disciplinare) bloccaggio del chiusino in ghisa tramite malta di cemento M1; - in caso di posa su
strade bianche o in campagna, e inclusalarealizzazione di un dado di calcestruzzo di cemento di protezione a chiusino delle
dimensioni minime di 50 x 50 cm per I'intera altezza del chiusino stesso o secondo indicazione della D.L .Per saracinesche oltre a
DN 150 mm. comprese. Ogni onere incluso.

eur o (centosettantaotto/20)

Costruzione di pozzetto per saracinesche con complessivo di manovra, fornito da Acque Spa, consistente in: - smontaggio del
complessivo di manovra; - taglio amisura dell'asta di prolungain acciaio e del tubo riparatore in Pe/PV C; - rimontaggio del
complessivo di manovra - posain operadel complessivo di manovra, in perfetta verticale, solidale all'abero della saracinesca; -
formazione di basetta di appoggio del chiusino in muraturadi mattoni pieni UNI o in calcestruzzo di cemento o in elementi in cls
prefabbricati; - bloccaggio del chiusino in ghisa (fornito dalla Stazione Appaltante) tramite malta di cemento M1; - in caso di posa
su strade bianche o in campagna, € inclusalarealizzazione di un dado di calcestruzzo di cemento di protezione al chiusino delle
dimensioni minime di 50 x 50 cm per I'intera altezza del chiusino stesso o secondo indicazione della D.L.Per saracinesche fino a
DN 150 mm. comprese. Ogni onere incluso.

eur o (sessantasette/82)

Costruzione di pozzetto per saracinesche con complessivo di manovra, fornito da Acque Spa, consistente in: - smontaggio del
complessivo di manovra; - taglio amisura dell'asta di prolungain acciaio e del tubo riparatore in Pe/PV C; - rimontaggio del
complessivo di manovra - posain operadel complessivo di manovra, in perfetta verticale, solidale all'abero della saracinesca; -
formazione di basetta di appoggio del chiusino in muraturadi mattoni pieni UNI o in calcestruzzo di cemento o in elementi in cls
prefabbricati; - bloccaggio del chiusino in ghisa (fornito dalla Stazione Appaltante) tramite malta di cemento M1; - in caso di posa
su strade bianche o in campagna, € inclusa larealizzazione di un dado di calcestruzzo di cemento di protezione a chiusino delle
dimensioni minime di 50 x 50 cm per I'intera altezza del chiusino stesso o secondo indicazione dellaD.L.Per saracinesche oltre a
DN 150 mm. Ogni onere incluso.

eur o (centododici/43)

Costruzione di pozzetto per saracinesche senza complessivo di manovrae per alloggiamento di rubinetto a maschio, in muratura di
mattoni pieni tipo UNI, murati ad unatesta con malta di cemento, di dimensioni esterne di 40 x 40 cm e posain operadi chiusino
in ghisatipo PAVA, fornito da Acque SpA, mediante apposito bloccaggio con malta di cemento soprail pozzetto, fino a
raggiungimento della superficie stradal e bitumata.

Nel caso di strada bianca o di campagna occorrera estendere detti bloccaggi sul piano di calpestio per ameno un'areadi 50 x 50 cm
aprotezione del chiusino.

Ogni onere incluso

euro (ventinove/84)

Costruzione di pozzetto ovale per I'alloggiamento di saracinesca per o scarico di linea dell'acquedotto, consistente in:
- posa in operadi tubazione, raccordi ed accessori fino a raggiungimento del piano di campagna, a seconda delle indicazioni della)
D.L,;

- formazione di un basamento in muratura di mattoni pieni o getto di calcestruzzo per un'altezza di cm 20;

- costruzione del pozzetto per I'alloggiamento dello scarico in muratura delle adeguate dimensioni comerichiesto dallaD.L.;

- nel bloccaggio con malta di cemento soprail pozzetto, del chiusino in ghisa, fornito da Acque SpA, fino al raggiungimento della
superficie stradale bitumata.

Nel caso di strada bianca o di campagna occorrera estendere detti bloccaggi sul piano di calpestio per ailme-no un'area di 50 x 50
cm aprotezione del chiusino.

Ogni onere incluso
euro (ottantacinque/15)

cad

cad

cad

0,00

130,80

178,20

67,82

112,43

29,84

85,15
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Nr. 703
WA15.D.210
0

Nr. 704
WA15.D.210
0.001

Nr. 705
WA15.D.210
0.002

D.2100 - OC - RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE (Cap 54)

OPERE COMPIUTE - Riparazione perdite idriche
euro (zero/00)

CAMPAGNA - RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro finoa DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di
FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguitasu terreno di campagna. Nel prezzo &€ compreso:

A) 11 raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia dura o
durissima, per unalunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del
personal e addetto, e comunque fino a volume di 1,5 mc, compreso:

1. il ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino ale dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3.1 maggiori oneri per I'esecuzione amano dello scavo in prossimitadi cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonel mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel
riempimento, salvo che siano giudicate nonidoneedallaD.L., Intal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smatimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevereletipologie di materiali
prodotti.

C) lariparazione della perditaidrica, previalapulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano
pregiudicare la tenuta dellariparazione, lafornitura e posain opera di fasciadi riparazione con le caratteristiche di cui a Manuale
dei Materiali allegato al CSA, laverificavisivadellatenuta dellariparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO
SCHIACCIAMENTODELLE CONDOTTEIN MATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA
ATTUATA, PERBLOCCAREIL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

D) Laprovvistadi sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per |'altezzadi cm 10 sotto e
10 cm sopra l'asse della tubazione stessa;

E) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dallaD.L.;

Nel prezzo eincluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante.

Qualoral'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni cheritiene
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,
qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'
RICONOSCIUTO acun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.

A corpo, ogni onereincluso.

euro (centonovantaotto/38)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA surete con diametro fino a DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di sostituzione di
TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguitasu terreno di campagna. Nel prezzo &€ compreso:

A) 11 raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia dura o
durissima, per unalunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del
personale addetto, e comungue fino a volume di 1,5 mc, compreso:

1.l ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino ale dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per |'esecuzione amano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel
riempimento, salvo che siano giudicate non idoneedallaD.L., Intal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali
prodotti.

C) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spaa
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso
essere eseguite avendo cura che I'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo e esclusalaricercadei chiusini cherisultino occultati da strati di conglomerato bituminoso, larimozione di tale strato, e
larimessain quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dallaD.L., che
SoNo remunerate con altro prezzo.

D) lariparazione della perditaidrica, previo il taglio della tubazione ammal orata con idonea strumentazione in funzione del
materiale della tubazione, lafornitura e posain operadi un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dalaD.L. econ le caratteristiche di cui a Manuale del Materiali allegato al CSA, laverificavisivadellatenuta dellariparazione. E'
FATTODIVIETO RICORREREALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALEPLASTICO, CON
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PERBLOCCARE IL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA

acorpo

0,00

198,38
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Nr. 706
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0.011

Nr. 707
WA15.D.210
0.012

RIPARARE.

E) Lariattivazione del flusso idrico tramite lariaperturadelle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena
laperditaeriparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che |'operatore
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

F) Laprovvistadi sabbia, come identificatanel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'altezza di cm 10 sotto e
10 cm sopra |'asse della tubazione stessa;

G) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori
meccanici, salvo che siagiudicato non idoneo dallaD.L.;

Nel prezzo e incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appatante.

Qualoral'intervento daeseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,
L'APPALTATOREE TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,
qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dareil proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia

A corpo, ogni onereincluso.

eur o (duecentocinquantanove/17)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA surete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) a DN 150 per mezzo di FASCIA
DI RIPARAZIONE, eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo € compreso:

A) 11 raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e I'impianto del cantiere;

B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia dura o
durissima, per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del
personal e addetto, e comunque fino ad un volume di 2,5 mc, compreso:

1. il ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3.1 maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimitadi cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perditaidrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel
riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dallaD.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali
prodotti.

C) lariparazione della perditaidrica, previalapulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano
pregiudicare la tenuta della riparazione, lafornitura e posain opera di fasciadi riparazione con le caratteristiche di cui a Manuale
dei Materiali allegato a CSA, laverificavisivadellatenutadellariparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO
SCHIACCIAMENTODELLE CONDOTTEIN MATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA
ATTUATA, PERBLOCCAREIL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

D) Laprovvistadi sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'altezzadi cm 10 sotto la
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

E) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dallaD.L.;

Nel prezzo eincluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante.

Qualoral'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,
L'APPALTATOREE TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni cheritiene
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, comeindicato nel CSA. In ogni caso,
qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.

A corpo, ogni onereincluso.

eur o (duecentoottanta/96)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di
sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo &€ compreso:

A) 11 raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusalarocciadura o
durissima, per unalunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del
personal e addetto, e comunque fino ad un volume di 2,5 mc, compreso:

1. il ritrovamento e larimozione o lademoalizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3.1 maggiori oneri per I'esecuzione amano dello scavo in prossimitadi cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel
riempimento, salvo che siano giudicate nonidoneedallaD.L., Intal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o alo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali

acorpo

acorpo

259,17

280,96
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prodotti.

C) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spaa
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso
essere eseguite avendo cura che I'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo e esclusalaricercadei chiusini cherisultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, larimozione di tale strato, e
larimessain quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dallaD.L., che
SoNo remunerate con altro prezzo.

D) lariparazione dellaperditaidrica, previo il taglio della tubazione ammal orata con idonea strumentazione in funzione del
materiale dellatubazione, laforniturae posain operadi un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dallaD.L. e con le caratteristiche di cui @ Manuale dei Materiali allegato a CSA, laverificavisivadellatenutadellariparazione. E'
FATTODIVIETORICORREREALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTEIN MATERIALEPLASTICO, CON
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PERBLOCCARE IL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA
RIPARARE.

E) Lariattivazione del flusso idrico tramite lariaperturadelle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena
laperdita e riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che |'operatore
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

F) Laprovvistadi sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per |'altezzadi cm 10 sotto la
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

G) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dallaD.L.;

Nel prezzo eincluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante.

Qualoral'intervento daeseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,
L'APPALTATOREE TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,
qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia

A corpo, ogni onereincluso.

euro (quattrocentoundici/22)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE,
eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo & compreso:

A) 11 raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e I'impianto del cantiere;

B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia dura o
durissima, per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del
personale addetto, e comunque fino ad un volume di 4,0 mc, compreso:

1.l ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per |'esecuzione amano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel
riempimento, salvo che siano giudicate nonidoneedallaD.L., Intal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali
prodotti.

C) lariparazione dellaperditaidrica, previala pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano
pregiudicare latenuta dellariparazione, lafornitura e posain opera di fasciadi riparazione con le caratteristiche di cui a Manuale
dei Materiali allegato a CSA, laverificavisivadellatenutadellariparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO
SCHIACCIAMENTODELLE CONDOTTEIN MATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA
ATTUATA, PERBLOCCAREIL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

D) Laprovvistadi sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'altezzadi cm 10 sotto la
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

E) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dallaD.L.;

Nel prezzo eincluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante.

Qualoral'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,
L'APPALTATORE E TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni cheritiene
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, comeindicato nel CSA. In ogni caso,
qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dareil proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'
RICONOSCIUTO acun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.

A corpo, ogni onereincluso.

euro (quattr ocentosettantasei/60)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO
DI TUBAZIONE, eseguitasu terreno di campagna. Nel prezzo € compreso:

A) 1l raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa larocciadura o

acorpo

acorpo

411,22

476,60
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durissima, per unalunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del
personal e addetto, e comunque fino ad un volume di 5,0 mc,compreso:

1.l ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3.1 maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimitadi cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel
riempimento, salvo che siano giudicate nonidoneedallaD.L., Intal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali
prodotti.

C) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusuradelle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spaaqualsiasi
distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere
eseguite avendo cura che |'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo e esclusalaricercadei chiusini cherisultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, larimozione di tale strato, e
larimessain quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dallaD.L., che
SoNo remunerate con altro prezzo.

D) lariparazione della perditaidrica, previo il taglio della tubazione ammal orata con idonea strumentazione in funzione del
materiale della tubazione, laforniturae posain operadi un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dalaD.L. econ le caratteristiche di cui a Manuale del Materiali allegato al CSA, laverificavisivadellatenuta dellariparazione. E'
FATTODIVIETORICORREREALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTEIN MATERIALEPLASTICO, CON
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PERBLOCCAREIL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA
RIPARARE.

E) Lariattivazione del flusso idrico tramite lariaperturadelle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appenala
perdita e riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che |'operatore
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

F) Laprovvistadi sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'altezza di cm 10 sotto la
generatrice inferiore e 10 cm soprala generatrice superiore della tubazione stessa;

G) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dallaD.L.;

Nel prezzo € incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante.

Qualoral'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,
L'APPALTATOREE TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni cheritiene
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,
qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.

A corpo, ogni onereincluso.

eur o (ottocentodiciannove/09)

SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro superiore al DN 300, eseguita su terreno di campagna. Nel
prezzoé compreso:

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa larocciadurao
durissima, per unalunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del
personal e addetto, compreso:

1.l ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino ale dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per I'esecuzione amano dello scavo in prossimitadi cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonel mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel
riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dallaD.L ., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o alo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali
prodotti.

C) Laprovvistadi sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'altezza di cm 10 sotto la
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

D) Il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dallaD.L.;

Nel prezzo e incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante.

I tutto per volumi di scavo fino a4,0 mc.

A corpo, ogni onereincluso.

euro (trecentoquar antacinque/04)

SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA eseguitasu terreno di campagna, ulteriori a quelli gia previsti nelle voci di E.P.
dalla WA15.D.2100.001 alla WA15.D.2100.031. Nel prezzo & compreso:
A) L'ulteriore scavo, oltre aquello gia previsto nelle voci di E.P. dallaWA15.D.2100.001 alla WA15.D.2100.031, eseguito con

acorpo

acorpo

819,09

345,04
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mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia dura o durissima, necessario a permettere
lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:

1.l ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3.1 maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimitadi cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel
riempimento, salvo che siano giudicate nonidoneedallaD.L., Intal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smatimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevereletipologie di materiali
prodotti.

C) Il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dallaD.L.;

Il prezzo & da applicare per volumi di scavo ulteriori aquelli gia previsti nelle voci di E.P. dallaWA15.D.2100.001 alla
WA15.D.2100.031.

Ogni onere incluso.

euro (tredici/03)

STRADA BIANCA eSTABILIZZATO - RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63
mm) per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguitasu strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzo € compreso:

A) 11 raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) Laverifica con idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della
perdita idrica segnalata;

C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia dura o
durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comungue per unalunghezza, larghezza e profondita sufficienti a
permettere |lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:

1.l ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino ale dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per |'esecuzione amano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

D) lariparazione della perditaidrica, previala pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano
pregiudicare la tenuta dellariparazione, lafornitura e posain opera di fasciadi riparazione con le caratteristiche di cui a Manuale
dei Materiali allegato a CSA, laverificavisivadellatenutadellariparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO
SCHIACCIAMENTODELLE CONDOTTEIN MATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA
ATTUATA, PERBLOCCAREIL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

E) Laprovvistadi sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'altezzadi cm 10 sotto e
10 cm sopra |'asse della tubazione stessa;

F) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel
CSA e secondo le prescrizioni dellaD.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;

G) il ripristino del piano viabile con strato pietrischetto, cosi come definito nel CSA, per uno spessore finito di 3 cm.

H) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ad impianto autorizzato al
recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20
km dal cantiere dellariparazione.

1) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;

Nel prezzo eincluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante.

Qualoral'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,
L'APPALTATOREE TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, comeindicato nel CSA. In ogni caso,
qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dareil proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia

Nel prezzo € compreso I'onere per laricolmaturadi eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante lafornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.

Dal prezzo € escluso o smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,
remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onereincluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.

eur o (duecentocinquantauno/12)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA surete con diametro fino a DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di sostituzione di
TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzo € compreso:

A) 11 raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) Laverifica con idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della
perdita idrica segnalata;

C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia dura o
durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 me, comunque per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a
permettere |lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:

m3

acorpo

13,03

251,12
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1. il ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino ale dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3.1 maggiori oneri per I'esecuzione amano dello scavo in prossimitadi cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

D) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusuradelle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spaa
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso
essere eseguite avendo cura che I'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo e esclusalaricercadei chiusini cherisultino occultati da strati di conglomerato bituminoso, larimozione di tale strato, e
larimessain quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dallaD.L., che
sono remunerate con altro prezzo.

E) lariparazione dellaperditaidrica, previo il taglio della tubazione ammal orata con idonea strumentazione in funzione del
materiale dellatubazione, laforniturae posain operadi un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dallaD.L. econ le caratteristiche di cui @ Manuale dei Materiali allegato al CSA, laverificavisivadellatenutadellariparazione. E'
FATTODIVIETO RICORREREALLO SCHIACCIAMENTODELLE CONDOTTE IN MATERIALEPLASTICO, CON
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PERBLOCCARE IL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA
RIPARARE.

5] Lariattivazione del flusso idrico tramite lariaperturadelle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena
laperditaériparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che |'operatore
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

G) Laprovvistadi sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'altezzadi cm 10 sotto e
10 cm sopra |'asse della tubazione stessa;

H) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel
CSA e secondo le prescrizioni dellaD.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;

H1) larisistemazione del piano viabile con laforniturae posain operadi uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche
del CSA;

1) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi
ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti,
fino ad una distanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.

J) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;

Nel prezzo € incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante.

Qualoral'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,
L'APPALTATOREE TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni cheritiene
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,
qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.

Nel prezzo € compreso I'onere per laricolmaturadi eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante lafornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.

Dal prezzo e escluso lo smontaggio, la numerazione e I'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee,
remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregoladarte.

euro (trecentoquattro/14)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) a DN 150 per mezzo di FASCIA
DI RIPARAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzo e compreso:

A) 11 raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) Laverifica con idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della
perdita idrica segnalata;

C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia durao
durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 me, comungue per unalunghezza, larghezza e profondita sufficienti a
permettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:

1. il ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3.1 maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimitadi cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perditaidrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

D) lariparazione della perditaidrica, previalapulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano
pregiudicare latenuta dellariparazione, lafornitura e posain opera di fasciadi riparazione con le caratteristiche di cui a Manuae
dei Materiali allegato al CSA, la verificavisivadellatenuta dellariparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO
SCHIACCIAMENTODELLE CONDOTTEIN MATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA
ATTUATA, PERBLOCCAREIL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

E) Laprovvistadi sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'altezzadi cm 10 sotto la
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
F il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel

CSA e secondo le prescrizioni dellaD.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;
H1) larisistemazione del piano viabile con lafornitura e posain operadi uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche
del CSA;

acorpo

304,14
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G) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ad impianto autorizzato al
recupero o alo smaltimento, oppure ad atro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiai prodotti, fino ad una distanzadi 20
km dal cantiere dellariparazione.
H) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;
Nel prezzo e incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante.
Qualoral'intervento daeseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni cheritiene
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,
qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'
RICONOSCIUTO acun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.
Nel prezzo € compreso I'onere per laricolmaturadi eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante lafornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.
Dal prezzo e escluso lo smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni atro onereincluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.
eur o (duecentonovantanove/71) acorpo 299,71
Nr. 715 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA surete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di
WA15.D.210 | sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzo & compreso:
0.112
A) 11 raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e I'impianto del cantiere;
B) La verifica con idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della
perdita idrica segnalata;
C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusalaroccia durao
durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 me, comunque per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a
permettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino ale dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per I'esecuzione amano dello scavo in prossimitadi cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),
4. esaurimento, con idonel mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;
D) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spaa
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso
essere eseguite avendo cura che I'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
Dal prezzo e esclusalaricercadei chiusini cherisultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, larimozione di tale strato, e
larimessain quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dallaD.L., che
soNo remunerate con altro prezzo.
E) lariparazione della perditaidrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del
materiale della tubazione, laforniturae posain operadi un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dalaD.L. econ le caratteristiche di cui a Manuale del Materiali allegato al CSA, laverificavisivadellatenuta dellariparazione. E'
FATTODIVIETO RICORREREALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALEPLASTICO, CON
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PERBLOCCARE IL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA
RIPARARE.
F) Lariattivazione del flusso idrico tramite lariapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena
laperdita e riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che |'operatore
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
G) Laprovvistadi sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'altezzadi cm 10 sotto la
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
H) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel
CSA e secondo le prescrizioni dellaD.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;
H1) larisistemazione del piano viabile con lafornitura e posain operadi uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche
del CSA;
1) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi
ad impianto autorizzato a recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere letipologie di materiali prodotti,
fino ad una distanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.
J) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo eincluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante.
Qualoral'intervento daeseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni cheritiene
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,
qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dareil proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia
Nel prezzo € compreso I'onere per laricolmaturadi eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.
Dal prezzo e escluso lo smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregoladarte.
euro (quattr ocentosettantaquattr o/51) acorpo 474,51

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 85

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 716
WA15.D.210
0.121

Nr. 717
WA15.D.210
0.122

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 1 75 a DN 300 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE,
eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzoe compreso:

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e I'impianto del cantiere;

B) Laverificacon idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della perdita
idrica segnalata;

C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia dura o durissima,
per un volume complessivo non superiore a 1,5 mc, comungue per unalunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere la
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:

1. il ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3.1 maggiori oneri per I'esecuzione amano dello scavo in prossimitadi cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

D) lariparazione della perditaidrica, previala pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare la
tenuta dellariparazione, laforniturae posain operadi fascia di riparazione con le caratteristiche di cui a Manuale dei Materidi
allegato a CSA, laverificavisivadellatenutadellariparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO
DELLE CONDOTTEIN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER
BLOCCAREIL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

E) Laprovvistadi sabbia, come identificatanel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'altezzadi cm 10 sotto la
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

F) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e
secondo |e prescrizioni dellaD.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;

G) larisistemazione del piano viabile con laforniturae posain operadi uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche del
CSA;

H) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ad impianto autorizzato al recupero o
allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal
cantiere dellariparazione.

1) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;

Nel prezzo € incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante.

Qualoral'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,
L'APPALTATOREE TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni cheritiene
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,
qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.

Nel prezzo € compreso I'onere per laricolmaturadi eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.

Dal prezzo e escluso lo smontaggio, la numerazione e I'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee,
remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregoladarte.

eur o (cinquecentosette/54)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA suretecondiametrodal DN 175 a DN 300 per mezzo di sostituzione di
TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzoe compreso:

A) 1l raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) Laverificacon idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della perdita
idrica segnalata;

C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia dura o durissima,
per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per unalunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere la
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:

1. il ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3.1 maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimitadi cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perditaidrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

D) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spaaqualsiasi
distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere
eseguite avendo cura che I'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo e esclusalaricercadei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, larimozione di tale strato, e
larimessain quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dallaD.L., che
soNo remunerate con altro prezzo.

E) lariparazione della perditaidrica, previo il taglio della tubazione anmal orata con idonea strumentazione in funzione del
materiale della tubazione, lafornitura e posain operadi un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dalaD.L. econ le caratteristiche di cui a Manuale del Materiali allegato al CSA, laverificavisivadellatenuta dellariparazione. E'
FATTODIVIETO RICORREREALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALEPLASTICO, CON
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PERBLOCCARE IL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA

acorpo

507,54

COMMITTENTE: ACQUE SPA




pag. 86

Num.Ord. , uita | pRrEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
RIPARARE.
F) Lariattivazione del flusso idrico tramite lariapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appenala
perdita eriparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che |'operatore
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
G) Laprovvistadi sabbia, come identificatanel CSA, e spandimento intorno allatubazione, per I'altezza di cm 10 sotto la
generatrice inferiore e 10 cm soprala generatrice superiore della tubazione stessa;
H) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specificheindicate nel CSA e
secondo |e prescrizioni dellaD.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;
1) larisistemazione del piano viabile con laforniturae posain operadi uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche del
CSA;
J) il carico, il trasporto e scarico con |'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi ad
impianto autorizzato al recupero o alo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti, fino
ad una distanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.
K) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo eincluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante.
Qualoral'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni cheritiene
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, comeindicato nel CSA. In ogni caso,
qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.
Nel prezzo € compreso I'onere per laricolmaturadi eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante lafornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzatanel rinterro.
Dal prezzo é escluso |o smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee,
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onereincluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.
eur o (ottocentoottantasei/82) acorpo 886,82
Nr. 718 SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro superiore al DN 300, eseguita su strada bianca, sia
WA15.D.210 | pubblica che privata. Nel prezzo & compreso:
0.131
A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) Laverifica con idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della perdita
idrica segnalata;
C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia dura o durissima,
per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comungue per unalunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere la
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:
1.l ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per |'esecuzione amano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;
D) Laprovvistadi sabbia, come identificatanel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per |'altezzadi cm 10 sotto la
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
E) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e
secondo |e prescrizioni dellaD.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;
F) larisistemazione del piano viabile con laforniturae posain operadi uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo |e specifiche del
CSA;
G) il carico, il trasporto e scarico con |'ausilio di mezzi meccanici di tutte |le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi ad
impianto autorizzato a recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti, fino
ad unadistanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.
H) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo € incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante.
Nel prezzo € compreso I'onere per laricolmaturadi eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante lafornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.
Dal prezzo € escluso o smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onereincluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.
Fino ad un volume di scavo di 2,5 mc.
euro (quattr ocentoquar antanove/08) acorpo 449,08
Nr. 719 SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata, ulteriori a quelli gia previsti
WA15.D.210 | nelle voci di E.P. dallaWA15.D.2100.101 allaWA15.D.2100.131. Nel prezzo & compreso:
0.140

A) L'ulteriore scavo eseguito con mezzi meccanici , oltre aquello gia previsto nelle voci di E.P. dallaWA15.D.2100.101 ala
WA15.D.2100.131, del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia dura o durissima, per il volume
necessario a permettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:

1. il ritrovamento e larimozione o lademolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
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3.1 maggiori oneri per I'esecuzione amano dello scavo in prossimitadi cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

B) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e
secondo |e prescrizioni dellaD.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;

C) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi ad
impianto autorizzato a recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere letipologie di materiali prodotti, fino
ad una distanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.

D) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;

Nel prezzo e compreso I'onere per laricolmaturadi eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante lafornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.

Ogni onere incluso.

eur o (ottantauno/24)

STRADA BITUMATA e STABILIZZATO CEMENTATO - RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino a
DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di
massi cciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo € compreso:

A) |l raggiungimento del luogo dintervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire

I'intervento di riparazione) e lI'impianto del cantiere;

Laverifica con idonee strumentazioni anal ogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perditaidrica segnalata;

Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore 9

fresatura dell'asfalto per |o spessore necessario ala sua completa rimozione con fresatrice meccanica;

Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o

durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti

apermettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:

1. il ritrovamento e larimozione o la demolizione di trovanti roccios, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in

sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di

tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonel mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.),

incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri,

ecc.;

E) lariparazione della perditaidrica, previala pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare
la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui a Manuale dei
Materiali allegato a CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO
SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA
ATTUATA, PERBLOCCAREIL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

F) Laprovvistadi sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'altezza di cm 10 sotto e 10 cm

sopra |'asse della tubazione stessa;

il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con

le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni dellaD.L ., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con

pestonatori meccanici;

il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posain opera e la compressione g

mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito

nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a1l mg. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo
con conglomerato bituminoso a freddo.

1) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate €/o fresate ad impianto autorizzato al
recupero o alo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di
20 km dal cantiere dellariparazione.

J) dli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;

Nel prezzo € incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione

Appaltante.

Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,

L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene

indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,

qualorala D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso ale modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA

RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia

Nel prezzo e compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione

mediante lafornitura e posadi conglomerato bituminoso a caldo.

Dal prezzo e escluso lo smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,

remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.

euro (trecentoquar antasei/63)

B)
©)

D)

G)

H)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di sostituzione di
TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata.
Nel prezzo & compreso:

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e I'impianto di cantiere;

B) Laverificacon idonee strumentazioni anal ogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perditaidrica segnalata;

C) |l teglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore 0

m3

acorpo

81,24

346,63
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fresatura dell'asfalto per |o spessore necessario ala sua completa rimozione con fresatrice meccanica;

D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o
durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti
apermettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:

1. il ritrovamento e larimozione o la demolizione di trovanti roccios, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino ale dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonel mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.),
incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc.;

E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusuradelle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spaa
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso
essere eseguite avendo cura che I'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo e esclusalaricercadei chiusini cherisultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, larimozione di tale strato, e
larimessain quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dallaD.L.,
che sono remunerate con altro prezzo.

F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale
indicato dallaD.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verificavisiva della tenuta dellg
riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA|
TUBAZIONEDA RIPARARE.

G) Lariattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena g
perdita e riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che |'operatore
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

H) Laprovvistadi sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'altezza di cm 10 sotto e 10 cm
sopra |'asse della tubazione stessa;

1) Il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni dellaD.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con
pestonatori meccanici;

J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posain opera e la compressione g
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino ad 1 mg. NON E' AMMESSO il ripristing
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi
ad impianto autorizzato a recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali
prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.

L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;

Nel prezzo € incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione

Appatante.

Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,

L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. dle ulteriori o diverse lavorazioni cheritiene

indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,

qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso ale modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA

RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.

Nel prezzo e compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione

mediante lafornitura e posadi conglomerato bituminoso a caldo.

Dal prezzo e escluso lo smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,

remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni atro onereincluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.

euro (quattrocentouno/67)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) a DN 150 per mezzo di FASCIA
DI RIPARAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo &
compreso:

A) 1l raggiungimento del luogo dintervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) Laverificacon idonee strumentazioni anal ogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perditaidrica segnalata;
C) |l taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore 0
fresatura dell'asfalto per |o spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o
durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 me, comungue per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti
apermettere lariparazione dellatubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:
1. il ritrovamento e larimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino ale dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),
4. esaurimento, con idonel mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.),
incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc.;

acorpo

401,67
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E) lariparazione della perdita idrica, previala pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare
la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui @ Manuale dei
Materiali allegato a CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO
SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA
ATTUATA, PERBLOCCARE IL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno ala tubazione, per I'altezza di cm 10 sotto Ia
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

G) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con
pestonatori meccanici;

H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posain opera e la compressione &
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,2 mg. NON E' AMMESSO il ripristing
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

1) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al
recupero o alo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di
20 km dal cantiere dellariparazione.

J) dli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;

Nel prezzo € incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione

Appaltante.

Qualora I'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,

L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. dle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene

indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,

qualorala D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso ale modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA

RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.

Nel prezzo e compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione

mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.

Dal prezzo e escluso lo smontaggio, la numerazione e I'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee,

remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni atro onereincluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.

euro (quattrocentosessanta/02)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2'1/2 (DN 65, De 75 mm) a DN 150 per mezzo di
sogtituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e
pavimentazione bitumata. Nel prezzo & compreso:

A) 1l raggiungimento del luogo dintervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) Laverificacon idonee strumentazioni anal ogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perditaidrica segnalata;

C) |l taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore 0
fresatura dell'asfalto per |o spessore necessario ala sua completa rimozione con fresatrice meccanica;

D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o
durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mec, comunque per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti
a permettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:

1. il ritrovamento e larimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino ale dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonel mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.),
incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc.;

E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusuradelle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spaa
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso
essere eseguite avendo cura che I'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo é esclusalaricercadei chiusini cherisultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, larimozione di tale strato, e
larimessain quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dallaD.L.,
che sono remunerate con altro prezzo.

F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale
indicato dallaD.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali alegato a CSA, la verifica visiva della tenuta dellg
riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA
TUBAZIONE DA RIPARARE.

G) Lariattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la
perdita é riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che |'operatore
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno ala tubazione, per I'altezza di cm 10 sotto la
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

1) Il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni dellaD.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con
pestonatori meccanici;

J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posain opera e la compressione &
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito

acorpo

460,02
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Nr. 725
WA15.D.210
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nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,2 mg. NON E' AMMESSO il ripristing
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi
ad impianto autorizzato a recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali
prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.

L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;

Nel prezzo € incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione

Appaltante.

Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,

L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene

indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,

qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso ale modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA!

RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.

Nel prezzo e compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione

mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.

Dal prezzo e escluso lo smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,

remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onereincluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.

eur o (cinquecentonovantauno/26)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE,
eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo &€ compreso:

A) 1l raggiungimento del luogo dintervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire

I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) Laverificacon idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perditaidrica segnal ata;

C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore g

fresatura dell'asfalto per 1o spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;

D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia dura o durissima,

per un volume complessivo non superiore a 1,5 mec, comunque per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere Ia

riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:

1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura /o di conglomerato cementizio in

sottosuolo, fino ale dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni

di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse

quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

E) lariparazione della perditaidrica, previala pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare |a

tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui a Manuale dei Materiali

allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO

DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER

BLOCCAREIL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'atezza di cm 10 sotto lg

generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

G) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le

specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con

pestonatori meccanici;

H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,4 mg. NON E' AMMESSO il ripristing
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

1) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al

recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20

km dal cantiere dellariparazione.

J) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;

Nel prezzo e incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione

Appaltante.

Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,

L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene

indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,

qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso ale modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'

RICONOSCIUTO acun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.

Nel prezzo € compreso |'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione

mediante la fornitura e posadi conglomerato bituminoso a caldo.

Dal prezzo € escluso lo smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,

remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregoladarte.

euro (seicentoquindici/62)
RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 a DN 300 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO

DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo €
compreso:

acorpo

acorpo

591,26

615,62
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A) 1l raggiungimento del luogo dintervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire

I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) Laverificacon idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perditaidrica segnal ata;

C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o

fresatura dell'asfalto per |o spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;

D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia dura o durissima,

per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere |a

riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:

1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura /o di conglomerato cementizio in

sottosuolo, fino ale dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per I'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni

di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse

quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spaaqualsias

distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere

eseguite avendo cura che I'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo e esclusalaricercadei chiusini cherisultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, larimozione di tale strato, e

larimessain quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dallaD.L., che

sono remunerate con altro prezzo.

F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del

materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato

dallaD.L. e con le caratteristiche di cui a Manuale dei Materiali allegato a CSA, laverificavisivadellatenutadellariparazione. E'

FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON

QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA

RIPARARE.

G) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena g

perdita € riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che |'operatore

lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto |a

generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

1) 1l rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le

specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con

pestonatori meccanici;

J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, 1a posa in opera e la compressione g
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 2,4 mg. NON E' AMMESSO il ripristing
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi

ad impianto autorizzato al recupero o alo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti,

fino ad una distanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.

L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;

Nel prezzo € incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione

Appaltante.

Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,

L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene

indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,

qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso ale modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA!

RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.

Nel prezzo e compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione

mediante lafornitura e posadi conglomerato bituminoso a caldo.

Dal prezzo é escluso |o smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee,

remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.

euro (milletrentacinque/43)

SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro superiore @ DN 300, eseguita su strada, sia pubblica che
privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo € compreso:

A) 1l raggiungimento del luogo dintervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) Laverifica con idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perditaidrica segnaata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore 9
fresatura dell'asfalto per 1o spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;

D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima,
per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere la
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:

1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura /o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

acorpo

1'035,43
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4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse

quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

E) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'atezza di cm 10 sotto |a

generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

F) Il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le

specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con

pestonatori meccanici;

G) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione g

mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel

CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a2,4 mg. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con

conglomerato bituminoso a freddo.

H) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi

ad impianto autorizzato a recupero o alo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti,

fino ad una distanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.

1) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;

Nel prezzo € incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione

Appaltante.

Nel prezzo e compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione

mediante lafornitura e posadi conglomerato bituminoso a caldo.

Dal prezzo e escluso lo smontaggio, la numerazione e I'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee,

remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregoladarte.

Per scavi finoa 2,5 mc.

eur o (seicentoventitre/49) acorpo 623,49
Nr. 727 SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata €
WA15.D.210 | pavimentazione bitumata, ulteriori a quelli gia previsti nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.201 alla WA15.D.2100.231. Nel
0.240 prezzo é compreso:

A) Il taglio rettilineo di ulteriore pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore

o fresatura dell'asfalto per |o spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;

B) L'ulteriore scavo eseguito con mezzi meccanici, oltre a quello gia previsto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.201 alg

WA15.D.2100.231, del sottofondo stradale, di quasiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per il volume

necessario a permettere lariparazione dellatubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:

1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura /o di conglomerato cementizio in

sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni

di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

C) Il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le

specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con

pestonatori meccanici;

D) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi

ad impianto autorizzato a recupero o alo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti,

fino ad una distanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.

E) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato al'impianto di recupero;

Nel prezzo e compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione

mediante lafornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.

Ogni onere incluso.

eur o (centosette/00) m3 107,00
Nr. 728 STRADA ASFALTATA e MISTO CEMENTATO - RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2"
WA15.D.210 | (DN 50, De 63 mm) per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e
0.301 pavimentazione bitumata. Nel prezzo & compreso:

A) 1l raggiungimento del luogo dintervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire

I'intervento di riparazione) e I'impianto del cantiere;

La verifica con idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perditaidrica segnalata;

Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o

fresatura dell'asfalto per |o spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;

Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia sia esclusa la roccia dura o

durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comungue per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti

apermettere lariparazione dellatubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:

1. il ritrovamento e larimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura €/o di conglomerato cementizio in

sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per I'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di

tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonel mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.),

incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri,

€cc.;

E) lariparazione della perdita idrica, previala pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare
la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui a Manuale dei

B)
©

D)
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Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO
SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA
ATTUATA, PERBLOCCARE IL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

F) Laprovvistadi sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno ala tubazione, per I'altezza di cm 10 sotto e 10 cm
sopra |'asse della tubazione stessa;

G) il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni dellaD.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con
pestonatori meccanici;

H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posain opera e la compressione @
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,0 mg. NON E' AMMESSO il ripristing
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

1) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al
recupero o alo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di
20 km dal cantiere dellariparazione.

J) dli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;

Nel prezzo e incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione

Appaltante.

Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,

L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. dle ulteriori o diverse lavorazioni cheritiene

indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,

qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso ale modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA

RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia

Nel prezzo & compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione

mediante lafornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.

Dal prezzo e escluso lo smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,

remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.

euro (trecentocinquanta/96)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino a DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di sostituzione di
TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata.
Nel prezzo & compreso:

A) 1l raggiungimento del luogo dintervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e I'impianto del cantiere;

B) Laverificacon idonee strumentazioni anal ogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;

C) |l teglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore 0
fresatura dell'asfalto per |o spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;

D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia sia esclusa la roccia dura o
durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comungue per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti
apermettere lariparazione dellatubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:

1. il ritrovamento e larimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura €/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per I'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonel mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.),
incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri,
€cc.;

E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusuradelle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spaa
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso
essere eseguite avendo cura che I'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo e esclusalaricercadei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, larimozione di tale strato, e
larimessain quotadel chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dallaD.L.,
che sono remunerate con altro prezzo.

F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale
indicato dallaD.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta dellg
riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA
TUBAZIONE DA RIPARARE.

G) Lariattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la
perdita e riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che I'operatore
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

H) Laprovvistadi sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'altezza di cm 10 sotto e 10 cm
sopra l'asse della tubazione stessa;

1) Il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con
pestonatori meccanici;

J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,0 mg. NON E' AMMESSO il ripristing
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

acorpo

350,96
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K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi
ad impianto autorizzato al recupero o alo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali
prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.

L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;

Nel prezzo e incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione

Appaltante.

Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,

L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene

indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,

qualorala D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso ale modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA

RICONOSCIUTO acun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.

Nel prezzo e compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione

mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.

Dal prezzo e escluso lo smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,

remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni atro onereincluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.

euro (quattr ocentosette/66)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) a DN 150 per mezzo di FASCIA
DI RIPARAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo &
compreso:

A) Il raggiungimento del luogo dintervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire

I'intervento di riparazione) e lI'impianto del cantiere;

Laverifica con idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perditaidrica segnalata;

Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o

fresatura dell'asfalto per 1o spessore necessario alla sua compl eta rimozione con fresatrice meccanica;

Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o

durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mec, comunque per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti

apermettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:

1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in

sottosuolo, fino ale dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per I'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di

tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonel mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.),

incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri,

ecc.;

E) lariparazione della perdita idrica, previala pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare
la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui a Manuale dei
Materiai allegato a CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO
SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA
ATTUATA, PERBLOCCAREIL FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'altezza di cm 10 sotto la

generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con

le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni dellaD.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con

pestonatori meccanici;

il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posain opera e la compressione g

mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito

nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,2 mg. NON E' AMMESSO il ripristing
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate €/o fresate ad impianto autorizzato al
recupero o alo smaltimento, oppure ad atro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di
20 km dal cantiere dellariparazione.

J) dli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;

Nel prezzo e incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione

Appaltante.

Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,

L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene

indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,

qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso ale modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'

RICONOSCIUTO acun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.

Nel prezzo € compreso |'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione

mediante la fornitura e posadi conglomerato bituminoso a caldo.

Dal prezzo € escluso lo smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,

remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregoladarte.

eur o (quattr ocentosessantaotto/45)

B)
0

D)

G)

H)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro da DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) a DN 150 per mezzo di
sogtituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e
pavimentazione bitumata. Nel prezzo & compreso:

acorpo

acorpo

407,66

468,45
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A) |l raggiungimento del luogo dintervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e I'impianto del cantiere;

B) Laverificacon idonee strumentazioni anal ogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perditaidrica segnalata;

C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore 0
fresatura dell'asfalto per 1o spessore necessario alla sua compl eta rimozione con fresatrice meccanica;

D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsias tipologia esso sia esclusa la roccia dura o
durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti
a permettere lariparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:

1. il ritrovamento e larimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino ale dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonel mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.),
incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri,
ecc.;

E) L'interruzionedel flusso idrico tramite la chiusuradelle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spaa
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso
essere eseguite avendo cura che |'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo e esclusalaricercadei chiusini cherisultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, larimozione di tale strato, e
larimessain quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dallaD.L.,
che sono remunerate con altro prezzo.

F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale
indicato dallaD.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali alegato al CSA, la verifica visiva della tenuta dellg
riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA
TUBAZIONE DA RIPARARE.

G) Lariattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena g
perdita e riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che |'operatore
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno ala tubazione, per I'atezza di cm 10 sotto Ia
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

1) Il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con
pestonatori meccanici;

J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posain opera e la compressione g
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,2 mg. NON E' AMMESSO il ripristing
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi
ad impianto autorizzato al recupero o alo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali
prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.

L) dli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all‘impianto di recupero;

Nel prezzo € incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione

Appaltante.

Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,

L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. ale ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene

indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,

qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso ale modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA!

RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia.

Nel prezzo e compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione

mediante lafornitura e posadi conglomerato bituminoso a caldo.

Dal prezzo é escluso |o smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee,

remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.

eur o (cinquecentonovantatre/73)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 a DN 300 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE,
eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo € compreso:

A) 1l raggiungimento del luogo dintervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) Laverifica con idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perditaidrica segnaata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore 9
fresatura dell'asfalto per 1o spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;

D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima,
per un volume complessivo non superiore a 1,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere la
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura /o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

acorpo

593,73
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4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;
E) lariparazione della perditaidrica, previala pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare |a
tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui a Manuale dei Materiali
alegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO

DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER

BLOCCARE L FLUSSO IDRICONELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per I'adtezza di cm 10 sotto |a

generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

G) il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con

le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con

pestonatori meccanici;

H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione &
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,4 mg. NON E' AMMESSO il ripristing
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

1) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al

recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20

km dal cantiere dellariparazione.

J) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;

Nel prezzo & incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione

Appaltante.

Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,

L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. dle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene

indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,

qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso ale modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA'

RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia

Nel prezzo € compreso |'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione

mediante lafornitura e posadi conglomerato bituminoso a caldo.

Dal prezzo € escluso o smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,

remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregoladarte.

eur o (seicentoquar antauno/12)

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 a DN 300 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO
DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo &
Compreso:

A) 1l raggiungimento del luogo dintervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) Laverifica con idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perditaidrica segna ata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore 0
fresatura dell'asfalto per 1o spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;

D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima,
per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere Ia
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:

1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura /o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;

3. i maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spaa qualsiasi
distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere
eseguite avendo cura che I'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo e esclusalaricercadei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, larimozione di tale strato, e
larimessain quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dallaD.L., che
SoNo remunerate con altro prezzo.

F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del
meateriale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dallaD.L. e con le caratteristiche di cui a Manuale dei Materiali allegato al CSA, laverificavisivadellatenuta dellariparazione. E'
FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA
RIPARARE.

G) Lariattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la
perdita € riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che |'operatore
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto |a
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

1) 1l iempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le
specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con
pestonatori meccanici;

acorpo

641,12
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J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione g
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 2,4 mg. NON E' AMMESSO il ripristing
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.
K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi
ad impianto autorizzato al recupero o alo smaltimento, oppure ad atro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti,
fino ad una distanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.
L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo & incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appatante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione,
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. dle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso,
qualoralaD.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso ale modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entita esso sia
Nel prezzo e compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante lafornitura e posadi conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo e escluso lo smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.
eur o (millesessantaotto/80) acorpo 1°068,80
Nr. 734 SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro superiore @ DN 300, eseguita su strada, sia pubblica che
WA15.D.210 |privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo € compreso:
0.331
A) 1l raggiungimento del luogo dintervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire
I'intervento di riparazione) e I'impianto del cantiere;
B) Laverifica con idonee strumentazioni anal ogiche/el ettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perditaidrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore 0
fresatura dell'asfalto per |o spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa laroccia dura o durissima,
per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere Ia
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura /o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;
E) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'atezza di cm 10 sotto Ia
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
F) Il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le
specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con
pestonatori meccanici;
G) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione g
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 2,4 mg. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con
conglomerato bituminoso a freddo.
H) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi
ad impianto autorizzato al recupero o alo smaltimento, oppure ad atro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti,
fino ad una distanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.
1) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo e incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appatante.
Nel prezzo € compreso |'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo ¢ escluso lo smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni atro onereincluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.
Per scavi finoa 2,5 mc.
eur o (seicentotrentauno/06) acorpo 631,06
Nr. 735 SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata €
WA15.D.210 | pavimentazione bitumata, ulteriori a quelli gia previsti nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.301 ala WA15.D.2100.331. Nel
0.340

prezzo & compreso:

A) |l taglio rettilineo di ulteriore pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore
o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
B) L'ulteriore scavo eseguito con mezzi meccanici, oltre a quello gia previsto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.301 ala
WA15.D.2100.331, del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia sia esclusa la roccia dura o durissima, per il volume
necessario a permettere lariparazione dellatubazione in sicurezza da parte del personal e addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura /o di conglomerato cementizio in
sottosuolo, fino ale dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici,
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2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),
C) Il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con
pestonatori meccanici;
D) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi
ad impianto autorizzato al recupero o alo smaltimento, oppure ad atro sito autorizzato aricevere le tipologie di materiali prodotti,
fino ad una distanza di 20 km dal cantiere dellariparazione.
E) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato al'impianto di recupero;
Nel prezzo € compreso |'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di misto utilizzata nel rinterro.
Ogni onere incluso.
euro (centotrentatre/82) m3 133,82
Nr. 736 Maggiorazione agli interventi di riparazione di perdita idrica (dalla voce di E.P. WA15.D.2100.211 alla WA15.D.2100.331),
WA15.D.210 | qualora siano eseguiti al'interno del centro storico del capoluogo del Comune.
0.350 La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che la particolare presenza di sottoservizi e le difficolta logistiche sia di accesso a
tali aree che di operativitain spazi minimi, portano a completamento dell'intervento.
eur o (settantaotto/67) acorpo 78,67
Nr. 737 Detrazione per lavori di cui agli artt. WA15. D.2100 eseguiti consecutivamente in termini territoriali e temporali che non
WA15.D.210 | necessitano di trasferimenti di maestranze, mezzi,attrezzature e materiali. Detrazione a scavo oltre il primo scavo eseguito;
0.360 euro (novantasette/33) cadauno 97,33
Nr. 738 Maggiorazione del prezzo di cui agli articoli di riparazione perditaidrica WA15. D.2100 per scavo in roccia dura e durissima
WA15.D.210  demolita con martelli demolitori applicati agli escavatori;
0.391 euro (trentaguattro/78) mc 34,78
Nr. 739 Ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo alavori di riparazione su condotte idriche fino al DN 150
WA15.D.210| ORDINATI in REPERIBILITA' con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo". I prezzo e applicabile ESCLUSIVAMENTE a
0.401 tutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilitae nei giorni festivi nei quali sussista un'impossibilita accertata di eseguire
immediatamente |a ripresa definitiva con binder a caldo.
I ripristino provvisorio con conglomerato a freddo € in ogni caso anmesso se realizzato immediatamente dopo la chiusura dello
scavo eseguito in reperibilita e non in un secondo tempo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per lafornitura, il carico, il trasporto, lo scarico e laposain opera del conglomerato bituminoso
afreddo.
Sono inoltre comprese nel prezzo lericariche di qualsiasi spessore dovute all'assestamento dello scavo e allatenutain sicurezza
dello stesso sino d ripristino definitivo; 1l controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di pienaresponsabilital
delladittasino allaripresa definitiva con binder a caldo.
Il prezzo viene remunerato al'lmpresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni
successivi aquello di ripresa provvisoria, con posadi binder a caldo.
eur o (ventiotto/04) acorpo 28,04
Nr. 740 Rimozione del ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo alavori di riparazione su condotte idriche fino al
WA15.D.210 | DN 150 ORDINATI in REPERIBILITA' con conglomerato bituminoso di tipo "aFreddo". Il sovrapprezzo & applicabile
0.402 ESCLUSIVAMENTE atutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilita e nei giorni festivi nei quali sussista un'impossibilita
accertata di eseguire immediatamente |a ripresa definitiva con binder a caldo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per larimozione dello strato di bitume a freddo posato e della quota parte di riempimento
necessaria allaformazione del cassonetto che accoglierail conglomerato bituminoso a caldo, il carico, trasporto e scarico ad
impianto autorizzato allo smaltimento/recupero e gli oneri di conferimento a tale impianto;
I1 prezzo viene remunerato all'lmpresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni
successivi aquello di ripresa provvisoria, con posadi binder a caldo.
eur o (cinquantaotto/95) acorpo 58,95
Nr. 741 Ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo alavori di riparazione su condotte idriche di diametro superiore
WA15.D.210 | al DN 150 manon superiore a DN 300, ORDINATI in REPERIBILITA,' con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo". 1| prezzo
0411 & applicabile ESCLUSIVAMENTE atutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilita e nei giorni festivi nei quali sussista
un'impossibilita accertata di eseguire immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.
I ripristino provvisorio con conglomerato a freddo € in ogni caso anmesso se realizzato immediatamente dopo la chiusura dello
scavo eseguito in reperibilita e non in un secondo tempo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per lafornitura, il carico, il trasporto, lo scarico e la posain operadel conglomerato bituminoso
afreddo.
Sono inoltre comprese nel prezzo lericariche di qualsiasi spessore dovute all'assestamento dello scavo e alatenutain sicurezza
dello stesso sino a ripristino definitivo; 1l controllo delle condizioni dello scavo e la suamessain sicurezza e di piena responsabilital
delladittasino allaripresa definitiva con binder a caldo.
I prezzo viene remunerato all'lmpresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni
successivi aquello di ripresa provvisoria, con posadi binder a caldo.
euro (quarantatre/24) acorpo 43,24
Nr. 742 Rimozione del ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo alavori di riparazione su condotte idriche di
\é\/ﬁf-D-Zlo diametro superiore al DN 150 ma non superiore al DN 300, ORDINATI in REPERIBILITA,' con conglomerato bituminoso di tipo

"aFreddo". 11 sovrapprezzo € applicabile ESCLUSIVAMENTE atutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilitae nei giorni

COMMITTENTE: ACQUE SPA




pag. 99

Num.Ord. , uita | pRrEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
festivi nei quali sussista un‘impossibilita accertata di eseguire immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per larimozione dello strato di bitume a freddo posato e della quota parte di riempimento
necessaria allaformazione del cassonetto che accoglierail conglomerato bituminoso a caldo, il carico, trasporto e scarico ad
impianto autorizzato allo smaltimento/recupero e gli oneri di conferimento a tale impianto;
Il prezzo viene remunerato al'lmpresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni
successivi aquello di ripresa provvisoria, con posadi binder a caldo.
eur o (sessantasei/45) acorpo 66,45
Nr. 743 RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo eseguito in corrispondenza dello scavo
WA15.D.210 per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su allaccio d'utenza o su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm). nel
0.501 prezzo é compreso:
- lamano di attacco di emulsione bituminosa a 55%;
- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato
bituminoso a freddo.
Nel prezzo e compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante lafornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
A corpo, ogni onereincluso.
eur o (settantacinque/70) acorpo 75,70
Nr. 744 RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo eseguito in corrispondenza dello scavo
WA15.D.210 | per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) a DN 150. Nel prezzo &
0.511 compreso:
- lamano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;
- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato
bituminoso a freddo.
Nel prezzo € compreso |'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante lafornitura e posadi conglomerato bituminoso a caldo.
A corpo, ogni onereincluso.
euro (ottantasei/26) acorpo 86,26
Nr. 745 RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo eseguito in corrispondenza dello scavo
WA15.D.210| per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 a DN 300 con fascia di riparazione. Nel prezzo €&
0.521 compreso:
- lamano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;
- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione g
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato
bituminoso a freddo.
Nel prezzo e compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
A corpo, ogni onereincluso.
euro (novanta/16) acorpo 90,16
Nr. 746 RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo eseguito in corrispondenza dello scavo
WA15.D.210 |per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 a DN 300 per mezzo di sostituzione di
0.522 TRONCHETTO. Nel prezzo & compreso:
- lamano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;
- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato
bituminoso a freddo.
Nel prezzo € compreso |'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante la fornitura e posadi conglomerato bituminoso a caldo.
A corpo, ogni onereincluso.
eur o (centosedici/33) acorpo 116,33
Nr. 747 RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo per superfici maggiori a quanto indicato
WA15.D.210 5 precedenti articoli dal WA15.D.2100.201 a WA15.D.2100.231, dal WA15.D.2100.301 a WA15.D.2100.331 e dal
0.601 WA15.D.2100.501 al WA15.D.2100.522, qualora la D.L. abbia autorizzato uno scavo maggiore rispetto a quanto previsto negli

stessi articoli. Nel prezzo sono remunerati:

- lamano di attacco di emulsione bituminosa a 55%;
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- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione g
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato
bituminoso a freddo.
Nel prezzo & compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante lafornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Ogni onere incluso.
Il prezzo & applicabile esclusivamente nel caso in cui laD.L. abbia autorizzato uno scavo maggiore rispetto a quanto previsto nei
sopradetti articoli e per la superficie di binder eccedente quella prevista negli stessi articoli.
euro (ventiquattro/84) m2 24,84
Nr. 748 Maggiorazione o riduzione del compenso per il RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso
WA15.D.210 |a caldo per spessori ordinati dallaD.L. maggiori o inferiori ai 10 cm indicati ai precedenti articoli dal WA15.D.2100.201 al
0.611 WA15.D.2100.231, dal WA15.D.2100.301 al WA15.D.2100.331 e a WA15.D.2100.501.
Ogni oneri incluso.
euro (due/62) cm*m2 2,62
Nr. 749 Detrazione a prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino a DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo
WA15.D.210 | di FASCIA DI RIPARAZIONE daapplicare qualoralafornituradel materiale idraulico sia stata fatta della Stazione Appaltante.
0.701
euro (meno quattro/60) acorpo -4,60
Nr. 750 Detrazione a prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino a DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo
WA15.D.210 |di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, da applicare qualora la fornitura del materiae idraulico sia stata fatta della
0.702 Stazione Appaltante.
eur o (meno ventinove/90) acorpo -29,90
Nr. 751 Detrazione al prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150
WA15.D.210| per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata fatta della Stazione
0.711 Appaltante.
euro (meno quar antasette/64) acorpo -47,64
Nr. 752 Detrazione a prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) a DN 150
WA15.D.210| per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata
0.712 fatta della Stazione Appaltante.
euro (meno centotr entasette/96) acorpo -137,96
Nr. 753 Detrazione a prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 a DN 300 per mezzo di FASCIA|
WA15.D.210| DI RIPARAZIONE, daapplicare qualoralafornituradel materiale idraulico sia stata fatta della Stazione Appaltante.
0.721
eur o (meno novantanove/50) acorpo -99,50
Nr. 754 Detrazione a prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di
WA15.D.210 | sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata fatta della
0.722 Stazione Appaltante.
euro (meno trecentosessantasette/21) acorpo -367,21
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Nr. 755
WA15.D.220
0

Nr. 756
WA15.D.220
0.001

Nr. 757
WA15.D.220
0.005

Nr. 758
WA15.D.220
0.011

D.2200 - OC - SCAVI PUNTUALI IN GENERE E PERDITE FOGNATURA (Cap 55)

OPERE COMPIUTE - Scavi, rinterri eripristini localizzati per interventi di riparazione perdite fognarie, di ricerca tubazioni e di
collegamenti idraulici.
euro (zero/00)

STRADA BITUMATA ESTABILIZZATODI CAVA - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a mano,
per laricercadi tubazioni, |'esecuzione di collegamenti idraulici /o lariparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche e/o
private con massicciata e pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e di

conglomerato cementizio, e lademolizione di qualsiasi struttura murariain sottosuolo fino ale dimensioni di 0,50 mc cosi eseguito:

0) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento
di riparazione) e I'impianto del cantiere;

A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare;

B) scavo di lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale
addetto,compreso:

- demoalizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;

- onere dell'eventua e taglio dell'armaturain ferro;

- scavo amano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti darotture o
danneggiamenti provocati ai servizi stessi;

- maggiori oneri per |'esecuzione amano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

C) provvista e spandimento di sabbiaintorno allatubazione per I'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra |'estradosso
dellatubazione;

D) rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 (come da CSA) secondo le prescrizioni dellaD.L., opportunamente
pestonato con battitori meccanici;

E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per lo spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze con sottofondo a
calcestruzzo;

F) ripristino dellaPAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo pezzatura 0/16,
di spessore finito 10 cm.

G) carico trasporto e scarico delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero /o smaltimento, oppure ad altro sito
autorizzato, fino ad una distanza di 20 km.

H) oneri per conferimento ad impianto di riciclo delle materie escavate;

Nel prezzo eincluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante. Nel prezzo € compreso |'onere per laricolmaturadi eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva
stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.

Dal prezzo e escluso o smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,
remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.

Per lavori il cui volume di scavo complessivo non supera 1,00 mc.

euro (trecentoquar antanove/38)

STRADA BITUMATA ESTABILIZZATODI CAVA - Compenso per ogni mc in piu oltreil primo di cui all'art WA15.
D.2200.001
euro (novanta/38)

STRADABITUMATAESTABILIZZATORICICLATO - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a
mano, per laricercadi tubazioni, I'esecuzione di collegamenti idraulici €/o lariparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche
€e/o private con massicciata e pavimentazione stradal e bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura
edi conglomerato cementizio, e lademolizione di qualsiasi struttura murariain sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc cosi

eseguito:

0) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento
di riparazione) e I'impianto del cantiere;

A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare;

B) scavo di lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale
addetto,compreso:

- demoalizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;

- onere dell'eventual e taglio dell'armaturain ferro;

- scavo amano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti darotture o
danneggiamenti provocati a servizi stessi;

- maggiori oneri per |'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti da fognature pubbliche e private da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

C) provvista e spandimento di sabbia intorno allatubazione per I'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradosso
della tubazione;

D) rinterro dello scavo con MATERIALE PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO - STABILIZZATORICICLATO
secondo le prescrizioni dellaD.L., opportunamente pestonato con battitori meccanici;

E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per lo spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze con sottofondo a
cal cestruzzo;

acorpo

mc

0,00

349,38

90,38
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Nr. 759
WA15.D.220
0.015

Nr. 760
WA15.D.220
0.031

Nr. 761
WA15.D.220
0.035

Nr. 762
WA15.D.220
0.041

F) ripristino dellaPAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo massima
pezzatura 0/10, di spessore finito 10 cm.

G) carico trasporto e scarico delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero /o smaltimento, oppure ad altro sito
autorizzato, fino ad una distanza di 20 km.

Nel prezzo e incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante. Nel prezzo & compreso I'onere per laricolmaturadi eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva
stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.

Dal prezzo € escluso lo smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,
remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregolad'arte.

Per lavori il cui volume di scavo complessivo non supera 1,00 mc.;

euro (trecentoquar antacinque/46)

STRADABITUMATAESTABILIZZATORICICLATO - Compenso per ogni mc in pit oltre il primo di cui all'art WA15.
D.2200.011;
euro (ottantanove/32)

SCAVOIN CAMPAGNA - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a mano, per laricercadi tubazioni,
I'esecuzione di collegamenti idraulici /o lariparazione di perdite fognatura, su terreno di campagna, compreso il ritrovamento di
trovanti rocciosi, di relitti di muraturae di conglomerato cementizio, e lademolizione di qualsiasi struttura murariain sottosuolo
fino alle dimensioni di 0,50 mc cosi eseguito:

0) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento
di riparazione) e l'impianto del cantiere;

A) scavo di lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale
addetto,compreso:

- scavo amano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti darotture o
danneggiamenti provocati ai servizi stessi;

- maggiori oneri per |'esecuzione amano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

B) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per I'altezza di cm 10 sotto il piano di posae 10 cm sopra l'estradosso
dellatubazione;

C) rinterro dello scavo con MATERIALE DI RESULTA secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente pestonato con battitori
meccanici;

D) ripristino I'onere per il ripristino della zona interessata dai lavori per il passaggio delle macchine e del terreno agricolo;

E) carico trasporto e scarico delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito
autorizzato, fino ad una distanza di 20 km.

Nel prezzo eincluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante. Nel prezzo & compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del terreno fino alla sua definitiva
stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.

Non sono applicabili i sovrapprezzi di cui agli articoli WA15.D.2200.901/902/911/912 in quanto gia compresi nel prezzo;

A corpo, ogni onere incluso, per lavori il cui volume di scavo complessivo non é superiore a 1,00 mc.;

eur o (duecentosessantaquattr o/00)

SCAVOIN CAMPAGNA - compenso per ogni mc in piu oltreil primo di cui al'articolo WA15. D.2200.031.
Non sono applicabili i sovrapprezzi di cui agli articoli WA15.D.2200.901/902/911/912 in quanto gia compresi nel prezzo;
euro (ventiuno/25)

STRADA NON ASFALTATA ESTABILIZZATODI CAVA - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a
mano, per laricercadi tubazioni, I'esecuzione di collegamenti idraulici €/o lariparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche
€e/o private con massicciata prive di pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di
muratura e di conglomerato cementizio, e lademolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc
cosi eseguito:

0) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento
di riparazione) e I'impianto del cantiere;

A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo;

B) scavo di lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale
addetto,compreso:

- demoalizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;

- onere dell'eventua e taglio dell'armaturain ferro;

- scavo amano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti darotture o
danneggiamenti provocati ai servizi stessi;

- maggiori oneri per |'esecuzione amano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti da fognature pubbliche e private da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

C) provvista e spandimento di sabbiaintorno allatubazione per I'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra |'estradosso
della tubazione;

D) rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente pestonato con battitori
meccanici;

E) onere per il ripristino dellazonainteressata dai lavori per il passaggio delle macchine e del terreno agricolo;

acorpo

mc

acorpo

mc

345,46

89,32

264,00

21,25
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F) ripristino dellaPAVIMENTAZIONE STRADALE con ghiaia, pietrischetto o stabilizzato di cava;
G) carico trasporto e scarico delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero /o0 smaltimento, oppure ad altro sito
autorizzato, fino ad una distanza di 20 km.
Nel prezzo eincluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante. Nel prezzo &€ compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva
stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.
A corpo ogni onere incluso, per lavori il cui volume di scavo complessivo & non superiore a 1,00mc;
eur o (duecentosessantasette/62) acorpo 267,62
Nr. 763 STRADA NON ASFALTATA ESTABILIZZATODI CAVA - Compenso per ogni mc in piti oltreil primo di cui al'art WA15.
WA15.D.220 | D.2200.041.
0.045 euro (settantaotto/45) mc 78,45
Nr. 764 STRADANONASFALTATAESTABILIZZATORICICLATO - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche
WA15.D.220 | parzialmente a mano, per laricercadi tubazioni, I'esecuzione di collegamenti idraulici €/o lariparazione di perdite fognatura, su
0.051 strade pubbliche e/o private con massicciata prive di pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti
rocciosi, di relitti di muraturae di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura murariain sottosuolo fino ale
dimensioni di 0,50 mc cosi eseguito:
0) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento
di riparazione) e l'impianto del cantiere;
A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo;
B) scavo di lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale
addetto,compreso:
- demoalizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;
- onere dell'eventual e taglio dell'armaturain ferro;
- scavo amano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti darotture o
danneggiamenti provocati ai servizi stessi;
- maggiori oneri per |'esecuzione amano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),
- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti da fognature pubbliche e private da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;
C) provvista e spandimento di sabbia intorno allatubazione per I'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradosso
dellatubazione;
D) rinterro dello scavo con MATERIALE PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO - STABILIZZATORICICLATO
secondo le prescrizioni dellaD.L., opportunamente pestonato con battitori meccanici;
E) onere per il ripristino dellazonainteressata dai lavori per il passaggio delle macchine e del terreno agricolo;
F) ripristino dellaPAVIMENTAZIONE STRADALE con ghiaia, pietrischetto o stabilizzato di cava;
G) carico trasporto e scarico delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito
autorizzato, fino ad una distanza di 20 km.
Nel prezzo € incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante. Nel prezzo & compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva
stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.
A corpo ogni onere incluso, per lavori il cui volume di scavo complessivo & non superiore a 1,00mc;
eur o (duecentosessantadue/68) acorpo 262,68
Nr. 765 STRADANONASFALTATAESTABILIZZATORICICLATO - Compenso per ogni mc in piti oltreil primo di cui all'art WA15.
WA15.D.220 | D.2200.051.
0.055 euro (settantasette/40) mc 77,40
Nr. 766 STRADA BITUMATA E STABILIZZATO DI CAVA ECEMENTO - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche
WA15.D.220 | parzialmente a mano, per laricercadi tubazioni, I'esecuzione di collegamenti idraulici e/o lariparazione di perdite fognatura, su
0.071 strade pubbliche e/o private con massicciata e pavimentazione stradal e bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di

relitti di muratura e di conglomerato cementizio, e lademolizione di qualsiasi struttura murariain sottosuolo fino ale dimensioni di
0,50 mc cosi eseguito:

0) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento
di riparazione) e I'impianto del cantiere;

A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare;

B) scavo di lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale
addetto,compreso:

- demoalizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;

- onere dell'eventua e taglio dell'armaturain ferro;

- scavo amano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti darotture o
danneggiamenti provocati ai servizi stessi;

- maggiori oneri per |'esecuzione amano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

C) provvista e spandimento di sabbiaintorno allatubazione per I'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra |'estradosso
dellatubazione;

D) rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 E CEMENTO secondo specifiche CSA, opportunamente pestonato
con battitori meccanici;

E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per lo spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze con sottofondo a
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cal cestruzzo;

F) ripristino dellaPAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo pezzatura 0/16,

di spessore finito 10 cm.

G) carico trasporto e scarico delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito

autorizzato, fino ad una distanza di 20 km.

H) oneri per conferimento ad impianto di riciclo delle materie escavate;

Nel prezzo eincluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione

Appaltante. Nel prezzo € compreso I'onere per laricolmaturadi eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva

stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.

Dal prezzo e escluso lo smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,

remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregoladarte.

Per lavori il cui volume di scavo complessivo & non superiore a 1,00 mc.

eur o (trecentosessantadue/69) acorpo 362,69
Nr. 767 STRADA BITUMATA ESTABILIZZATODI CAVA ECEMENTO - Compenso per ogni mc in pit oltreil primo di cui al'art
WA15.D.220 | WA15. D.2200.071.
0.075 eur o (centosette/40) mc 107,40
Nr. 768 STRADA BITUMATA EMISTO CEMENTATO - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a mano, per
WA15.D.220 |laricercadi tubazioni, I'esecuzione di collegamenti idraulici e/o lariparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche /o private
0.081 con massicciata e pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e di

conglomerato cementizio, e lademolizione di qualsiasi struttura murariain sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc cosi eseguito:

0) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento

di riparazione) e l'impianto del cantiere;

A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare;

B) scavo di lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale

addetto,compreso:

- demoalizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;

- onere dell'eventual e taglio dell'armaturain ferro;

- scavo amano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti darotture o

danneggiamenti provocati a servizi stessi;

- maggiori oneri per |'esecuzione amano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di

qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),

- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse

quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;

C) provvista e spandimento di sabbiaintorno allatubazione per I'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra |'estradosso

della tubazione;

D) rinterro dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO (come da CSA) secondo le prescrizioni dellaD.L.,

opportunamente pestonato con battitori meccanici;

E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per o spessore identico a quello demoalito nelle strade o pertinenze con sottofondo a

cal cestruzzo;

F) ripristino dellaPAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo pezzatura 0/16,

di spessore finito 10 cm.

G) carico trasporto e scarico delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero /0 smaltimento, oppure ad altro sito

autorizzato, fino ad una distanza di 20 km.

H) oneri per conferimento ad impianto di riciclo delle materie escavate;

Nel prezzo eincluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione

Appaltante. Nel prezzo € compreso I'onere per laricolmaturadi eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva

stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.

Dal prezzo € escluso o smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,

remunerati con altro prezzo di elenco.

A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregoladarte.

Per lavori il cui volume di scavo complessivo & non superiore a 1,00 mc.

euro (trecentonovantacinque/23) acorpo 395,23
Nr. 769 STRADA BITUMATA EMISTO CEMENTATO - Compenso per ogni mc in piti oltre il primo di cui all'art WA15. D.2200.081.
WA15.D.220 | eur o (centocinquanta/73) mc 150,73
0.085
Nr. 770 STRADA BITUMATAEMALTA AUTOLIVELLANTE - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a
WA15.D.220 | mano, per laricercadi tubazioni, I'esecuzione di collegamenti idraulici e/o lariparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche
0.091 €/o private con massicciata e pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura

edi conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura murariain sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc cosi
eseguito:

0) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento
di riparazione) e l'impianto del cantiere;

A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare;

B) scavo di lunghezza, larghezza e profondita sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale
addetto,compreso:

- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;

- onere dell'eventual e taglio dell'armaturain ferro;

- scavo amano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o
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danneggiamenti provocati ai servizi stessi;
- maggiori oneri per |'esecuzione amano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.),
- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falda, ecc.), incluse
quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;
C) provvista e spandimento di sabbiaintorno allatubazione per I'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra |'estradosso
dellatubazione;
D) rinterro dello scavo con MALTA DI CEMENTO AUTOLIVELLANTE non soggetta ad essudazione e/o segregazione, avente
alo stato indurito una massa volumica non superiore a 1.800 Kg/mc, con resistenza alla compressione a 28 gg compresatra0,5 e 2
N/mmgq, secondo le prescrizioni dellaD.L.. NON E' compreso nel prezzo |'eventual e mancato completo carico della betoniera
remunerato con altro prezzo di elenco;
E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per o spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze con sottofondo a
cal cestruzzo;
F) ripristino dellaPAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo pezzatura 0/16,
di spessore finito 10 cm.
G) carico trasporto e scarico delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero /0 smaltimento, oppure ad altro sito
autorizzato, fino ad una distanza di 20 km.
H) oneri per conferimento ad impianto di riciclo delle materie escavate;
Nel prezzo € incluso un fermo cantiere di 120 minuti per I'esecuzione di eventuali attivita operative richieste alla Stazione
Appaltante. Nel prezzo & compreso |'onere per laricolmaturadi eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva
stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.
Dal prezzo e escluso lo smontaggio, la numerazione e |'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni |apidee,
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dareil lavoro completo aregoladarte.
Per lavori il cui volume di scavo complessivo € non superiore a 1,00 mc.
euro (quattr ocentoventi/s5) acorpo 420,55
Nr. 771 STRADABITUMATAEMALTA AUTOLIVELLANTE - Compenso per ogni mcin pitioltreil primo di cui al'art WA15.
WA15.D.220 | D.2200.091.
0.095 eur o (centocinquantasette/41) mc 157,41
Nr. 772 Ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo alavori di riparazione su condotte fognarie ORDINATI in
WA15.D.220| REPERIBILITA' con conglomerato bituminoso di tipo "aFreddo". Il prezzo & applicabile ESCLUSIVAMENTE atutti quegli
0.101 interventi eseguiti in orario di reperibilita e nei giorni festivi nei quali sussista unimpossibilita accertata di eseguire
immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.
I ripristino provvisorio con conglomerato a freddo € in ogni caso ammesso se realizzato immediatamente dopo |a chiusura dello
scavo eseguito in reperibilita e non in un secondo tempo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per lafornitura, il carico, il trasporto, lo scarico e la posain operadel conglomerato bituminoso
afreddo.
Sono inoltre comprese nel prezzo lericariche di qualsiasi spessore dovute all'assestamento dello scavo e allatenutain sicurezza
dello stesso sino d ripristino definitivo; I controllo delle condizioni dello scavo e la suamessain sicurezza é di pienaresponsabilitd
delladittasino allaripresa definitiva con binder a caldo.
I prezzo viene remunerato all'lmpresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni
successivi aquello di ripresa provvisoria, con posa di binder a caldo.
euro (ventiotto/04) m2 28,04
Nr. 773 Rimozione del ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradal e relativo alavori di riparazione su condotte fognarie
WA15.D.220 | ORDINATI in REPERIBILITA' con conglomerato bituminoso di tipo "aFreddo". 11 sovrapprezzo & applicabile
0.102 ESCLUSIVAMENTE atutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilita e nei giorni festivi nei quali sussista un'impossibilita
accertata di eseguire immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per larimozione dello strato di bitume a freddo posato e della quota parte di riempimento
necessaria allaformazione del cassonetto che accoglierail conglomerato bituminoso a caldo, il carico, trasporto e scarico ad
impianto autorizzato allo smaltimento/recupero e gli oneri di conferimento a tale impianto;
Il prezzo viene remunerato al'lmpresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni
successivi aquello di ripresa provvisoria, con posadi binder a caldo.
euro (cinquantaotto/95) m2 58,95
Nr. 774 RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo, per superfici maggiori al mg compresog
WA15.D.220 | nei precedenti articoli di scavo per perdite fognarie. Nel prezzo sono remunerati:
0.111
- lamano di attacco di emulsione bituminosa a 55%;
- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione &
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
Nel prezzo € compreso |'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Ogni onere incluso.
I prezzo e applicabile esclusivamente per la superficie di binder eccedente quella prevista negli stessi articoli dal
WA15.D.2200.001 a WA15.D.2200.095.
euro (trentadue/83) m2 32,83
Nr. 775 Maggiorazione o riduzione del compenso per il RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso
WA15.D.220 | 4 caldo per spessori ordinati dallaD.L. maggiori o inferiori ai 10 cm indicati ai precedenti articoli dal WA15.D.2200.001 al
0121 WA15.D.2200.095 e al WA15.D.2200.111.
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Ogni oneri incluso.
euro (due/62) cm*m2 2,62
Nr. 776 Detrazione per lavori di cui agli artt. WA15. D.2200 eseguiti consecutivamente in termini territoriali e temporali che non
WA15.D.220 | necessitano di trasferimenti di maestranze, mezzi,attrezzature e materiali. Detrazione a scavo oltre il primo scavo eseguito;
0.201 euro (novantasette/33) cadauno 97,33
Nr. 777 Sovrapprezzo agli articoli daWA15. D.2200.001 a WA15. D.2200.095 (esclusi WA15. D.2200.031/035) per I'impiego di
WA15.D.220 | escavatore superiore ai 70 q.li, daapplicare in caso di scavi per laricercadi perdite fognarie con profondita superiore a 2 mt oppure
0.901 dietro specificarichiestadellaD.L.
Nel prezzo sono inclusi anchei maggiori oneri per il trasporto in cantiere dell'escavatore con autocarro di idonea portata, siain
andata che a ritorno.
Per la prima giornata di intervento.
eur o (centoventicinque/86) acorpo 125,86
Nr. 778 Sovrapprezzo agli articoli daWA15. D.2200.001 a WA15. D.2200.095 (esclusi WA15. D.2200.031/035) per I'impiego di
WA15.D.220 | escavatore superiore ai 70 q.li, daapplicare in caso di scavi per laricercadi perdite fognarie con profondita superiore a 2 mt oppure
0.902 dietro specificarichiestadellaD.L.
Nel prezzo sono inclusi anchei maggiori oneri per il trasporto in cantiere dell'escavatore con autocarro di idonea portata, siain
andata che a ritorno.
Per ogni giornata di intervento successiva alla prima.
euro (centosedici/96) giorno 116,96
Nr. 779 Sovrapprezzo agli articoli daWA15. D.2200.001 a WA15. D.2200.095 (esclusi WA15. D.2200.031/035) per I'impiego di
WA15.D.220 | escavatore superiore ai 120 q.li, da applicare in caso di scavi per laricercadi perdite fognarie con profondita superiore a2 mt
0.911 oppure dietro specificarichiestadellaD.L.
Nel prezzo sono inclusi anchei maggiori oneri per il trasporto in cantiere dell'escavatore con autocarro di idonea portata, siain
andata che a ritorno.
Per laprimagiornata di intervento.
eur o (duecentodiciannove/46) acorpo 219,46
Nr. 780 Sovrapprezzo agli articoli daWA15. D.2200.001 aWA15. D.2200.095 (esclusi WA15. D.2200.031/035) per I'impiego di
WA15.D.220 | escavatore superiore ai 120 q.li, da applicare in caso di scavi per laricercadi perdite fognarie con profondita superiore a2 mt
0.912 oppure dietro specificarichiestadellaD.L.
Nel prezzo sono inclusi anchei maggiori oneri per il trasporto in cantiere dell'escavatore con autocarro di idonea portata, siain
andata che a ritorno.
Per ogni giornata di intervento successiva allaprima.
eur o (duecentouno/68) giorno 201,68
Nr. 781 Detrazione per lavori di cui agli artt. WA15. D.3100 eseguiti consecutivamente in termini territoriali e temporali che non
WA15.D.310 | necessitano di trasferimenti di maestranze, mezzi,attrezzature e materiali. Detrazione a scavo oltre il primo scavo eseguito;
0.211 Ladetrazione si applicaanche in caso di allacci eseguiti in concomitanza alavori di risanamento o estensione di rete idrica.
euro (novantasette/33) cadauno 97,33
Nr. 782 Detrazione per lavori di cui agli artt. WA15. D.3150 eseguiti consecutivamente in termini territoriali e temporali che non
WA15.D.315 | necessitano di trasferimenti di maestranze, mezzi attrezzature e materiali. Detrazione a scavo oltreil primo scavo eseguito;
0.311 Ladetrazione si applicaanche in caso di alacci risanati in concomitanza alavori di risanamento o estensione di rete idrica
euro (novantasette/33) cadauno 97,33
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D.3001 - OC - SCAVI PER ESTENSIONI E RISANAMENTI DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE (Cap 56)

Nr. 783 OPERE COMPIUTE - Scavi per estensioni e risanamenti dellereti idriche e fognarie
WA15.D.300 | eur o (zer o/00) 0,00
1
Nr. 784 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso fino alla profondita di 20 cm. eseguito con macchina taglia asfalto
WA15.D.300 | con disco diamantato, compreso carburante e quant'altro occorra.
1.001 euro (tre/06) ml 3,06
Nr. 785 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguire con fresatrice dotata di nastri di carico ma anche con piccole
WA15.D.300 | frese meccaniche, compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta entro la distanza di 20 km e quanto altro occorcorra per
1.003 I'esecuzione del lavoro aregoladarte. E' esclusalo spazzamento della superficie fresata. Fino alla profondita di 5 cm.

euro (zero/58) cm*mq 0,58
Nr. 786 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguire con fresatrice dotata di nastri di carico ma anche con piccole
WA 15.D.300 | frese meccaniche, compreso il trasporto a discaricadei materiali di risulta entro la distanza di 20 km e quanto altro occorcorra per
1.004 |'esecuzione del lavoro aregoladarte. E' esclusalo spazzamento della superficie fresata. Per profondita superiori a5 cm.

euro (zero0/49) cm*mq 0,49
Nr. 787 Demolizione di sottofondo stradale in cal cestruzzo, eseguito con mezzi meccanici compreso I'onere dell'eventuale taglio
WA15.D.300 | dell'armaturain ferro ed il trasporto del materiale di risultaalle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 km.
1.011 euro (settanta/04) mc 70,04
Nr. 788 Rimozione di pavimentazione in lastricato in pietra, compreso il letto di sabbia, compresail trasporto dei materiali di risultaa
WA15.D.300| discaricaod in aree indicate dallaD.L. entro 7 km di distanza elanumerazione e |' accatastamento del materiale riutilizzabile
1.012 nell'ambito del cantiere. E' esclusala demolizione dell'eventual e sottofondo in CLS.

euro (diciotto/67) mq 18,67
Nr. 789 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o in masselli di cemento autobloccanti, incluso il letto di sabbia, compreso il
WA15.D.300 | trasporto dei materiali di risultaadiscaricaod in aree indicate dallaD.L.entro 7 km di distanzael' accatastamento del materiale
1013 riutilizzabile nell'ambito del cantiere.

euro (sei/95) mq 6,95
Nr. 790 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posain operadi tubazioni di acquedotto e fognature, da effettuarsi su strade pubbliche o
WA15.D.300 | private anche con traffico in atto, eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa laroccia dura o durissima, con mezzi
1.021 meccanici 0 amano in presenza di sottoservizi esistenti, dellalarghezza stabilitadallaD.L., compreso:

- lademolizione della massicciata stradale e di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,5 mc;

- I'esaurimento di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di falde, ecc.) compreso quelle provenienti da pozzetti di

raccolta, fosse campestri, ecc.;

- gli oneri per il mantenimento dello scolo delle acque nei rii, nellefosse ed in qualsiasi altra canalizzazione duranteil loro

attraversamento con la trincea per la posa della tubazione;

- gli eventuali oneri derivanti darotture o danneggiamenti provocati a servizi stessi durante le operazioni di scavo;

- i maggiori oneri per |'esecuzione amano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni

di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.);

- i maggiori oneri per laesecuzionein due tempi di scavi e riempimenti per attraversamento di strade ove a giudizio insindacabile

dellaD.L., siaimpossibile la chiusuradel traffico;

- |'approntamento e I'inoltro, agli enti interessati, delle necessarie richieste per |'ottenimento di Ordinanze per laregolamentazione

del traffico veicolare o I'occupazione di aree pubbliche;

- il carico, trasporto arifiuto fino a 20 km. dal luogo di produzione e scarico delle materie escavate, oppure la sistemazione

provvisoriain sito, od in aree di deposito, se giudicate idonee al riempimento da parte dellaD.L .;

- la spianatura amano del fondo dello scavo con rimozione di qualsiasi materiale |apideo;

- il ripristino delle canalizzazioni e delle opere relative allo scolo di acque pluvidi o di fognature, sia pubbliche che private,

demolite o disturbate nell'esecuzione dellatrincea per la posa della tubazione;

- I'onere per laricostruzione delle arginature dei rii, delle pareti delle fosse e quanto altro per ripristinareil regolare deflusso delle

acque di pioggia;

- I'onere per ripristinare il terreno agricolo in tuttala zona interessata dai lavori e dal passaggio delle macchine.

Viene richiamato altresi quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ogni altro onere incluso, per lavori fino amc 25 di scavo ordinato ed 1,50 m di profondita.

euro (ventiuno/92) mc 21,92
Nr. 791 Scavo come all'art. WA 15.D.3001.021 ma per lavori il cui volume complessivo & superiore a 25 mainferiore a 60 mc di scavo
WA15.D.300 | ordinato; Questo prezzo si applica su tutto il volume di scavo.
1.022 eur o (diciannove/96) mc 19,96
Nr. 792 Scavo come all'art. WA15.D.3001.021 ma per volumi complessivi di scavo oltre 60 me di scavo ordinato;
WA15.D.300 | Questo prezzo si applicasul volume di scavo in pill rispetto ai primi 60 mc giaremunerati con I'articolo WA15.D.3001.022.
1.023 euro (dodici/58) mc 12,58
Nr. 793 Sovrapprezzo agli scavi, di cui agli articoli WA15.D.3001.021/022/023, per profondita comprese tra 1,50 m e 4,00 m.
WA15.D.300 | Dal sovrapprezzo sono esclusi gli apprestamenti di sicurezza remunerati con altro prezzo.
1.028 euro (uno/86) mc 1,86
Nr. 794

Scavo come al'art. WA15.D.3001.021 main terreni vegetali, di campagna o strade prive di massicciata o di nuovalottizzazione,
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WA15.D.300| con accumulo delle materie escavate nell'ambito del cantiere e comunque entro 150 metri dal fronte di scavo. Ogni onere incluso
1.031 per lavori fino amc 30 di scavo ordinato;
euro (dodici/92) mc 12,92
Nr. 795 Scavo come al'art. WA 15.D.3001.031 per lavori il cui volume complessivo e superiore a 30 mainferiore a 70 mc. di scavo
WA15.D.300 | ordinato; Questo prezzo si applica su tutto il volume di scavo.
1.032 euro (dieci/96) mc 10,96
Nr. 796 Scavo come dll'art. WA 15.D.3001.031, ma per volumi complessivi oltre 70 mc. di scavo ordinato.
WA15.D.300 | Questo prezzo si applica sul volumedi scavo in piti rispetto ai primi 70 mc giaremunerati con |'articolo WA15.D.3001.032
1.033 euro (otto/12) mc 8,12
Nr. 797 Sovrapprezzo agli scavi, di cui agli articoli WA15.D.3001.031/032/033, per profondita comprese tra 1,50 m e 4,00 m.
WA15.D.300 | Dal sovrapprezzo sono esclusi gli apprestamenti di sicurezza remunerati con altro prezzo.
1.038 euro (uno/14) mc 1,14
Nr. 798 Scavo come al'art. WA 15.D.3001.021/022/023, ma eseguito interamente a mano;
WA15.D.300 | eur o (ottantaotto/46) mc 88,46
1.041
Nr. 799 Maggiorazione del prezzo di cui all'art. WA15.D.3001.021/022/023/031/032/033 per scavo in roccia dura e durissima demolita con
WA15.D.300  martelli demolitori applicati agli escavatori;
1.046 euro (trentaguattro/78) mc 34,78
Nr. 800 Compenso per carico dai magazzini Acque S.p.A., trasporto sui luoghi di impiego, scarico apie’ d'operadi tubi in barre di qualsiasi
WA 15.D.300 | diametro e tipo, per canalizzazioni acqua compreso riconsegna ai magazzini Acque S.p.A. dei tubi avanzati dopo la posain opera.
1.061 Escluso lavori di canalizzazione eseguiti direttamente dall'Appaltatore. Ogni onere incluso
euro (uno/32) ml 1,32
Nr. 801 Compenso per carico dai magazzini Acque S.p.A., trasporto sui luoghi di impiego, scarico a pie’ d'operadi tubi in rotoli di qualsiasi
WA15.D.300 | diametro e tipo, per canalizzazioni acqua compreso riconsegnaai magazzini Acque S.p.A. dei tubi avanzati dopo la posain opera.
1.062 Escluso lavori di canalizzazione eseguiti direttamente dall'Appaltatore. Ogni onere incluso
euro (zero/28) mi 0,28
Nr. 802 Montaggio e successivo smontaggio di sistema drenante tipo wellpoint:
WA15.D.300| Montaggio e successivo smontaggio, alavori conclusi, di sistema drenante tipo wellpoint per I'abbassamento temporaneo del livello
1501 di falda nell'ambito dei lavori di manutenzione dellarete idrica e fognaria, composto da motopompa o el ettropompa centrifuga
autoadescante, collettori di aspirazione completi di prese di collegamento con rubinetti di regolazione e giunti di accoppiamento,
tubazioni di scarico e di esercizio, punte filtranti in numero adeguato, e comungue secondo leindicazioni dellaDirezione Lavori, a
corretto funzionamento dell'impianto infisse nel terreno con pompa ad alta prevalenza, manichette di collegamento tra collettori e
punte filtranti, curve, raccordi speciali, tappi e ogni altro accessorio necessario ad abbassare il livello faldaal di sotto della quota di
fondo dello scavo.
Compreso noleggio delle attrezzature, trasporto, carico, scarico e accantonamento attrezzatura, oneri per lo scarico delle acque in
idoneo recettore, rimozione afine impiego ed ogni altro onere necessario a garantire larealizzazione e il funzionamento
dell'impianto aregolad'arte. Esclusalarealizzazione dell'eventuale prefiltro drenante. Esclusal'indennita per I'intervento della
squadrain servizio di reperibilita, con le modalita descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, da computare a parte secondo
I'elenco prezzi di riferimento. A corpo per uno sviluppo lineare drenato fino a 25 m.
eur o (seicentoquar antaotto/88) acorpo 648,88
Nr. 803 Gestione di sistema drenante tipo wellpoint:
WA 15.D.300 | Gestione di sistema drenante tipo wellpoint per |'abbassamento temporaneo del livello di falda nell'ambito dei lavori di
1511 manutenzione dellarete idrica e fognaria, composto da motopompa o el ettropompa centrifuga autoadescante, collettori di
aspirazione completi di prese di collegamento con rubinetti di regolazione e giunti di accoppiamento, tubazioni di scarico e di
esercizio, punte filtranti in numero adeguato, e comunque secondo le indicazioni della Direzione Lavori, a corretto funzionamento
dell'impianto infisse nel terreno con pompa ad alta prevalenza, manichette di collegamento tra collettori e punte filtranti, curve,
raccordi speciali, tappi e ogni altro accessorio necessario ad abbassareil livello faldaa di sotto della quota di fondo dello scavo.
In opera, compreso noleggio delle attrezzature, oneri per 1o scarico delle acque in idoneo recettore, oneri per la sorveglianza, la
guardiania, il controllo e lamanutenzione dell'impianto per il funzionamento 24 ore su 24 per il tempo necessario ai lavori di
manutenzione dellarete idrica e fognaria, i consumi di forza motrice o carburante, energia, lubrificanti ed ogni altra spesa di
gestione e onere necessario agarantire il funzionamento dell'impianto aregolad'arte. Per giorno, o frazione, di effettivo
funzionamento dell'impianto per uno sviluppo lineare drenato fino a 25 m.
eur o (centotrentaquattr o/86) ag 134,86
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D.3003- OC - RINTERRI PER ESTENSIONI E RISANAMENTI| DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE (Cap 57)
Nr. 804 OPERE COMPIUTE - Rinterri per estensioni e risanamenti delle reti idriche e fognarie.
WA15.D.300 | eur o (zer o/00) 0,00
3
Nr. 805 Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. daWA15.D.3001.021 a 038, di letto di SABBIA DA FRANTUMAZIONE 0-4
WA15.D.300 | (come da CSA) dell'altezza minimadi cm 10, sul quale posare tutte |e tubazioni, e ricoprimento, sempre con sabbia, delle tubazioni
3.001 stesse fino ad un'altezza di cm 15 sopralaloro generatrice superiore, compreso lafornituradei materiali occorrenti, la
movimentazione nell'area di cantiere ed i maggiori oneri per carico, trasporto arifiuto e scarico delle eventuali materie di resulta al
momento del rinterro;
euro (quar antadue/06) mc 42,06
Nr. 806 Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15.D.3001.021 a 038 con le MATERIE ESCAVATE, se giudicate idonee dalla
WA15.D.300 | D.L., compresoil carico, il trasporto e lo scarico delle materie stesse se prelevate da aree di deposito nell'ambito del cantiere;
3.006 Nel prezzo sono comprese tutte e operazioni di costipazione, spianamento, pillaturaa strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino
ad arrivare al grado di compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada.
euro (undici/98) mc 11,98
Nr. 807 Riempimento dello scavo di cui agli artt. daWA15.D.3001.021 a 028 con MISTO GRANULARE 0-32 DI CAV A miscelato con
WA15.D.300 100 Kg amc. di CEMENTO R 325 amc di impasto fornito (come da CSA) e posto in opera ogni onere incluso fino alla quota
3.011 indicatadalaD.L., compresalafornituradel materiale, lamovimentazione dello stesso nell'areadi cantiere e gli oneri per il carico,
trasporto e scarico delle materie in eccesso rispetto allo scavo dariempire; Nel prezzo sono inoltre comprese tutte le operazioni di
costipazione, spianamento, pillaturaa strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare a grado di compattazione richiesto
dall'Ente proprietario della strada.
euro (ottantaquattro/52) mc 84,52
Nr. 808 Riempimento dello scavo di cui agli artt. daWA15. D.3001.0 21 a 038 con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 miscelato con 100
WA15.D.300|Kg di cemento R 325 ogni metro cubo di stabilizzato fornito e posto in opera (come da CSA), compresalafornitura del materiale,
3.012 lamovimentazione dello stesso nell'area di cantiere e gli oneri per il carico, trasporto e scarico delle materie in eccesso rispetto alo
scavo dariempire; Nel prezzo sono inoltre comprese tutte le operazioni di costipazione, spianamento, pillatura a strati di 30-50
cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare al grado di compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada.
euro (cinquantasette/70) mc 57,70
Nr. 809 Riempimento dello scavo di cui agli artt. daWA15. D.3001.0 21 a 038 con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 (comedaCSA) ,
WA15.D.300| proveniente da cava o da fiume, compresalafornitura del materiale, la movimentazione dello stesso nell'areadi cantiere e gli oneri
3.013 per il carico, trasporto e scarico delle materie in eccesso rispetto allo scavo dariempire; Nel prezzo sono inoltre comprese tutte le
operazioni di costipazione, spianamento, pillatura a strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare a grado di
compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada.
euro (trentanove/70) mc 39,70
Nr. 810 Riempimento dello scavo di cui agli artt. daWA15.D.3001.031 a 038 con il TERRENO di CAMPAGNA SCAVATO, compreso il
WA15.D.300 | carico, il trasporto e lo scarico delle materie stesse se prelevate da aree di deposito comunque all'interno del cantiere;
3.014 euro (cinque/49) mc 5,49
Nr. 811 Riempimento dello scavo di cui agli artt. daWA15.D.3001.021 a 028 con MALTA DI CEMENTO DI CONSISTENZA
WA15.D.300 AUTOLIVELLANTE non soggetta ad essudazione /0 segregazione (come da CSA), avente alo stato indurito una massa
3.015 voluminica non superiore a 1.800 Kg/mc, con resistenza alla compressione a 28 gg. compresatra 0,5 e 2 N/mmg, fornito e posto in
operaogni onereincluso fino allaquotaindicatadalaD.L., compreso nel prezzo I'eventuale mancato completo carico della
betoniera;
euro (novantasette/27) mc 97,27
Nr. 812 Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15. D.3001.0 21 a028 con MISTO CEMENTATO proveniente da aggregati
WA15.D.300 |grossi RICICLATI da costruzione e demolizione, dimensioni 6/30, con produzione in stabilimento certificat o, in accordo con le
3.021 direttive del consiglio della Comunita Europea del 12/12/1998.
Aggregati caratterizzata come UNI EN 13242 : 2002 +A1 2007; intesi per |'uso nelle preparazioni di miscele legate e non legate per
lacostruzione di strade; adittivate con 100 Kg amc. di cemento R 325 amc di impasto fornito e posto in opera con ogni onere
incluso secondo le indicazioni dallaD.L.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per :
- lafornitura, del misto cementato prodotto daimpianto meccanico, trasportato e scaricato in loco com autocarri;
- lamovimentazione del materiale al'interno dell'area di cantiere;
- lastesura al'interno degli scavi in condizioni semi asciutte sia a mano che con mezzi meccanici secondo le indicazioni dellaD.L.,
- tutte le operazioni di costipazione, spianamento, pillaturaa strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare a grado di
compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada.
compreso quant'altro occorrente per dareil lavoro finito aregoladarte.
eur o (settantadue/01) mc 72,01
Nr. 813 Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15. D.3001.0 21 a038 con STABILIZZATO proveniente da aggregati
WA15.D.300 |RICICLATI dacostruzione e demolizione, dimensioni 0/3 2, con produzione in stabilimento certificat o in accordo con le
3.022

direttive del consiglio della Comunita Europea del 12/12/1998.

Aggregati caratterizzata come UNI EN 13242 : 2002 +A1 2007; intesi per |'uso nelle preparazioni di miscele non legate per la
costruzione di strade; fornito e posto in opera con ogni onere incluso secondo le indicazioni dallaD.L.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per :
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- lafornitura, del misto prodotto da impianto meccanico, trasportato e scaricato in loco com autocarri;

- lamovimentazione del materiale al'interno dell'area di cantiere;

- lastesura al'inteno degli scavi in condizioni semi asciutte sia a mano che con mezzi meccanici secondo leindicazioni dellaD.L.,

- tutte le operazioni di costipazione, spianamento, pillaturaastrati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare al grado di

compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada.

compreso quant'altro occorrente per dareil lavoro finito aregola d'arte.

euro (trentasei/44) mc 36,44
Nr. 814 Posa di nastro segnalatore con la scritta: " Attenzione tubazione fognaria/acquedotto”;
WA15.D.300 | eur o (zero/25) mi 0,25
3.031
Nr. 815 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta: " Attenzione tubazione fognaria/acquedotto”;
WA15.D.300 |eur o (zero/41) ml 0,41
3.032
Nr. 816 Posain opera di riempimento, siain sede stradale che a di fuori della stessa, nella quale siarichiesto I'impiego di manodopera per
WA15.D.300 | curare la distribuzione degli inerti utilizzati e per il loro livellamento, ma non la costipazione per strati necessaria araggiungere i
3.101 livelli di portanzarichiesti dagli Enti proprietari delle strade.

Il prezzo e da applicare sicuramente nella posa del letto e del ricoprimento in sabbia delle condotte, nelle quantita indicate

all'articolo WA15.D.3003.001.

euro (sei/81) mc 6,81
Nr. 817 Posain operadi riempimento, a di fuori della sede stradale, per il quale non siarichiesto ne lI'impiego di manodopera per curare la
WA15.D.300 | distribuzione degli inerti utilizzati e per il loro livellamento, né la costipazione per strati necessaria araggiungerei livelli di
3.105 portanzarichiesti dagli Enti proprietari delle strade.

Il prezzo & da applicare sicuramente per la posain operadi riempimento in campagna.

euro (cinque/49) mc 5,49
Nr. 818 Posain operadi riempimento, su sede stradale, per il quale siarichiesta la costipazione per strati necessariaaraggiungerei livelli di
WA15.D.300| portanza richiesti dagli Enti proprietari delle strade.
3111 1| prezzo & da applicare sicuramente per la posain operadi riempimento in strada.

euro (undici/98) mc 11,98
Nr. 819 Posain opera di maltadi cemento con consistenza autolivellante, fornita dalla Stazione Appaltante, per riempimento di scavi .
WA15.D.300 |eur o (Quattro/81) mc 4,81
3121
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Nr. 820
WA15.D.300
4

Nr. 821
WA15.D.300
4.001

Nr. 822
WA15.D.300
4.002

Nr. 823
WA15.D.300
4.003

Nr. 824
WA15.D.300
4.007X

D.3004 - OC Attraver samenti sotterranei-Protezioni (Cap 58)

OPERE COMPIUTE - Guaine per attraversamenti sotterranei - Guaine per protezione tubazioni - Targhette segnalazione
euro (zero/00)

Esecuzione di attraversamenti sotterranei di strade, ferrovie, canali, fossi, ecc., con condotte varie, mediante I'infissione di tubi
guainain acciaio a carbonio con macchine oleopneumatica spingitubo o trivella, compreso:

- lafornitura del tubo guainain acciaio a carbonio dellatipologia, diametro e spessore indicato dallaD.L., comunque calcolato in
base a quanto previsto dal D.M. 23 febbraio 1971, compreso il taglio del tubo in spezzoni, I'installazione o la risaldatura degli
stessi;

- tutto il personale necessario ai lavori, laforzamotrice, il materiale di consumo,

- il carico, il trasporto, 1o scarico ed il posizionamento sul luogo d'impiego dellamacchina, dell'attrezzatura e del materiale
occorrente;

- 0gni successiva operazione di carico, trasporto e scarico della macchina e delle attrezzature per o smantellamento del cantiere;

- ogni atra prestazione di manodopera, materiale, macchine ed apparecchiature per |a completa esecuzione del lavoro, incluso il
sollevamento a di fuori delo scavo del materiale di resultadall'attivita di perforazione, tenendo conto che gravano sull'appaltatore
gli altri oneri previsti per le fodere di protezione.

Sono esclusi i lavori di scavo per posizionamento macchinari, I'eventuale formazione dello strato di magronein CLS o della soletta
in CLS armata di appoggio della macchina, il muro in CLS armato di controspinta e la posa della tubazione all'interno della guaina,
per i quali verra applicato |'articolo di elenco prezzi adeguato, e lavori di sistemazione finale del terreno che verranno computati in
funzione del riempimento con gli articoli in elenco.

Per perforazione con tubo guainafino al DN 400.

Il prezzo si intende per millimetro di diamentro DN del tubo guaina per metro di lunghezza della perforazione.

euro (uno/01)

Esecuzione di attraversamenti sotterranei di strade, ferrovie, candli, fossi, ecc., con condotte varie, mediante I'infissione di tubi
guainain acciaio a carbonio con macchine oleopneumatica spingitubo o trivella, compreso:

- lafornituradel tubo guainain acciaio al carbonio dellatipologia, diametro e spessore indicato dallaD.L., comunque calcolato in
base a quanto previsto dal D.M. 23 febbraio 1971, compreso il taglio del tubo in spezzoni, I'installazione o la risaldatura degli
stessi;

- tutto il personale necessario ai lavori, laforzamotrice, il materiale di consumo,

- il carico, il trasporto, 1o scarico ed il posizionamento sul luogo d'impiego della macchina, dell'attrezzatura e del materiale
occorrente;

- 0gni successiva operazione di carico, trasporto e scarico della macchina e delle attrezzature per o smantellamento del cantiere;

- ogni altra prestazione di manodopera, materiale, macchine ed apparecchiature per la completa esecuzione del lavoro, incluso il
sollevamento a di fuori delo scavo del materiale di resultadall'attivita di perforazione, tenendo conto che gravano sull'appaltatore
gli altri oneri previsti per lefodere di protezione.

Sono esclusi i lavori di scavo per posizionamento macchinari, I'eventuale formazione dello strato di magronein CLS o della soletta
in CLS armata di appoggio della macchina, il muro in CLS armato di controspinta e la posa della tubazione all'interno della guaina,
per i quali verraapplicato I'articolo di elenco prezzi adeguato, e lavori di sistemazione finale del terreno che verranno computati in
funzione del riempimento con gli articoli in elenco.

Per perforazione con tubo guaina dal DN 450 al DN 650.

Il prezzo si intende per millimetro di diamentro DN del tubo guaina per metro di lunghezza della perforazione.

euro (uno/04)

Esecuzione di attraversamenti sotterranei di strade, ferrovie, canali, fossi, ecc., con condotte varie, mediante I'infissione di tubi
guainain acciaio a carbonio con macchine oleopneumatica spingitubo o trivella, compreso:

- lafornituradel tubo guainain acciaio al carbonio dellatipologia, diametro e spessore indicato dallaD.L., comunque calcolato in
base a quanto previsto dal D.M. 23 febbraio 1971, compreso il taglio del tubo in spezzoni, I'installazione o la risaldatura degli
stessi;

- tutto il personale necessario ai lavori, laforzamotrice, il materiale di consumo,

- il carico, il trasporto, lo scarico ed il posizionamento sul luogo d'impiego della macchina, dell'attrezzatura e del materiale
occorrente, anche con l'ausilio di eventuali gru di adeguata potenza al sollevamento della macching;

- 0gni successiva operazione di carico, trasporto e scarico della macchina e delle attrezzature per o smantellamento del cantiere,
anche con l'ausilio di eventuali gru di adeguata potenza al sollevamento della macching;

- ogni altra prestazione di manodopera, materiale, macchine ed apparecchiature per la completa esecuzione del lavoro, incluso il
sollevamento a di fuori delo scavo del materiale di resultadall'attivita di perforazione, tenendo conto che gravano sull'appaltatore
gli atri oneri previsti per le fodere di protezione.

Sono esclusi i lavori di scavo per posizionamento macchinari, I'eventuale formazione dello strato di magronein CLS o della soletta
in CLS armata di appoggio della macchina, il muro in CLS armato di controspinta e la posa della tubazione all'interno della guaina,
per i quali verra applicato |'articolo di elenco prezzi adeguato, e lavori di sistemazione finale del terreno che verranno computati in
funzione del riempimento con gli articoli in elenco.

Per perforazione con tubo guaina maggiore del DN 700 fino al DN 1000.

Il prezzo si intende per millimetro di diamentro DN del tubo guaina per metro di lunghezza della perforazione.
euro (uno/11)

Posain opera di tubazione di acciaio per formazione guaine a protezione di condotte acquain esercizio o in costruzione, compreso: -
eventuale saldatura di testa; - apporto di elettrodi idonei; - formazione di sfiato e suo collegamento alla guaing; - eventuale sigillatura
delle estremita delle tubazioni di protezione secondo istruzione dellaD.L. E' compresa nel prezzo laformazione di guaine di
protezione per cavalletti su fognature o atri servizi con le seguenti modaita: il tubo guaina deve essere tagliato a meta e deve
appoggiare su basamenti in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni comuni e non deve risultare a contatto con la tubazione
sottostante. Ai lati della guaina devono essere saldate apposite alette secondo prescrizione della D.L. Rimane esclusala fornitura del
materiale occorrente, ma & compreso il trasporto dai magazzini Acque Spaal luogo del loro impiego elaresadi quello non utilizzato.

mm*ml

mm*ml

mm*ml

0,00

1,01

1,04
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Nr. 825
WA15.D.300
4.008X

Nr. 826
WA15.D.300
4.009X

Nr. 827
WA15.D.300
4.010X

Nr. 828
WA15.D.300
4.011X

Nr. 829
WA15.D.300
4.012X

Nr. 830
WA15.D.300
4.013X

Nr. 831
WA15.D.300
4.014X

Nr. 832
WA15.D.300
4.015X

Ogni altro onereincluso Tubo guainadel DN 150 mm
euro (diciassette/51)

Posain opera di tubazione di acciaio per formazione guaine a protezione di condotte acqua in esercizio o in costruzione, compreso: -
eventuale saldatura di testa; - apporto di elettrodi idonei; - formazione di sfiato e suo collegamento alla guaina; - eventuale sigillatura
delle estremita delle tubazioni di protezione secondo istruzione dellaD.L. E' compresa nel prezzo laformazione di guaine di
protezione per cavalletti su fognature o atri servizi con le seguenti modalita: il tubo guaina deve essere tagliato a meta e deve
appoggiare su basamenti in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni comuni e non deve risultare a contatto con la tubazione
sottostante. Ai lati della guaina devono essere saldate apposite alette secondo prescrizione dellaD.L. Rimane esclusala fornitura del
materiale occorrente, ma e compreso il trasporto dai magazzini Acque Spaal luogo del loro impiego e laresadi quello non utilizzato.
Ogni altro onereincluso per tubi guainadel DN 200

euro (ventiquattr o/06)

Posain opera di tubazione di acciaio per formazione guaine a protezione di condotte acquain esercizio o in costruzione, compreso: -
eventuale saldatura di testa; - apporto di elettrodi idonei; - formazione di sfiato e suo collegamento alla guaina; - eventuale sigillatura
delle estremita delle tubazioni di protezione secondo istruzione dellaD.L. E' compresa nel prezzo laformazione di guaine di
protezione per cavalletti su fognature o altri servizi con le seguenti modalita: il tubo guaina deve essere tagliato a meta e deve
appoggiare su basamenti in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni comuni e non deve risultare a contatto con la tubazione
sottostante. Ai lati della guaina devono essere sal date apposite alette secondo prescrizione della D.L. Rimane esclusalafornitura del
materiale occorrente, ma & compreso il trasporto dai magazzini Acque Spaal luogo del loro impiego e laresadi quello non utilizzato.
Ogni altro onereincluso per tubi guainadel DN 250

euro (trentaquattr o/47)

Posain opera di tubazione di acciaio per formazione guaine a protezione di condotte acquain esercizio o in costruzione, compreso: -
eventuale saldatura di testa; - apporto di elettrodi idonei; - formazione di sfiato e suo collegamento alla guaina; - eventuale sigillatura
delle estremita delle tubazioni di protezione secondo istruzione dellaD.L. E' compresa nel prezzo laformazione di guaine di
protezione per cavalletti su fognature o atri servizi con le seguenti modalit&: il tubo guaina deve essere tagliato a meta e deve
appoggiare su basamenti in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni comuni e non deve risultare a contatto con la tubazione
sottostante. Ai lati della guaina devono essere sal date apposite al ette secondo prescrizione della D.L. Rimane esclusa la fornitura del
materiale occorrente, ma e compreso il trasporto dai magazzini Acque Spaal luogo del loro impiego e laresadi quello non utilizzato.
Ogni altro onereincluso per tubi guainadel DN 300

euro (quarantanove/78)

Posain opera di tubazione di acciaio per formazione guaine a protezione di condotte acquain esercizio o in costruzione, compreso: -
eventuale saldatura di testa; - apporto di elettrodi idonei; - formazione di sfiato e suo collegamento alla guaina; - eventuale sigillatura
delle estremita delle tubazioni di protezione secondo istruzione dellaD.L. E' compresa nel prezzo laformazione di guaine di
protezione per cavalletti su fognature o atri servizi con le seguenti modalita: il tubo guaina deve essere tagliato a meta e deve
appoggiare su basamenti in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni comuni e non deve risultare a contatto con la tubazione
sottostante. Ai lati della guaina devono essere sal date apposite alette secondo prescrizione della D.L. Rimane esclusalafornitura del
materiale occorrente, ma & compreso il trasporto dai magazzini Acque Spaal luogo del loro impiego e laresadi quello non utilizzato.
Ogni altro onereincluso per tubi guainadel DN 400

eur o (sessantaquattr o/55)

Posain opera di tubazione di acciaio per formazione guaine a protezione di condotte acquain esercizio o in costruzione, compreso: -
eventuale saldatura di testa; - apporto di elettrodi idonei; - formazione di sfiato e suo collegamento alla guaina; - eventuale sigillatura
delle estremita delle tubazioni di protezione secondo istruzione dellaD.L. E' compresa nel prezzo laformazione di guaine di
protezione per cavalletti su fognature o atri servizi con le seguenti modalita: il tubo guaina deve essere tagliato ameta e deve
appoggiare su basamenti in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni comuni e non deve risultare a contatto con la tubazione
sottostante. Ai lati della guaina devono essere sal date apposite al ette secondo prescrizione della D.L. Rimane esclusa la fornitura del
materiale occorrente, ma e compreso il trasporto dai magazzini Acque Spaal luogo del loro impiego e laresadi quello non utilizzato.
Ogni altro onereincluso per tubi guainadel DN 500

euro (settantadue/21)

Posain opera di tubazione in PV C per formazione di guaine a protezione di condotte acquain esercizio od in costruzione, compresi
cavalletti ed eventudi sigillature delle estremita, secondo istruzioni dellaD.L ., escluso le forniture, ma compreso il trasporto dai
magazzini Acque SpA del materiale necessario fino ai luoghi di impiego e lariconsegna di quello non usato. Con tale prezzo risulta
compensata anche la posa di tubazioni necessaria per il passaggio di cavi di telecomando o simili, compreso il filo di traino. Ogni
onereincluso. Tubo per guainadel DN 150

euro (cinque/20)

Posain opera di tubazione in PV C per formazione di guaine a protezione di condotte acquain esercizio od in costruzione, compresi
cavalletti ed eventuai sigillature delle estremita, secondo istruzioni dellaD.L ., escluso le forniture, macompreso il trasporto dai
magazzini Acque SpA del materiale necessario fino ai luoghi di impiego e lariconsegna di quello non usato. Con tale prezzo risulta
compensata anche la posa di tubazioni necessaria per il passaggio di cavi di telecomando o simili, compreso il filo di traino. Ogni
onereincluso. per tubi guainadel DN 200

euro (sette/38)

Posain opera di tubazione in PV C per formazione di guaine a protezione di condotte acquain esercizio od in costruzione, compresi
cavalletti ed eventuai sigillature delle estremita, secondo istruzioni dellaD.L ., escluso le forniture, macompreso il trasporto dai
magazzini Acgue SpA del materiale necessario fino ai luoghi di impiego e lariconsegnadi quello non usato. Con tale prezzo risulta
compensata anche la posa di tubazioni necessaria per il passaggio di cavi di telecomando o simili, compreso il filo di traino. Ogni
onereincluso. per tubi guainadel DN 250

euro (nove/30)

ml

mi

ml

mi

ml

mi

mi

mi

mi

17,51

24,06

34,47

49,78

64,55

72,21

5,20

7,38

9,30
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misura
Nr. 833 Posain opera di tubazione in PV C per formazione di guaine a protezione di condotte acquain esercizio od in costruzione, compresi
WA15.D.300| cavalletti ed eventuai sigillature delle estremita, secondo istruzioni dellaD.L ., escluso le forniture, ma compreso il trasporto dai
4.016X magazzini Acgue SpA del materiale necessario fino ai luoghi di impiego e lariconsegnadi quello non usato. Con tale prezzo risulta
compensata anche la posa di tubazioni necessaria per il passaggio di cavi di telecomando o simili, compreso il filo di traino. Ogni
onereincluso. per tubi guainadel DN 300
euro (dieci/94) ml 10,94
Nr. 834 Posain opera di tubazione in PV C per formazione di guaine a protezione di condotte acquain esercizio od in costruzione, compresi
WA15.D.300| cavalletti ed eventuai sigillature delle estremita, secondo istruzioni dellaD.L ., escluso le forniture, ma compreso il trasporto dai
4.017X magazzini Acgue SpA del materiale necessario fino ai luoghi di impiego e lariconsegnadi quello non usato. Con tale prezzo risulta
compensata anche la posa di tubazioni necessaria per il passaggio di cavi di telecomando o simili, compreso il filo di traino. Ogni
onereincluso. per tubi guainadel DN 400
euro (dodici/03) ml 12,03
Nr. 835 Posain opera di tubazione in PV C per formazione di guaine a protezione di condotte acquain esercizio od in costruzione, compresi
WA15.D.300 |cavalletti ed eventuali sigillature delle estremita, secondo istruzioni dellaD.L., escluso le forniture, ma compreso il trasporto dai
4.018X magazzini Acgue SpA del materiale necessario fino ai luoghi di impiego e lariconsegnadi quello non usato. Con tale prezzo risulta
compensata anche la posa di tubazioni necessaria per il passaggio di cavi di telecomando o simili, compreso il filo di traino. Ogni
onereincluso. maper tubi guainadel DN 500
euro (tredici/68) ml 13,68
Nr. 836 Posain opera di targhette segnalatrici su appositi paletti forniti dall'Azienda, compreso il prelievo eil trasporto del paletto, i
WA15.D.300 materiali necessari, lamanodopera per la posa del paletto su base in calcestruzzo di cm 50 x 50 x 50, il rilievo delle distanze, la
4.101x preparazione delle targhette fornite dall'Azienda e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni targhettainstallata
euro (quarantatre/21) cad 43,21
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D.3007 - OC - CARPENTERIE METALLICHE E IDRAULICHE (Cap 60)

Nr. 837 OPERE COMPIUTE - Carpenterie metalliche e idrauliche
WA15.D.300 | eur o (zer o/00) 0,00
7
Nr. 838 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio qualificato e certificato, mediante la fornitura, la lavorazione a norma, la posa in
WA15.D.300 | opera e |'assemblaggio di profilati di sezione circolare, quadrata e rettangolare e/o con profilati piatti, quadri e tondi e/o con
7.001 profilati aL, T, U, etc e/o con grigliati elettrofusi e/o lamiere per pannellature e percorsi pedonali, per ringhiere, parapetti e simili,

staffe, cancellate, inferriate, griglie, passerelle, scale e porte, con eventuali intelaiature fisse o mobili, composte di spartiti a

geometria semplice, di qualsiasi dimensione realizzate secondo i disegni e le prescrizioni dellaD.L., montate in opera bullonate /0

mediante saldatura anche da effettuarsi in opera, a qualunque altezza o profondita, compreso cardini, paletti, serrature, compassi,

guide, ferramenta di fissaggio, ferramenta di apertura e chiusura, fori, piastre, bulloni, elettrodi, tagli e sfridi di lavorazione,

I'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, il trasporto e lo scarico a pié d'opera, il montaggio in posizione, le regolazioni, le

unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza o saldate con piastre 0 manicotti, il materiale di saldatura, gli apparecchi di

appoggio, i tirafondi, la verniciatura protettiva antiruggine, la verniciatura a freddo, le assistenze e opere murarie e i ponteggi di

servizio. |l tutto eseguito come da specifiche tecniche indicate nel CSA.

euro (cinque/95) kg 5,95
Nr. 839 Sovrapprezzo allavoce WA15.D.3007.001 per la zincatura a caldo.
WA15.D.300 |eur o (uno/85) kg 1,85
7.002
Nr. 840 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio inox AlSI 304, mediante la fornitura, la lavorazione a norma, la posa in opera €
WA15.D.300 |I'assemblaggio di profilati di sezione circolare, quadrata e rettangolare e/o con profilati piatti, quadri e tondi €/o con profilati aL, T,
7.011 U, etc e/o con grigliati elettrofusi /o lamiere per pannellature e percorsi pedonali, per ringhiere, parapetti e simili, staffe, cancellate,

inferriate, griglie, passerelle, scale e porte, con eventuali intelaiature fisse o mobili, composte di spartiti a geometria semplice, di

qualsiasi dimensione realizzate secondo i disegni e le prescrizioni della D.L., montate in opera bullonate €/0 mediante saldatura

anche da effettuarsi in opera, a qualunque altezza o profondita, compreso cardini, paletti, serrature, compassi, guide, ferramenta di

fissaggio, ferramenta di apertura e chiusura, fori, piastre, bulloni, elettrodi inox, tagli e sfridi di lavorazione, spazzolatura e

decapaggio delle saldature, I'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, il trasporto e lo scarico a pié d'opera, il montaggio in

posizione, le regolazioni, le unioni meccaniche con bulloni ad ata resistenza o saldate con piastre 0 manicotti, il materiae di

saldatura, gli apparecchi di appoggio, i tirafondi, le assistenze e opere murarie e i ponteggi di servizio. Il tutto eseguito come da

specifiche tecniche indicate nel CSA.

euro (tredici/50) kg 13,50
Nr. 841 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio inox AlSI 316L, mediante la fornitura, la lavorazione a norma, la posa in opera €
WA15.D.300| I'assemblaggio di profilati di sezione circolare, quadrata e rettangolare e/o con profilati piatti, quadri e tondi /o con profilati aL, T,
7.012 U, etc e/o con grigliati elettrofusi e/o lamiere per pannellature e percorsi pedonali, per ringhiere, parapetti e simili, staffe, cancellate,

inferriate, griglie, passerelle, scale e porte, con eventuali intelaiature fisse o mobili, composte di spartiti a geometria semplice, di

qualsiasi dimensione realizzate secondo i disegni e le prescrizioni della D.L., montate in opera bullonate €/0 mediante saldatura

anche da effettuarsi in opera, a qualunque altezza o profondita, compreso cardini, paletti, serrature, compassi, guide, ferramenta di

fissaggio, ferramenta di apertura e chiusura, fori, piastre, bulloni, elettrodi inox, tagli e sfridi di lavorazione, spazzolatura €

decapaggio delle saldature, I'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, il trasporto e lo scarico a pié d'opera, il montaggio in

posizione, le regolazioni, le unioni meccaniche con bulloni ad ata resistenza o saldate con piastre 0 manicotti, il materiae di

saldatura, gli apparecchi di appoggio, i tirafondi, le assistenze e opere murarie e i ponteggi di servizio. Il tutto eseguito come dg

specifiche tecniche indicate nel CSA.

euro (quattordici/50) kg 14,50
Nr. 842 Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera o a bhilico realizzato con profilati in acciaio zincato a caldo con
WA15.D.300 | profondita’ di 40 mm., per finestre a una o piu' ante fisse e/o apribili, con porta guarnizioni, compreso verniciatura a smalto,
7.021 fermavetri, guarnizioni di sigillatura e tenuta, controtelaio in acciaio zincato, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno

e chiusura, tutti gli accessori necessari, I'eventuale rete anti insetto in acciaio inox, vetro semplice di spessore 4 mm, sigillature con

mastice siliconico, le assistenze e le opere murarie, gli oneri di finiturae pulizia, i ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per,

operedi dtezzafino a4,5m e quant'altro necessario adareil titolo finito e compiuto a perfettaregoladarte.

euro (trecentotrentauno/69) mq 331,69
Nr. 843 Sovrapprezzo alavoce WA15.D.3007.021 per profilati con profondita’ superiore a40 mm., per ogni mm. in piu’ oltre 40 mm.;
WA15.D.300 |eur o (due/50) mq 2,50
7.022
Nr. 844 Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera o a hilico realizzato con profilati in acciaio inox con profondita di 50
WA15.D.300 |mm., per finestre a una o piu' ante fisse e/o apribili, con porta guarnizioni, compreso fermavetri, guarnizioni di sigillatura e tenuta,
7.031 controtelaio in acciaio zincato, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e chiusurain acciaio inox, tutti gli accessori

necessari, I'eventuale rete anti insetto in acciaio inox, vetro semplice di spessore 4 mm, sigillature con mastice siliconico, le

assistenze e le opere murarie, gli oneri di finitura e pulizia, i ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fing

a4,5m equant'atro necessario adareil titolo finito e compiuto a perfettaregola d'arte.

eur o (quattr ocentodiciotto/90) mq 418,90
Nr. 845 Sovrapprezzo allavoce WA 15.D.3007.031 per profilati con profondita’ superiore a50 mm., per ogni mm. in piu’ oltre 50 mm.;
WA15.D.300 | euro (tre/25) mq 3,25
7.032
\’;l\/rA{i‘éGD 200 Posa in opera e montaggio di carpenteria idraulica in acciaio inox AISI 304 o AISI 316L, mediante la posa in opera €

|'assemblaggio di tubazioni e pezzi speciali di qualsias dimensione e spessore realizzate secondo i disegni e le prescrizioni della
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7.071

Nr. 847
WA15.D.300
7.072

Nr. 848
WA15.D.300
7.081

Nr. 849
WA15.D.300
7.091

Nr. 850
WA15.D.300
7.101x

Nr. 851
WA15.D.300
7.102x

Nr. 852
WA15.D.300
7.201

D.L., montate in opera a qualunque altezza o profondita, compreso tagli e sfridi di lavorazione, I'eventuale preassemblaggio in
officina, il carico, il trasporto e lo scarico a pié d'opera, la f.p.o. delle guarnizioni, il montaggio in posizione, le regolazioni, le
unioni meccaniche con bulloni o mediante saldatura anche da effettuarsi in opera, gli apparecchi e le staffe di appoggio, le
assistenze e opere murarie e i ponteggi di servizio.

Sono escluse lafornitura dellatubazione, dei pezzi speciali e della bulloneria e le operazioni di saldatura della tubazione.

I tutto eseguito come da specifiche tecniche indicate nel CSA.

euro (cinque/22)

Maggiorazione all'articolo WA 15.D.3007.071 da applicare per posa di tubazione con diametro superiore al DN 200 (De 219.3 mm).
euro (uno/24)

Saldatura ad elettrodo su tubazione in acciaio Inox AlS| 304 o 316L da carpenteriaidraulica, compreso : movimentazione
tubazione, posizionamento su sega a nastro, taglio del pezzo a misura, molatura delle due teste di accoppiamento per realizzazione
di smusso idoneo aricevereil cordone di saldatura, posizionamento di staffe per allineamento delle tubazioni, o delle squadre per
attestatura delle flange, saldatura ad elettrodo, in due passate ed in qualsiasi posizione di saldatura, compreso la molatura per
ripresadel cordone allafine dell'elettrodo, |a spazzolatura per larimozione delle scorie alla realizzazione dei cordoni successivi,
rimozione degli allineatori e delle squadre, molatura dei punti di saldatura fuori dai cordoni, spazzolatura finale della saldatura,
lavaggio di sgrassamento del pezzo, applicazione di acido tamponato per rimozione delle ossidature sia sulle saldature che nei graffi
sulla tubazione, tempo di attesa per e reazioni chimiche, lavaggio a pressione con idropulitrice per larimozione dei prodotti acidi,
asciugatura, spazzolatura e lucidatura finale.

Tutti i materiali di consumo compresi, inclusi elettrodi inox di saldatura, dischi asmeriglio, gel decapante. Esclusi lafornituradella
tubazione e/o del pezzi specidli.

Il prezzo si intende per millimetro saldato della circonferenza della tubazione.

Per tubazioni e pezzi speciali fino a3 mm di spessore.

euro (zero/11)

SaldaturaaTIGIN ATMOSFERA CONTROLLATA secondo specifiche dellaD.L., sutubazionein acciaio Inox AlSI 304 o 316L
da carpenteriaidraulica, compreso : movimentazione tubazione, posizionamento su sega a nastro, taglio del pezzo amisura,
molatura delle due teste di accoppiamento per realizzazione di smusso idoneo aricevereil cordone di saldatura, posizionamento di
staffe per allineamento delle tubazioni, o delle squadre per attestatura delle flange, predisposizione ed inserimento tamponi collegati
allabomboladel gas argon, saldaturaa TIG in atmosferainerte con gas argon, in due passate ed in qualsiasi posizione di saldatura,
compreso |'eventuale molatura per ripresadel cordone alla fine della bacchetta di apporto, la spazzolatura per larimozione delle
scorie per larealizzazione dei cordoni successivi, rimozione degli alineatori, delle squadre e dei tamponi, molatura dei punti di
saldatura fuori dai cordoni, spazzolatura finale della saldatura, lavaggio di sgrassamento del pezzo, applicazione di acido tamponato
per rimozione delle ossidature sia sulle saldature che nei graffi sullatubazione, tempo di attesa per le reazioni chimiche, lavaggio a
pressione con idropulitrice per larimozione dei prodotti acidi, asciugatura, spazzolatura e lucidatura finale.

Tutti i materiali di consumo compresi, inclusi bacchette inox di materiale da apporto, dischi a smeriglio, gel decapante, gas argon.
Esclusi lafornitura dellatubazione e/o dei pezzi speciali.

Il prezzo si intende per millimetro di circonferenza dellatubazione.

Per tubazioni e pezzi specidli di spessore fino a3 mm.

euro (zero/14)

Fornituralavorazione e posain operadi pannelli in PRFV a struttura monolitica, realizzati con fibre di vetro continue
preimpregnate e pretensionate con matrice di impasto a base di resina poliestere chimico resistente classificate e certificati M2-F1
secondo lanorma NF P 92501, classe 1 secondo lanorma ASTM E-84, superficie aperta con antisdrucciolo permanente realizzato
con grani di quarzo puro integrato nella parte superiore del pannello, classificato e certificato R13-V 10 secondo lanorma DIN
51130, colore grigio o verde, dimensioni della maglia 30x30xh25 mm ogni altro onere incluso per dareil lavoro compiuto aregola
d'arte, compreso materiali di consumo per il fissaggio in loco calcolato a mq di pannello effettivamente installato per ordini singoli
non superiori a10 mq

euro (centosessantaquattro/32)

Fornituralavorazione e posain operadi pannelli in PRFV a struttura monolitica, realizzati con fibre di vetro continue
preimpregnate e pretensionate con matrice di impasto a base di resina poliestere chimico resistente classificate e certificati M2-F1
secondo lanormaNF P 92501, classe 1 secondo lanorma ASTM E-84, superficie chiusa con triplo tessuto di vetro con
antisdrucciolo permanente realizzato con grani di quarzo puro integrato nella parte superiore del pannello, classificato e certificato
R13-V10 secondo lanorma DIN 51130, colore grigio o verde, dimensioni della maglia 30x30xh25 mm ogni altro onere incluso per
dareil lavoro compiuto aregoladarte, compreso materiali di consumo per il fissaggio in loco calcolato a mq di pannello
effettivamente installato per ordini singoli non superiori a10 mq

euro (duecentotredici/02)

Realizzazione di cancello di chiusura ad un'anta di apertura utile metri 1,00 x 2,00, realizzato su telaio in acciao zincato, con
fissaggio pannelli tipo Orsogrill o similari con fornitura e posadel materiale, consistente in:

- forniturae posa di n° 2 colonne di sostegno in acciaio zincato, della sezione quadra 150 x 150 o0 200 x 200, su cui incernierarein
almeno due punti |'anta, dell'altezza di almeno 2,00 metri dal piano di campagna;

- fornitura e posa di anta con telaio realizzato in scatolari quadrati o rettangolari in acciaio zincato, con inserito e fissato pannello
zincato tipo Orsogrill o similare, di altezza metri 2,00 dal piano di campagna;

- lo scavo, il getto di Clsrck 250 e la gabbia di armaturain acciaio Feb44k controllato, per larealizzazione della trave di
collegamento dei due pali del cancello ed il ripristino con il materiale escavato;

- il trasporto del cancello sul luogo d'impiego, o scarico e |'assistenza alla posa anche con I'ausilio di mezzi meccanici;

- I'inghisaggio dei pali del cancello nellatrave di collegamento;

I tutto compreso la fornitura del materiale di consumo occorrente, delle cerniere, della serratura, inclusi i tagli amisuradel
materiale, lo sfrido, le prestazioni del personale operativo per larealizzazione aregola d'arte dell'opera;

Inclusal'eventuale certificazione CE rilasciata dal costruttore.

eur o (millequattr ocentosettantadue/00)

kg

kg

mm

mm

m2

m2

cadauno

5,22

1,24

0,11

0,14

164,32

213,02

1'472,00
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Nr. 853 Realizzazione di cancello di chiusura a due ante, di apertura utile metri 4,00 x 2,00, realizzato su telaio in acciao zincato, con
WA15.D.300 |fissaggio pannelli tipo Orsogrill o similari con fornitura e posadel materiale, consistente in:
7.202 - forniturae posadi n° 2 colonne di sostegno in acciaio zincato, della sezione quadra 150 x 150 o 200 x 200, su cui incernierare in
ameno due punti I'anta, dell'altezza di almeno 2,00 metri dal piano di campagna;
- fornitura e posadi due ante con telaio realizzato in scatolari quadrati o rettangolari in acciaio zincato, con inserito e fissato
pannello zincato tipo Orsogrill o similare. Ciascuna anta dovra avere di altezza metri 2,00 e larghezza 2,00;
- lo scavo, il getto di Clsrck 250 ela gabbia di armaturain acciaio Feb44k controllato, per |arealizzazione dellatrave di
collegamento dei due pali del cancello ed il ripristino con il materiale escavato;
- il trasporto del cancello sul luogo d'impiego, lo scarico e |'assistenza ala posa anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- I'inghisaggio delle colonne del cancello nellatrave di collegamento;
Il tutto compreso lafornitura del materiale di consumo occorrente, delle cerniere, della serratura, del paletto di fissaggio aterra,
inclusi i tagli amisura del materiale, lo sfrido, le prestazioni del personale operativo per larealizzazione aregola d'arte dell'opera;
Inclusa certificazione CE rilasciatadal costruttore.
eur o (tremilacentocinquantadue/00) cadauno 37152,00
Nr. 854 Realizzazione di recinzione di confine in rete metallicain filo di ferro zincato plastificato a maglia sciolta con sostegni in profilati
WA15.D.300 |di ferro sezionea T (35x35x5,5 mm) o pali in legno di diametro 10 cm. posati ad interasse non superiore a 2,00 ml. compreso la
7.204 preparazione delle buche per I'infissione dei pali, lafondazione in cls C12/15, il rinterro, la verniciaturadei profilati, laf.p.o. di
saette 0 sostegni diagonali agli angoli e rompitratto di supporto nei tratti in linea nella misuraindicativa di una coppia ogni 12
metri, laf.p.o. di n°3 tiranti lineari in filo di ferro zincato plastificato, laf.p.o dellarete a maglia sciolta zincata /o plastificata di
atezza 2,00ml. fuori terra (dimensioni indicative maglia 60x120 mm, filo d. 2,2 mm - plastif. 3,2 mm), il tutto eseguito a mano o
con l'ausilio di mezzi meccanici;
euro (quar antadue/65) mi 42,65
Nr. 855 Realizzazione di recinzione di confine con pannelli zincati tipo Orsogrill o similari, privi di qualsiasi verniciatura, con forniturae
WA15.D.300 | posa del materiale consistente in: forniturae posadi pali di sostegno zincati per I'ancoraggio agli stessi di pannelli zingati del tipo
7.205 Orsogrill grigliato zincato bordato 62x132 piatto 25x2 o similari, di altezza metri 2,00 oppure metri 1,50 da sopra piano in
muratura amattoni , cassero o calcestruzzo precedentemente realizzato e compensato a parte; compreso lavorazioni per
preparazione, tagli amisuradi pannelli di chiusura, sfrido del materiale, trasporto in loco, montaggio, |'ausilio di mezzi meccanici
necessari e prestazioni del personale operativo; il tutto compreso per larealizzazione aregola d'arte dell'opera;
eur o (sessantacinque/00) mq 65,00
Nr. 856 Realizzazione di recinzione di confine con utilizzo pannelli zingati tipo Orsogrill o similari, preventivamente verniciato dal
WA15.D.300|fornitore con RAL arichiestadellaD.L., con forniturae posadel materiale consistentein: forniturae posadi pali di sostegno
7.206 zincati per I'ancoraggio agli stessi di pannelli zingati del tipo Orsogrill grigliato zincato bordato 62x132 piatto 25x2 o similari, di
atezza metri 2,00 oppure metri 1,50 da sopra piano in muratura amattoni , cassero o cal cestruzzo precedentemente realizzato e
compensato a parte; compreso lavorazioni per preparazione, tagli amisuradi pannelli di chiusura, sfrido del materiale, trasporto in
loco, montaggio, l'ausilio di mezzi meccanici necessari e prestazioni del personale operativo; il tutto compreso per larealizzazione g
regolad'arte dell'opera;
eur o (sessantanove/00) mq 69,00
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Nr. 857
WA15.D.310
0

Nr. 858
WA15.D.310
0.001

Nr. 859
WA15.D.310
0.003

Nr. 860
WA15.D.310
0.004

Nr. 861
WA15.D.310
0.005

Nr. 862
WA15.D.310
0.011

D.3100 - OC - Nuovi allacciamenti acquedotto (Cap 63)

OPERE COMPIUTE - Nuovi alacciamenti acquedotto
euro (zero/00)

Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade bianche, con laforniturae posad i tutto il materiale idraulico
necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice . T
ai operesi concretizzano in:

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minimadi m 0.35, di profonditafino a 1,20 ml o secondo indicazioni
dellaD.L. dalla condotta distributrice fino a vano contatori, compreso |'eventual e demolizione di massicciata stradale, eventuale
demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- completamento dellatraccia (giarealizzata dal richiedente I'allaccio) nella muraturao CLS al di sotto del piano di calpestio, a
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resultaalaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100
PN 16 alenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusalaforniturae posadel collare di derivazioneo di 'T' da
inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di
Acque ed ai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura
idonea allo scopo, e I'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per |'esecuzione dell'allaccio stesso (darealizzarsi solo sotto direttive
del personale di Acque Spa);

LA FORATURA DELLA TUBAZIONEDISTRIBUTRICEDOVRA'AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLODEL COLLAREDI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PERMEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI INMATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSOIN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comportera
|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione'ACQUEDOTTO";

- allettamento tubo con sabbiaintorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posae cm 15 sopral'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con MATERIALE ESISTENTE, opportunamente pestonato a strati;

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonei;

- finitura superficiale del piano viabile con forniturae stesadi uno strato di 3 cm di pietrischetto 10-20;

- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a unatesta con malta di cemento, contenente lavalvoladi
intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guainain PVC, fornitura e posain operadi chiusino
telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con maltadi cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di atezza minima
cml5.

- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso |'eventual e installazione dello stesso e
dellarondella per lalimitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo
contatore con i dati richiesti dallaDD.LL.;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posa degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite lafornitura e posain operadi getto di CL'S, eventualmente armato con rete
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregoladarte;

- Eventuali piccoli interventi edili per I'adeguamento alle necessita operative della traccia verticale e/o della nicchia per
I'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente |'allaccio, da eseguire a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo
indicazioni dellaD.L ;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km,;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

Il controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta nei modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo einclusalafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito aregola d'arte.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di ConseghalLavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione di documentazione fotografica particolareggiatain tutte
lefas delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore
9,00 del giorno successivo dlafine dei lavori.

euro (quattrocentoquattordici/92)

Uguale al 'articolo WA15.D.3100.001 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.
eur o (cinquecentosette/59)

Uguale dl "articolo WA 15.D.3100.001 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.
eur o (cinquecentonovantauno/73)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.001/003/004 per ogni metro lineare in pitl rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA 15.D.3100.001/003/004.
euro (ventidue/46)

Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade bianche, con laforniturae posadi tutto il materiale idraulico
necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad unalunghezza di 2,00 ml dalla condotta idricadistributrice . T
ali opere si concretizzano in:

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita

acorpo

acorpo

acorpo

ml.

0,00

414,92

507,59

591,73

22,46
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Nr. 863
WA15.D.310
0.013

Nr. 864
WA15.D.310
0.014

Nr. 865
WA15.D.310
0.015

Nr. 866
WA15.D.310
0.016

adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezzaminima di m 0.35, di profonditafino a 1,20 ml o secondo indicazioni
dellaD.L. dalla condotta distributrice fino a vano contatori, compreso |'eventual e demolizione di massicciata stradale, eventuale
demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- completamento dellatraccia (giarealizzata dal richiedente I'allaccio) nella muraturao CLS al di sotto del piano di calpestio, a
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resultaalaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100
PN 16 alenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusalafornitura e posadel collare di derivazioneo di 'T' da
inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di
Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura
idonea allo scopo, e I'eventual e chiusura dell'acqua necessaria per |'esecuzione dell'alaccio stesso (darealizzarsi solo sotto direttive
del personale di Acque Spa);

LA FORATURA DELLA TUBAZIONEDISTRIBUTRICEDOVRA'AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLODEL COLLAREDI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PERMEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI INMATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSOIN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comportera
|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione'ACQUEDOTTO;

- alettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopral'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;

- rifiorituracon 3 cm di pietrischetto 10/20 (come da CSA) della superficie stradale scavata;

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonei;

- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a unatesta con malta di cemento, contenente lavalvoladi
intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guainain PV C, fornitura e posain operadi chiusino
telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con maltadi cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima
cml5.

- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso I'eventuale installazione dello stesso e
dellarondella per lalimitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo
contatore con i dati richiesti dallaDD.LL.;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posadegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato con rete
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregoladarte;

- Eventuali piccoli interventi edili per I'adeguamento alle necessita operative dellatraccia verticale e/o della nicchia per
|'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente |'allaccio, da eseguire a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo
indicazioni dellaD.L.;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni ala P.D. fino ad una distanza di 20 km,;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

Il controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della dittanel modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo é inclusalafornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito aregola d'arte.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
Consegnalavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione
allaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

eur o (cinquecentodiciannove/86)

Ugualeall'articolo WA 15.D.3100.011 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.
euro (seicentootto/17)

Ugualeall'articolo WA15.D.3100.011 ma per alacciamento di diametro De 63 mm.
eur o (seicentonovantasei/67)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.011/013/014 per ogni metro lineare in piul rispetto aquelli previsti negli stessi articoli.
Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA 15.D.3100.011/013/014.
euro (trentatre/4l)

Accecamento allacci idrici su strade bianche, con laforniturae posad i tutto il materiale idraulico necessario, da eseguirsi su
tubazioni esistenti in pressione. T ali operesi concretizzano in:

- realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondita adeguata
all'esecuzione dell'accecamento, compreso |'eventual e demolizione di massicciata stradale, eventual e demolizione del tappeto e del
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- chiusura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistente
sul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio
collare e rigpertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;

Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTODI
TUBAZIONI INMATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO INATTO, E'ASSOLUTAMENTE
VIETATO e comporteral'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione ' ACQUEDOTTO;

- ricostituzione dell'allettamento del tubo con sabbiaintorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posae cm 15 sopra

acorpo

acorpo

acorpo

ml.

519,86

608,17

696,67

33,41
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I'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;
- rifiorituracon 3 cm di pietrischetto 10/20 (come da CSA) della superficie stradale scavata;
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonei;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posadegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;
- ricostruzione eventual e del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posain opera di getto di CLS, eventualmente armato
con rete elettrosal data, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregola d'arte;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;
I1 controllo delle condizioni dello scavo ela suamessain sicurezza é di pienaresponsabilita della ditta nel modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo einclusalafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di
Acque per dare titolo compiuto efinito aregoladarte.
Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE"
comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle
lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno
successivo alafine dei lavori.
ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per |'utenza, sia
necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire la nuova presa. In caso contrario si devono applicarei prezzi
per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.
eur o (centosessantasette/96) acorpo 167,96
Nr. 867 Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade asfaltate, con laforniturae posadi tutto il materiale idraulico
WA 15.D.310 | necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad unalunghezza di 2,00 ml dalla condottaidrica distributrice . T
0.021 ali opere si concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchinataglia asfalto o fresa meccanica;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezzaminima di m 0.35, di profonditafino a 1,20 ml o secondo indicazioni
dellaD.L. dalla condotta distributrice fino a vano contatori, compreso |'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale
demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- completamento dellatraccia (giarealizzata dal richiedente I'allaccio) nella muraturao CLS al di sotto del piano di calpestio, a
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100
PN16 alenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusalafornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da
inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di
Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura
idonea allo scopo, e I'eventual e chiusura dell'acqua necessaria per |'esecuzione dell'allaccio stesso (darealizzarsi solo sotto direttive
del personale di Acque Spa);

LA FORATURA DELLA TUBAZIONEDISTRIBUTRICEDOVRA'AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLODEL COLLAREDI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PERMEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI INMATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSOIN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comportera
|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione ' ACQUEDOTTO;

- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posae cm 15 sopral'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;

- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastravibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonei;

- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a unatesta con malta di cemento, contenente lavalvoladi
intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guainain PVC, forniturae posain operadi chiusino
telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con maltadi cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima
cml5.

- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso I'eventuale installazione dello stesso e
dellarondella per lalimitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo
contatore con i dati richiesti dallaDD.LL.;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posa degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato con rete
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregoladarte;

- Eventuali piccoli interventi edili per I'adeguamento alle necessita operative della traccia verticale e/o della nicchia per
|'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente |'allaccio, da eseguire a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo
indicazioni dellaD.L.;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

Il controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta nel modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo sono inclusi:

- lafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi
per dare titolo compiuto e finito aregola d'arte;
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Nr. 869
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Nr. 870
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Nr. 871
WA15.D.310
0.026

Nr. 872
WA15.D.310
0.031

- I'eventuale allargamento del cassonetto qualorain sede di consegna del lavoro ne sia gia conosciuta la necessita, mal'impresa, per
propria organizzazione, decida di eseguirlain un secondo tempo, alafase di ripristino del binder.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
Consegnalavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione
dlaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

euro (seicentoventisei/75)

Ugualeall'articolo WA 15.D.3100.021 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.
eur o (settecentododici/13)

Uguale dl'articolo WA 15.D.3100.021 ma per alacciamento di diametro De 63 mm.
eur o (ottocento/63)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.021/023/024 per ogni metro lineare in piul rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA15.D.3100.021/023/024.
euro (cinquantasette/56)

Accecamento allacci idrici su strade asfaltate, con laforniturae posadi tutto il materiale idraulico necessario, da eseguirsi su
tubazioni esistenti in pressione. T ali operesi concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchinataglia asfalto o fresa meccanica;

- realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondita adeguata
all'esecuzione dell'accecamento, compreso |'eventual e demolizione di massicciata stradale, eventual e demolizione del tappeto e del
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resultaalaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- chiusura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistente
sul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio
collare e riaperturadel flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;

Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTODI
TUBAZIONI INMATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO INATTO, E'ASSOLUTAMENTE
VIETATO e comporteral'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- forniturae posa di nastro segnalatore con I'indicazione ' ACQUEDOTTO;

- ricostituzione dell'allettamento del tubo con sabbiaintorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra
|'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA (specifiche daCSA), opportunamente pestonato a strati;

- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradal e tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastravibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonei;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posadegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione eventual e del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato
con rete elettrosal data, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregola d'arte;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati /o demaliti;

I1 controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta nei modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo einclusalafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di
Acque per dare titolo compiuto efinito aregoladarte.

Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE"
comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle
lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno
successivo alafine dei lavori.

ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per |'utenza, sia
necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire la nuova presa. In caso contrario si devono applicarei prezzi
per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.

eur o (duecentotrentauno/15)

Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade asfaltate, con laforniturae posadi tutto il materiae idraulico
necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice . T
ali operesi concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchinataglia asfalto o fresa meccanica;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezzaminima di m 0.35, di profonditafino a 1,20 ml o secondo indicazioni
dellaD.L. dalla condotta distributrice fino a vano contatori, compreso I'eventual e demolizione di massicciata stradale, eventuale
demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- completamento dellatraccia (giarealizzata dal richiedente I'allaccio) nellamuraturao CLS al di sotto del piano di calpestio, a
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resultaalaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100
PN 16 alenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusalafornitura e posadel collare di derivazioneo di 'T' da
inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di

acorpo

acorpo

acorpo

ml.

acorpo

626,75

712,13

800,63

57,56

231,15
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Acque e dai particolari costruttivi; compresa |a foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura
idonea allo scopo, e I'eventual e chiusura dell'acqua necessaria per |'esecuzione dell'alaccio stesso (darealizzarsi solo sotto direttive
del personale di Acque Spa);

LA FORATURA DELLA TUBAZIONEDISTRIBUTRICE DOVRA'AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLODEL COLLAREDI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PERMEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI INMATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSOIN ATTO, E'ASSOLUTAMENTE VIETATO e comportera
|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- forniturae posa di nastro segnalatore con I'indicazione ' ACQUEDOTTO;

- alettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopral'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a
strati;

- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradal e tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonei;

- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente lavalvoladi
intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guainain PVC, forniturae posain operadi chiusino
telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con maltadi cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima
cmi5.

- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso I'eventuale installazione dello stesso e
dellarondella per lalimitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo
contatore con i dati richiesti dallaDD.LL.;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posadegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato con rete
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregoladarte;

- Eventuali piccoli interventi edili per I'adeguamento alle necessita operative dellatraccia verticale e/o della nicchia per
|'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente |'allaccio, da eseguire a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo
indicazioni dellaD.L ;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni ala P.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

I1 controllo delle condizioni dello scavo ela suamessain sicurezza é di piena responsabilita della ditta nel modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo sono inclusi:

- lafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al'alegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi
per dare titolo compiuto e finito aregola d'arte;

- l'eventuale allargamento del cassonetto qualorain sede di consegna del lavoro ne sia gia conosciuta la necessita, mal'impresa, per
propria organizzazione, decida di eseguirlain un secondo tempo, alafase di ripristino del binder.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
Consegnalavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, la restituzione
dlaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo allafine dei lavori.

eur o (selcentosessantacinque/33)

Ugualeall'articolo WA15.D.3100.031 ma per alacciamento di diametro De 50 mm.
eur o (settecentocinquantatr e/64)

Ugualeall'articolo WA 15.D.3100.031 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.
eur o (settecentonovantacinque/07)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.031/033/034 per ogni metro lineare in piul rispetto aquelli previsti negli stessi articoli.
Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA 15.D.3100.031/033/034.
euro (sessantanove/05)

Accecamento allacci idrici su strade asfaltate, con laforniturae posadi tutto il materiale idraulico necessario, da eseguirsi su
tubazioni esistenti in pressione. T ali opere si concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica;

- realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondita adeguata
all'esecuzione dell'accecamento, compreso |'eventual e demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- chiusura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistente
sul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio
collare e rigpertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;

Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTODI
TUBAZIONI INMATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO INATTO, E'ASSOLUTAMENTE
VIETATO e comporteral'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione'ACQUEDOTTO;

- ricogtituzione dell'allettamento del tubo con sabbiaintorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra
|'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a

acorpo

acorpo

acorpo

ml

665,33

753,64

795,07

69,05
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strati;

- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradal e tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastravibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonei;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posadegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione eventual e del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato
con rete elettrosal data, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregola d'arte;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

Il controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta nei modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo einclusalafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di
Acque per dare titolo compiuto efinito aregoladarte.

Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE"
comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle
lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno
successivo alafine dei lavori.

ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per |'utenza, sia
necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire lanuova presa. In caso contrario si devono applicarei prezzi
per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.

euro (duecentocinquantaquattr o/81)

Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su banchinadi strada provinciae o statale, con laforniturae posadi tutto il
materiale idraulico necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta
idricadistributrice. T ali opere si concretizzano in:

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezzaminima di m 0.45, di profonditafino a 1,30 ml o secondo indicazioni
dellaD.L. dalla condotta distributrice fino a vano contatori, compreso |'eventual e demolizione di massicciata stradale, tagli di
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- completamento dellatraccia (giarealizzata dal richiedente I'allaccio) nellamuraturao CLS a di sotto del piano di calpestio, a
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100
PN16 alenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusalafornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da
inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di
Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura
idonea allo scopo, e I'eventual e chiusura dell'acqua necessaria per |'esecuzione dell'allaccio stesso (darealizzarsi solo sotto direttive
del personale di Acque Spa);

LA FORATURA DELLA TUBAZIONEDISTRIBUTRICEDOVRA'AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLODEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PERMEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI INMATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSOIN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comportera
|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione'ACQUEDOTTO;

- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopral'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con MISTO GRANULARE 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;

- completamento del ripristino della banchina stradale con strato di finitura pestonato dello spessore di 10 cm in STABILIZZATO
di CAVA 0-32 come da CSA;

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonei;

- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a unatesta con malta di cemento, contenente lavalvoladi
intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guainain PVC, forniturae posain operadi chiusino
telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con maltadi cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima
cmi15.

- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso I'eventuale installazione dello stesso e
dellarondella per lalimitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo
contatore con i dati richiesti dallaDD.LL.;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posa degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- Eventuali piccoli interventi edili per I'adeguamento alle necessita operative della traccia verticale /o della nicchia per
|'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente |'allaccio, da eseguire a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo
indicazioni dellaD.L.;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati /o demoliti;

Il controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta nei modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo einclusalafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito aregola d'arte.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, la restituzione
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alaD.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo allafine dei lavori.

In questo caso non si applicala maggiorazione di cui al'art. WA15.D.3100.101 per lavori su strada provinciale o statale in quanto
giacompresanel prezzo.

euro (cinquecentocinquantasette/14)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.037 per ogni metro lineare in piu rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.

Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA15.D.3100.037.

In questo caso non si applicala maggiorazione di cui al'art. WA15.D.3100.105 per lavori su strada provinciale o statale in quanto
giacompresanel prezzo.

eur o (sessantadue/66)

Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade asfaltate, con laforniturae posadi tutto il materiale idraulico
necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad unalunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice . T
ai operesi concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezzaminima di m 0.35, di profonditafino a 1,20 ml o secondo indicazioni
dellaD.L. dalla condotta distributrice fino a vano contatori, compreso I'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale
demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- completamento dellatraccia (giarealizzata dal richiedente I'allaccio) nella muraturao CLS a di sotto del piano di calpestio, a
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- esecuzione di nuovo impianto per alacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100
PN 16 alenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusalaforniturae posadel collare di derivazione o di 'T' da
inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di
Acque e dai particolari costruttivi; compresala foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura
idonea allo scopo, e I'eventual e chiusura dell'acqua necessaria per |'esecuzione dell'alaccio stesso (darealizzarsi solo sotto direttive
del personale di Acque Spa);

LA FORATURA DELLA TUBAZIONEDISTRIBUTRICEDOVRA'AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLODEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICOPERMEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI INMATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSOIN ATTO, E'ASSOLUTAMENTE VIETATO e comportera
|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione'ACQUEDOTTO;

- alettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradal e tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastravibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto ela
sistemazione di materiali idonei;

- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente lavalvoladi
intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guainain PVC, fornitura e posain operadi chiusino
telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con maltadi cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima
cmil5.

- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso |'eventual e installazione dello stesso e
dellarondella per lalimitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo
contatore con i dati richiesti dallaDD.LL.;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posa degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite lafornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato con rete
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregolad'arte;

- Eventuali piccoli interventi edili per I'adeguamento alle necessita operative dellatraccia verticale e/o della nicchia per
|'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente |'allaccio, da eseguire a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo
indicazioni dellaD.L.;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati /o demoliti;

Il controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta nei modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo sono inclusi:

- lafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi
per dare titolo compiuto efinito aregolad'arte;

- I'eventuale allargamento del cassonetto qualorain sede di consegnadel lavoro ne sia gia conosciuta la necessita, mal'impresa, per
propria organizzazione, decida di eseguirlain un secondo tempo, allafase di ripristino del binder.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione
dlaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

eur o (seicentotr entasei/86)

Ugualeall'articolo WA 15.D.3100.041 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.
euro (settecentoventicinque/17)

acorpo

mi

acorpo

acorpo

557,14

62,66

636,86

725,17

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 124

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 881
WA15.D.310
0.044

Nr. 882
WA15.D.310
0.045

Nr. 883
WA15.D.310
0.046

Nr. 884
WA15.D.310
0.051

Ugualeall'articolo WA 15.D.3100.041 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.
euro (ottocentotr edici/67)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.041/043/044 per ogni metro lineare in piul rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA15.D.3100.041/043/044.
eur o (sessantatre/42)

Accecamento alacci idrici su strade asfaltate, con laforniturae posadi tutto il materiale idraulico necessario, da eseguirsi su
tubazioni esistenti in pressione. T ali operesi concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchinataglia asfalto o fresa meccanica;

- realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondita adeguata
all'esecuzione dell'accecamento, compreso |'eventual e demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- chiusuradel flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistente
sul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio
collare eriaperturadel flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;

Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTODI
TUBAZIONI IN MATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO INATTO, E'ASSOLUTAMENTE
VIETATO e comportera|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione'ACQUEDOTTO;

- ricostituzione dell'allettamento del tubo con sabbiaintorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra
|'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastravibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonei;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posadegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione eventual e del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato
con rete elettrosal data, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregola d'arte;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati /o demoliti;

Il controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta nei modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo einclusalafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di
Acque per dare titolo compiuto e finito aregolad'arte.

Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE"
comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle
lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno
successivo alafine dei lavori.

ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per I'utenza, sia
necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire la nuova presa. In caso contrario si devono applicarei prezzi
per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.

eur o (duecentoquar anta/65)

Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade asfaltate, con laforniturae posadi tutto il materiale idraulico
necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice . T
ali opere si concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minimadi m 0.35, di profondita fino a 1,20 ml o secondo indicazioni
dellaD.L. dalla condotta distributrice fino a vano contatori, compreso I'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale
demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- completamento dellatraccia (giarealizzata dal richiedente I'allaccio) nella muraturao CLS a di sotto del piano di calpestio, a
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resultaalaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100
PN 16 alenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusalaforniturae posadel collare di derivazioneo di 'T' da
inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di
Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura
idonea allo scopo, e I'eventual e chiusura dell'acqua necessaria per |'esecuzione dell'alaccio stesso (darealizzarsi solo sotto direttive
del personale di Acque Spa);

LA FORATURA DELLA TUBAZIONEDISTRIBUTRICEDOVRA'AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLODEL COLLAREDI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PERMEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI INMATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA VENGA MESSO INATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comportera
|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione'ACQUEDOTTO;

- allettamento tubo con sabbiaintorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posae cm 15 sopral'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con MALTA AREATA AUTOLIVELLANTE (specificheda CSA). NON E' compreso |'onere per il "mancato
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carico" remunerato con altro prezzo dell'elenco;

- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradal e tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastravibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonei;

- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente lavalvoladi
intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guainain PV C, fornitura e posain operadi chiusino
telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con maltadi cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima
cmi15.

- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso I'eventuale installazione dello stesso e
dellarondella per lalimitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo
contatore con i dati richiesti dallaDD.LL.;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posa degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite lafornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato con rete
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregolad'arte;

- Eventuali piccoli interventi edili per I'adeguamento alle necessita operative della traccia verticale e/o della nicchia per
I'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente |'allaccio, da eseguire a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo
indicazioni dellaD.L.;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati /o demoliti;

Il controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta nei modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo sono inclusi:

- lafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al'alegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi
per dare titolo compiuto efinito aregoladarte;

- l'eventuale allargamento del cassonetto qualorain sede di consegna del lavoro ne sia gia conosciuta la necessita, mal'impresa, per
propria organizzazione, decida di eseguirlain un secondo tempo, allafase di ripristino del binder.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione
dlaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

eur o (seicentosettantasette/44)

Ugualeall'articolo WA15.D.3100.051 ma per alacciamento di diametro De 50 mm.
eur o (settecentocinquantanove/34)

Ugualeall'articolo WA15.D.3100.051 ma per alacciamento di diametro De 63 mm.
eur o (ottocentoquar antasette/84)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.051/053/054 per ogni metro lineare in piul rispetto aquelli previsti negli stessi articoli.
Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA 15.D.3100.051/053/054.
euro (settantasette/59)

Accecamento alacci idrici su strade asfaltate, con laforniturae posad i tutto il materiale idraulico necessario, da eseguirsi su
tubazioni esistenti in pressione. T ali operesi concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica;

- realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondita adeguata
all'esecuzione dell'accecamento, compreso |'eventual e demolizione di massicciata stradale, eventual e demolizione del tappeto e del
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- chiusura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistente
sul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio
collare eriaperturadel flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;

Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTODI
TUBAZIONI INMATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO INATTO, E'ASSOLUTAMENTE
VIETATO e comportera|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- forniturae posadi nastro segnalatore con I'indicazione ' ACQUEDOTTO;

- ricostituzione dell'allettamento del tubo con sabbiaintorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra
|'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con MALTA AREATA AUTOLIVELLANTE (specificheda CSA);

- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradal e tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonei;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posa degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

acorpo

acorpo

acorpo

ml.

677,44

759,34

847,84

77,59
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- ricostruzione eventual e del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato

con rete elettrosal data, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregola d'arte;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

I1 controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta nel modi e tempi previsti

dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo einclusalafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di

Acque per dare titolo compiuto e finito aregolad'arte.

Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE"

comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, |a realizzazione di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle

lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione allaD.L. del suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno

successivo dlafine dei lavori.

ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per I'utenza, sia

necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire la nuova presa. In caso contrario si devono applicarei prezzi

per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.

eur o (duecentosessantacinque/34) acorpo 265,34
Nr. 889 Maggiorazione agli articol i WA15.D.3100.0 3 1/033/034/036 e WA15.D.3100.0 5 1 /053/054/056 per I'esecuzione
WA15.D.310 | dell'allacciamento allarete idrica su strada provinciale o statale.
0.101 Il maggior prezzo compensa sialamaggior fornitura e posain opera di conglomerato bituminoso tipo binder 0/20 o binder fine 0/16

(come da CSA) per raggiungere i 15 cm di spessore compresso, che lamaggior profondita di scavo (incluso il carico, trasporto e

scarico delle materie escavate) per raggiungere |'altezza di ricoprimento sulla tubazione di almeno 1 metro, lamaggior altezza del

riempimento ed i maggiori oneri di conferimento aimpianto di recupero delle materie escavate, per realizzare |'intervento secondo

le prescrizioni dei Disciplinari delle Amministrazioni Provinciali e/o dell’ANAS.

F ino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice .

euro (sessantacinque/34) acorpo 65,34
Nr. 890 Maggiorazione agli articoli WA 15.D.3100.035, WA 15.D.3100.055 per |'esecuzione dell'allacciamento allarete idrica su strada
WA15.D.310 | provinciale o statale.
0.105 Il maggior prezzo compensa sialamaggior fornitura e posain opera di conglomerato bituminoso tipo binder 0/20 o binder fine 0/16

(come da CSA) per raggiungerei 15 cm di spessore compresso, che lamaggior profondita di scavo (incluso il carico, trasporto e

scarico delle materie escavate) per raggiungere |'altezza di ricoprimento sulla tubazione di almeno 1 metro, lamaggior altezza del

riempimento ed i maggiori oneri di conferimento aimpianto di recupero delle materie escavate, per realizzare |'intervento secondo

le prescrizioni dei Disciplinari delle Amministrazioni Provinciali e/o dell'’ANAS.

euro (trentauno/56) ml 31,56
Nr. 891 Maggiorazione al ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo, per superfici maggiori a
WA15.D.310| quanto indicato ai precedenti articoli dal WA15.D.3100.021 a WA15.D.3100.101, qualora richieste dai Disciplinari degli Enti
0.111 proprietari delle strade.

Il prezzo si applica solamente a tali maggiori superfici.

Nel prezzo sono remunerati:

- lamano di attacco di emulsione bituminosa a 55%;

- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a

mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

Nel prezzo e compreso I'onere per laricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione

mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.

Ogni onere incluso.

euro (ventiquattro/84) m2 24,84
Nr. 892 Maggiorazione o riduzione del compenso per il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso binder 0/16
WA15.D.310 | steso a caldo per spessori ordinati dalla D.L. maggiori o inferiori ai 10 cm indicati ai precedenti articoli dal WA15.D.3100.021 al
0.115 WA15.D.3100.055, qualorarichiesti dai Disciplinari degli Enti proprietari delle strade.

In caso di strada Provinciale o Statale, il prezzo si applica come maggiorazione ulteriore agli aticoli WA15.D.3100.101,

WA15.D.3100.105 e WA15.D.3100.111.

Ogni oneri incluso.

euro (due/62) cm*m2 2,62
Nr. 893 Maggiorazione agli interventi di allacciamento d'utenza alla rete idrica (di cui a gruppo di voci di E.P. WA15.D.3100.), qualora
WA15.D.310 | siano eseguiti all'interno del centro storico del capoluogo del Comune.
0.201 La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che la particolare presenza di sottoservizi e le difficolta logistiche sia di accesso a

tali aree che di operativitain spazi minimi, portano al completamento dell'intervento.

euro (ottantasei/54) acorpo 86,54
Nr. 894 Maggiorazione agli interventi di allacciamento d'utenza allareteidrica (di cui a gruppo di voci di E.P. WA15.D.3100.), qualoralo
WA15.D.310 | scavo interessi entrambe le corsie di una strada a doppio senso di marcia e non sia possibile chiuderla, per la durata dei lavori, &
0.205 traffico veicolare.
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Nr. 895
WA15.D.310
0.311

Nr. 896
WA15.D.310
0.312

Nr. 897
WA15.D.310
0.313

Nr. 898
WA15.D.310
0.321

Nr. 899
WA15.D.310
0.322

Nr. 900
WA15.D.310

La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che complessivi 2 spostamenti - da una corsia al'dtra della strada a fine di
garantire in qualsias momento il traffico veicolare a senso unico aternato - di personale, mezzi ed attrezzature del cantiere, portano
al completamento dell'intervento. E' inclusa anche I'eventuale fornitura e posa in opera di un bigiunto in ottone per unire a metd
carreggiatai due pezzi dellatubazione dell'alaccio.

eur o (settantaquattr o/88)

Costruzione di 1 nuova utenza/stacco da 1/2", su alaccio esistente, tramite |o sdoppiamento di un utenza/stacco gia presente
all'interno del vano contatore, con colonnadel De 32 mm.

E' compresa nel prezzo lafornituradi tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spae nei suoi
allegati, utilizzando canapa e pasta come guarnizione.

Qualorarichiesto dallaD.L. € compresalaposadel contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, a posto del barilotto zincato forato.
Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo a richiedente I'utenza.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, la restituzione
alaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo allafine dei lavori.

Ogni onere incluso.

euro (centoquattordici/19)

Costruzione di 1 nuova utenza/stacco da 1/2", su alaccio esistente, tramite |o sdoppiamento di un utenza/stacco gia presente
al'interno del vano contatore, con colonnadel De 50.

E' compresa nel prezzo lafornituradi tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spae nei suoi
allegati, utilizzando canapa e pasta come guarnizione.

Qualorarichiesto dallaD.L. € compresalaposadel contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, a posto del barilotto zincato forato.
Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente |'utenza.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
Consegnalavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, la restituzione
allaD.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

Ogni onere incluso.

eur o (centoventiuno/32)

Costruzione di 1 nuova utenza/stacco da 1/2", su alaccio esistente, tramite |o sdoppiamento di utenza/stacco gia presente all'interno
del vano contatore, su colonnadel De 63.

E' compresanel prezzo lafornituradi tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spae nei suoi
allegati, e laposa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.

Qualorarichiesto dallaD.L. € compresalaposadel contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, a posto del barilotto zincato forato.
Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente |'utenza.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
Consegnalavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione
dlaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

Ogni onere incluso.

eur o (centoventisette/15)

Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco gia presente all'interno del vano contatore,
su colonnadel De 32.

Il prezzo remunerala costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/stacco
che & compresa nellarealizzazione dell'allacciamento cosi come descritto nelle voci di E.P. dallaWA15.D.3100.001 ala
WA15.D.3100.045 ed ale WA15.D.3100.301 e WA 15.D.3100.302.

E' compresanel prezzo lafornituradi tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spae nei suoi
allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.

Qualorarichiesto dallaD.L. € compresalaposadel contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato e
la compilazione della modulistica di istallazione richiesta da Acque Spa.

Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo a richiedente I'utenza.

Ogni onere incluso.

euro (cinquantauno/74)

Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco gia presente all'interno del vano contatore,
su colonnadel De 50.

Il prezzo remunerala costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/stacco
che & compresa nellarealizzazione dell'allacciamento cosi come descritto nelle voci di E.P. dallaWA15.D.3100.001 alla
WA15.D.3100.045 ed ale WA15.D.3100.301 e WA 15.D.3100.302.

E' compresanel prezzo lafornituradi tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spae nei suoi
allegati, e laposa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.

Qualorarichiesto dallaD.L. € compresalaposadel contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato e
la compilazione della modulistica di istallazione richiesta da Acque Spa.

Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo a richiedente I'utenza.

Ogni onere incluso.
euro (cinquantaotto/87)

Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco gia presente all'interno del vano contatore,
su colonnadel De 63.

acorpo

74,88

114,19

121,32

127,15

51,74

58,87
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0.323

Nr. 901
WA15.D.310
0.351

Nr. 902
WA15.D.310
0.352

Nr. 903
WA15.D.310
0.361

Il prezzo remunerala costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/stacco
che & compresa nellarealizzazione dell'allacciamento cosi come descritto nelle voci di E.P. dallaWA15.D.3100.001 ala
WA15.D.3100.045 ed alle WA15.D.3100.301 e WA 15.D.3100.302.

E' compresa nel prezzo lafornituradi tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spae nei suoi
allegati, e laposa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.

Qualorarichiesto dallaD.L. € compresala posadel contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato e
la compilazione dellamodulistica di istallazione richiesta da Acque Spa.

Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente |'utenza.

Ogni onere incluso.

eur o (sessantaquattro/70)

Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 1") mediante lo sdoppiamento di alacciamento esistente avalle del pozzetto con lavalvola
aquadro di manovra. Su strada asfaltata, fino a 1,5 m di spostamento rispetto allatubazione dell'allaccio da cui si deriva.

Il prezzo include:

- 1l taglio dell'asfalto e la demolizione del piano viabile con l'ausilio di mezzi meccanici;

- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino a vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;

- completamento dellatraccia (giarealizzata dal richiedente I'allaccio) nella muraturao CLS a di sotto del piano di calpestio, a
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;

- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;

- fornitura e posain operadi tubazionein PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare I'alaccio dalla
tubazione esistente all'interno del nuovo vano contatore;

- larealizzazione di un tratto di tubazione al'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente mediante la
fornitura, posae il montaggio di tutti i materiali (monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calottadi ottone, valvolasigillabile
MF, valvoladi ritegno, barilotto zincato forato o contatore [fornito da Acque Spal, valvola codolata, staffatipo vapi) compreso
|'eventual e installazione dellarondella per lalimitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta
come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;

- eventuali piccole opere edili per I'adeguamento del vano contatore e/0 dellatraccia sul muro, precedentemente realizzate dal
richiedente I'dllaccio d'utenza;

- il iempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO fornito e posto in opera opportunamente pestonato;

- laricostruzione del piano viabile con lafornitura e posain operadi conclomerato bituminoso a caldo, tipo BINDER FINE 0-16
secondo CSA, opportunamente compattato con rullo o piastra vibrante;

Nel prezzo e incluso I'eventuale allargamento del cassonetto qualorain sede di consegnadel lavoro ne sia gia conosciutala
necessita, mal'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirlain un secondo tempo, alafase di ripristino del binder.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
Consegnalavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione
dlaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo allafine dei lavori.

Ogni atro onere incluso.

euro (trecentotrentacinque/38)

Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 50 o DN 63) mediante |o sdoppiamento di allacciamento esistente avalle del pozzetto con
lavalvolaaquadro di manovra. Su strada asfaltata, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'allaccio da cui si deriva
I1 prezzo comprende:

- 1l taglio dell'asfalto e la demolizione del piano viabile con l'ausilio di mezzi meccanici;

- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino a vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;

- completamento dellatraccia (giarealizzata dal richiedente I'allaccio) nellamuraturao CLS al di sotto del piano di calpestio, a
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;

- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a20 km dal cantiere;

- fornitura e posain operadi tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare I'alaccio dalla
tubazione esistente al‘interno del nuovo vano contatore;

- larealizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente mediante la
fornitura, posaeil montaggio di tutti i materiali (monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvolasigillabile
MF, valvoladi ritegno, barilotto zincato forato o contatore [fornito da Acque Spa], valvola afarfalla codolata) compreso I'eventuale
installazione dellarondella per lalimitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta come
guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;

- eventuali piccole opere edili per I'adeguamento del vano contatore e/o dellatraccia sul muro, precedentemente realizzate dal
richiedente I'allaccio d'utenza;

- il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO fornito e posto in opera opportunamente pestonato;

- laricostruzione del piano viabile con lafornitura e posain operadi conclomerato bituminoso a caldo, tipo BINDER FINE 0-16
secondo CSA, opportunamente compattato con rullo o piastra vibrante;

Nel prezzo e incluso I'eventuale allargamento del cassonetto qualorain sede di consegnadel lavoro ne sia gia conosciutala
necessita, mal'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirlain un secondo tempo, allafase di ripristino del binder.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
Consegnalavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione
alaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo allafine dei lavori.

Ogni atro onereincluso.

eur o (trecentonovantauno/94)

Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 1") mediante lo sdoppiamento di allacciamento esistente avalle del pozzetto con lavalvola
aquadro di manovra. Su strada asfaltata, fino a 1,5 m di spostamento rispetto allatubazione dell'allaccio da cui si deriva

Il prezzo include:

- 1l taglio dell'asfalto e lademolizione del piano viabile con l'ausilio di mezzi meccanici;

acorpo

acorpo

64,70

335,38

391,94
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- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino a vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;

- completamento dellatraccia (giarealizzata dal richiedente I'allaccio) nellamuraturao CLS al di sotto del piano di calpestio, a
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;

- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino @20 km dal cantiere;

- fornitura e posain operadi tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare I'allaccio dalla
tubazione esistente all'interno del nuovo vano contatore;

- laredlizzazione di un tratto di tubazione al'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente mediante la
fornitura, posaeil montaggio di tutti i materiali ( monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvolasigillabile
MF, valvoladi ritegno, barilotto zincato forato o contatore [fornito da Acque Spa] , valvola codolata, staffatipo vapi) compreso
I'eventual e installazione della rondella per l1alimitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta
come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;

- eventuai piccole opere edili per I'adeguamento del vano contatore e/o dellatraccia sul muro, precedentemente realizzate dal
richiedente I'allaccio d'utenza;

- il riempimento dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO fornito e posto in opera opportunamente
pestonato;

- laricostruzione del piano viabile con lafornitura e posain operadi conclomerato bituminoso a caldo, tipo BINDER FINE 0-16
secondo CSA, opportunamente compattato con rullo o piastra vibrante;

Nel prezzo e incluso I'eventuale allargamento del cassonetto qualorain sede di consegnadel lavoro ne sia gia conosciutala
necessita, mal'impresa, per propria organizzazione, decidadi eseguirlain un secondo tempo, alafase di ripristino del binder.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione
alaD.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo allafine dei lavori.

Ogni atro onereincluso.

euro (trecentoventiotto/84)

Realizzazione di N. 1 nuova utenza ( DN 50 o DN 63 ) mediante lo sdoppiamento di allacciamento esistente avalle del pozzetto
con lavalvolaaquadro di manovra. Su strada asfaltata, fino a 1,5 m di spostamento rispetto allatubazione dell'allaccio da cui si
deriva

|1 prezzo comprende:

- 1l taglio dell'asfalto e lademolizione del piano viabile con I'ausilio di mezzi meccanici;

- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino a vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;

- completamento dellatraccia (giarealizzata dal richiedente I'allaccio) nellamuraturao CLS a di sotto del piano di calpestio, a
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;

- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;

- fornitura e posain operadi tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare I'allaccio dalla
tubazione esistente al'interno del nuovo vano contatore;

- larealizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente mediante la
fornitura, posaeil montaggio di tutti i materiali ( monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvolasigillabile
MF, valvoladi ritegno, barilotto zincato forato o contatore [fornito da Acque Spa , valvola afarfalla codolata) compreso
I'eventual e installazione della rondella per lalimitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta
come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;

- eventuali piccole opere edili per I'adeguamento del vano contatore e/o della traccia sul muro, precedentemente realizzate dal
richiedente I'allaccio d'utenza;

- il riempimento dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO fornito e posto in opera opportunamente
pestonato;

- laricostruzione del piano viabile con lafornitura e posain operadi conclomerato bituminoso a caldo, tipo BINDER FINE 0-16
secondo CSA, opportunamente compattato con rullo o piastra vibrante;

Nel prezzo e incluso I'eventuale allargamento del cassonetto qualorain sede di consegnadel lavoro ne sia gia conosciutala
necessita, mal'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirlain un secondo tempo, allafase di ripristino del binder.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, la restituzione
dlaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

QOgni atro onereincluso.

euro (trecentoottantacinque/40)

Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 1") mediante |o sdoppiamento di alacciamento esistente avalle del pozzetto con lavalvola
aquadro di manovra. Su marciapiede, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'allaccio da cui si deriva.

Il prezzo include:

- Lademolizione del marciapiede con I'ausilio di mezzi meccanici;

- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino a vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;

- completamento dellatraccia (giarealizzata dal richiedente I'allaccio) nellamuraturao CLS a di sotto del piano di calpestio, a
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;

- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;

- fornitura e posain operadi tubazionein PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare I'allaccio dalla
tubazione esistente al'interno del nuovo vano contatore;

- larealizzazione di un tratto di tubazione al'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente mediante la
fornitura, posaeil montaggio di tutti i materiali (monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvolasigillabile
MF, valvoladi ritegno, barilotto zincato forato o contatore [fornito da Acque Spa], valvola codolata, staffa tipo vapi) compreso
I'eventual e installazione della rondella per lalimitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta
come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;

- eventuali piccole opere edili per I'adeguamento del vano contatore e/o dellatraccia sul muro, precedentemente realizzate dal

acorpo

acorpo

328,84

385,40
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richiedente I'allaccio d'utenza;

- il riempimento dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 fornito e posto in opera opportunamente pestonato;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posa degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato con rete
elettrosal data, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregolad'arte;

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione
dlaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

QOgni atro onereincluso.

euro (duecentosettantatr e/93)

Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 50 o DN 63) mediante |o sdoppiamento di allacciamento esistente avalle del pozzetto con
lavalvolaaquadro di manovra. Su marciapiede, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'alaccio dacui s deriva.

Il prezzo include:

- Lademolizione del marciapiede con I'ausilio di mezzi meccanici;

- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino a vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;

- completamento dellatraccia (giarealizzata dal richiedente I'allaccio) nellamuraturao CLS a di sotto del piano di calpestio, a
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;

- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino @20 km dal cantiere;

- fornitura e posain operadi tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare I'alaccio dalla
tubazione esistente al'interno del nuovo vano contatore;

- larealizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente mediante la
fornitura, posaeil montaggio di tutti i materiali (monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvolasigillabile
MF, valvoladi ritegno, barilotto zincato forato o contatore [fornito da Acque Spa], valvola afarfalla codolata) compreso I'eventuale
installazione della rondella per lalimitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta come
guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;

- eventuali piccole opere edili per I'adeguamento del vano contatore e/o dellatraccia sul muro, precedentemente realizzate dal
richiedente I'allaccio d'utenza;

- il riempimento dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 fornito e posto in opera opportunamente pestonato;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posa degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato con rete
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregoladarte;

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di
Consegnalavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione
di documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, la restituzione
alaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

Ogni altro onere incluso.

euro (trecentotrentatre/52)

acorpo

acorpo

273,93

333,52
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WA15.D.315
0.001
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0.004

Nr. 911
WA15.D.315
0.005

Nr. 912
WA15.D.315
0.011

D.3150 - OC - Risanamenti allacci acquedotto (Cap 64)

OPERE COMPIUTE - Risanamento allacciamenti acquedotto
euro (zero/00)

Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale fino bigiunto al piede del
vano contatore o, su indicazione dellaDL, fino a pozzetto della valvola con quadro di manovraincluso qualora sia presente,
inclusalaforniturae posadi tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad
unalunghezza di 3,00 ml dalla condottaidricadistributrice. Tali opere si concretizzano in:

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezzaminima di m 0.35, di profonditafino a 1,00 ml o secondo indicazioni
dellaD.L. dalla condotta distributrice fino a pozzetto dellavalvola a quadro di manovra o a piede del vano contatori qualorail
pozzetto non sia presente , compreso I'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resultaalaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene
PE100 PN16 alenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). LaD.L. indicheraseil risanamento dovraavvenire
utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la
vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso
idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, o smontaggio della vecchia presa e del
vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura
della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sullafilettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la
fornitura e posa di collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quella nel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche
di cui al'alegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;

LA FORATURA DELLA TUBAZIONEDISTRIBUTRICEDOVRA'AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLODEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PERMEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI INMATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSOIN ATTO, E'ASSOLUTAMENTE VIETATO e comportera
|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione ' ACQUEDOTTO;

- alettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopral'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con MATERIALE ESISTENTE, opportunamente pestonato a strati;

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonei;

- finitura superficiale del piano viabile con fornitura e stesa di uno strato di 3 cm di pietrischetto 10-20;

- demolizione dell'eventual e pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muratura di mattoni
UNI murati aunatesta con maltadi cemento, contenente lavalvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con
inserimento di tubo guainain PVC, fornitura e posain operadi chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con
maltadi cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posa degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite lafornitura e posain operadi getto di CL'S, eventualmente armato con rete
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregoladarte;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati /o demaliti;

I1 controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta nei modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo einclusalafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito aregola d'arte.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegnal avori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione di documentazione fotografica particolareggiatain tutte
lefas delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore
9,00 del giorno successivo dlafine dei lavori.

eur o (trecentotrentanove/91)

Uguale dl "articolo WA 15.D.3150.001 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.
euro (trecentonovantaotto/71)

Uguale al 'articolo WA15.D.3150.001 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.
eur o (quattrocentocinquantanove/91)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.001/003/004 per ogni metro lineare in piu rispetto aquelli previsti negli stessi articoli.
Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA 15.D.3150.001/003/004.
euro (venticinque/03)

Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino a De 32 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale fino bigiunto a piede del
vano contatore o, su indicazione dellaDL, fino al pozzetto della valvola con quadro di manovraincluso qualora sia presente,
inclusalaforniturae posadi tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad
unalunghezza di 3,00 ml dalla condottaidrica distributrice. Tali opere si concretizzano in:

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezzaminima di m 0.35, di profonditafino a 1,00 ml o secondo indicazioni
dellaD.L. dalla condotta distributrice fino a pozzetto della valvolaa quadro di manovra o al piede del vano contatori qualorail

acorpo

acorpo

acorpo

ml.

0,00

339,91

398,71

459,91

25,03
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pozzetto non sia presente , compreso I'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resultaalaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene
PE100 PN16 alenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). LaD.L. indicheraseil risanamento dovra avvenire
utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la
vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso
idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, o smontaggio della vecchia presa e del
vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura
dellavecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sullafilettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la
fornitura e posadi collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quellanel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche
di cui al'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;

LA FORATURA DELLA TUBAZIONEDISTRIBUTRICEDOVRA'AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLODEL COLLAREDI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PERMEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI INMATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSOIN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comportera
|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione'ACQUEDOTTO;

- alettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopral'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32, opportunamente pestonato a strati;

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonel;

- finitura superficiale del piano viabile con forniturae stesadi uno strato di 3 cm di pietrischetto 10-20;

- demolizione dell'eventual e pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muratura di mattoni
UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente lavalvoladi intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con
inserimento di tubo guainain PV C, fornitura e posain operadi chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con
malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posadegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite lafornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato con rete
elettrosal data, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregolad'arte;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni ala P.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

I1 controllo delle condizioni dello scavo ela suamessain sicurezza é di piena responsabilita della ditta nel modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo einclusalafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito aregola d'arte.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegnal avori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte
lefas delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore
9,00 del giorno successivo dlafine dei lavori.

eur o (quattrocentoquar antacinque/75)

Uguale dl "articolo WA 15.D.3150.011 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.
eur o (cinquecentotr e/09)

Uguale al 'articolo WA15.D.3150.011 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.
eur o (cinquecentosettanta/15)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.011/013/014 per ogni metro lineare in piul rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA15.D.3150.011/013/014.
euro (trentacinque/98)

Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltata, dalla tubazione principale fino bigiunto al piede del
vano contatore o, su indicazione dellaDL, fino al pozzetto della valvola con quadro di manovraincluso qualora sia presente,
inclusalaforniturae posadi tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad
unalunghezza di 3,00 ml dalla condotta idrica distributrice. Tali opere si concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchinataglia asfalto o fresa meccanica;

- realizzazione di scavo, per la posa dellanuovatubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezzaminima di m 0.35, di profonditafino a 1,00 ml o secondo indicazioni
dellaD.L. dalla condotta distributrice fino a pozzetto dellavalvola a quadro di manovra o al piede del vano contatori qualoralil
pozzetto non sia presente , compreso I'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene
PE100 PN16 alenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). LaD.L. indicheraseil risanamento dovra avvenire
utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la
vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso
idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, o smontaggio della vecchia presa e del
vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura
dellavecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sullafilettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la
fornitura e posadi collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quella nel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche
di cui al'alegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;

acorpo

acorpo

acorpo

ml.

445,75

503,09

570,15

35,98

COMMITTENTE: ACQUE SPA




pag. 133

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 917
WA15.D.315
0.023

Nr. 918
WA15.D.315
0.024

Nr. 919
WA15.D.315
0.025

Nr. 920
WA15.D.315
0.031

LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA'AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLODEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PERMEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI INMATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSOIN ATTO, E'ASSOLUTAMENTE VIETATO e comportera
|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- forniturae posa di nastro segnalatore con I'indicazione ' ACQUEDOTTO;

- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posae cm 15 sopral'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32, opportunamente pestonato a strati;

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonei;

- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradal e tramite la fornitura, la posain opera e lacompressione a
mezzo di rullo o piastravibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- demolizione dell'eventual e pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muratura di mattoni
UNI murati a unatesta con maltadi cemento, contenente lavalvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con
inserimento di tubo guainain PV C, fornitura e posain operadi chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con
maltadi cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posa degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato con rete
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregolad'arte;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati /o demoliti;

Il controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta nei modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo einclusalafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito aregola d'arte.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione di documentazione fotografica particolareggiatain tutte
lefas delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore
9,00 del giorno successivo alafine del lavori.

eur o (cinquecentotr entaotto/29)

Uguale al "articolo WA 15.D.3150.021 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.
eur o (cinquecentonovantacinque/63)

Uguale dl "articolo WA 15.D.3150.021 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.
eur o (seicentocinquantasei/83)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.021/023/024 e /111/112/113 per ogni metro lineare in piu rispetto aquelli previsti negli
stessi articoli.

Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA15.D.3150.021/023/024 e
/111/112/113.

eur o (sessantauno/45)

Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino a De 32 mm , su strade asfaltata, dalla tubazione principale fino bigiunto al piede
del vano contatore o, su indicazione dellaDL, fino a pozzetto della valvola con quadro di manovraincluso qualora sia presente,
inclusalaforniturae posadi tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad
unalunghezza di 3,00 ml dalla condotta idrica distributrice. Tali opere si concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezzaminima di m 0.35, di profonditafino a 1,00 ml o secondo indicazioni
dellaD.L. dalla condotta distributrice fino al pozzetto dellavalvolaaquadro di manovra o al piede del vano contatori qualorail
pozzetto non sia presente , compreso I'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene
PE100 PN16 alenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). LaD.L. indicheraseil risanamento dovra avvenire
utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la
vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso
idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, o smontaggio della vecchia presa e del
vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura
dellavecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sullafilettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la
fornitura e posadi collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quellanel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche
di cui al'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;

LA FORATURA DELLA TUBAZIONEDISTRIBUTRICEDOVRA'AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLODEL COLLAREDI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PERMEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI INMATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSOIN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comportera
|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione'ACQUEDOTTO;

- allettamento tubo con sabbiaintorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posae cm 15 sopral'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0-32 CEMENTATO (come da CSA), opportunamente pestonato a

acorpo

acorpo

acorpo

ml.

538,29

595,63

656,83

61,45
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Nr. 921
WA15.D.315
0.033

Nr. 922
WA15.D.315
0.034

Nr. 923
WA15.D.315
0.035

Nr. 924
WA15.D.315
0.041

strati;

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto ela
sistemazione di materiali idonei;

- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastravibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- demolizione dell'eventual e pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muraturadi mattoni
UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente lavalvoladi intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con
inserimento di tubo guainain PVC, fornitura e posain operadi chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con
malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornitura e posa degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato con rete
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregoladarte;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

I1 controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della dittanei modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo é inclusalafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito aregola d'arte.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegnal avori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione di documentazione fotografica particolareggiatain tutte
lefasi dellelavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore
9,00 del giorno successivo dlafine dei lavori.

eur o (cinquecentosessantaotto/10)

Uguale dl "articolo WA 15.D.3150.031 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.
eur o (seicentoventicinque/44)

Uguale al 'articolo WA15.D.3150.031 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.
eur o (seicentoottantasei/64)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.031/033/034 per ogni metro lineare in piul rispetto aquelli previsti negli stessi articoli.
Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA15.D.3150.031/033/034.
euro (settanta/09)

Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltata, dalla tubazione principale fino bigiunto a piede del
vano contatore o, su indicazione dellaDL, fino a pozzetto della valvola con quadro di manovraincluso qualora sia presente,
inclusalaforniturae posadi tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad
unalunghezza di 3,00 ml dalla condottaidricadistributrice. Tali operesi concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchinataglia asfalto o fresa meccanica;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezzaminima di m 0.35, di profondita fino a 1,00 ml o secondo indicazioni
dellaD.L. dalla condotta distributrice fino al pozzetto dellavalvolaa quadro di manovra o a piede del vano contatori qualorail
pozzetto non sia presente , compreso I'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resultaalaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene
PE100 PN 16 alenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). LaD.L. indicheraseil risanamento dovra avvenire
utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la
vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso
idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, o smontaggio della vecchia presa e del
vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura
della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sullafilettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la
fornitura e posadi collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quellanel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche
di cui al'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;

LA FORATURA DELLA TUBAZIONEDISTRIBUTRICE DOVRA'AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLODEL COLLAREDI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PERMEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI INMATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSOIN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comportera
|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- forniturae posa di nastro segnalatore con I'indicazione ' ACQUEDOTTO;

- alettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopral'estradosso del tubo;

- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO (come da CSA), opportunamente pestonato a strati;

- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la
sistemazione di materiali idonei;

- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradal e tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- demolizione dell'eventual e pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muratura di mattoni
UNI murati a unatesta con maltadi cemento, contenente lavalvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con
inserimento di tubo guainain PVC, fornitura e posain opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con
maltadi cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.

acorpo

acorpo

acorpo

ml.

568,10

625,44

686,64

70,09
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Nr. 925
WA15.D.315
0.043

Nr. 926
WA15.D.315
0.044

Nr. 927
WA15.D.315
0.045

Nr. 928
WA15.D.315
0.101

Nr. 929
WA15.D.315
0.102

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera;

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite lafornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato con rete
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregolad'arte;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

I1 controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza e di pienaresponsabilita della dittanei modi e tempi previsti
dalle norme vigenti in materia.

Nel prezzo einclusalafornituradi tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito aregola d'arte.

Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, |arealizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte
lefasi dellelavorazioni dariportare su supporto informatico, larestituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore
9,00 del giorno successivo dlafine dei lavori.

eur o (cinquecentocinquanta/26)

Uguale al 'articolo WA15.D.3150.041 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.
eur o (seicentosette/60)

Uguale dl "articolo WA 15.D.3150.041 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.
eur o (seicentosessantaotto/80)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.041/043/044 e /101/102/103 per ogni metro lineare in pit rispetto a quelli previsti negli
stessi articoli.

Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA15.D.3150.041/043/044 e
/101/102/103.

eur o (sessantaquattr o/92)

ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro fino a De 32 mm) fino
al vano contatoreincluso. Su STRADA ASFALTATA. Nel prezzo € compreso:

- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;

- realizzazione di scavo, fino alalunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dallaDD.LL.
compreso lademolizione di massicciata stradale, di qualsiasi genere, tipo, formato;

- trasporto ale pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;

- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso |'eventuale chiusura
dell'acqua necessaria per |'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (darealizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque
Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTODI
TUBAZIONI INMATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO INATTO, E'ASSOLUTAMENTE
VIETATO e comporteral'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- Risanamento della tubazione fino al'interno del vano contatori, con o smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici
esistenti e laforniturae posadi tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto allaricostruzione della prima utenza/stacco
da 1/2" come indicato nel CSA e negli elaborati allegati, realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muraturadi mattoni UNI
murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guainain PV C, fornitura e posa
in operadi chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento.

- Allettamento tubo con sabbiaintorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra |'estradosso del tubo;

- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativaripresa delle murature e
degli intonaci dal piano di posa dellatubazione di allacciamento a vano di alloggiamento del contatore.

- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attivita di scavo, demolizione e/o smontaggio;

- Riempimento scavo in strada 0 marciapiede con STABILIZZATODI CAVA 0-32 CEMENTATO come da specifiche di CSA,
fornito e posato in opera opportunamente pestonato;

- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradal e tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastravibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati,con lafornitura degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti, ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera.

- 1l controllo delle condizioni dello scavo e la suamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta.

Nel prezzo eincluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito aregola d'arte.

E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di ConsegnalLavori "PARTERISERVATA ALLADITTA
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione di documentazione fotografica particolareggiatain tutte
lefas dellelavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -binder- anche se eseguito in un
secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del
giorno successivo alafine del lavori.

eur o (trecentosettantacinque/36)

ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro dal De 40 mm fino a
De 50 mm) fino al vano contatoreincluso. Su STRADA ASFALTATA. Nel prezzo € compreso:

- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;

- realizzazione di scavo, fino alalunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dallaDD.LL.
compreso lademolizione di massicciata stradale, di qualsiasi genere, tipo e formato;

- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;

- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso |'eventual e chiusura
dell'acqua necessaria per |'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (darealizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque
Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTODI

acorpo

acorpo

acorpo

ml.

acorpo

550,26

607,60

668,80

64,92

375,36

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 930
WA15.D.315
0.103

Nr. 931
WA15.D.315
0.111

TUBAZIONI INMATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO INATTO, E'ASSOLUTAMENTE
VIETATO e comporteral'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- Risanamento della tubazione fino al'interno del vano contatori, con lo smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici
esistenti e laforniturae posadi tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto allaricostruzione della prima utenza/stacco
da /2" comeindicato nel CSA e negli elaborati allegati, realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI
murati a unatesta con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guainain PVC, fornitura e posa
in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con maltadi cemento.

- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;

- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativaripresa delle murature e
degli intonaci dal piano di posa dellatubazione di allacciamento a vano di alloggiamento del contatore.

- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attivita di scavo, demolizione /o smontaggio;

- Riempimento scavo in strada 0 marciapiede con STABILIZZATODI CAVA 0-32 CEMENTATO come da specifiche di CSA,
fornito e posato in opera opportunamente pestonato;

- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradal e tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti, ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera.

- 11 controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza é di piena responsabilita della ditta.

Nel prezzo € incluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito aregoladarte.

E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLADITTA
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione di documentazione fotografica particolareggiatain tutte
lefasi delle lavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -binder- anche se eseguito in un
secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del
giorno successivo alafine del lavori.

euro (quattrocentotrentasei/07)

ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro De 63 mm) fino a
vano contatoreincluso. Su STRADA ASFALTATA. Nel prezzo € compreso:

- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;

- realizzazione di scavo, fino alalunghezzadi 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dallaDD.LL.
compreso lademolizione di massicciata stradale, di qualsiasi genere, tipo e formato;

- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;

- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso |'eventuale chiusura
dell'acqua necessaria per |'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (darealizzars solo sotto direttive del personale di Acque
Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTODI
TUBAZIONI INMATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO INATTO, E'ASSOLUTAMENTE
VIETATO e comportera|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- Risanamento della tubazione fino al'interno del vano contatori, con lo smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici
esistenti e laforniturae posadi tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto allaricostruzione della prima utenza/stacco
da 172" comeindicato nel CSA e negli elaborati allegati, realizzazione /o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI
murati a unatesta con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guainain PV C, fornitura e posa
in operadi chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con maltadi cemento.

- Allettamento tubo con sabbiaintorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;

- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativaripresa delle murature e
degli intonaci dal piano di posa dellatubazione di allacciamento a vano di alloggiamento del contatore.

- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attivita di scavo, demolizione e/o smontaggio;

- Riempimento scavo in strada o marciapiede con STABILIZZATODI CAVA 0-32 CEMENTATO come da specifiche di CSA,
fornito e posato in opera opportunamente pestonato;

- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradal e tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastravibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti, ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera.

- 11 controllo delle condizioni dello scavo e lasuamessain sicurezza é di piena responsabilita della ditta.

Nel prezzo éincluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito aregoladarte.

E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, |arealizzazione di documentazione fotografica particolareggiatain tutte
lefasi delle lavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -binder- anche se eseguito in un
secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del
giorno successivo alafine del lavori.

eur o (quattr ocentonovantatr e/67)

ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro fino a De 32 mm) fino
a vano contatore incluso. SuMARCIAPIEDE. Nel prezzo &€ compreso:

- taglio CLS marciapiede;

- realizzazione di scavo, fino alalunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dallaDD.LL.
compreso lademolizione del marciapiede e del suo sottofondo, di qualsiasi genere, tipo, formato;

- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;

- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso |'eventuale chiusura
dell'acqua necessaria per |'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (darealizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque
Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTODI
TUBAZIONI INMATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO INATTO, E'ASSOLUTAMENTE
VIETATO e comportera|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

acorpo

acorpo

436,07

493,67

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Num.Ord.
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DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 932
WA15.D.315
0.112

Nr. 933
WA15.D.315
0.113

- Risanamento della tubazione fino al'interno del vano contatori, con o smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici
esistenti e laforniturae posadi tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto alaricostruzione della prima utenza/stacco
da 1/2" comeindicato nel CSA e negli elaborati allegati, realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muraturadi mattoni UNI
murati a unatesta con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guainain PVC, fornitura e posa
in operadi chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento.

- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;

- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativaripresa delle murature e
degli intonaci dal piano di posa dellatubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.

- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attivita di scavo, demolizione e/o smontaggio;

- Riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 come da specifiche di CSA, fornito e posato in opera opportunamente
pestonato;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti, del marciapiede con getto di CLS conforme all'esistente ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato con rete
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregoladarte;

- 11 controllo delle condizioni dello scavo e la suamessain sicurezza e di pienaresponsabilita della ditta.

Nel prezzo eincluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito aregolad'arte.

E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di ConsegnaLavori "PARTE RISERVATA ALLADITTA
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione di documentazione fotografica particolareggiatain tutte
lefasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, restituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00
del giorno successivo alafine dei lavori.

euro (trecentoventiotto/78)

ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro dal De 40 mm a De 50
mm) fino al vano contatore incluso. SuMARCIAPIEDE. Nel prezzo e compreso:

- taglio CLS marciapiede;

- realizzazione di scavo, fino alalunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dallaDD.LL.
compreso lademoalizione del marciapiede e del suo sottofondo, di qualsiasi genere, tipo, formato;

- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;

- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso |'eventuale chiusura
dell'acqua necessaria per |'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (darealizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque
Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTODI
TUBAZIONI INMATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO INATTO, E'ASSOLUTAMENTE
VIETATO e comportera|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- Risanamento della tubazione fino al'interno del vano contatori, con o smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici
esistenti elaforniturae posadi tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto allaricostruzione della prima utenza/stacco
da /2" comeindicato nel CSA e negli elaborati allegati, realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI
murati a unatesta con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guainain PVC, fornitura e posa
in operadi chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con maltadi cemento.

- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;

- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativaripresa delle murature e
degli intonaci dal piano di posa dellatubazione di allacciamento a vano di alloggiamento del contatore.

- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attivita di scavo, demolizione e/o smontaggio;

- Riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 come da specifiche di CSA, fornito e posato in opera opportunamente
pestonato;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti, del marciapiede con getto di CLS conforme all'esistente ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera.

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite lafornitura e posain operadi getto di CLS, eventualmente armato con rete
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregolad'arte;

- 1l controllo delle condizioni dello scavo e la suamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta.

Nel prezzo eincluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito aregoladarte.

E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLADITTA
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, larealizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte
lefasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, restituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00
del giorno successivo alafine dei lavori.

euro (trecentoottantacinque/78)

ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro del De 63 mm) fino a
vano contatore incluso. SuMARCIAPIEDE. Nel prezzo € compreso:

- taglio CLS marciapiede;

- realizzazione di scavo, fino alalunghezzadi 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dallaDD.LL.
compreso lademolizione del marciapiede e del suo sottofondo, di qualsiasi genere, tipo, formato;

- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;

- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso |'eventuale chiusura
dell'acqua necessaria per |'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (darealizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque
Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTODI
TUBAZIONI INMATERIALEPLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO INATTO, E'ASSOLUTAMENTE
VIETATO e comportera l'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- Risanamento della tubazione fino al'interno del vano contatori, con o smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici
esistenti elaforniturae posadi tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto allaricostruzione della prima utenza/stacco
da 1/2" comeindicato nel CSA e negli elaborati allegati, realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muraturadi mattoni UNI
murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guainain PV C, fornitura e posa
in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con maltadi cemento.

- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;

acorpo

acorpo

328,78

385,78

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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unita
di
misura
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Nr. 934
WA15.D.315
0.211

Nr. 935
WA15.D.315
0.213

Nr. 936
WA15.D.315
0.214

Nr. 937
WA15.D.315
0.215

- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativaripresa delle murature e
degli intonaci dal piano di posa dellatubazione di allacciamento a vano di alloggiamento del contatore.

- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attivita di scavo, demolizione e/o smontaggio;

- Riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 come da specifiche di CSA, fornito e posato in opera opportunamente
pestonato;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti, del marciapiede con getto di CL S conforme all'esistente ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera.

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite lafornitura e posain operadi getto di CL'S, eventualmente armato con rete
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito aregoladarte;

- 11 controllo delle condizioni dello scavo e la suamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta.

Nel prezzo éincluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito aregoladarte.

E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLADITTA
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, |arealizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte
lefasi dellelavorazioni dariportare su supporto informatico, restituzione allaD.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00
del giorno successivo alafine dei lavori.

euro (quattrocentoquar antatr e/45)

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale fino
all'interno del vano contatore, con lafornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni
esistenti in pressione, fino ad unalunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alavoce di E.P. WA15.D.3100.011, tra cui
il riempimento dello scavoin STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, macon le seguenti particolarita:

-laD.L. indicheraseil risanamento dovraavvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere
con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;

- dovra senza dubbio essere eseguita la traccia a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;

- s dovra sicuramente provvedere allarimozione della parte idraulica del vecchio allaccio ameno al'interno del vano contatore, e
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentitalaD.L..

Ogni onere incluso.

eur o (cinquecentoottantadue/21)

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, dal De 40 mm fino a De 50 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale
fino al'interno del vano contatore, con lafornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni
esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo |e indicazioni tecniche ed operative di cui alavoce di E.P. WA15.D.3100.013, tra cui
il iempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con |e seguenti particolarita:

-laD.L. indicheraseil risanamento dovra avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere
con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.013, sono
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo
smontaggio della vecchiapresa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;

- dovra senza dubbio essere eseguita la traccia a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;

- s dovra sicuramente provvedere allarimozione della parte idraulica del vecchio allaccio ameno al'interno del vano contatore, e
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentitalaD.L..

Ogni onere incluso.
eur o (seicentosettanta/52)

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, del De 63 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale fino all'interno
del vano contatore, con lafornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in
pressione, fino ad unalunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui allavoce di E.P. WA15.D.3100.014, tra cui
il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, macon le seguenti particolarita:

-laD.L. indicheraseil risanamento dovra avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere
con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.014, sono
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;

- dovra senza dubbio essere eseguitala traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di
alaccio, e lasuccessiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;

- si dovra sicuramente provvedere allarimozione della parte idraulica del vecchio allaccio ameno al'interno del vano contatore, e
comungue ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentitalaD.L..

Ogni onere incluso.

eur o (settecentocinquantanove/02)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.211/213/214 per ogni metro lineare in piul rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA15.D.3150.211/213/214.
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Nr. 942
WA15.D.315
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euro (trentacinque/98)

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino
all'interno del vano contatore, con lafornitura e posadi tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni
esistenti in pressione, fino ad unalunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo |e indicazioni tecniche ed operative di cui alavoce di E.P. WA15.D.3100.021, tra cui
il iempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAV A 0-32 come da CSA, macon le seguenti particolarit:

-laD.L. indicheraseil risanamento dovraavvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere
con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.021, sono
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo
smontaggio della vecchiapresa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;

- dovra senza dubbio essere eseguita la traccia a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di
alaccio, e lasuccessiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;

- s dovra sicuramente provvedere allarimozione della parte idraulica del vecchio allaccio ameno al'interno del vano contatore, e
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentitalaD.L..

Ogni onere incluso.

euro (seicentoottantanove/10)

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, dal De 40 mm fino al De 50 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione
principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posadi tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi
su tubazioni esistenti in pressione, fino ad unalunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui allavoce di E.P. WA15.D.3100.023, tra cui
il iempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con |e seguenti particolarita:

-laD.L. indicheraseil risanamento dovra avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere
con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.023, sono
incluse lachiusura e rigpertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo
smontaggio dellavecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;

- dovra senza dubbio essere eseguita la traccia a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di
alaccio, e lasuccessiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;

- s dovra sicuramente provvedere allarimozione della parte idraulica del vecchio allaccio ameno al'interno del vano contatore, e
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentitalaD.L..

Ogni onere incluso.

eur o (settecentosettantaquattr o/48)

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, del De 63 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino all'interno
del vano contatore, con lafornitura e posadi tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in
pressione, fino ad unalunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui allavoce di E.P. WA15.D.3100.024, tra cui
il iempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con |e seguenti particolarita:

-laD.L. indicheraseil risanamento dovra avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere
con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.024, sono
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;

- dovra senza dubbio essere eseguita la traccia a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;

- s dovra sicuramente provvedere allarimozione della parte idraulica del vecchio alaccio ameno al'interno del vano contatore, e
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentitalaD.L..

Ogni onere incluso.

eur o (ottocentosessantadue/98)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.221/223/224 per ogni metro lineare in piul rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA 15.D.3150.221/223/224.
euro (cinquantasette/56)

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino
all'interno del vano contatore, con lafornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni
esistenti in pressione, fino ad unalunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui allavoce di E.P. WA15.D.3100.031, tra cui
il riempimento dello scavo in MISTO GRANULARE di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, macon le seguenti
particolarita

-laD.L. indicheraseil risanamento dovraavvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere
con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.031, sono
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;

- dovra senza dubbio essere eseguita la traccia a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di

ml.
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alaccio, e lasuccessiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;

- si dovra sicuramente provvedere allarimozione della parte idraulica del vecchio allaccio ameno al'interno del vano contatore, e
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentitalaD.L..

Ogni onere incluso.

eur o (settecentoventisette/68)

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, dal De 40 mm fino al De 50 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione
principale fino al'interno del vano contatore, con laforniturae posadi tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi
su tubazioni esistenti in pressione, fino ad unalunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui allavoce di E.P. WA15.D.3100.033, tra cui
il iempimento dello scavo in MISTO GRANULARE di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con |e seguenti
particolarita

-laD.L. indicheraseil risanamento dovra avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere
con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.033, sono
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;

- dovra senza dubbio essere eseguitala traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di
alaccio, e lasuccessiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;

- s dovra sicuramente provvedere allarimozione della parte idraulica del vecchio allaccio ameno al'interno del vano contatore, e
comungue ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentitalaD.L..

Ogni onere incluso.

eur o (ottocentoquindici/99)

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, del De 63 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino all'interno
del vano contatore, con lafornitura e posadi tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in
pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo |e indicazioni tecniche ed operative di cui alavoce di E.P. WA15.D.3100.034, tra cui
il riempimento dello scavo in MISTO GRANULARE di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con |e seguenti

particol arita:

-laD.L. indicheraseil risanamento dovraavvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere
con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.034, sono
incluse la chiusura e rigpertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo
smontaggio della vecchiapresa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;

- dovra senza dubbio essere eseguita la traccia a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;

- s dovra sicuramente provvedere allarimozione della parte idraulica del vecchio allaccio ameno al'interno del vano contatore, e
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentitalaD.L..

Ogni onere incluso.

euro (ottocentocinquantasei/72)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.231/233/234 per ogni metro lineare in piul rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA 15.D.3150.231/233/234.
eur o (sessantanove/05)

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino
all'interno del vano contatore, con lafornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni
esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo |e indicazioni tecniche ed operative di cui alavoce di E.P. WA15.D.3100.041, tra cui
il riempimento dello scavoin STABILIZZATO di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, macon le seguenti particolarita:
-laD.L. indicheraseil risanamento dovra avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere
con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.041, sono
incluse lachiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo
smontaggio della vecchiapresa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;

- dovra senza dubbio essere eseguita la traccia a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;

- s dovra sicuramente provvedere allarimozione della parte idraulica del vecchio allaccio ameno al'interno del vano contatore, e
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentitalaD.L..

QOgni onere incluso.
euro (seicentonovantanove/21)

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, dal De 40 mm fino al De 50 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione
principale fino al'interno del vano contatore, con laforniturae posadi tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi
su tubazioni esistenti in pressione, fino ad unalunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alavoce di E.P. WA15.D.3100.043, tra cui
il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con le seguenti particolarita:
-laD.L. indicheraseil risanamento dovraavvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere
con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.043, sono
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incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;

- dovra senza dubbio essere eseguita la traccia a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;

- s dovra sicuramente provvedere allarimozione della parte idraulica del vecchio alaccio ameno al'interno del vano contatore, e
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentitalaD.L..

Ogni onere incluso.

eur o (settecentoottantasette/52)

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, del De 63 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino al‘interno
del vano contatore, con lafornitura e posadi tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in
pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui allavoce di E.P. WA15.D.3100.044, tra cui
il iempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con le seguenti particolarita:
-laD.L. indicheraseil risanamento dovra avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovra provvedere
con larealizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.044, sono
incluse la chiusura e rigpertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo
smontaggio della vecchiapresa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;

- dovra senza dubbio essere eseguita la traccia a scal pelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di
alaccio, e lasuccessivarichiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;

- s dovra sicuramente provvedere allarimozione della parte idraulica del vecchio allaccio ameno al'interno del vano contatore, e
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentitalaD.L..

Ogni onere incluso.

eur o (ottocentosettantasei/02)

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.241/243/244 per ogni metro lineare in piul rispetto aquelli previsti negli stessi articoli.
Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero cosi come previsti negli articoli WA 15.D.3150.241/243/244.
eur o (sessantatre/42)

Maggiorazione agli interventi di risasnamento allacciamento d'utenza alla rete idrica (di cui a gruppo di voci di E.P. da
WA15.D.3150.001 a WA 15.D.3150.099), qualora siano eseguiti al'interno del centro storico del capoluogo del Comune.
La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che la particolare presenza di sottoservizi e le difficolta logistiche sia di accesso a
teli aree che di operativitain spazi minimi, portano a completamento dell'intervento.

euro (ottantasei/54)

Maggiorazione agli interventi di risasnamento allacciamento d'utenza ala rete idrica (di cui a gruppo di voci di E.P. da
WA15.D.3150.001 a WA 15.D.3150.099), qualoralo scavo interessi entrambe le corsie di una strada a doppio senso di marcia e non
siapossibile chiuderla, per la duratadei lavori, a traffico veicolare.

La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che complessivi 2 spostamenti - da una corsia all'atra della strada a fine di
garantire in qualsias momento il traffico veicolare a senso unico aternato - di personale, mezzi ed attrezzature del cantiere, portano
al completamento dell'intervento.

euro (settantauno/40)

Detrazione alle voci WA15.D.3150 per il mancato risanamento dello stacco d'utenza all'interno del vano contatore.
euro (meno cinquantauno/74)

Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco gia presente all'interno del vano contatore,
su colonnadel De 32.

Il prezzo remunerala costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/stacco
che & compresa nel risanamento dell'allacciamento cosi come descritto nelle voci di E.P. allaWA15.D.3150.301.

E' compresanel prezzo lafornituradi tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi
alegati, e laposa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.

E'incluso il riposizionamento del contatore esistente o il posizionamento del nuovo contatore fornito da Acque Spa.

E' inclusala compilazione della modulistica di istallazione nuovo contatore richiesta da Acque Spa.

Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore.

Ogni onere incluso.

euro (cinquantauno/74)

Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco gia presente all'interno del vano contatore,
su colonnadel De 50.

Il prezzo remunerala costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/stacco
che & compresa nel risanamento dell'allacciamento cosi come descritto nelle voci di E.P. allaWA15.D.3150.302.

E' compresa nel prezzo lafornituradi tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spae nei suoi
allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.

E'incluso il riposizionamento del contatore esistente o il posizionamento del nuovo contatore fornito da Acque Spa.

E' inclusala compilazione della modulistica di istallazione nuovo contatore richiesta da Acque Spa.

Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore.

acorpo

acorpo

ml.

acorpo

acorpo

cadauno

787,52

876,02

63,42

86,54

71,40

-51,74

51,74
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Num.Ord. , uita | pRrEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Ogni onere incluso.
euro (cinquantaotto/87) cad. 58,87
Nr. 955 Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco gia presente all'interno del vano contatore,
WA15.D.315 | su colonna del De 63.
0.323 Il prezzo remunerala costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/stacco
che & compresa nel risanamento dell'allacciamento cosi come descritto nelle voci di E.P. allaWA15.D.3150.303.
E' compresa nel prezzo lafornituradi tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spae nei suoi
alegati, e laposa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.
E'incluso il riposizionamento del contatore esistente o il posizionamento del huovo contatore fornito da Acque Spa.
E' inclusala compilazione della modulistica di istallazione nuovo contatore richiesta da Acque Spa.
Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore.
Ogni onere incluso.
eur o (sessantaquattro/70) cad. 64,70
Nr. 956 ESECUZIONE RISANAMENTO di colonna De 32 esistente all'interno del vano contatore. Il prezzo include la chiusura del flusso
WA15.D.315 |idrico secondo le indicazioni di Acque Spa, |o smontaggio dell'intera colonna e di tutti gli stacchi esistenti a partire dal monogiunto
0.351 in cassetta, lafornitura e il montaggio dei materiali idraulici per ricostruire la colonna De 32 fino al primo stacco ed il primo stacco
utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal CSA di Acque Spa, lariapertura del flusso
idrico.
E' compresa lareistallazione del contatore esistente o di nuovo contatore fornito da Acque Spa e |'eventual e compilazione del
modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa.
Gli ulteriori stacchi in cassetta saranno ricostruiti applicando il prezzo WA15.D.3150.321.
Escluso il ricollegamento all'impianto privato.
euro (centoventisei/94) acorpo 126,94
Nr. 957 ESECUZIONE RISANAMENTO di colonna del De 40 o De 50 esistente al'interno del vano contatore. Il prezzo include la
WA15.D.315 | chiusura del flusso idrico secondo le indicazioni di Acque Spa, o smontaggio dell'intera colonnae di tutti gli stacchi esistenti a
0.352 partire dal monogiunto in cassetta, lafornitura e il montaggio dei materiali idraulici per ricostruire la colonna De 50 fino a primo
stacco ed il primo stacco utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal CSA di Acque Spa, la
riapertura del flusso idrico.
E' compresalareistallazione del contatore esistente o di nuovo contatore fornito da Acque Spa e I'eventual e compilazione del
modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa.
Gli ulteriori stacchi in cassetta saranno ricostruiti applicando il prezzo WA15.D.3150.322.
Escluso il ricollegamento all'impianto privato.
euro (centoquar anta/48) acorpo 140,48
Nr. 958 ESECUZIONE RISANAMENTO di colonna del 63 esistente al'interno del vano contatore. Il prezzo include la chiusura del flusso
WA15.D.315|idrico secondo le indicazioni di Acque Spa, o smontaggio dell'intera colonna e di tutti gli stacchi esistenti a partire dal monogiunto
0.353 in cassetta, lafornitura e il montaggio dei materiali idraulici per ricostruire la colonna De 63 fino al primo stacco ed il primo stacco
utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal CSA di Acque Spa, lariapertura del flusso
idrico.
E' compresa lareistallazione del contatore esistente o di nuovo contatore fornito da Acque Spa e |'eventual e compilazione del
modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa.
Gli ulteriori stacchi in cassetta saranno ricostruiti applicando il prezzo WA 15.D.3150.323.
Escluso il ricollegamento all'impianto privato.
eur o (centocinquantadue/72) acorpo 152,72
Nr. 959 Intervento di sostituzione di valvolaall'interno del vano contatore. Nel prezzo € incluso ogni onere necessario per la chiusura del
WA15.D.315 |flusso idrico su indicazione degli operatori della Stazione Appaltante, larimozione della vecchia valvola, lafornitura ed
0.359 installazione della nuova valvolada 1/2" adeguatamente guarnita, lariaperturadel flusso idrico afineintervento. Nel prezzo é
compreso ogni onere per dare |'intervento concluso aregolad'arte.
euro (quar antaotto/56) cad. 48,56
Nr. 960 Esecuzione di ricollegamento allatubazione privataavalle del contatore, compresalafornituradi tutti i materiali idraulici da 1/2"
WA15.D.315 | necessari, per dare titolo compiuto e finito aregoladarte.
0.361 I1 ricollegamento si intende eseguito in conseguenza dell'intervento di risanamento di utenze esistenti o di nuovo allaccio in
presenza di impianto privato gia costruito.
euro (tredici/66) cad. 13,66
Nr. 961 Intervento di sostituzione di contatore. Nel prezzo e incluso ogni onere necessario per il recupero dei contatori presso i magazzini di
WA15.D.315| ACQUE SPA, larimozione del vecchio contatore e successivainstallazione del nuovo contatore, la compilazione del verbale di
0371 sostituzione che dovra essere riconsegnato inseme al contatore guasto presso i magazzini di ACQUE SPA o atro luogo individuato
dallaDL. Nel prezzo € compreso ogni atro onere per dare |'intervento concluso aregoladarte.
Il prezzo & applicato alla sostituzione del primo contatore dell'alaccio dallarete principale. Ogni contatore sostituito
successivamente a primo ma che viene fornito dallo stesso allaccio sullarete principale, anche se posizionato in vano contatore
separato da primo contatore, sara remunerato col prezzo WA15.D.3150.372.
euro (quar antadue/46) cad. 42,46
Nr. 962 Intervento di sostituzione di contatori successivi a primo, di cui all'articolo WA15.D.3150.371. Nel prezzo e incluso ogni onere
WA15.D.315 | necessario per il recupero dei contatori presso i magazzini di ACQUE SPA, larimozione del vecchio contatore e successiva
0.372

installazione del nuovo contatore, la compilazione del verbale di sostituzione che dovra essere riconsegnato inseme al contatore
guasto presso i magazzini di ACQUE SPA o atro luogo individuato dallaDL.
Nel prezzo & compreso ogni atro onere per dare I'intervento concluso aregoladarte.
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DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 963
WA15.D.315
0.401

Nr. 964
WA15.D.315
0.411

Nr. 965
WA15.D.315
0.412

Nr. 966
WA15.D.315
0.421

Nr. 967
WA15.D.315
0.422

Nr. 968
WA15.D.315
0.423

Il prezzo remunerala sostituzione dei contatori successivi a primo, pagato con I'articolo WA15.D.3150.371, che siano serviti dallo
stesso allaccio alarete principale ancorché posizionati in vani diversi da primo contatore sostituito.
euro (undici/14)

Sostituzione sportello esistente vano contatori, su colonnada 1 a6 contatori, consistente in:

- rimozione di sportello esistente previala sua smuratura con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;

- posain opera di nuovo sportello in acciaio inox fornito da Acgue Spa con utilizzo di malta di cemento a presa rapida;

- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante larimozione dello sportello esistente;
ogni onere incluso per dare I'opera compiuta.

euro (novantasei/99)

Adeguamento vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli
WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 a WA15.D.3150.235 compreso, consistente in:

- rimozione di sportello esistente previala sua smuratura con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;

- adeguamento delle dimensioni del vano esistente secondo le indicazioni dellaD.L., compreso il taglio amisura e lademolizione
della muratura da rimuovere, anche con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, e laformazione dell'intonaco, con malta bastarda
finitaa punta di cazzuola, nelle parti di muratura demalite.

- posain operadi nuovo sportello in acciaio inox fornito da Acque Spa con utilizzo di malta di cemento a presarapida;

- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante larimozione dello sportello esistente;
Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.

Fino a vano di dimensioni necessarie per 3 contatori.

Ogni atro onereincluso per dare I'opera compiuta.

euro (sessanta/17)

Adeguamento vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli
WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 al WA15.D.3150.235 compreso, consistente in:

- rimozione di sportello esistente previala sua smuraturacon l'ausilio di piccoli utensili meccanici;

- adeguamento delle dimensioni del vano esistente secondo le indicazioni dellaD.L., compreso il taglio amisura e lademolizione
della muratura da rimuovere, anche con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, e laformazione dell'intonaco, con malta bastarda
finitaa punta di cazzuola, nelle parti di muratura demalite.

- posain opera di nuovo sportello in acciaio inox fornito da Acque Spa con utilizzo di malta di cemento a presarapida;

- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante larimozione dello sportello esistente;
Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.

Per vano di dimensioni necessarie da 4 a 6 contatori.

Ogni atro onereincluso per dare I'opera compiuta.

euro (sessantaotto/98)

Sostituzione vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli
WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 al WA15.D.3150.235 compreso, consistente in:

- rimozione vano esistente previala sua smuratura o demolizione con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;

- fornitura e posain opera, con utilizzo di maltadi cemento a presa rapida, di nuovo vano contatori prefabbricato in CLS dotato di
sportello in acciaio inox coibentato (del tipo in uso presso Acque Spa), in alternativa, realizzazione del vano in muratura di mattoni
ad unatesta, eseguita con malta bastarda, rifinita ed intonacata sia all'interno che all'esterno e completato con lafornitura e posa di
sportello in acciaio inox coibentato del tipo in uso presso Acque Spa;

- stuccatura e ripresadi piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante la rimozione del vano esistente;

Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.

Per vano di dimensioni necessarie per 1 contatore.

Ogni altro onere incluso per dare |'opera compiuta.

euro (centoundici/87)

Sostituzione vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli
WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 a WA 15.D.3150.235 compreso, consistente in:

- rimozione vano esistente previala sua smuratura o demolizione con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;

- fornitura e posain opera, con utilizzo di maltadi cemento a presa rapida, di nuovo vano contatori prefabbricato in CLS dotato di
sportello in acciaio inox coibentato (del tipo in uso presso Acque Spa), in alternativa, realizzazione del vano in muratura di mattoni
ad unatesta, eseguita con malta bastarda, rifinita ed intonacata sia all'interno che all'esterno e completato con lafornitura e posa di
sportello in acciaio inox coibentato del tipo in uso presso Acque Spa;

- stuccatura e ripresadi piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante larimozione del vano esistente;

Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.

Per vano di dimensioni necessarie per 2 contatori.

Ogni altro onere incluso per dare |'opera compiuta.

eur o (centoventi/47)

Sostituzione vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli
WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 a WA 15.D.3150.235 compreso, consistente in:

- rimozione vano esistente previala sua smuratura o demolizione con I'ausilio di piccoli utensili meccanici;

- fornitura e posain opera, con utilizzo di maltadi cemento a presa rapida, di nuovo vano contatori prefabbricato in CLS dotato di
sportello in acciaio inox coibentato (del tipo in uso presso Acque Spa), in alternativa, realizzazione del vano in muratura di mattoni
ad unatesta, eseguita con malta bastarda, rifinita ed intonacata sia all'interno che al'esterno e completato con lafornitura e posa di
sportello in acciaio inox coibentato del tipo in uso presso Acque Spa;

- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante larimozione del vano esistente;

Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.

Per vano di dimensioni necessarie per 3 contatore.

Ogni altro onere incluso per dare |'opera compiuta.

11,14

96,99

60,17

68,98

111,87

120,47
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di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 969
WA15.D.315
0.431

Nr. 970
WA15.D.315
0.498

Nr. 971
WA15.D.315
0.499

eur o (centotrentaquattr o/81)

Realizzazione nuovo vano contatori, conseguente ad intervento di spostamento contatore esistente al limite tra proprieta pubblicae
privatadi cui agli articoli WA15.D.3150.498/499, consistente in:

- fornitura e posain opera, con utilizzo di maltadi cemento a presa rapida, di nuovo vano contatori prefabbricato in CLS dotato di
sportello in acciaio inox coibentato (del tipo in uso presso Acque Spa), o in aternativa, realizzazione del vano in muratura di
mattoni ad una testa, eseguita con malta bastarda, rifinita ed intonacata sia all'interno che all'esterno e completato con laforniturae
posadi sportello in acciaio inox coibentato del tipo in uso presso Acque Spa;

Per vano di dimensioni necessarie per 1 contatore.

QOgni atro onereincluso per dare I'opera compiuta.

euro (novantatre/99)

Esecuzione di spostamento contatori all'esterno della proprieta privata (comprensivo dei raccordi necessari per il collegamento tra
I'allaccio in essere e la nuova opera) (diametro De 32) fino a 1,50 metri di lunghezza di scavo su MARCIAPIEDE, da eseguirsi
secondo |e seguenti modalita:

- taglio del CL S del marciapiede mediante sega diamantata e/o fresatura;

- realizzazione di scavo per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. compreso lademolizione del
marciapiede di qualsiasi genere, tipo e spessore;

- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;

- inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso |'eventual e chiusura dell'acqua necessaria
per I'esecuzione dell'allaccio stesso (darealizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa) ATTENZIONE: OTTENERE
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PERMEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI INMATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSOIN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comportera
|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- Realizzazione di scavo e successivaforniturae posadi un tratto di tubazione in Polietilene PE100 a |lenta propagazione di frattura,
come da CSA, fino al'interno del vano contatore, allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di
posa e cm 15 sopral'estradosso del tubo, fornitura e montaggio di tutti i materiali idraulici (raccordo inox colonna De 32 x 1/2",
calotta di ottone, valvolasigillabile MF, valvoladi ritegno, valvola afarfalla codolata, gomiti in ottone, tubo PeAD e giunto per Pe
o aferro) per il ricollegamento del contatore spostato allatubazione privata, utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo
le prescrizioni impartite dal CSA di Acque spa e dai particolari costruttivi;

- rimozione del contatore dal vecchio alloggiamento in proprieta privata ed istallazione dello stesso, o di uno nuovo fornito da
Acque Spa, al'interno del nuovo vano ubicato sul limite trala proprieta pubblica e privata. Istallazione di tronchetto zincato
filettato al posto del contatore rimosso nel vecchio vano contatore;

- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a unatesta con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm,
con inserimento di tubo guainain PV C, fornitura e posain operadi chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con
maltadi cemento;

- formazione di tracce verticali a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni adeguatamente protette con
corrugato, relativa ripresa delle murature, intonaci e rivestimenti simili agli esistenti, dal piano di posa della tubazione di
allacciamento a vano di alloggiamento del contatore.

- Riempimento scavo sul marciapiede con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 opportunamente pestonato a strati;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti;

- ricostruzione del marciapiede con fornitura e posadi getto in CLS di qualita e spessore conforme a quello precedentemente
demolito ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.

- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attivita di scavo, demolizione e/o smontaggio;

- 1l controllo delle condizioni dello scavo e la suamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta;

- Nel prezzo einclusalafornituradi tutto il materiale idraulico per dare titolo compiuto e finito aregolad'arte, sia quello
necessario per il ricollegamento allarete pubblica che quello per il ricollegamento allarete idrica privata.

- Compilazione in ogni sua parte del Modulo di sostituzione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori
"PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione
fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -
binder- anche se eseguito in un secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione allaD.L. dei suddetti atti
tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

Sono esclusi laformazione del nuovo vano contatori o I'adeguamento del vano esistente remunerati con altro prezzo dell'Elenco.
eur o (trecentocinquantadue/69)

Esecuzione di spostamento contatori all'esterno della proprieta privata (comprensivo dei raccordi necessari per il collegamento tra
I'allaccio in essere e la nuova opera) (diametro De 32) fino a 1,50 metri di lunghezza di scavo su STRADA ASFALTATA, da
eseguirsi secondo le seguenti modalita:

- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;

- realizzazione di scavo per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dallaDD.LL. compreso lademalizione della
massicciata stradale;

- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;

- inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso |'eventual e chiusura dell'acqua necessaria
per I'esecuzione dell'allaccio stesso (darealizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa) ATTENZIONE: OTTENERE
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PERMEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI INMATERIALE
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSOIN ATTO, E'ASSOLUTAMENTE VIETATO e comportera
|'applicazione delle penalita previste in Contratto.

- Realizzazione di scavo e successiva fornitura e posa di un tratto di tubazione in Polietilene PE100 a lenta propagazione di frattura,
come da CSA, fino all'interno del vano contatore, allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di
posa e cm 15 sopral'estradosso del tubo, fornitura e montaggio di tutti i materiali idraulici (raccordo inox colonna De 32 x 1/2",
calotta di ottone, valvolasigillabile MF, valvoladi ritegno, valvola afarfalla codolata, gomiti in ottone, tubo PeAD e giunto per Pe
o aferro) per il ricollegamento del contatore spostato allatubazione privata, utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo
le prescrizioni impartite dal CSA di Acque spa e dai particolari costruttivi;

acorpo

134,81

93,99

352,69
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- rimozione del contatore dal vecchio alloggiamento in proprieta privata ed istallazione dello stesso, o di uno nuovo fornito da
Acque Spa, adl'interno del nuovo vano ubicato sul limite tra la proprieta pubblica e privata. Istallazione di tronchetto zincato
filettato al posto del contatore rimosso nel vecchio vano contatore;

- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con maltadi cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm,
con inserimento di tubo guainain PV C, fornitura e posain operadi chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con
maltadi cemento;

- formazione di tracce verticali a scalpello su muraturadi qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni adeguatamente protette con
corrugato, relativa ripresa delle murature, intonaci e rivestimenti simili agli esistenti, dal piano di posa della tubazione di
alacciamento al vano di alloggiamento del contatore.

- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attivita di scavo, demolizione e/o smontaggio;

- Riempimento scavo in strada con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO come da specifiche di CSA, fornito e posato in
opera opportunamente pestonato;

- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradal e tramite la fornitura, la posain opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, cosi come definito nel
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti, ed ogni altro onere necessario a completamento dell'opera.

- 1l controllo delle condizioni dello scavo e la suamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta;

- Nel prezzo e inclusalafornituradi tutto il materiale idraulico per dare titolo compiuto e finito aregola d'arte, siaquello
necessario per il ricollegamento allarete pubblica che quello per il ricollegamento alarete idrica privata.

- Compilazione in ogni sua parte del Modulo di sostituzione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori
"PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione
fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -
binder- anche se eseguito in un secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione allaD.L. dei suddetti atti
tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

Sono esclusi laformazione del nuovo vano contatori o |'adeguamento del vano esistente remunerati con altro prezzo dell'Elenco.
euro (trecentonovantasei/78)

acorpo

396,78
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D.3300 - OC - Pavimentazioni stradali e marciapiedi (Cap 65)
Nr. 972 OPERE COMPIUTE - RIPRISTINO Pavimentazioni di strade ed aree pedonali
WA15.D.330 | eur o (zero/00) 0,00
0
Nr. 973 Formazione di cassonetto su traversanti o buche, relativo alavori su condotte idriche /fognarie, escluse e perdite, per il successivo
WA15.D.330 | ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso steso acaldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
0.001 - taglio per rifilatura bordi o per I'allargamento della sezione di scavo del cassonetto amezzo di sega a disco o di altra macchina
idonea;
- scavo con mezzi meccanici, per laprofonditadi cm 10, del riempimento e del bitume darimuovere per procedere a ripristino
della pavimentazione sul traversante o sulla buca;
- il carico, trasporto e scarico ale pubbliche discariche del materiale di resultafino a20 km di distanza;
- gli oneri di conferimento aimpianto di riciclo;
Ogni onere incluso per dare I'intervento eseguito.
Il prezzo & pagato solamente nel caso in cui I'Appaltatore abbia ottenuto dallaD.L. |'autorizzazione formale a procedere con un
ripristino provvisorio del piano viabile. In caso contrario |'applicazione del prezzo non sara riconosciuta.
Per superfici fino a1l mq.
euro (settantatre/90) acorpo 73,90
Nr. 974 Formazione di cassonetto su traversanti o buche, relativo alavori su condotte idriche /fognarie, per il successivo ripristino della
WA 15.D.330 | pavimentazione in conglomerato bituminoso steso acaldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
0.002 - taglio per rifilatura bordi o per I'allargamento della sezione di scavo del cassonetto a mezzo di sega a disco o di altra macchina
idonea;
- scavo con mezzi meccanici, per laprofonditadi cm 10, del riempimento e del bitume darimuovere per procedere a ripristino
della pavimentazione sul traversante o sulla buca;
- il carico, trasporto e scarico ale pubbliche discariche del materiale di resultafino a20 km di distanza;
- gli oneri di conferimento aimpianto di riciclo;
Ogni onere incluso per dare I'intervento eseguito.
Il prezzo & pagato solamente nel caso in cui I'Appaltatore abbia ottenuto dallaD.L. |'autorizzazione formale a procedere con un
ripristino provvisorio del piano viabile. In caso contrario |'applicazione del prezzo non sara riconosciuta.
Per ogni mq di superficie oltre a primo di cui al'articolo WA15.D.3300.001.
euro (dodici/74) mq 12,74
Nr. 975 BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale di buche, traversanti o scavi di linee, relativo alavori su condotte idriche
WA15.D.330| /fognarie con conglomerato bituminoso tipo BINDER FINE 0/ 16 steso acaldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
0.011 - lastesura di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,5 di emulsione per mq di superficie da pavimentare;
- lafornitura e stesuradel conglomerato bituminoso, tipo BINDER FINE 0/16 (come da CSA) e comunque come da prescrizioni
dellaD.L., impastato a caldo da apposito impianto meccanico;
- lacilindratura e rullatura con compressore tipo tandem da 1 a4 tonn. o piastra vibrante;
Quant'atro occorrente per dare il lavoro finito aregola d'arte, dello spessore compresso di cm 10. Ogni onere incluso.
Il prezzo NON si applica per compensare la maggior superficie di binder richiestadagli enti propietari della strade rispetto a quella
previstanel prezzo per larealizzazione degli allacci d'utenza.
Per superfici fino al mq.
eur o (sessantasette/59) acorpo 67,59
Nr. 976 BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale di buche, traversanti o scavi di linee, relativi alavori su condotte idriche
WA15.D.330 | /fognarie con conglomerato bituminoso tipo BINDER FINE 0/ 16 steso acaldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
0.012 - lastesuradi emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,5 di emulsione per mq di superficie da pavimentare;
- lafornitura e stesuradel conglomerato bituminoso, tipo BINDER FINE 0/16 (come da CSA) e comunque come da prescrizioni
dellaD.L., impastato a caldo da apposito impianto meccanico;
- lacilindratura e rullatura con compressore tipo tandem da 1 a4 tonn. o piastra vibrante;
Quant'atro occorrente per dare il lavoro finito aregola d'arte, dello spessore compresso di cm 10. Ogni onere incluso.
Il prezzo si applica anche per compensare lamaggior superficie di binder richiesta dagli enti propietari della strade rispetto a quella
previstanel prezzo per larealizzazione degli allacci d'utenza.
Per ogni mq di superficiein pit rispetto a primo mq di cui al'articolo WA 15.D.3300.011, fino alla quantita complessivadi 30mq.
euro (ventitre/65) ma 23,65
Nr. 977 BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale di scavi di linee, relativi alavori su condotte idriche /fognarie con conglomerato
WA15.D.330 | bituminoso tipo BINDER 0/ 20 steso acaldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
0.013 - lastesura di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,5 di emulsione per mq di superficie da pavimentare;
- lafornitura e stesura del conglomerato bituminoso, tipo BINDER 0/20 (come da CSA) e comunque come da prescrizioni della
D.L., impastato a caldo da apposito impianto meccanico;
- lacilindratura e rullatura con compressore tipo tandem da 1 a4 tonn,;
Quant'atro occorrente per dare il lavoro finito aregola d'arte, dello spessore compresso di cm 10;
Ogni onere incluso.
Per ogni mq di superficiein pit rispetto a primo mq di cui al'articolo WA15.D.3300.011. Il prezzo si applica per superfici da
bitumare complessivamente superiori a 30 mg.
euro (ventiuno/02) mq 21,02
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Nr. 978 BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale con BINDER FINE 0/16 (come da CSA) , su buche, traversanti o scavi di linee
WA15.D.330 |relativ i alavori su condotte idriche /fognarie, eseguito con |e stesse modalita dell'articolo WA 15.D.3300.012 con i relativi oneri
0.016 derivanti, per ogni cmin piu dei 10 previsti. Nel caso in cui venissero realizzati spessori inferiori ai 10 (dieci) cm previsti
dall'articolo WA15.D.3300.012 ogni cm in meno verra computato in detrazione. Ogni onere incluso, per superfici fino a 30 mg.
euro (uno/95) cm*m2 1,95
Nr. 979 BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale con BINDER 0/20 (come da CSA) , su buche, traversanti o scavi di linee relativ i
WA15.D.330 |alavori su condotte idriche /fognarie , eseguito con le stesse modalita dell'articolo WA 15.D.3300.013 con i relativi oneri derivanti,
0.017 per ogni cmin pit dei 10 previsti. Nel caso in cui venissero realizzati spessori inferiori ai 10 (dieci) cm previsti dall'articolo
WA15.D.3300.013 ogni cm in meno verra computato in detrazione. Ogni onere incluso per superfici superiori a30 mg. La
maggiorazione/detrazione di cui a presente articolo qualora sia da applicare, si applica al'intera superficie bitumata.
euro (uno/78) cm*m2 1,78
Nr. 980 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano
WA15.D.330 | scarificato mediante spazzol atura meccanica, compreso il carico, il trasporto e lo scarico ad impianto di recupero dei materiali di
0.021 resultafino a 20 km dal cantiere, e quanto altro occorra per |'esecuzione del lavoro aregola d'arte. Fino ad uno spessore di cm. 3
euro (due/21) mq 2,21
Nr. 981 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano
WA15.D.330 | scarificato mediante spazzol atura meccanica, compreso il carico, il trasporto e lo scarico ad impianto di recupero dei materiali di
0.022 resultafino a 20 km dal cantiere, e quanto altro occorra per |'esecuzione del lavoro aregola d'arte. Fino ad uno spessore di cm. 4
euro (due/74) mq 2,74
Nr. 982 Tappeto di usura su marciapiedi in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 steso a caldo, previa mano d'attacco con emulsione
WA15.D.330 | bituminosa a 55%, per uno spessore finito compresso di cm. 2,00, compreso rullatura. Le operazioni di stesa e rullaturasi
0.031 intendono eseguite con soli mezzi manuali. Compresa la fornitura del conglomerato bituminoso 0/5 come da CSA.
Per il primo mq realizzato.
Questo prezzo non si applicanel caso in cui il tappeto sul marciapiede venga realizzato contestualmente ad altre bitumature.
euro (cinquantaotto/81) acorpo 58,81
Nr. 983 Tappeto di usura su marciapiedi in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 steso a caldo, previa mano d'attacco con emulsione
WA15.D.330 | hituminosa al 55%, per uno spessore finito compresso di cm. 2,00, compreso rullatura. Le operazioni di stesae rullaturasi
0.032 intendono eseguite con soli mezzi manuali. compresalafornitura del conglomerato bituminoso 0/5 come da CSA.
Per ogni mq in pit oltre a primo realizzato.
Questo prezzo si applica all'intera superficie di tappeto sul marciapiede qualoratale tappeto venga realizzato contestual mente ad
atre bitumature.
euro (tredici/04) mq 13,04
Nr. 984 Tappeto di usura su strada in conglomerato bituminoso pezzatura0/ 8 - 0/1 2 steso a caldo, previa mano d'attacco con emulsione
WA15.D.330| bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mg., per uno spessore finito compresso di cm. 3,00, compreso rullatura con rullo vibrante.
0.035 Compresalafornituradel conglomerato bituminoso 0/8 0 0/12 (come da CSA) secondo indicazioni dellaD.L.
euro (otto/12) mq 8,12
Nr. 985 Tappeto d'usura su strada in conglomerato bituminoso pezzatura0/ 8 - 0/1 2 steso acaldo, previa mano d'attacco con emulsione
WA15.D.330| bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mq., compreso rullatura con rullo vibrante. Compresalafornituradel conglomerato
0.036 bituminoso 0/8 0 0/12 (come da CSA) secondo indicazioni dellaD.L.
Per ogni cm in pit 0 in meno rispetto all'articolo WA 15.D.3300.035.
euro (due/31) cm*m2 2,31
Nr. 986 Tappeto di usurain conglomerato bituminoso pezzatura 0/8 - 0/12, confezionato con inerti di tipo basaltico, steso a caldo, previa
WA15.D.330 | mano di attacco con emulsione bituminosa a 55% in ragione di 0,80 Kg/mg, per uno spessore finito compresso di 3,00 cm.,
0.041 compreso rullatura con rullo vibrante. Compresa la fornitura del conglomerato bituminoso 0/8 o 0/12 (come da CSA) secondo
indicazioni dellaD.L.
euro (nove/48) mq 9,48
Nr. 987 T appeto di usurain conglomerato bituminoso pezzatura0/ 8 - 0/1 2, confezionato con inerti di tipo basaltico, steso a caldo, previa
WA15.D.330 | mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 Kg/mg, per uno spessore finito compresso di 3,00 cm.,
0.042 compreso rullatura con rullo vibrante. Compresalafornituradel conglomerato bituminoso 0/8 o 0/12 (come da CSA) secondo
indicazioni dellaD.L.
Per ogni cmin pit 0 in meno rispetto all'articolo WA 15.D.3300.041.
euro (due/71) cm*m2 2,71
Nr. 988 Tappeto di usurain conglomerato drenante spessore medio mm. 40. Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura
WA15.D.330 | costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat. (coeff. levigabilita CLA>0.44; perditaLos Angeles-CNR.BU.34/73 <
0.045 20%); sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo E od F in quantitatrail 5 ed il 6%
del peso degli aggregati. Il conglomerato potra disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 a 10 a seconda
delle caratteristiche di drenabilita desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e dellaD.L. Di massimail fuso ad eccellente
drenaggio avra percentuae di vuoti dal 16 al 18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilita Marshall (prova CNR.BU 30/73)
saranon inferiore a500 kg per il conglomerato a massima permeabilita e 600 per quelli amaggiore resistenza. Il valore della
rigidezza Marshall (rapporto trala stabilitain kg e lo scorrimento in mm) dovra essere > 200 per il fuso a massima permeabilitae
250 per gli altri. Laresistenza atrazione indiretta dovra essere compresatra0,7 a1,1 N/mmqga 10 'C etra 0,12 e 0,2 N/mmq a 40
'C.
I tutto compresalafornituradel conglomerato bituminoso, la stesaacaldo e larullatura con rullo vibrante.
euro (tredici/21) mq 13,21
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Nr. 989 Microtappeto a freddo costituito da uno strato di malta bituminosa sigillante, di spessore variabile, fornito e posto in opera. La
WA15.D.330 | malta bituminosa e costituita da una misceladi graniglie con coefficiente massimo di frantumazione 100, perdita al peso Los
0.051 Angeles maggiore del 20% e coefficiente di levigabilita accelerata CLA maggiore di 0,44, sabbie con eguivalente in sabbia non
inferiore a 80 ed additivo, impastati e stesi afreddo, mediante un apposito mezzo miscel atore-spanditore semovente, con emulsione
cationica al 60% di bitume modificato con polimeri SBS-R e con laggiunta di acqua e attivanti ladesione. Sono compresi: la pulizia
del piano viahile; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta; lafornitura e posain operadel microtappeto con
macchina impastatrice stenditrice, in grado di eseguire, in modo continuo, le operazioni di confezionamento, stesaerullatura. Si
deve considerare un dosaggio dellamalta di kg/mq 15-25, una dimensione massima degli inerti mm 10 ed un contenuto di bitume
modificato residuo compreso trail 5,5% ed il 7,5%, per uno spessore medio di mm 9. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito.
euro (tre/21) m2 3,21
Nr. 990 Ripristino di pavimentazione stradale bituminosa tipo Natura realizzato con I'utilizzo di bitume trasparente modificato con inerte
WA15.D.330 | colorati, stesaa caldo con macchina vibrofinitrice 0 a mano e rullata per uno spessore medio compresso di cm. 3/3.5 compreso la
0.061 finitura finale con spalmatura di sabbia di lago previa scarifica della pavimentazione esistente per uno spessore medio di cm. 3,
carico, trasporto e scarico ad impianto di riciclaggio del materiale di resulta
per ripristini fino a 30 mq.
eur o (sessanta/38) mq 60,38
Nr. 991 Ripristino di pavimentazione stradale bituminosa tipo Natura realizzato con I'utilizzo di bitume trasparente modificato con inerte
WA15.D.330 | colorati, stesa a caldo con macchina vibrofinitrice 0 amano e rullata per uno spessore medio compresso di cm. 3/3.5 compreso la
0.062 finitura finale con spalmatura di sabbia di lago previa scarifica della pavimentazione esistente per uno spessore medio di cm. 3,
carico, trasporto e scarico ad impianto di riciclaggio del materiale di resulta
per ripristini da 31 mq. fino a 200 mq.
euro (quarantacinque/61) mq 45,61
Nr. 992 Ripristino di pavimentazione stradale bituminosa tipo Natura realizzato con I'utilizzo di bitume trasparente modificato con inerte
WA15.D.330| colorati, stesa a caldo con macchina vibrofinitrice o amano e rullata per uno spessore medio compresso di cm. 3/3.5 compreso la
0.063 finitura finale con spalmatura di sabbia di lago previa scarifica della pavimentazione esistente per uno spessore medio di cm. 3,
carico, trasporto e scarico ad impianto di riciclaggio del materiale di resulta
per ripristini oltre 200 mq.
euro (trentaotto/12) mq 38,12
Nr. 993 FRESATURA e TAPPETO suALLACCI e BUCHE - Ripristino di manto stradale mediante esecuzione di tappeto di usurain
WA15.D.330| conglomerato bituminoso su allacciamenti alla rete idrica o fognaria, traversanti, buche relative alavori di riparazione perdite su
0.081 condotte idriche o fognarie, consistente in:
- alestimento di cantiere ;
- fresatura di 3,00 cm. e spazzatura della superficie fresata mediante uso di attrezzature idonee (tipo bobcat dotato di fresa per
asfalto);
- forniturae posain operadi emulsione di ancoraggio;
- fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso di tipo USURA di pezzatura 0/12 (come da CSA) steso a caldo, per uno
spessore compresso non inferiore a 3,00 cm. Steso a mano o con minifinitrice;
- rullatura eseguita con compressore vibrante semovente;
Compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resultaentroi 20 km di distanza e gli oneri di conferimento a
discarica, il tutto eseguito a perfettaregola d'arte.
Quanto sopra per interventi con superficie di asfaltaturafino al mg.;
eur o (centosei/49) acorpo 106,49
Nr. 994 FRESATURA e TAPPETO suALLACCI e BUCHE - Ripristino di manto stradale mediante esecuzione di tappeto di usurain
WA15.D.330 | conglomerato bituminoso su allacciamenti allareteidrica o fognaria, traversanti, buche relative alavori di riparazione perdite su
0.082 condotte idriche o fognarie, consistente in:
- alestimento di cantiere ;
- fresatura di 3,00 cm. e spazzatura della superficie fresata mediante uso di attrezzature idonee (tipo bobcat dotato di fresa per
asfalto);
- forniturae posain operadi emulsione di ancoraggio;
- fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso di tipo USURA di pezzatura 0/12 (come da CSA) steso a caldo, per uno
spessore compresso non inferiore a 3,00 cm. steso a mano o con minifinitrice;
- rullatura eseguita con compressore vibrante semovente;
Compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resultaentroi 20 km di distanza e gli oneri di conferimento a
discarica, il tutto eseguito a perfettaregola d'arte.
Quanto sopra per interventi con superficie complessivadi asfaltaturafino a 30 mq.
Il prezzo si applica per i mq reaizzati in piu rispetto a primo mq remunerato all'art. WA15.D.3300.081.
euro (diciannove/02) m2 19,02
Nr. 995 FRESATURA e TAPPETO su ALLACCI e BUCHE - Ripristino di manto stradale mediante esecuzione di tappeto di usurain
WA15.D.330 | conglomerato bituminoso su allacciamenti allarete idrica o fognaria, traversanti, buche relative alavori di riparazione perdite su
0.083 condotte idriche o fognarie, consistente in:

- adlestimento di cantiere ;

- fresatura di 3,00 cm. e spazzatura della superficie fresata mediante uso di attrezzature idonee;

- fornitura e posain opera di emulsione di ancoraggio;

- fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso di tipo USURA di pezzatura 0/12 (come da CSA) steso a caldo, per uno
spessore compresso non inferiore a 3,00 cm. steso con minifinitrice o finitrice;

- rullatura eseguita con compressore vibrante semovente;
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Compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resultaentroi 20 km di distanza e gli oneri di conferimento a

discarica, il tutto eseguito a perfettaregoladarte.

Quanto sopra per interventi con superficie complessiva di asfaltatura superiori a 30 mq.

Il prezzo si applica per tutti i mq realizzati in piu rispetto ai primi 30 mq remunerati all'art. WA15.D.3300.081 e 082.

euro (undici/58) m2 11,58
Nr. 996 FRESATURA e TAPPETO suALLACCI e BUCHE - Per ogni cm. in piti 0 in meno di spessore alle voci WA15.D.3300.081/082
WA15.D.330 | euro (quattro/98) mq 4,98
0.085
Nr. 997 FRESATURA e TAPPETO suALLACCI e BUCHE - Per ogni cm. in piti 0 in meno di spessore allavoce WA15.D.3300.083
WA15.D.330 | euro (tre/26) mq 3,26
0.086
Nr. 998 Esecuzione di sigillatura delle linee di perimetrazione dellaripresa stradale da eseguirsi su cantieri ove si € proceduto al ripristino
WA15.D.330 | del tappeto d'usura a seguito di interventi di perdite idriche €/o di nuovi €/o rifacimento di allacciamenti idrici d'utenza mediantela
0.101 fornitura e posain opera di nastro sigillante "tipo stratos Ars 2" o similare, di sezione 40 x 4 mm., in bitume modificato con SBR,

autoadesivo, fornito in rotoli, compreso la pulitura della superficie di attacco con il lato adesivo del nastro, la posadel Primer, la

stesa della sabbia sulla superficie del nastro e quant'altro occorrente per dare I'opera finita a perfettaregola d'arte Per interventi

inferiori aml. 100

euro (sei/42) ml 6,42
Nr. 999 Idem come all'art. WA15. D.3300. 101 ma per interventi superiori aml. 100
WA15.D.330 |eur o (quattro/28) ml 4,28
0.102
Nr. 1000 Trattamento di semipenetrazione a freddo con emulsione acida al 55% pari a 3,5 Kg per ogni mq ed il successivo spandimento e
WA15.D.330 |rullatura di detrito siliceo, per lavori con doppia passata:
0.111 - prima passata pezzatura 20/25

- seconda passata pezzatura 5/7

euro (otto/67) mq 8,67
Nr. 1001 Trattamento di semipenetrazione a freddo con emulsione acida al 55% pari a 3,5 Kg per ogni mq ed il successivo spandimento e
WA15.D.330 |rullatura di detrito siliceo per lavori con tripla passata:
0.112 - prima passata pezzatura 20/25

- seconda passata pezzatura 10/12

- terza passata pezzatura 5/7

eur o (dodici/46) mq 12,46
Nr. 1002 Rifacimento del piano viabile di strada bianca con stabilizzato di cava mediante fornitura, stendimento e compressione di
WA15.D.330| stahilizzato di cava, come da specifiche di CSA, opportunamente bagnato, per una altezza di cm 10 misurati dopo la compressione
0.121 compreso laformazione del cassonetto, il carico, il trasporto e lo scarico delle materie di resulta. Ogni atro onereincluso

Per superfici fino a1l mq.

euro (novantacinque/47) acorpo 95,47
Nr. 1003 Rifacimento del piano viabile di strada biancacon stabilizzato di cava mediante fornitura, stendimento e compressione di
WA15.D.330| stabilizzato di cava, come da specifiche di CSA , opportunamente bagnato, per una altezza di cm 10 misurati dopo la compressione
0.122 compreso laformazioned el cassonetto, il carico, il trasporto e lo scarico delle materie di resulta. Ogni altro onere incluso

Per superfici superiori ad 1 mq. Il prezzo si applicaa mqin piu rispetto a primo mq pagato con |'articolo WA15.D.3300.121.

euro (nove/18) m2 9,18
Nr. 1004 Ripresa di strada bianca a stabilizzato di cava, mediante fornitura e stendimento dello stabilizzato di cava, come da specifiche del
WA15.D.330 | CSA, per unaatezzadi cm 5,00. Ogni altro onere incluso
0.125 euro (tre/65) mq 3,65
Nr. 1005 Ripresa di strada bianca a pietrisco o pietrischetto, con specifiche come da CSA, mediante fornitura e stendimento della stessa per
WA15.D.330 |una altezza di cm. 3,00. Ogni altro onere incluso.
0.126 euro (tre/17) ma 317
Nr. 1006 Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiedi in lastre di pietra serenain porzione "astretta’, precedentemente rimosse e
WA15.D.330 | numerate in sede di scavo, lavorat e amano a tutta squadratura dello spessore, posat e su letto di malta umida o cls dello spessore
0.131 di ameno 8 cm, con le modalitaindicate dallaDD.LL., e murat e a malta cementizia compreso calzatura delle lastre, battitura,

sigillatura erifilaturadei giunti con boiaccadi cemento, pulitura finae.

E' inclusa l'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 10% della superficie rimossa, e quant'altro necessario per

dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

Per spessori del lastrico fino a 10 cm.

eur o (centotrentadue/00) mq 132,00
Nr. 1007 Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiede in lastre di pietra serenain porzione "astretta’, come all'articolo
WA15.D.330 WA 15.D.3300.131, ma per spessori del lastrico superiori a 10 cm.
0.132 eur o (centoottanta/00) mq 180,00
Nr. 1008 Scalpellatura di lastricato in pietra eseguita a mano in cantiere, per formazione di rigatura dritta o diagonale su lastre in opera.
WA15.D.330| euro (cinquantatr e/61) mq 53,61
0.135
\’;‘\;Allgog 0 Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiede in cubetti di porfido di qualsiasi dimensione posti ad arco o afileparalele

compreso:
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0.141 - arrivo in cantiere, istallazione, smontaggio e ripartenza;
- laposadei cubetti di porfido su un massetto di sabbialavata, compreso nel prezzo, dello spessore di cm. 10 misurato escludendo
|o spessore dei cubetti;
- battitura arifiuto;
- rimozione delle quantita di sabbiain eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa;
- sigillatura delle connessure mediante fornitura e colatura di bitume puro;
Nel prezzo & inoltre compreso |'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 20% della superficie rimossa e
quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
Fino alla superficieripristinatadi 1 mq.
eur o (settantacinque/64) acorpo 75,64
Nr. 1010 Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiede in cubetti di porfido di qualsiasi dimensione posti ad arco o afile parallele
WA15.D.330 | compreso:
0.142 - laposadei cubetti di porfido su un massetto di sabbialavata, compreso nel prezzo, dello spessore di cm. 10 misurato escludendo
|0 spessore dei cubetti;
- battitura arifiuto;
- rimozione delle quantita di sabbiain eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa;
- sigillatura delle connessure mediante fornitura e colatura di bitume puro ;
Nel prezzo éinoltre compreso |'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 20% della superficie rimossa e
quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
Per ogni mq di superficie eccedente il primo mq remunerato con |'articolo WA15.D.3300.141.
euro (ventinove/87) mq 29,87
Nr. 1011 Ripristino di marciapiedi in lastreregolari di porfido poste afile parallele compreso:
WA15.D.330 |- lafornituradelle lastre in porfido di larghezza fino a 25 cm e spessore fino a5 cm;
0.145 - laposadellelastre di porfido mediante letto di malta cementiziaa 350 Kg di cemento R32,5 su di un massetto in c.l.s.
precedentemente realizzato (escluso dal prezzo);
- lasigillatura delle connessure mediante fornitura e posain operadi malta cementiziaaq.li 5,00 di cemento R325 per mc. 1,00 di
sabbia data in opera a secco, rimozione delle quantitain eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa, inumidimento finale
mediante aspersione di acqua a velo in quantita tale da garantire la presa della malta senza provocare il dilavamento della
medesima;
Nel prezzo e inoltre compreso quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Il prezzo si applica per interventi fino ad 1 mq di superficie.
eur o (centootto/95) acorpo 108,95
Nr. 1012 Ripristino di marciapiedi inlastreregolari di porfido poste afile parallele come all'articolo WA 15.D.3300.145, ma per superfici
WA15.D.330 | superiori ad 1 mq.
0.146 Il prezzo si applicaadlaparte di superficie superiore a primo ma.
euro (sessantatre/18) mq 63,18
Nr. 1013 Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiede in listelli o sestini in cotto tramite la fornitura e posain opera di listelli o
WA15.D.330 | sestini dellalarghezzada’5 a9 cm e dellalunghezzatra 26 e 29 cm, montati in porzione "a stretta’, a correre o squadra o a spina di
0.151 pesce, su letto di malta cementiziainclusanel prezzo. Compresa spolveratura di cemento, stuccatura con boiaccadi cemento c.s,,
spazzatura e lavaggio accurato con soluzione acida e sciacquatura abbondante. Sono inoltre inclusi tutti gli oneri per la
preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente, tramite la rimozione, amano o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici,
di porzioni di listelli o sestini non integri, del sottostante letto di maltaelapuliziadei giunti.
I tutto per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Il prezzo é valido per superfici finoa5 mgq.
eur o (centoquar antauno/66) ma 141,66
Nr. 1014 Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiedi in mattonelle di asfalto, pietrini di cemento o gres di pezzatura conforme
WA15.D.330 | all'esistente, montati in porzione "a stretta’, compreso laformazione del sottofondo in CLS o con preparato di sabbia e cemento,
0.161 |'allettamento, la stuccatura dei giunti e quant' altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte, escluso la fornitura
del materiale di pavimentazione.
Sono inoltreinclusi tutti gli oneri per la preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente, tramite la rimozione, amano o
con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, di porzioni di pietrini o mattonelle non integri, del sottostante letto di maltaelapulizia
dei giunti.
il prezzo éeriferito a superfici ripristinate fino ad 1 mq
eur o (ottantaotto/87) acorpo 88,87
Nr. 1015 Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiedi in mattonelle di asfalto, pietrini di cemento o gres di pezzatura conforme
WA15.D.330 | all'esistente, montati in porzione "astretta’, compreso laformazione d el sotto fondo in CLS o con preparato di sabbia e cemento
0.162 |'allettamento, la stuccaturadei giunti e quant' altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte, escluso lafornitura
del materiale di pavimentazione.
Sono inoltreinclusi tutti gli oneri per la preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente, tramite larimozione, amano o
con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, di porzioni di pietrini 0 mattonelle non integri, del sottostante letto di maltaelapulizia
dei giunti.
Per ogni mq di superficie ripristinatain piti a primo mg remunerato con |'articolo WA15.D.3300.161.
euro (quarantatre/10) ma 43,10
Nr. 1016 Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiede in masselli di cemento autobloccanti di qualsiasi dimensione posti afile
WA15.D.330 | parallele 0 asquadra, in porzione "a stretta’ compreso:
0.171

- arrivo in cantiere, istallazione, smontaggio e ripartenza;
- preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente;
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- laposadei masselli su un massetto di sabbia lavata, compreso nel prezzo, dello spessore di cm. 10 misurato escludendo o
spessore dei massell i;
- battitura arifiuto;
- rimozione delle quantita di sabbiain eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa;
- compattazione;
Nel prezzo & inoltre compreso I'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 10% della superficie rimossa e
quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
Fino alla superficieripristinatadi 1 mq.
euro (cinquantasette/89) acorpo 57,89
Nr. 1017 Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiede in masselli di cemento autobloccanti di qualsiasi dimensione posti afile
WA15.D.330 | parallele 0 asquadra, in porzione "a stretta’ compreso:
0.172 - preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente;
- laposadei masselli su un massetto di sabbia lavata, compreso nel prezzo, dello spessore di cm. 10 misurato escludendo o
spessore dei massell i;
- battitura arifiuto;
- rimozione delle quantita di sabbiain eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa;
- compattazione;
Nel prezzo & inoltre compreso I'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 10% della superficie rimossa e
quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
Per ogni mq di superficie eccedente il primo mq remunerato con I'articolo WA15.D.3300.171.
euro (dodici/12) m2 12,12
Nr. 1018 Forniturae posain operadi rete di fibradi vetro del tipo GLASGRID 50 KN/m per 50 KN/m come rinforzo delle pavimentazioni
WA 15.D.330 | bituminose in modo daimpedire laloro fessurazione ed aumentare lavitadi esercizio. Larete dovra avere una strutturain maglia
0.601 quadrata mm. 25* 25, essere costituita da filamenti in fibradi vetro resistente atemperature minimo 200 gradi centigradi. Larete
dovraavere un ritiro nell'ordine dell'1% con una temperatura di 190 gradi centigradi dopo 15 minuti. Larete dovra avere un
allungamento massimo arottura nella direzione longitudinale del 6% e in quellatrasversale del 6%. Dovra essere inoltre ricoperta
con uno strato di polimeri elastomerici che permettano alieve pressione la autoadesivita. Laresistenza atrazione longitudinale e
trasversale a breve termine non dovra essere inferiore a 50 KN/m con un modulo di elasticita pari a 69 milioni Kpa ovvero 10
milioni psi il peso dellarete dovra essere superiore a 250 g/mg.. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre il
materiale collocato in opera a perfettaregola d'arte compresi gli sfridi ei sormonti.
euro (dieci/50) mq 10,50
Nr. 1019 Fornitura e posain operadi unagrigliadi poliestere con maglia quadrata 40x40 mm saldamente accoppiata ad un tessuto
WA15.D.330| ultraleggero microforato in polipropilene, il tutto impregnato da strato bituminoso da collocarsi all'interno dello strato di binder
0.602 qualorarichiesto dai Disciplinari degli Enti proprietari delle strade. Ogni altro onere incluso.
euro (dieci/28) mq 10,28
Nr. 1020 Fornitura e posain operadi geotessile agugliato (NON TESSUTO) afilo di polipropilene del peso minimo do 300 g/mg; nel prezzo
WA15.D.330| sono compresi lafornitura, il trasporto, il carico e scarico in cantiere, la posain opera con sormonto di minimo 30 cm nel caso di
0.611 stesa, lalegaturaintorno alle tubazioni nel caso di drenaggi, tutti gli oneri per dareil lavoro finito aregoladarte.
euro (quattro/93) mq 4,93
Nr. 1021 Fornitura e posain operadi geotessile TESSUTO afilo continuo di PET con deformazione a rottura non superiore al 10%,
WA15.D.330| resistenza lungitudinale almeno 200 KN/m, resistenza trasversale almento 50 KN/m; nel prezzo sono compresi lafornitura, il
0.612 trasporto, il carico e scarico in cantiere, la posain opera con sormonto di minimo 30 cm nel caso di stesa, lalegaturaintorno alle
tubazioni nel caso di drenaggi, tutti gli oneri per dareil lavoro finito aregola d'arte.
euro (sette/05) mq 7,05
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D.3310- OC - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (Cap 66)

Nr. 1022 OC - SEGNALETICA STRADALEORIZZONTALE
WA15.D.331 | euro (zero/00) 0,00
0
Nr. 1023 Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, continue o discontinue compreso |'onere del
WA15.D.331 | tracciamento e dell'esecuzione in presenza di traffico. Larghezza da 12 a 15 cm, spessore come da regolamento dell'Ente
0.011 proprietario o Gestore della stradainteressata e di colore indicato dallaDL.

euro (zero/52) mi 0,52
Nr. 1024 Esecuzione di strisce della larghezza superiore acm. 25 per scritte, frecce, zebrature ecc. con vernice spartitraffico rinfrangente, con
WA15.D.331 |I'onere del tracciamento e dell'esecuzione in presenza di traffico, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore
0.012 della stradainteressata e di colore indicato dallaDL.

euro (quattro/38) mq 4,38
Nr. 1025 Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, continue o discontinue compreso |'‘onere del
WA15.D.331 | tracciamento e dell'esecuzione in presenza di traffico. Larghezza 25 cm, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o
0.013 Gestore dellastradainteressata e di colore indicato dallaDL.

euro (zero/70) ml 0,70
Nr. 1026 Ripasso di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, continue o discontinue compreso |'onere
WA15.D.331 | dell'esecuzione in presenza di traffico. Larghezzada 12 a 15 cm, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore
0.111 dellastradainteressata e di colore indicato dallaDL.

euro (zero/35) mi 0,35
Nr. 1027 Ripasso di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, continue o discontinue compreso |'onere
WA15.D.331 | dell'esecuzione in presenzadi traffico. Larghezza 25 cm, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore della strada
0.112 interessata e di colore indicato dallaDL.

euro (zero/54) mi 0,54
Nr. 1028 Ripasso di strisce della larghezza superiore acm. 25 per scritte, frecce, zebrature ecc. con vernice spartitraffico rinfrangente, con
WA15.D.331 | I'onere dell'esecuzione in presenza di traffico, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore della strada interessata
0.113 edi coloreindicato dallaDL.

euro (tre/15) mq 3,15
Nr. 1029 Esecuzione di verniciatura strisce per nuovi impiant i o di ritracciaturadi stalli per parcheggi autoveicoli con vernice spartitraffico
WA15.D.331 |rinfrangente, compreso |'onere del tracciamento, come allavoce WA15. D.3300.011.
0.211 euro (dodici/03) cad 12,03
Nr. 1030 Esecuzione di verniciatura di cordoli spartitraffico come previsto dal nuovo codice della strada, come alavoce WA15. D.3300.011.
WA15.D.331 | euro (nove/85) mq 9,85
0.212
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Nr. 1031
WA15.D.359
5

Nr. 1032
WA15.D.359
5.001

Nr. 1033
WA15.D.359
5.002

Nr. 1034
WA15.D.359
5.003

Nr. 1035
WA15.D.359

D.3595 - OC - Manutenzione chiusini e pozzetti stradali (Cap 68)

OPERE COMPIUTE - Manutenzione chiusini e posa pozzetti stradali
euro (zero/00)

Smuratura di chiusino di qualsiasi natura e dimensione avente una luce/diametro di apertura di minimo 50 cm., ubicato in sede
stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) con qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso la successiva posa in opera del
chiusino rimosso, se ritenuto ancora idoneo dalla Stazione Appaltante, oppure la posain opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidale
€lo in ghisa a graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 - B125 avente il passo d'uomo di minimo 60 cm.. Nel prezzo €
inoltre compreso:

- |'eventual e ritrovamento del chiusino sotto |'asfalto;

- il taglio della pavimentazione stradale, la demolizione e la rimozione della pavimentazione stradale, lo scavo, 13
smuratura e larimozione del chiusino,

- I'eventuale rialzo a giusta quota del chiusino da eseguirsi mediante la fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o atro
materiale ritenuto idoneo dalla DL, murati con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il
fissaggio di chiusini in sede stradale ;

- la muratura del chiusino da eseguirsi con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il
fissaggio di chiusini in sede stradale livellata fino al piano stradale esistente se il chiusino € ubicato in carreggiata o in
banchina oppure fino ala quota utile necessaria per posare la pavimentazione in pietrini di cemento, autobloccanti €
simili seil chiusino & ubicato sul marciapiede;

- il ripristino della pavimentazione del marciapiede come in origine anche mediante |'eventuale fornitura e posa in operg
di nuovo materiale uguale all'esistente (pietrini di cemento, autobloccanti e simili);

- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;

- lapuliziadel pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;
tutte le opere edili e quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte;

euro (duecentocmquantanove/25)

Smuratura di chiusino di qualsiasi natura e dimensione avente una luce/diametro di apertura compresa tra 50 e 20 cm. ubicato in
sede stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) con qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso la successiva posa in opera del
chiusino rimosso, se ritenuto ancora idoneo dalla Stazione Appaltante, oppure la posain opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidale
e/o in ghisa a graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 - B125 avente una luce/diametro di apertura compresa tra 50 e 20
cm.. Nel prezzo e inoltre compreso:

- I'eventuale ritrovamento del chiusino sotto I'asfalto;

- il taglio della pavimentazione stradale, la demoalizione e la rimozione della pavimentazione stradale, lo scavo, |a
smuratura e larimozione del chiusino,

- I'eventuale rialzo a giusta quota del chiusino da eseguirsi mediante la fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o atro
materiale ritenuto idoneo dalla DL, murati con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il
fissaggio di chiusini in sede stradale ;

- la muratura del chiusino da eseguirsi con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il
fissaggio di chiusini in sede stradale livellata fino al piano stradale esistente se il chiusino € ubicato in carreggiata o in
banchina oppure fino ala quota utile necessaria per posare la pavimentazione in pietrini di cemento, autobloccanti €
simili seil chiusino & ubicato sul marciapiede;

- il ripristino della pavimentazione del marciapiede come in origine anche mediante |'eventuale fornitura e posa in operg
di nuovo materiale uguale al'esistente (pietrini di cemento, autobloccanti e simili);

- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;

- lapuliziadel pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;
tutte le opere edili e quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte;

euro (centootto/82)

Smuratura di chiusino di qualsiasi natura e dimensione avente una luce/diametro di apertura compresa tra 19,5 e 10 cm. ubicato in
sede stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) con qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso la successiva posa in opera del
chiusino rimosso, se ritenuto ancora idoneo dalla Stazione Appaltante, oppure la posain opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidale
e/oin ghisaa graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 - B125 avente una luce/diametro di apertura compresatra 19,5 e 10
cm.. Nel prezzo e inoltre compreso:

- I'eventual e ritrovamento del chiusino sotto I'asfalto;

- il taglio della pavimentazione stradale, la demolizione e la rimozione della pavimentazione stradale, lo scavo, 13
smuratura e larimozione del chiusino,

- I'eventuale rialzo a giusta quota del chiusino da eseguirsi mediante la fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o atro
materiale ritenuto idoneo dalla DL, murati con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il
fissaggio di chiusini in sede stradale ;

- la muratura del chiusino da eseguirsi con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il
fissaggio di chiusini in sede stradale livellata fino al piano stradale esistente se il chiusino € ubicato in carreggiata o in
banchina oppure fino ala quota utile necessaria per posare la pavimentazione in pietrini di cemento, autobloccanti €
simili seil chiusino € ubicato sul marciapiede;

- il ripristino della pavimentazione del marciapiede come in origine anche mediante |'eventuale fornitura e posa in operg
di nuovo materiale uguale al'esistente (pietrini di cemento, autobloccanti e simili);

- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;

- lapuliziadel pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durantei lavori;

tutte le opere edili e quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte;
euro (0entotre/43)

Smuratura di chiusino di qualsiasi natura e dimensione avente una luce/diametro di apertura di minimo 50 cm., ubicato a di fuori
della sede stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) su terreno vegetale, compreso la successiva posa in opera del chiusing

0,00

259,25

108,82

103,43
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5.004

Nr. 1036
WA15.D.359
5.005

Nr. 1037
WA15.D.359
5.006

Nr. 1038
WA15.D.359
5.010

Nr. 1039
WA15.D.359
5.012

Nr. 1040
WA15.D.359
5.020

Nr. 1041
WA15.D.359
5.020a

Nr. 1042

rimosso, se ritenuto ancora idoneo dalla Stazione Appaltante, oppure la posa in opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidale e/o in
ghisa a graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 - B125 avente il passo d'uomo di minimo 60 cm.. Nel prezzo e inoltre
compreso:

- |'eventual e ritrovamento del chiusino sotto il terreno vegetale;

- lo scavo, la smuratura e larimozione del chiusino,

- I'eventuale rialzo a giusta quota del chiusino da eseguirsi mediante la fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o altro

materiale ritenuto idoneo dalla DL, murati con malta cementizia di cemento portland 425 R ;

- lamuraturadel chiusino da eseguirsi con malta cementizia di cemento portland 425R ;

- il ripristino dell'area circostante comein origine;

- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;

- lapuliziadel pozzetto del materiale di risulta eventual mente caduto durantei lavori;

- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte;
euro (centodiciassette/24)

Rialzo agiusta quota di chiusino telescopico in ghisa sferoidale e/o in ghisa a graffite lamellare perlitica di qualsiasi dimensione,
compreso |'eventual e ritrovamento del chiusino sotto il piano stradale in asfalto, la demolizione e rimozione del conglomerato
bituminoso, le manovre necessarie per il rialzo, il ripristino della pavimentazione stradale mediante lafornitura e posain opera di
speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapidaidonea per il fissaggio di chiusini in sede stradale, il carico, trasporto e
scarico del materiale di risulta ale pubbliche discariche, lapulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto
durantei lavori e tutte le opere edili e quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte;

eur o (sessantadue/96)

Rimozione di soletta di copertura carrabile prefabbricata in cls dotata di apertura idonea alla muratura di chiusino a passo d'uomo,
delle dimensioni comprese tra 100x100 cm. e 150x150 cm., ubicata in sede stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) con
qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso:
- il taglio della pavimentazione stradale, la demoalizione e la rimozione della pavimentazione stradale, lo scavo, la
smuratura e larimozione del chiusino e della soletta;
- laposain operadi solettadi copertura carrabile prefabbricatain cls dotata di aperturaidonea alla muratura di chiusino g
passo d'uomo, delle dimensioni comprese tra 100x100 cm. e 150x150 cm., compreso la muratura e sigillatura al pozzetto
con malta cementiziadi cemento portland 42,5 R;
- la posa in opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidale €/o in ghisa a graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 -
B125 aventeil passo d'uomo di minimo 60 cm. murato con malta cementiziadi cemento portland 42,5 R;
- I'eventuale fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o altro materiale ritenuto idoneo dalla DL, necessari per
posizionareil chiusino ala giusta quota stradale, il tutto murato con malta cementizia di cemento portland 42,5 R;
- riempimento dello scavo mediante la fornitura e posain opera di qualsiasi materiale richiesto dagli enti proprietari dellg
strada e riportato nei loro disciplinari tecnici;
- il rinfianco della soletta da eseguirsi mediante la fornitura e posain opera di malta cementizia di cemento portland 42,5
R;
- il ripristino della pavimentazione stradale bitumata mediante la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso &
caldo di pezzatura 0/10 - 0/20 steso sempre a caldo e opportunamente rullato;
- il ripristino della pavimentazione stradale priva di bitumatura mediante la fornitura e posa in opera di materiale inerte
ritenuto idoneo dallaDL;
- il ripristino del marciapiede come allo stato originario anche mediante I'eventuale fornitura e posa in opera di nuovo
materiale uguale all'esistente (pietrini di cemento, autobloccanti e simili);
- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta ale pubbliche discariche;
- lapuliziadel pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durantei lavori;
- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte;
eur o (trecentoventiuno/03)

Posain operadi chiusini in ghisa sferoidale /o in ghisa a graffite lamellare perlitica, di qualsiasi tipo e dimensione, murati con
malta cementiziadi cemento portland 42,5 R su solette /0 pozzetti d'ispezione prefabbricati in cls, in muratura di mattoni o gettati
in opera, compreso |'eventuale fornitura e posain operadi mattoni pieni, o atro materiale ritenuto idoneo dalla DL, necessario per
il raggiungimento della quota stradale, il tutto murato con malta cementizia di cemento portland 42,5 R;

euro (zero/98)

Posain opera di solettadi copertura carrabile prefabbricatain cls dotata di aperturaidonea alla muratura di chiusino a passo
d'uomo, delle dimensioni comprese tra 100x100 cm. e 150x150 cm., da posizionare su pozzetti d'ispezione prefabbricati in cls, in
muratura di mattoni o gettati in opera, compreso lamuratura e sigillatura al pozzetto con malta cementizia di cemento portland 42,5
R;

eur o (sessantacinque/86)

Posain operadi pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 30x30x30cm. ,
40x40x40cm., 50x50x50cm. e 60x60x60cm., compreso il letto di posae i rinfianchi in calcestruzzo C12/ 15 di spessore non
inferiorea1 0 cm ., laforaturadelle pareti per I'innesto €/o il passaggio della condotta, la sigillaturadei fori con malta cementizia di
cemento portland 42,5 R e l'eventuae utilizzo di mattoni pieni (compreso lafornitura) eil calo eseguito con mezzi meccanici;
euro (quarantaquattr o/55)

Posain opera di prolunghe per pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricate in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di
cm. 30x30x30h., 40x40x40/20h., 50x50x50/20h. e 60x60x60/20h., compreso |'eventuale foratura delle pareti per I'innesto di
condotte, lasigillaturadei fori e la stuccatura degli elementi da eseguire con maltacementiziadi cemento portland 42,5 R eil calo

eseguito con mezzi meccanici;
euro (ventisei/55)

Posain operadi pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esternedi 7 0x 7 0x 7

kg

117,24

62,96

321,03

0,98

65,86

44,55

26,55
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WA15.D.359|0cm. , 80x80x80cm. e 100x100x100cm., compreso il letto di posae i rinfianchi in calcestruzzo C1 2/ 15 di spessore hon
5.021 inferiorea1 0 cm ., laforaturadelle pareti per I'innesto €/o il passaggio della condotta, la sigillaturadei fori con malta cementizia di
cemento portland 42,5 R el'eventuale utilizzo di mattoni pieni (compreso lafornitura) e il calo eseguito con mezzi meccanici;
eur o (sessantacinque/00) cad. 65,00
Nr. 1043 Posain operadi prolunghe per pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricate in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di
WA15.D.359 | cm.70x70x70/20h., 80x80x80/20h. e 100x100x100/50/20h., compreso |'eventuale foratura delle pareti per I'innesto di condotte, la
5.021a sigillaturadei fori e la stuccatura degli elementi da eseguire con malta cementiziadi cemento portland 42,5 R eil calo eseguito con
mezzi meccanici;
euro (trentatre/90) cad. 33,90
Nr. 1044 Posain operadi pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di
WA15.D.359 | 100x100x100cm. e 120x120x120 cm. (spessore pareti 12/15 cm.), compreso il letto di posae i r infianchi in calcestruzzo C12/
5.022 15 di spessore non inferiorea1 0 cm ., laforatura delle pareti per I'innesto €/o il passaggio della condotta, la sigillaturadei fori con
malta cementiziadi cemento portland 42,5 R el'eventuale utilizzo di mattoni pieni (compreso lafornitura) e il calo eseguito con
mezzi meccanici;
eur o (centosei/48) cad. 106,48
Nr. 1045 Posain opera di prolunghe spessorate per pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricate in conglomerato cementizio delle dimensioni
WA15.D.359 |interne di cm.100x100x100/50h. e 120x120x100/50h. (spessore pareti 12/15 cm.), compreso |'eventual e foratura delle pareti per
5.022a I'innesto di condotte, lasigillaturade fori e la stuccatura degli elementi da eseguire con malta cementizia di cemento portland 42,5
R eil calo eseguito con mezzi meccanici;
euro (cinquantaquattro/82) cad. 54,82
Nr. 1046 Esecuzione di fondo pozzetto sagomato delle dimensioni esterne di 30x30 cm., 40x40 cm., 50x50 cm. e 60x60 cm., da
WA15.D.359 redizzarsi in opera mediante la muratura di mattoni pieni su condotte fognarie in esercizio di qualsiasi materiale e
5.030 dimensione.
Nel prezzo é compreso:
- la realizzazione di magrone con calcestruzzo C 12/15 di spessore minimo 10 cm. da eseguire a di sotto dell'intradosso della
condotta fognaria esistente;
- la realizzazione di pareti perimetrali tramite la fornitura e posa in opera di mattoni pieni murati con malta cementizia fino ad
un'altezza necessaria a raggiungere la quota dell'extradosso della condotta fognaria;
- il taglio della parte superiore della condotta fognaria da eseguire con idonea attrezzatura;
- lareadlizzazione di doppio scivolo, interno ale pareti in muratura di mattoni, avente una pendenza tale da far confluire i liquidi
nell'apertura creata sull'extradosso della condotta fognaria, da eseguire con speciale malta cementizia a presarapida;
- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;
- lapuliziadel pozzetto del materiale di risulta eventual mente caduto durante i lavori;
- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte;
eur o (centodiciotto/70) cad. 118,70
Nr. 1047 Esecuzione di fondo pozzetto sagomato delle dimensioni esterne di 70x70 cm., 80x80 cm. e 100x100 cm., da realizzarsi in
WA15.D.359 opera mediante la muratura di mattoni pieni su condotte fognarie in esercizio di qualsiasi materiale e dimensione.
5.031 Nel prezzo & compreso:
- la realizzazione di magrone con calcestruzzo C 12/15 di spessore minimo 10 cm. da eseguire a di sotto dell'intradosso
della condotta fognaria esistente;
- la realizzazione di pareti perimetrali tramite la fornitura e posa in opera di mattoni pieni murati con malta cementizia
fino ad un'altezza necessaria a raggiungere la quota dell'extradosso della condotta fognaria;
- il taglio della parte superiore della condotta fognaria da eseguire con idonea attrezzatura;
- larealizzazione di doppio scivolo, interno alle pareti in muratura di mattoni, avente una pendenza tale da far confluire i
liquidi nell'apertura creata sull'extradosso della condotta fognaria, da eseguire con speciale malta cementizia a presg
rapida;
- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta ale pubbliche discariche;
- lapuliziadel pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durantei lavori;
- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte;
eur o (centonovantanove/01) cad. 199,01
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Nr. 1048
WA15.D.370
0

Nr. 1049
WA15.D.370
0.001

Nr. 1050
WA15.D.370
0.002

D.3700 - OC - Allacciamenti fognari (Cap 69)

OPERE COMPIUTE - Allacciamenti fognari
euro (zero/00)

Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste 0 meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada
ASFALTATA, per uno sviluppo fino aml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:

- alestimento di cantiere;

- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, incluso I'allargamento per la nicchiadi collegamento sul collettore, eseguito a sezione
ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 60 e profondita fino acm 150. Compresi nelle opere di scavo
rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manua mente);

- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resultaalaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- formazione del collegamento trala condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante I'utilizzo di
apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto dellanuova tubazione di scarico nellarete di fognatura esistente dovra sempre
essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversaindicazione dellaD.L.. L'innesto, che non potra sporgere nel collettore
esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, comerichiesto nel CSA, dovra essere opportunamente sigillato
con |'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.

- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e dellatipologia
ordinatadalaDD.LL., posti su letto di sabbiadi spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per
almeno 10 cm soprala generatrice superiore del tubo;

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione 'FOGNATURA';

- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0/32 CEMENTATO secondo specifiche del CSA, opportunamente pestonato
astrati;

- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a
cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia
di scavo, rendendo |a superficie stradale omogenea e priva di irregolarita, in quota con il piano esistente.

NON € AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti;

- ripristino del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello
eventualmente demolito;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati /o demoliti;

Ogni altro onere necessario a completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e
lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta.

Nel prezzo € incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per daretitolo
compiuto e finito aregoladarte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE
RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione
fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, restituzione allaD.L. dei suddetti
atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

eur o (cinquecentonovantasei/74)

Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione gia esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel
sottosuolo di strada ASFALTATA, per uno sviluppo, misurato lungo |'asse della tubazione di allaccio comunque inclinata rispetto
a collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:

- allestimento di cantiere ;

- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore acm 100 e profondita
fino acm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti ala presenzadi sottoservizi (anche se si debba procedere
manual mente);

- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- formazione del collegamento trala condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante I'utilizzo di
apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovra sempre essere realizzato al di sopra
del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni dellaD.L.. L'allaccio a pozzetto, qualora non possa avvenire|
con innesto atenutaidraulica, come richiesto nel CSA, dovra essere opportunamente sigillato con I'uso di malta antiritiro o giunti
water-stop.

- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PV C SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e dellatipologia
ordinatadallaDD.LL., posti su letto di sabbiadi spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per
ameno 10 cm soprala generatrice superiore del tubo;

- forniturae posa di nastro segnalatore con I'indicazione 'FOGNATURA';

- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0/32 CEMENTATO secondo specifiche del CSA, opportunamente pestonato
astrati;

- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a
cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia
di scavo, rendendo |a superficie stradale omogenea e priva di irregolaritd, in quota con il piano esistente.

NON € AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;

acorpo

0,00

596,74

COMMITTENTE: ACQUE SPA




pag. 157

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1051
WA15.D.370
0.005

Nr. 1052
WA15.D.370
0.006

Nr. 1053
WA15.D.370
0.011

Nr. 1054
WA15.D.370
0.012

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti;

- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posadi getto in CLS armato della stessatipologia e spessore di quello
eventualmente demalito;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati /o demoliti;

Ogni atro onere necessario a completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; I controllo delle condizioni dello scavo e
lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta.

Nel prezzo eincluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolo
compiuto e finito aregoladarte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE
RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione
fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, restituzione allaD.L. dei suddetti
atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

euro (cinquecentotrentacinque/41)

Compenso per eccedenza lineare per alacciamenti di cui al'art. WA15. D.3700.001 e 002 con sviluppo oltre i 2,00 ml. per ogni
metro lineare in piu.
euro (novantaquattro/52)

Compenso per maggiori profondita di scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli alacciamenti di cui all'art.
WA15.D.3700.001 con sviluppo oltre 1,50 ml.

Nel prezzo e compreso I'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento aimpianto di riciclo
degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), lafornitura e posain operadegli ulteriori materiali di
rinterro e ripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nei primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti
proprietari delle strade.

Fino a3 mt di profondita.

Per ogni metro linearein piti di profondita di scavo.

eur o (duecentoottantadue/72)

Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste 0 meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada
ASFALTATA, per uno sviluppo fino aml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:

- allestimento di cantiere ;

- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, incluso I'allargamento per la nicchiadi collegamento sul collettore, eseguito a sezione
ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 60 e profondita fino acm 150. Compresi nelle opere di scavo
rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manua mente);

- demalizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resultaalaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- formazione del collegamento trala condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite laforatura, mediante I'utilizzo di
apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto dellanuova tubazione di scarico nellarete di fognatura esistente dovra sempre
essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversaindicazione dellaD.L.. L'innesto, che non potra sporgere nel collettore
esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovra essere opportunamente sigillato
con |'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.

- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e dellatipologia
ordinatadallaDD.LL., posti su letto di sabbiadi spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per
almeno 10 cm soprala generatrice superiore del tubo;

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione 'FOGNATURA';

- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0-32 CEMENTATO secondo specifiche del CSA, opportunamente
pestonato a strati;

- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a
cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia
di scavo, rendendo |a superficie stradale omogenea e priva di irregolarita, in quota con il piano esistente.

NON € AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti;

- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello
eventualmente demolito;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

Ogni atro onere necessario a completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e
lasuamessain sicurezza e di pienaresponsabilita della ditta.

Nel prezzo € incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'alegato Disciplinare di Acque ed ai particolari
costruttivi per dare titolo compiuto efinito aregoladarte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di
Consegnalavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di
documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione ala
D.L. del suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

euro (seicentoottantauno/80)

Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione gia esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel
sottosuolo di strada ASFALTATA, per uno sviluppo, misurato lungo |'asse della tubazione di allaccio comunque inclinata rispetto
al collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:

acorpo

mi

ml

acorpo

535,41

94,52

282,72

681,80
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Num.Ord. , uita | pRrEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

- alestimento di cantiere;

- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita

adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore acm 100 e profondita

fino acm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti ala presenzadi sottoservizi (anche se si debba procedere

manual mente);

- demalizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di

piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- formazione del collegamento trala condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite laforatura, mediante I'utilizzo di

apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovra sempre essere realizzato a di sopra

del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni dellaD.L.. L'allaccio a pozzetto, qual ora non possa avvenire

con innesto a tenutaidraulica, come richiesto nel CSA, dovra essere opportunamente sigillato con I'uso di malta antiritiro o giunti

water-stop.

- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PV C SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e dellatipologia

ordinatadallaDD.LL., posti su letto di sabbiadi spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per

almeno 10 cm soprala generatrice superiore del tubo;

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione 'FOGNATURA';

- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0-32 CEMENTATO secondo specifiche del CSA, opportunamente

pestonato a strati;

- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a

cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia

di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarita, in quota con il piano esistente.

NON € AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente

rotti;

- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipol ogia e spessore di quello

eventual mente demolito;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

Ogni atro onere necessario a completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino

alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; I controllo delle condizioni dello scavo e

lasuamessain sicurezza é di piena responsabilita della ditta.

Nel prezzo é incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per daretitolo

compiuto e finito aregoladarte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE

RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione

fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, restituzione allaD.L. dei suddetti

atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

euro (cinquecentosessantatr €/30) acorpo 563,30
Nr. 1055 Compenso per eccedenza lineare per alacciamenti di cui al'art. WA15. D.3700.011 e 012 con sviluppo oltre i 2,00 ml. per ogni
WA15.D.370 | metro lineare in pil.
0.015 eur o (cento/96) ml 100,96
Nr. 1056 Compenso per maggiori profonditadi scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli alacciamenti di cui all'art.
WA15.D.370| WA 15.D.3700.011 con sviluppo oltre 1,50 ml.
0.016 Nel prezzo & compreso I'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento aimpianto di riciclo

degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), lafornitura e posain operadegli ulteriori materiali di

rinterro e ripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nei primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti

proprietari delle strade.

Fino a3 mt di profondita.

Per ogni metro linearein pit di profondita di scavo.

euro (trecentoquar antasei/18) mi 346,18
Nr. 1057 Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada
WA15.D.370 | ASFALTATA, per uno sviluppo fino aml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:
0.021 - alestimento di cantiere ;

- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, incluso I'allargamento per la nicchiadi collegamento sul collettore, eseguito a sezione
ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 60 e profondita fino acm 150. Compresi nelle opere di scavo
rallentamenti dovuti alla presenzadi sottoservizi (anche se si debba procedere manua mente);

- demalizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- formazione del collegamento trala condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite laforatura, mediante I'utilizzo di
apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto della nuova tubazione di scarico nellarete di fognatura esistente dovra sempre
essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversaindicazione dellaD.L.. L'innesto, che non potra sporgere nel collettore
esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenutaidraulica, come richiesto nel CSA, dovra essere opportunamente sigillato
con |'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.

- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e dellatipologia
ordinatadallaDD.LL., posti su letto di sabbiadi spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per
ameno 10 cm soprala generatrice superiore del tubo;

- forniturae posa di nastro segnalatore con I'indicazione 'FOGNATURA';

- riempimento scavo con MALTA AERATA AUTOLIVELLANTE tipo Fillcrete, secondo specifiche del CSA. Sono esclusi gli
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Nr. 1058
WA15.D.370
0.022

Nr. 1059
WA15.D.370
0.025

Nr. 1060
WA15.D.370
0.026

oneri per il "mancato carico" remunerati in atro prezzo dell'elenco;

- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a
cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia
di scavo, rendendo |a superficie stradale omogenea e priva di irregolarita, in quota con il piano esistente.

NON e AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti;

- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posadi getto in CL S armato della stessatipologia e spessore di quello

eventual mente demolito;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

Ogni atro onere necessario a completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e
lasuamessain sicurezza é di piena responsabilita della ditta.

Nel prezzo eincluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari
costruttivi per dare titolo compiuto efinito aregoladarte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di
ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di
documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, restituzione alla
D.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

euro (settecentodieci/24)

Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione gia esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel
sottosuolo di strada ASFALTATA, per uno sviluppo, misurato lungo |'asse della tubazione di allaccio comunque inclinata rispetto
a collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:

- alestimento di cantiere ;

- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comungue di larghezza non inferiore acm 100 e profondita
fino acm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere
manual mente);

- demalizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- formazione del collegamento trala condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite laforatura, mediante I'utilizzo di
apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovra sempre essere realizzato al di sopra
del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni dellaD.L.. L'allaccio al pozzetto, qual ora non possa avvenire
con innesto atenutaidraulica, come richiesto nel CSA, dovra essere opportunamente sigillato con I'uso di malta antiritiro o giunti
water-stop.

- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e dellatipologia
ordinatadallaDD.LL., posti su letto di sabbiadi spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per
ameno 10 cm soprala generatrice superiore del tubo;

- forniturae posa di nastro segnalatore con I'indicazione 'FOGNATURA';

- riempimento scavo con MALTA AERATA AUTOLIVELLANTE tipo Fillcrete, secondo specifiche del CSA. Sono esclusi gli
oneri per il "mancato carico” remunerati in altro prezzo dell'elenco;

- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a
cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia
di scavo, rendendo |a superficie stradale omogenea e priva di irregolarita, in quota con il piano esistente.

NON e AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti;

- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posadi getto in CL S armato della stessatipologia e spessore di quello

eventual mente demolito;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

Ogni atro onere necessario a completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; I controllo delle condizioni dello scavo e
lasuamessain sicurezza € di pienaresponsabilita della ditta.

Nel prezzo eincluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolo
compiuto efinito aregoladarte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE
RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione
fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, restituzione allaD.L. dei suddetti
atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

eur o (seicentocinque/48)

Compenso per eccedenza lineare per alacciamenti di cui al'art. WA15. D.3700.021 e 022 con sviluppo oltre i 2,00 ml. per ogni
metro linearein piu.
euro (centoquattr o/54)

Compenso per maggiori profondita di scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli alacciamenti di cui all'art.
WA15.D.3700.021 con sviluppo oltre 1,50 ml.

Nel prezzo e compreso I'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento aimpianto di riciclo
degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), lafornitura e posain operadegli ulteriori materiali di
rinterro eripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nel primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti
proprietari delle strade.

Fino a3 mt di profondita

acorpo

acorpo

mi

710,24

605,48

104,54
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Nr. 1061
WA15.D.370
0.031

Nr. 1062
WA15.D.370
0.032

Per ogni metro linearein piu di profonditadi scavo.
euro (trecentonovantaquattr o/25)

Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada NON
ASFALTATA, per uno sviluppo fino aml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:

- allestimento di cantiere ;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, incluso |'allargamento per lanicchia di collegamento sul collettore, eseguito a sezione
ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore acm 60 e profondita fino acm 150. Compresi nelle opere di scavo
rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manua mente);

- demoalizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- formazione del collegamento trala condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante I'utilizzo di
apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto della nuova tubazione di scarico nellarete di fognatura esistente dovra sempre
essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversaindicazione dellaD.L.. L'innesto, che non potra sporgere nel collettore
esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, comerichiesto nel CSA, dovra essere opportunamente sigillato
con l'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.

- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e dellatipologia
ordinatadallaDD.LL., posti su letto di sabbiadi spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per
almeno 10 cm soprala generatrice superiore del tubo;

- forniturae posa di nastro segnalatore con I'indicazione 'FOGNATURA';

- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 secondo specifiche del CSA, opportunamente pestonato a strati;

- ripresa della pavimentazione stradal e con rifioritura a pietrischetto 10/20 spessore 3 cm steso e compresso rendendo la superficie
stradale omogenea e priva di irregolarita, in quotacon il piano esistente.

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti;

- ripristino eventuale del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello
eventual mente demolito;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

Ogni atro onere necessario a completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e
lasuamessain sicurezza e di pienaresponsabilita della ditta.

Nel prezzo € incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'alegato Disciplinare di Acque ed ai particolari
costruttivi per dare titolo compiuto efinito aregoladarte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di
Consegnalavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di
documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione ala
D.L. dei suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

eur o (cinquecentodieci/30)

Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione gia esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel
sottosuolo di strada NON asfaltata, per uno sviluppo, misurato lungo I'asse della tubazione di allaccio comungue inclinata rispetto
a collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:

- alestimento di cantiere ;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore acm 100 e profondita
fino acm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere
manual mente);

- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resultaalaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- formazione del collegamento trala condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante I'utilizzo di
apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovra sempre essere realizzato al di sopra
del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni dellaD.L.. L'allaccio a pozzetto, qualora non possa avvenire|
con innesto atenutaidraulica, come richiesto nel CSA, dovra essere opportunamente sigillato con I'uso di malta antiritiro o giunti
water-stop.

- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PV C SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e dellatipologia
ordinatadallaDD.LL., posti su letto di sabbiadi spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per
almeno 10 cm soprala generatrice superiore del tubo;

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione 'FOGNATURA';

- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 secondo specifiche del CSA, opportunamente pestonato a strati;

- ripresa della pavimentazione stradale con rifioritura a pietrischetto 10/20 spessore 3 cm steso e compresso rendendo la superficie
stradale omogenea e privadi irregolarita, in quota con il piano esistente.

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti;

- ripristino eventuale del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello
eventualmente demolito;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;

Ogni atro onere necessario a completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e
lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta.

Nel prezzo eincluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolo
compiuto e finito aregoladarte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE

ml

acorpo

394,25

510,30
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Nr. 1063
WA15.D.370
0.035

Nr. 1064
WA15.D.370
0.036

Nr. 1065
WA15.D.370
0.041

Nr. 1066
WA15.D.370
0.042

RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione
fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, restituzione allaD.L. dei suddetti
atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

euro (quattrocentoquar antaquattr o/44)

Compenso per eccedenza lineare per alacciamenti di cui al'art. WA15. D.3700.031 e 032 con sviluppo oltre i 2,00 ml. per ogni
metro lineare in piu.
eur o (sessantaotto/12)

Compenso per maggiori profonditadi scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli alacciamenti di cui all'art.
WA15.D.3700.031 con sviluppo oltre 1,50 ml.

Nel prezzo e compreso I'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento aimpianto di riciclo
degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), lafornitura e posain operadegli ulteriori materiali di
rinterro eripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nel primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti
proprietari delle strade.

Fino a3 mt di profondita

Per ogni metro linearein pit di profondita di scavo.

eur o (duecentoventinove/07)

Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada NON
ASFALTATA, per uno sviluppo fino aml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:

- alestimento di cantiere ;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'alacciamento, incluso I'allargamento per la nicchiadi collegamento sul collettore, eseguito a sezione
ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 60 e profondita fino acm 150. Compresi nelle opere di scavo
rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manua mente);

- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;

- carico trasporto e scarico dei materiali di resultaalaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- formazione del collegamento trala condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante I'utilizzo di
apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto della nuova tubazione di scarico nellarete di fognatura esistente dovra sempre
essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversaindicazione dellaD.L.. L'innesto, che non potra sporgere nel collettore
esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, comerichiesto nel CSA, dovra essere opportunamente sigillato
con l'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.

- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PV C SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e dellatipologia
ordinatadallaDD.LL., posti su letto di sabbiadi spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per
ameno 10 cm soprala generatrice superiore del tubo;

- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione 'FOGNATURA';

- riempimento scavo con MATERIALE ESISTENTE, opportunamente pestonato a strati;

- ripresa della pavimentazione stradale con rifioritura a pietrischetto 10/20 spessore 3 cm steso e compresso rendendo la superficie
stradale omogenea e privadi irregolarita, in quota con il piano esistente.

- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti;

- ripristino eventuale del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello
eventual mente demalito;

- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati /o demaliti;

Ogni altro onere necessario a completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e
lasuamessain sicurezza e di piena responsabilita della ditta.

Nel prezzo eincluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari
costruttivi per dare titolo compiuto e finito aregola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di
ConsegnalLavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di
documentazione fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, restituzione alla
D.L. del suddetti atti tramite email entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.

euro (trecentosessantanove/28)

Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione gia esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel
sottosuolo di strada NON asfaltata, per uno sviluppo, misurato lungo I'asse della tubazione di allaccio comunque inclinata rispetto
al collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:

- alestimento di cantiere ;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione el collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondita
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comungue di larghezza non inferiore acm 100 e profondita
fino acm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenzadi sottoservizi (anche se si debba procedere
manual mente);

- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;

- carico trasporto e scarico del materiali di resultaallaP.D. fino ad una distanza di 20 km.;

- formazione del collegamento trala condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite laforatura, mediante I'utilizzo di
apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovra sempre essere realizzato al di sopra
del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni dellaD.L.. L'allaccio a pozzetto, qualora non possa avvenire|
con innesto atenutaidraulica, come richiesto nel CSA, dovra essere opportunamente sigillato con I'uso di malta antiritiro o giunti
water-stop.

- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e dellatipologia

acorpo

ml

mi

acorpo

444,44

68,12

229,07

369,28
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ordinatadallaDD.LL., posti su letto di sabbiadi spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per
ameno 10 cm soprala generatrice superiore del tubo;
- fornitura e posa di nastro segnalatore con I'indicazione 'FOGNATURA';
- riempimento scavo con MATERIALE ESISTENTE, opportunamente pestonato a strati;
- ripresa della pavimentazione stradal e con rifioritura a pietrischetto 10/20 spessore 3 cm steso e compresso rendendo la superficie
stradale omogenea e privadi irregolaritd, in quotacon il piano esistente.
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con lafornituradegli elementi di qualita e fattezza simili agli esistenti eventualmente
rotti;
- ripristino eventuale del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello
eventual mente demolito;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati €/o demoliti;
Ogni atro onere necessario a completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e
lasuamessain sicurezza é di piena responsabilita della ditta.
Nel prezzo eincluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolo
compiuto e finito aregoladarte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE
RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione
fotografica particolareggiatain tutte le fasi delle lavorazioni dariportare su supporto informatico, restituzione allaD.L. dei suddetti
atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alafine dei lavori.
euro (trecentotrentatre/78) acorpo 333,78
Nr. 1067 Compenso per eccedenza lineare per allacciamenti di cui al'art. WA15. D.3700.041 e 042 con sviluppo oltrei 2,00 ml. per ogni
WA15.D.370 metro lineare in pit.
0.045 euro (quar antasei/30) mi 46,30
Nr. 1068 Compenso per maggiori profonditadi scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli alacciamenti di cui all'art.
WA15.D.370 WA 15.D.3700.041 con sviluppo oltre 1,50 ml.
0.046 Nel prezzo € compreso I'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento aimpianto di riciclo
degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), lafornitura e posain operadegli ulteriori materiali di
rinterro e ripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nei primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti
proprietari delle strade.
Fino a3 mt di profondita.
Per ogni metro linearein pit di profondita di scavo.
euro (sessantadue/11) ml 62,11
Nr. 1069 Maggiorazione alle voci di E.P. WA15.D.3700. relative agli alacci fognari su collettore, per lafornitura e posain operadi innesto a
WA15.D.370 | tenuta su tubazioni a gravita, tipo "simple crown" di Riccini o similari (Click) invece dell'innesto asella, con le caratteristiche
0.101 indicate all'art. WA 15.B.1451.034, del diametro De 160 adattabile a collettori fognari fino al DN 500, da posare in corrispondenza
del foro sullatubazione precedentemente eseguito con la carotatrice.
euro (centouno/77) cadauno 101,77,
Nr. 1070 Realizzazione di pozzetto stradale di utenza, completo di chiusino carrabile, con sifone per fognaturaneradi dimensioni cm 40x80 in
WA15.D.370 |c.a.p. atezzafino acm 150 e sifonein pvc tipo "Firenze" diametro fino amm 200, compreso scavo di alloggiamento in sede stradale,
0.111X collegamento alla tubazione proveniente dalla proprieta privata e connessione alla eventual e tubazione indirizzata verso la pubblica
fognatura.
eur o (duecentoundici/00) cad. 211,00
Nr. 1071 Maggiorazione agli interventi di allacciamento d'utenza alla rete fognaria (di cui al gruppo di voci di E.P. WA15.D.3700.), qualora
WA15.D.370 | siano eseguiti all'interno del centro storico del capoluogo del Comune.
0.201 La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che la particolare presenza di sottoservizi e le difficolta logistiche sia di accesso a
teli aree che di operativitain spazi minimi, portano a completamento dell'intervento.
euro (ottantasei/54) acorpo 86,54
Nr. 1072 Maggiorazione agli interventi di allacciamento d'utenza alla rete fognaria (di cui al gruppo di voci di E.P. WA15.D.3700.), qualora
WA15.D.370 |0 scavo interessi entrambe le corsie di una strada a doppio senso di marcia e non sia possibile chiuderla, per la durata dei lavori, &
0.205 traffico veicolare.
La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che complessivi 2 spostamenti - da una corsia all'atra della strada a fine di
garantire in qualsias momento il traffico veicolare a senso unico aternato - di personale, mezzi ed attrezzature del cantiere, portano
al completamento dell'intervento.
eur o (settantauno/40) acorpo 71,40
Nr. 1073 Maggiorazione agli articoli WA15.D.3700.021/022 e WA15.D.3700.011/012 per |'esecuzione dell'allacciamento alarete fognaria
WA15.D.370 | sy strada provinciale o statale.
0.301 I maggior prezzo compensa sialamaggior forniturae posain operadi conglomerato bituminoso tipo binder 0/20 o binder fine 0/16)
(come daCSA), che lamaggior profondita di scavo (incluso il carico, trasporto e scarico delle materie escavate), lamaggior atezza
del riempimento ed i maggiori oneri di conferimento aimpianto di recupero delle materie escavate, per realizzare l'intervento
secondo le prescrizioni dei Disciplinari delle Amministrazioni Provinciali /o dell’ ANAS.
Fino ad unalunghezza di 2,00 ml dal collettore fognario.
eur o (ottantaotto/86) acorpo 88,86
\’;‘\;Allg7é 70 Maggiorazione agli articoli WA15.D.3700.025, WA15.D.3700.015 per |'esecuzione dell'allacciamento allarete fognaria su strada

provinciale o statale.
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0.305 Il maggior prezzo compensa sialamaggior fornitura e posain opera di conglomerato bituminoso tipo binder 0/20 o binder fine 0/16
(come daCSA), che lamaggior profondita di scavo (incluso il carico, trasporto e scarico delle materie escavate), lamaggior atezza
del riempimento ed i maggiori oneri di conferimento aimpianto di recupero delle materie escavate, per realizzare l'intervento
secondo le prescrizioni dei Disciplinari delle Amministrazioni Provinciali /o dell'ANAS.
ml 45,46

euro (quar antacinque/46)
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D.4010 - OC - Trasporti e oneri di conferimento materiali di risulta (Cap 71)

Nr. 1075 TRASPORTI, ONERI DI CONFERIMENTO DI MATERIALE DI RISULTA E ONERI DI SMALTIMENTO
WA15.D.401 | eur o (zer o/00) 0,00
0
Nr. 1076 Sovrapprezzo alle voci comprensive di carico, trasporto e scarico ale pubbliche discariche autorizzate e/o impianti autorizzati al
WA15.D.401 | recupero dei materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere, ubicate oltre i 20 km.
0.001 Ferma restando la piena autonomia organizzativa dell'impresa esecutrice, il presente prezzo si applica solamente qualorasia

accertato che nessuna discarica o impianto autorizzato & ubicato a meno di 20 km dal cantiere, indipendentemente dalla discarica o

impianto autorizzato al quale I'impresarecapitail materiale.

Misurazione ad effettivo volume di scavo.

euro (zero/64) mc/km 0,64
Nr. 1077 Oneri per conferimento alle pubbliche discariche autorizzate e/o ad impianti autorizzati a recupero dei materiali di risulta
WA15.D.401 | provenienti da scavi in genere e demolizioni.
0.002 euro (diciannove/80) t 19,80
Nr. 1078 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti ariciclaggio catalogati con il codice CER 170302, provenienti
WA15.D.401 | esclusivamente da fresatura di tappeti d'usurain conglomerato bituminoso 0/5 0 0/10 o 0/12, smaltiti secondo quanto previsto dalla
0.003 normativa vigente D.Lgs. 152/06 e sm.i.

Criteri di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilita sara fatto riferimento alla minore quantita risultante

dal confronto trala sommatoria delle quantita dei formulari e quelle ricavate dal volume effettivo di scavo

considerando un peso specifico equivalente di 17 g.li amc.

euro (undici/22) t 11,22
Nr. 1079 Analisi su campioni di terreno per la determinazione delle componenti chimiche ai fini del recupero o smaltimento delle terre e
WA15.D.401 | rocce di scavo (Test Tal Quale D.Igs. 152/2006, allegati allaparte 1V, dl. 5a Titolo V, tab. 1 colonnaA; Test Tal QualeD.Igs.
0.013 152/2006, allegati allaparte 1V, al. D; Test di cessione per riutilizzo D.M. 5 febbraio 1998; Test di cessione per smatimento in

discaricaD.M. 27 settembre 2010).

euro (quattrocentoottantaquattr o/43) cad. 484,43
Nr. 1080 Compenso per caratterizzazione terre di scavo per le seguenti determinazioni con tecnica analitica tramite spettrometria al Plasma:
WA15.D.401 | antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, stagno, tallio, vanadio, zinco.
0.014 Per ogni determinazione.

euro (venti/00) cad. 20,00
Nr. 1081 Come voce WA 15.D.4010.004 ma con tecnica gravimetrica per le determinazioni di scheletro e umidita residua a 105 C. Per ogni
WA 15.D.401 | determinazione
0.015 euro (quattordici/00) cad. 14,00
Nr. 1082 Come voce WA 15.D.4010.004 ma con tecnica microonde per la determinazione di mineralizzazione.
WA15.D.401 |eur o (ventisette/00) cad. 27,00
0.016
Nr. 1083 Come voce WA 15.D.4010.004 ma con tecnica analitica a gas cromatografia per la determinazione di SOV aromatiche, SOV
WA15.D.401 | clorurate e SOV totali. Per ognuna
0.017 eur o (settanta/00) cad. 70,00
Nr. 1084 Come voce WA15.D.4010.007 per la determinazione di idrocarburi (C>12 - C<40)
WA15.D.401 | eur o (novanta/00) cad. 90,00
0.018
Nr. 1085 Come voce WA15.D.4010.007 ma per la determinazione di pesticidi ed assimilabili
WA15.D.401 | eur o (centotr entacinque/00) cad. 135,00
0.019
Nr. 1086 Smaltimento di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati datali sostanze CER 150110* e conferiti presso
WA15.D.401 | impianto autorizzato (con importo minimo fatturabile aformulario di 100 €)
0.101 euro (cinque/69) kg 5,69
Nr. 1087 Ritiro e trasporto di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati datali sostanze CER 150110, entro 10 km
WA15.D.401 | eur o (centotr entanove/00) cadauno 139,00
0.103
Nr. 1088 Ritiro e trasporto di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati datali sostanze CER 150110*, tra 10 e 30
WA15.D.401 | km
0.104 eur o (centocinquantadue/00) cadauno 152,00
Nr. 1089 Ritiro e trasporto di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati datali sostanze , tra 30 e 80 km
WA15.D.401 |eur o (centonovanta/00) cadauno 190,00
0.105
Nr. 1090 Ritiro e trasporto di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati datali sostanze, oltre 80 km
WA15.D.401 | eur o (duecentocinquantatr e/00) cadauno 253,00
0.106
Nr. 1091 Oneri di trasporto e conferimento ad impianto di recupero/trattamento di MATERIALI PLASTICI in genere, afrontedi formulario
WA15.D.401 | rifjuti.
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0.201 euro (zero/24) kg 0,24
Nr. 1092 Oneri di trasporto e conferimento ad impianto di recupero di materiali metallici in genere e strutture o carpenterie metalliche.
WA15.D.401 | QUESTO PREZZO E' RICONOSCIUTO SOLO A FRONTE DI FORMULARIO.
0.202 euro (zero/25) kg 0,25
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Nr. 1093
WA15.D.401
0.107

Nr. 1094
WA15.D.402
0

Nr. 1095
WA15.D.402
0.001

Nr. 1096
WA15.D.402
0.002

Nr. 1097
WA15.D.402
0.003

Nr. 1098
WA15.D.402
0.004

Nr. 1099
WA15.D.402
0.005

D.4020 - OC - Amianto (Cap 72)

Smaltimento di rifiuto speciale non pericoloso, quali acque da igienizzazione pozzi acqua potabile (CER 16.10.02)
euro (ottantadue/22)

BONIFICHEAMIANTO
euro (zero/00)

Indennita d'intervento della squadrain servizio per la bonifica dell'amianto, con le modalita descritte nel CSA. Sono compresi gli
oneri accessori necessari per:

- la sospensione delle lavorazioni in essere (qualora vi siano a momento dellarichiesta),

- lamessain sicurezza del sito ove le lavorazioni dovessero esser sospese;

- il trasferimento alla sede operativa per prendere il mezzo necessario al'intervento su amianto appositamente attrezzato ed il
successivo trasferimento dalla sede operativa al luogo di intervento;

- messain sicurezza dell'area d'intervento con la segnal etica prescritta dalle norme e procedure;

- vestizione del personale;

- alestimento dell'attrezzatura per I'intervento su amianto;

- posizionamento teli per recupero fibre amianto;

- taglio della tubazione in amianto e trattamento delle fibre con colleidoneg;

- impacchettamento e nastrature del tronchetto tagliato;

- abbattimento fibre e svestizione del personale;

- redazione e gestione formulario;

- trasporto del materiale impacchettato al deposito temporaneo e suo smaltimento definitivo;

- ritorno alla sede operativa del mezzo attrezzato per interventi amianto

- materiali di consumo

E inoltre compreso quant'altro prescritto nel PSC e nel Piano di Lavoro presentato ed approvato dall'Ente competente.
Su tubazione fino a DN 125 e per il primo ml. di tubazione.
eur o (ottocentotr entasei/00)

Sovrapprezzo di cui allavoce WA15.D.4020.001 per i metri lineari successivi a primo di tubazione fino al DN 125.
euro (cinquantasette/00)

Indennita d'intervento della squadrain servizio per la bonifica dell'amianto, con le modalita descritte nel CSA. Sono compresi gli
oneri accessori necessari per:

- la sospensione delle lavorazioni in essere (qualora vi siano a momento dellarichiesta),

- lamessain sicurezza del sito ove lelavorazioni dovessero esser sospese;

- il trasferimento alla sede operativa per prendere il mezzo necessario al'intervento su amianto appositamente attrezzato ed il
successivo trasferimento dalla sede operativa a luogo di intervento;

- messain sicurezza dell'area d'intervento con la segnal etica prescritta dalle norme e procedure;

- vestizione del personale;

- alestimento dell'attrezzatura per I'intervento su amianto;

- posizionamento teli per recupero fibre amianto;

- taglio della tubazione in amianto e trattamento delle fibre con colle idoneg;

- impacchettamento e nastrature del tronchetto tagliato;

- abbattimento fibre e svestizione del personale;

- redazione e gestione formulario;

- trasporto del materiale impacchettato al deposito temporaneo e suo smaltimento definitivo;

- ritorno alla sede operativa del mezzo attrezzato per interventi amianto

-materiai di consumo

E inoltre compreso quant‘altro prescritto nel PSC e nel Piano di Lavoro presentato ed approvato dall'Ente competente.
Su tubazione oltre al DN 125 e per il primo ml. di tubazione.
eur o (millecentonovanta/56)

Sovrapprezzo di cui allavoce WA15.D.4020.003 per i metri lineari successivi a primo di tubazione oltre al DN 125.
eur o (centootto/00)

Indennita d'intervento della squadrain servizio per la bonifica dell'amianto, con le modalita descritte nel CSA. Sono compresi gli
oneri accessori necessari per:

- lasospensione delle lavorazioni in essere (qualoravi siano al momento dellarichiesta),

- lamessain sicurezza del sito ove le lavorazioni dovessero esser sospese;

- il trasferimento alla sede operativa per prendere il mezzo necessario al'intervento su amianto appositamente attrezzato ed il
successivo trasferimento dalla sede operativa al luogo di intervento;

- messain sicurezza dell'area d'intervento con la segnal etica prescritta dalle norme e procedure;

- vestizione del personale;

- alestimento dell'attrezzatura per I'intervento su amianto;

- posizionamento teli per recupero fibre amianto;

- pulizia della superficie esterna della tubazione in amianto mediante asportazione di detriti terrosi e concrezioni per la posa della
fasciadi riparazione o del collare di derivazione per allacci;

- foratura della tubazione in amianto con castello foratubi;

- impacchettamento e nastrature del materiale rimosso;

- abbattimento fibre e svestizione del personale;

ton

acorpo

mi

acorpo

mi

82,22

0,00

836,00

57,00

17190,56

108,00
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- redazione e gestione formulario;

- trasporto del materiale impacchettato a deposito temporaneo e suo smaltimento definitivo;

- ritorno alla sede operativa del mezzo attrezzato per interventi amianto

- materiali di consumo

E inoltre compreso quant‘altro prescritto nel PSC e nel Piano di Lavoro presentato ed approvato dall'Ente competente.

Per interventi di riparazione perdita con fascia di riparazione su tubazione amianto o per realizzazione d'utenza con foratura su

tubazione in amianto.

eur o (seicentosessantasette/82) acorpo 667,82

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 168

Num.Ord. , uita | pRrEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
D.4040 - OC - Ancoraggi tubazioni in pressione (Cap 73)

Nr. 1100 OPERE COMPIUTE - Ancoraggi tubazioni in pressione
WA15.D.404 | eur o (zer o/00) 0,00
0.000X
Nr. 1101 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione siaa seguito di riparazioni che della costruzione di nuove reti idriche/fognarie,
WA15.D.404 |compresa lafornitura e laposain operadi magrone di calcestruzzo con dosaggio minimo di cemento di 200 Kg/mc come da misure
0.001X richiestedallaD.L ., compreso |'eventual e casseratura, eventuale fornitura e posa di film separatore trala condotta e il calcestruzzo

quant'altro occorra per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte; ancoraggi fino 0.40 mc.

eur o (novantaotto/00) cad. 98,00
Nr. 1102 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione siaa seguito di riparazioni che della costruzione di nuove reti idriche/fognarie,
WA15.D.404 |compresa lafornitura e laposain operadi magrone di calcestruzzo con dosaggio minimo di cemento di 200 Kg/mc come da misure
0.002X richieste dallaD.L ., compreso I'eventual e casseratura, eventuale fornitura e posa di film separatore trala condotta e il calcestruzzo

quant'altro occorra per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte; ancoraggi da0.41 mc. a1.00 mc.

eur o (centocinquantauno/00) cad. 151,00
Nr. 1103 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di riparazioni che della costruzione di nuove reti idriche/fognarie,
WA15.D.404 |compresa lafornitura e laposain operadi magrone di calcestruzzo con dosaggio minimo di cemento di 200 Kg/mc come da misure
0.003X richieste dallaD.L ., compreso I'eventual e casseratura, eventuale fornitura e posa di film separatore trala condotta el calcestruzzo

quant'altro occorra per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte; oltreil mc.

eur o (centosessantacinque/00) mc 165,00
Nr. 1104 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione siaa seguito di riparazioni che della costruzione di nuove reti idriche eseguito
WA15.D.404 | con muratura dfi mattoni, elementi prefabbricati in cav, elementi in ferro, ogni altro onere incluso
0.004 eur o (sessantaotto/50) cadauno 68,50
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D.4070 - OC - Zanelle e cordonati (Cap 74)

Nr. 1105 OPERE COMPIUTE - Zanelle e cordonati
WA15.D.407 |eur o (zer o/00) 0,00
0.000X
Nr. 1106 Fornitura e posain opera di zanella prefabbricatain conglomerato cementizio murata con malta cementiziaag.li 3,5 di cemento R
WA15.D.407 | 325, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementiziaag.li 4,5 di cemento R 325 compresalafondazionein cls Rck 150. Ad un
0.001X petto cm 6/8 x 25/30 x 100

euro (quindici/87) ml 15,87
Nr. 1107 Fornitura e posain opera di zanella prefabbricata con le modalita di cui al'art. WA15.D.4070.001X. Ad un petto 7/11 x 50 x50
WA15.D.407 |euro (venti/79) ml 20,79
0.002X
Nr. 1108 Fornitura e posain opera di zanella prefabbricata con le modalita di cui all'art. WA15.D.4070.001X. A due petti 6/9 x 30/50 x100
WA15.D.407 euro (venticinque/71) mi 25,71
0.003X
Nr. 1109 Fornitura e posain opera di zanellain porfido con le modalitadi cui all'art. WA15.D.4070.001X. Ad un petto
WA15.D.407 |eur o (ventiotto/45) ml 28,45
0.004X
Nr. 1110 Forniturae posain operadi zanellain porfido con le modalitadi cui al'art. WA15.D.4070.001X. A due petti
WA15.D.407 |euro (trentatre/37) ml 33,37
0.005X
Nr. 1111 Posain opera di zanella prefabbricata o in porfido con le modalitadi cui all'art. WA 15.D.4070.001X. Ad un petto
WA15.D.407 |euro (tredici/68) mi 13,68
0.006X
Nr. 1112 Posain operadi zanella prefabbricata o in porfido con le modalita di cui al'art. WA15.D.4070.001X. A due petti
WA15.D.407 |eur o (quindici/87) ml 15,87
0.007X
Nr. 1113 Fornitura e posain operadi cordonato prefabbricato in cls vibrocompresso liscio, murato con malta cementiziaag.li 3,5 di cemento R
WA15.D.407 | 325, compresa la stuccaturadel giunti con malta cementiziaag.li 4,5 di cemento R 325 compresalafondazione in cls Rck 150. Dirittc
0.008X cm 8/15 x 25 x100

eur o (sedici/40) ml 16,40
Nr. 1114 Fornitura e posain operadi cordonato prefabbricato con le modalita di cui all'art. WA15.D.4070.008X. Curvilineo cm 8/15 x 25
WA15.D.407 |eur o (diciassette/51) mi 17,51
0.009X
Nr. 1115 Posa in operadi cordonato prefabbricato in pietra con le modalita di cui all'art. WA15.D.4070.008X. Ogni onere incluso
WA15.D.407 |euro (tredici/68) ml 13,68
0.010X
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D.5020 - OC Shancamenti, scoglier e e gabbionate (Cap 75)

Nr. 1116 OPERE COMPIUTE - Shancamenti, scogliere e gabbionate
WA15.D.502 | eur o (zer o/00) 0,00
0
Nr. 1117 Formazione di pistaall'interno di zona boschiva eseguita a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso |o spianamento del
WA15.D.502 | terreno onde consentire |'accesso dei mezzi per |'esecuzione dei lavori, |'asportazione di vegetazione arborea, anche di alto fusto, il
0.001x taglio delle ceppaie incluso il carico, trasporto e scarico del materiale di resulta a pubblica discarica e la successiva regol arizzazione

delle superfici. Computata per una larghezza massimadi ml. 6,00. Nessun onere aggiuntivo verra riconosciuto all'impresa per

larghezze superiori

euro (due/g84) mg. 2,84
Nr. 1118 Massicciata stradale, dello spessore fino a 20 cm, eseguita mediante fornitura e stesa di stabilizzato di cava pezzatura 0/50 per il
WA15.D.502 | sottofondo stradale opportunamente rullato per dare I'opera compiuta aregola d'arte
0.002 euro (ventiotto/81) mc 28,81
Nr. 1119 Scavo di shancamento, eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi consistenza, compresi i tovanti roccosi, i relitti di
WA15.D.502 | murature e di conglomerato cementizio, compreso il carico, il trasporto e lo scarico a pubblica discarica fino a 20 km..
0.003 eur o (sei/40) mc 6,40
Nr. 1120 Formazione di scogliera con massi naturali non gelivi compatti fortemente resistenti all'abrasione, povenienti da cave poste a
WA15.D.502 | qualsiasi distanza, compreso carico, trasporto e scarico in sito, per I'esecuzione i opere di difesasialongitudinali che trasversali
0.004 sopra e sotto il pelo dell'acqua, posti in opera come da progetto o indicazioni dellaD.L., opportunamente intasati con materiali

lapidei di idonea pezzatura, il tutto per dare I'operafinitaaregoladarte.

Per quantitativi inferiori a complessivi 1.000 mc, posati per piccoli tratti anche non contigui.

eur o (settantadue/30) mc 72,30
Nr. 1121 Formazione di gabbionate a scatola con filo di ferro aforte zincatura compreso materiale metallico, con maglia massimadi 10* 12
WA15.D.502 | cm a doppiatorsione, compresi tiranti di ancoraggio per ogni ml di lunghezza del gabbione, le cuciture di chiusura, il pietrame di
0.005 riempimento dei gabbioni disposti a strati, ben assestato e squadrato di dimensioni minime 15x20 cm, laformazione della

facciavistain modo da ottenere una muratura a secco compreso carico, trasporto e scarico in sito del materiali, ogni altro onere

incluso per dareil lavoro finito aregoladarte. Filo 3 mm.

eur o (centoventisei/52) mc 126,52
Nr. 1122 Formazione di gabbionate a materasso tipo tasche, per rivestimenti flessibili, realizzato con reti a doppiatorsione, con filo di ferro a
WA15.D.502 | forte zincatura d. 2-2,2 mm, compreso il materiale metallico, maglia massima 5* 7 cm a doppia torsione, compreso tiranti di
0.006 ancoraggio, le cuciture di chiusura, il pietrame di riempimnto dei materassi, per laformazione della mantellatadi rivstimento e

rivestimento di argini, sponde e simili, compreso carico, trasporto e scarico in sito ogni altro onere incluso per dareil lavoro finito a

regola d'arte. spessore 15 cm

euro (trentaotto/99) mq 38,99
Nr. 1123 Formazione di gabbionate a materasso tipo tasche, per rivestimenti flessibili, realizzato con reti a doppiatorsione, con filo di ferro a
WA15.D.502 |forte zincatura d. 2-2,2 mm, compreso il materiale metallico, maglia massima 5* 7 cm a doppia torsione, compreso tiranti di
0.007 ancoraggio, le cuciture di chiusura, il pietrame di riempimnto dei materassi, per la formazione della mantellata di rivestimento e

rivestimento di argini, sponde e simili, compreso carico, trasporto e scarico in sito ogni atro onere incluso per dareil lavoro finito a

regola d'arte, spessore 25 cm

eur o (quar antaquattr o/47) ma 44,47
Nr. 1124 Movimentazione e compattamento di materiale idoneo per laformazione o la sistemazione di rilevati o argini, per rinterri, ecc...
WA15.D.502 | utilizzando |e materie scavate, scevre damateriale vegetale, o fornito a pié d'opera dalla Stazione Appaltante, ogni onere incluso.
0.008 euro (cinque/25) mc 5,25
Nr. 1125 RIVESTIMENTO CON BIOSTUOIA di fibre naturali contenute con rete fotoossidabile e pellicola di cellulosa, costituita da
WA15.D.502 |intreccio di fibre naturali, ancorata con 4 picchetti amg in tondino Fe B 450 C d. 8 mm lunghi 25 cm e sovrapposizione ai bordi di
0.009 20 cm, escluso eventuale fossetto di ancoraggio amonte. Per quantita fino a 500 ma.

euro (sette/21) mq 7,21
Nr. 1126 IDROSEMINA con idroseminatrice e miscela di semi ad alto grado di germinabilita e purezza (60 g/mq) addizionata con sostanze
WA15.D.502 | colloidali (60 g/mq), torba pretriturata (80 g/ma) e fertilizzante (150 g/ma). Per quantita fino a 500 mq.
0.010 euro (due/58) mq 2,58
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