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A.1010 - COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE E STRADALE  (Cap 1)

Nr. 1 COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE E STRADALE
WA15.A.101 euro (zero/00) 0,00
0

Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata. 

Nr. 2 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro 
WA15.A.101 vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata. 
0.001 euro (trentaquattro/82) ore 34,82

Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 3 Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti 
WA15.A.101 al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.002 euro (trentadue/43) ore 32,43

Operaio Comune, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 4 Operaio Comune, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al 
WA15.A.101 momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.003 euro (ventinove/30) ore 29,30

Operaio Specializzato Saldatore, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata. 

Nr. 5 Operaio Specializzato Saldatore, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di 
WA15.A.101 lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata. 
0.004 euro (trentasei/19) ore 36,19

Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 6 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità 
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.008 euro (quarantasette/01) ore 47,01

Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 7 Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità 
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.009 euro (quarantatre/78) ore 43,78

Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 8 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità 
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.010 euro (trentanove/56) ore 39,56

Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 9 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed 
WA15.A.101 indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.011 euro (quarantaotto/75) ore 48,75

Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 10 Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità 
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.012 euro (quarantacinque/40) ore 45,40

Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 11 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità 
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.013 euro (quarantauno/02) ore 41,02

Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 12 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed 
WA15.A.101 indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.014 euro (cinquantatre/97) ore 53,97

Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 13 Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità 
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.015 euro (cinquanta/27) ore 50,27

Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 14 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità 
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.016 euro (quarantacinque/42) ore 45,42

Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 15 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed 
WA15.A.101 indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.017 euro (cinquantanove/19) ore 59,19

Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 16 Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed 
WA15.A.101 indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.018 euro (cinquantacinque/13) ore 55,13

Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 17 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità 
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
0.019 euro (quarantanove/81) ore 49,81

Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari, composta da n.2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovrà essere dotata di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dei dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito dal Lunedi al Venerdidalle ore 7:00 alle ore 17:00.

Nr. 18 Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari, 
WA15.A.101 composta da n.2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, 
0.020 tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovrà essere dotata 

di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dei dispositivi di 
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sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito dal Lunedi al Venerdi
dalle ore 7:00 alle ore 17:00.
euro (novantasette/90) ore 97,90

Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari, composta da n.2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovrà essere dotata di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dei dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito dal Lunedi al Venerdidalle ore 17:00 alle ore 22:00 e dalle ore 7:00 alle ore 22:00 del Sabato.

Nr. 19 Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari, 
WA15.A.101 composta da n.2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, 
0.021 tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovrà essere dotata 

di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dei dispositivi di 
sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito dal Lunedi al Venerdi
dalle ore 17:00 alle ore 22:00 e dalle ore 7:00 alle ore 22:00 del Sabato.
euro (centoventidue/30) ore 122,30

Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari, composta da n.2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovrà essere dotata di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dei dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito nei giorni feriali (dal Lunedi al Sabato) dalle ore 22:00 alle ore 7:00.

Nr. 20 Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari, 
WA15.A.101 composta da n.2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, 
0.022 tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovrà essere dotata 

di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dei dispositivi di 
sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito nei giorni feriali (dal 
Lunedi al Sabato) dalle ore 22:00 alle ore 7:00.
euro (centoventicinque/75) ore 125,75

Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari, composta da n.2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovrà essere dotata di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dei dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito la Domenica e nei giorni festivi dalle ore 7:00 alle ore 22:00.

Nr. 21 Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari, 
WA15.A.101 composta da n.2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, 
0.023 tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovrà essere dotata 

di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dei dispositivi di 
sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito la Domenica e nei 
giorni festivi dalle ore 7:00 alle ore 22:00.
euro (centotrentasei/20) ore 136,20

Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari, composta da n.2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovrà essere dotata di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dei dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito la Domenica e nei giorni festivi dalle ore 22:00 alle ore 7:00.

Nr. 22 Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o fognarie e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari, 
WA15.A.101 composta da n.2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, 
0.024 tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore e segnaletica per cantieri stradali. Tale squadra dovrà essere dotata 

di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dei dispositivi di 
sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito la Domenica e nei 
giorni festivi dalle ore 22:00 alle ore 7:00.
euro (centoquarantasei/65) ore 146,65

Compenso per la disponibilità di una squadra da impiegare a richiesta insindacabile del personale tecnico Acque S.p.A. in servizio di reperibilità, nei turni feriali o festivi durante i quali viene svolto detto servizio da parte del personale di Acque S.p.A., secondo le modalità meglio descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo intende compensare anche gli interventi nei giorni festivi diurni e notturni, nonchè feriali notturni, ovvero per sette giorni consecutivi. Per ogni settimana, ogni onere incluso.

Nr. 23 Compenso per la disponibilità di una squadra da impiegare a richiesta insindacabile del personale tecnico Acque S.p.A. in servizio 
WA15.A.101 di reperibilità, nei turni feriali o festivi durante i quali viene svolto detto servizio da parte del personale di Acque S.p.A., secondo le 
0.025 modalità meglio descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo intende compensare anche gli interventi nei giorni festivi 

diurni e notturni, nonchè feriali notturni, ovvero per sette giorni consecutivi. Per ogni settimana, ogni onere incluso.
euro (trecentocinquanta/00) a corpo 350,00

Indennità per l'intervento della squadra in servizio di reperibilità con le modalità descritte nel capitolato Speciale d'Appalto, con la quale si considera compensato l'andata e il ritorno dalle sedi di Acque S.p.A. al luogo d'intervento, l'apposizione della prescrittasegnaletica, l'eventuale illuminazione del cantiere ed ogni altro onere. Per ogni intervento della squadra reperibile durante i giorni feriali di reperibilità, con inizio dell'intervento compreso tra le ore 17:00 e le ore 22:00 dal Lunedi al Venerdi e tra le ore 7:00 e le ore 22:00 del Sabato.

Nr. 24 Indennità per l'intervento della squadra in servizio di reperibilità con le modalità descritte nel capitolato Speciale d'Appalto, con la 
WA15.A.101 quale si considera compensato l'andata e il ritorno dalle sedi di Acque S.p.A. al luogo d'intervento, l'apposizione della prescritta
0.026 segnaletica, l'eventuale illuminazione del cantiere ed ogni altro onere. Per ogni intervento della squadra reperibile durante i giorni 

feriali di reperibilità, con inizio dell'intervento compreso tra le ore 17:00 e le ore 22:00 dal Lunedi al Venerdi e tra le ore 7:00 e le 
ore 22:00 del Sabato.
euro (sessantauno/80) cadauno 61,80

Indennità per l'intervento della squadra in servizio di reperibilità con le modalità descritte nel capitolato Speciale d'Appalto, con la quale si considera compensato l'andata e il ritorno dalle sedi di Acque S.p.A. al luogo d'intervento, l'apposizione della prescrittasegnaletica, l'eventuale illuminazione del cantiere ed ogni altro onere. Per ogni intervento della squadra reperibile durante i giorni festivi di reperibilità, con inizio dell'intervento compreso tra le ore 7:00 e le ore 22:00.

Nr. 25 Indennità per l'intervento della squadra in servizio di reperibilità con le modalità descritte nel capitolato Speciale d'Appalto, con la 
WA15.A.101 quale si considera compensato l'andata e il ritorno dalle sedi di Acque S.p.A. al luogo d'intervento, l'apposizione della prescritta
0.027 segnaletica, l'eventuale illuminazione del cantiere ed ogni altro onere. Per ogni intervento della squadra reperibile durante i giorni 

festivi di reperibilità, con inizio dell'intervento compreso tra le ore 7:00 e le ore 22:00.
euro (cento/00) cadauno 100,00

Indennità per l'intervento della squadra in servizio di reperibilità con le modalità descritte nel capitolato Speciale d'Appalto, con la quale si considera compensato l'andata e il ritorno dalle sedi di Acque S.p.A. al luogo d'intervento, l'apposizione della prescrittasegnaletica, l'eventuale illuminazione del cantiere ed ogni altro onere. Per ogni intervento della squadra reperibile durante l'orario notturno di reperibilità, con inizio dell'intervento compreso tra le ore 22:00 e le ore 7:00.

Nr. 26 Indennità per l'intervento della squadra in servizio di reperibilità con le modalità descritte nel capitolato Speciale d'Appalto, con la 
WA15.A.101 quale si considera compensato l'andata e il ritorno dalle sedi di Acque S.p.A. al luogo d'intervento, l'apposizione della prescritta
0.028 segnaletica, l'eventuale illuminazione del cantiere ed ogni altro onere. Per ogni intervento della squadra reperibile durante l'orario 

notturno di reperibilità, con inizio dell'intervento compreso tra le ore 22:00 e le ore 7:00.
euro (centosessanta/00) cadauno 160,00

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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A.1011 - COSTO ORARIO MANO D'OPERA METALMECCANICO  (Cap 2)

Nr. 27 COSTO ORARIO MANO D'OPERA METALMECCANICO
WA15.A.101 euro (zero/00) 0,00
1

Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata. 

Nr. 28 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro 
WA15.A.101 vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata. 
1.001 euro (trentauno/70) ore 31,70

Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 29 Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti 
WA15.A.101 al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.002 euro (trenta/32) ore 30,32

Operaio Comune, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 30 Operaio Comune, lavoro svolto in orario ordinario, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al 
WA15.A.101 momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.003 euro (ventisette/22) ore 27,22

Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.

Nr. 31 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità 
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.008 euro (quarantadue/80) ore 42,80

Nr. 32 Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.009 euro (quaranta/93) ore 40,93

Nr. 33 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario diurno (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità contemplate
WA15.A.101 dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.010 euro (trentasei/75) ore 36,75

Nr. 34 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.011 euro (quarantaquattro/38) ore 44,38

Nr. 35 Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.012 euro (quarantadue/45) ore 42,45

Nr. 36 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario notturno feriale (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.013 euro (trentaotto/11) ore 38,11

Nr. 37 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.014 euro (quarantanove/14) ore 49,14

Nr. 38 Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.015 euro (quarantasette/00) ore 47,00

Nr. 39 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario diurno festivo (dalle 17:00 alle 22:00), compreso ogni onere ed indennità
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.016 euro (quarantadue/19) ore 42,19

Nr. 40 Operaio Specializzato, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.017 euro (cinquantatre/89) ore 53,89

Nr. 41 Operaio Qualificato, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.018 euro (cinquantauno/54) ore 51,54

Nr. 42 Operaio Comune, lavoro svolto in orario straordinario notturno festivo (dalle 22:00 alle 07:00), compreso ogni onere ed indennità
WA15.A.101 contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora effettivamente prestata.
1.019 euro (quarantasei/27) ore 46,27

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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B.1030 - NOLEGGI DI AUTOMEZZI  (Cap 4)

Nr. 43 NOLEGGI DI AUTOMEZZI, sono compresi i consumi ed e' escluso (salvo diversa indicazione) il personale addetto alla manovra; per
WA15.B.103 ottenere il costo totale del nolo e' sufficiente aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il prezzo dell'operaio specializzato
0 riportato all'archivio della mano d'opera.

euro (zero/00) 0,00

MOTOCARRO a pianale ribaltabile con motore Diesel (D) o benzina (B): portata utile 0,765 t, peso totale a pieno carico 1,16 t (D)

Nr. 44 MOTOCARRO a pianale ribaltabile con motore Diesel (D) o benzina (B): portata utile 0,765 t, peso totale a pieno carico 1,16 t (D)
WA15.B.103 euro (sette/09) ora 7,09
0.001

MOTOCARRO a pianale ribaltabile con motore Diesel (D) o benzina (B): portata utile 0,66 t, a 4 ruote (D)

Nr. 45 MOTOCARRO a pianale ribaltabile con motore Diesel (D) o benzina (B): portata utile 0,66 t, a 4 ruote (D)
WA15.B.103 euro (sette/35) ora 7,35
0.002

AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 5000 kg; pu 2700 kg; 2 assi

Nr. 46 AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 5000 kg; pu 2700 kg; 2 assi
WA15.B.103 euro (venti/85) ora 20,85
0.003

AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 6000 kg; pu 3000 kg; 2 assi

Nr. 47 AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 6000 kg; pu 3000 kg; 2 assi
WA15.B.103 euro (ventiuno/55) ora 21,55
0.004

AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 6500 kg; pu 4000 kg; 2 assi

Nr. 48 AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 6500 kg; pu 4000 kg; 2 assi
WA15.B.103 euro (ventidue/65) ora 22,65
0.005

AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 7500 kg; pu 5000 kg; 2 assi

Nr. 49 AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 7500 kg; pu 5000 kg; 2 assi
WA15.B.103 euro (venticinque/55) ora 25,55
0.006

AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 10000 kg; pu 7000 kg; 2 assi

Nr. 50 AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 10000 kg; pu 7000 kg; 2 assi
WA15.B.103 euro (ventisei/05) ora 26,05
0.007

AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 12000 kg; pu 8000 kg; 2 assi

Nr. 51 AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 12000 kg; pu 8000 kg; 2 assi
WA15.B.103 euro (ventinove/25) ora 29,25
0.008

AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 13000 kg; pu 9000 kg; 2 assi

Nr. 52 AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 13000 kg; pu 9000 kg; 2 assi
WA15.B.103 euro (trentauno/65) ora 31,65
0.009

AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 15000 kg; pu 10000 kg; 2 assi

Nr. 53 AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 15000 kg; pu 10000 kg; 2 assi
WA15.B.103 euro (trentatre/00) ora 33,00
0.010

AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 18000 kg; pu 12000 kg; 2 assi

Nr. 54 AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 18000 kg; pu 12000 kg; 2 assi
WA15.B.103 euro (quarantadue/75) ora 42,75
0.011

AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 26000 kg; pu 17000 kg; 3 assi

Nr. 55 AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 26000 kg; pu 17000 kg; 3 assi
WA15.B.103 euro (quarantacinque/80) ora 45,80
0.012

AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 32000 kg; pu 22000 kg; 4 assi

Nr. 56 AUTOCARRO RIBALTABILE con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: MTT 32000 kg; pu 22000 kg; 4 assi
WA15.B.103 euro (cinquanta/85) ora 50,85
0.013
Nr. 57 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 mobile sfilamento massimo: MTT 3500 kg con 2500 daNm sfilamento massimo 4,5 m
0.014 euro (diciotto/88) ora 18,88

Nr. 58 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 mobile sfilamento massimo: MTT 5000 kg con 3000 daNm sfilamento max 5 m
0.015 euro (ventidue/16) ora 22,16

Nr. 59 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 mobile sfilamento massimo: MTT 6000 kg con 4500 daNm sfilamento max 5 m
0.016 euro (ventitre/16) ora 23,16

Nr. 60 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 mobile sfilamento massimo: MTT 7500 kg con 6000 daNm sfilamento max 5 m
0.017 euro (ventisette/46) ora 27,46

Nr. 61 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 mobile sfilamento massimo: MTT 10000 kg con 8000 daNm sfilamento max 6 m
0.018 euro (ventiotto/36) ora 28,36

Nr. 62 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 mobile sfilamento massimo: MTT 15000 kg con 10000 daNm sfilamento max 6 m
0.019 euro (trentaquattro/00) ora 34,00

Nr. 63 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 mobile sfilamento massimo: MTT 15000 kg con 12000 daNm sfilamento max 6,5 m
0.020 euro (trentacinque/36) ora 35,36
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Nr. 64 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 mobile sfilamento massimo: MTT 18000 kg con 14000 daNm sfilamento max 6,5 m
0.021 euro (quarantanove/00) ora 49,00

Nr. 65 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 mobile sfilamento massimo: MTT 18000 kg con 17000 daNm sfilamento max 6,5 m
0.022 euro (quarantanove/48) ora 49,48

Nr. 66 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante con braccio articolato con momento massimo di sollevamento in daNm al gancio
WA15.B.103 mobile sfilamento massimo: MTT 26000 kg con 23000 daNm sfilamento max 8 m
0.023 euro (quarantanove/86) ora 49,86

RIMORCHIO A PIANALE RIBASSATO per trasporto macchine operatrici completo di rampe di carico rialzabili e bloccaggio in posizione di marcia, omologato, veicolo trattore ( da valutarsi a parte);

Nr. 67 RIMORCHIO A PIANALE RIBASSATO per trasporto macchine operatrici completo di rampe di carico rialzabili e bloccaggio in 
WA15.B.103 posizione di marcia, omologato, veicolo trattore ( da valutarsi a parte);
0.030 euro (nove/00) ora 9,00

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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B.1031 - NOLEGGI ATTREZZATURE E MACCHINE  (Cap 5)

Nr. 68 NOLEGGI ATTREZZATURE E MACCHINE, sono compresi i consumi ed e' escluso (salvo diversa indicazione) il personale addetto
WA15.B.103 alla manovra; per ottenere il costo totale del nolo e' sufficiente aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il prezzo dell'operaio
1 specializzato riportato all'archivio della mano d'opera.

euro (zero/00) 0,00

PALA CINGOLATA caricatrice con motore Diesel: da 50 HP

Nr. 69 PALA CINGOLATA caricatrice con motore Diesel: da 50 HP
WA15.B.103 euro (ventiquattro/58) ora 24,58
1.001

PALA CINGOLATA caricatrice con motore Diesel: da 128 HP

Nr. 70 PALA CINGOLATA caricatrice con motore Diesel: da 128 HP
WA15.B.103 euro (cinquantaquattro/66) ora 54,66
1.002

PALA CINGOLATA caricatrice con motore Diesel: da 170 HP

Nr. 71 PALA CINGOLATA caricatrice con motore Diesel: da 170 HP
WA15.B.103 euro (sessantacinque/80) ora 65,80
1.003

PALA CARICATRICE GOMMATA con motore Diesel: da 75 HP

Nr. 72 PALA CARICATRICE GOMMATA con motore Diesel: da 75 HP
WA15.B.103 euro (ventinove/24) ora 29,24
1.004

PALA CARICATRICE GOMMATA con motore Diesel: da 90 HP

Nr. 73 PALA CARICATRICE GOMMATA con motore Diesel: da 90 HP
WA15.B.103 euro (trentatre/62) ora 33,62
1.005

PALA CARICATRICE GOMMATA con motore Diesel: da 100 HP

Nr. 74 PALA CARICATRICE GOMMATA con motore Diesel: da 100 HP
WA15.B.103 euro (trentanove/62) ora 39,62
1.006

MINIPALA a ruote gommate: con motore 20 CV

Nr. 75 MINIPALA a ruote gommate: con motore 20 CV
WA15.B.103 euro (quattordici/34) ora 14,34
1.007

MINIPALA a ruote gommate: con motore 40 CV

Nr. 76 MINIPALA a ruote gommate: con motore 40 CV
WA15.B.103 euro (diciannove/66) ora 19,66
1.008

MINIPALA a ruote gommate: con motore 45 CV

Nr. 77 MINIPALA a ruote gommate: con motore 45 CV
WA15.B.103 euro (ventitre/50) ora 23,50
1.009

ESCAVATORE CINGOLATO con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo: di 13000 kg

Nr. 78 ESCAVATORE CINGOLATO con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo: di 13000 kg
WA15.B.103 euro (trentasei/06) ora 36,06
1.010

ESCAVATORE CINGOLATO con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo: di 20000 kg

Nr. 79 ESCAVATORE CINGOLATO con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo: di 20000 kg
WA15.B.103 euro (cinquantauno/18) ora 51,18
1.011

ESCAVATORE GOMMATO con lama e stabilizzatori, con massa in assetto operativo: di 13000 kg

Nr. 80 ESCAVATORE GOMMATO con lama e stabilizzatori, con massa in assetto operativo: di 13000 kg
WA15.B.103 euro (trentaquattro/78) ora 34,78
1.012

ESCAVATORE GOMMATO con lama e stabilizzatori, con massa in assetto operativo: di 20000 kg

Nr. 81 ESCAVATORE GOMMATO con lama e stabilizzatori, con massa in assetto operativo: di 20000 kg
WA15.B.103 euro (cinquantadue/12) ora 52,12
1.013

ESCAVATORE GOMMATO con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna): motore 50 HP

Nr. 82 ESCAVATORE GOMMATO con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore 
WA15.B.103 posteriore (terna): motore 50 HP
1.014 euro (venti/78) ora 20,78

ESCAVATORE GOMMATO con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna): motore 100 HP

Nr. 83 ESCAVATORE GOMMATO con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore 
WA15.B.103 posteriore (terna): motore 100 HP
1.015 euro (trentadue/26) ora 32,26

MINIESCAVATORE a cingoli: massa 800 kg

Nr. 84 MINIESCAVATORE a cingoli: massa 800 kg
WA15.B.103 euro (dodici/35) ora 12,35
1.016

MINIESCAVATORE a cingoli: massa 1500 kg

Nr. 85 MINIESCAVATORE a cingoli: massa 1500 kg
WA15.B.103 euro (quattordici/55) ora 14,55
1.017

MINIESCAVATORE a cingoli: massa 3000 kg

Nr. 86 MINIESCAVATORE a cingoli: massa 3000 kg
WA15.B.103 euro (venti/40) ora 20,40
1.018

MOTOCOMPRESSORE con motore Diesel supersilenziato con martello demolitore o perforatore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranciasfalto o vanghetta.

Nr. 87 MOTOCOMPRESSORE con motore Diesel supersilenziato con martello demolitore o perforatore oleodinamico, completo di tubi, 
WA15.B.103 raccordi e punta tranciasfalto o vanghetta.
1.019 euro (sette/25) ora 7,25

MARTELLONE OLEODINAMICO completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo): da 200 kg

Nr. 88 MARTELLONE OLEODINAMICO completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di 
WA15.B.103 miniescavatori, escavatori o terne (questi esclusi dal prezzo): da 200 kg
1.020 euro (quattro/67) ora 4,67

Nr. 89 Spazzatrice stradale autocarrata con gruppo aspirante e spazzole
WA15.B.103 euro (trentauno/61) ora 31,61

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 8

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

1.021
Nr. 90 DUMPER con benna ribaltabile anteriore: da mc 0,50 con due ruote motrici
WA15.B.103 euro (cinque/32) ora 5,32
1.023
Nr. 91 DUMPER con benna ribaltabile anteriore: da mc 1 con due ruote motrici
WA15.B.103 euro (sei/90) ora 6,90
1.024
Nr. 92 RULLO COMPATTATORE VIBRANTE con telaio articolato e assetto operativo: di 8000 kg gommato
WA15.B.103 euro (ventisei/96) ora 26,96
1.025
Nr. 93 RULLO COMPATTATORE VIBRANTE con telaio articolato e assetto operativo: di 12000 kg gommato
WA15.B.103 euro (trentanove/94) ora 39,94
1.026
Nr. 94 RULLO COMPATTATORE VIBRANTE con telaio articolato e assetto operativo: di 17000 kg gommato
WA15.B.103 euro (cinquantadue/64) ora 52,64
1.027

RULLO VIBRANTE SEMOVENTE a doppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 1500 kg

Nr. 95 RULLO VIBRANTE SEMOVENTE a doppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 1500 kg
WA15.B.103 euro (dodici/28) ora 12,28
1.028

RULLO VIBRANTE SEMOVENTE a doppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 2500 kg

Nr. 96 RULLO VIBRANTE SEMOVENTE a doppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 2500 kg
WA15.B.103 euro (quindici/96) ora 15,96
1.029

RULLO VIBRANTE SEMOVENTE a doppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 4000 kg

Nr. 97 RULLO VIBRANTE SEMOVENTE a doppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 4000 kg
WA15.B.103 euro (venti/66) ora 20,66
1.030

RULLO VIBRANTE SEMOVENTE a doppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 7500 kg

Nr. 98 RULLO VIBRANTE SEMOVENTE a doppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 7500 kg
WA15.B.103 euro (ventisette/96) ora 27,96
1.031

RULLO VIBRANTE SEMOVENTE a doppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 10000 kg

Nr. 99 RULLO VIBRANTE SEMOVENTE a doppio rullo per asfalto con assetto operativo: di 10000 kg
WA15.B.103 euro (trentasette/66) ora 37,66
1.032
Nr. 100 SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (esclusa la
WA15.B.103 movimentazione per e dal cantiere e l'uso di mezzi speciali per il trasporto): a 3 ruote, larghezza max fresatura 600 mm per profondita'
1.033 150 mm con 1 operatore

euro (novantacinque/60) ora 95,60

Nr. 101 SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (esclusa la
WA15.B.103 movimentazione per e dal cantiere e l'uso di mezzi speciali per il trasporto): a 3 ruote, larghezza max fresatura 600 mm per profondita'
1.034 350 mm con 1 operatore

euro (centododici/60) ora 112,60

Nr. 102 SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (esclusa la
WA15.B.103 movimentazione per e dal cantiere e l'uso di mezzi speciali per il trasporto): a 4 ruote, larghezza max fresatura 1000 mm per
1.035 profondita' 250 mm con 1 operatore

euro (centotrentaotto/20) ora 138,20

Nr. 103 SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (esclusa la
WA15.B.103 movimentazione per e dal cantiere e l'uso di mezzi speciali per il trasporto): a cingoli, larghezza max 1500 mm per profondita' 200
1.036 mm con 2 operatori

euro (duecentosessantasei/80) ora 266,80

Nr. 104 SCARIFICATRICE STRADALE con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (esclusa la
WA15.B.103 movimentazione per e dal cantiere e l'uso di mezzi speciali per il trasporto): a cingoli, larghezza max 2000 mm per profondita' 300
1.037 mm con 2 operatori

euro (quattrocentoventisette/00) ora 427,00

SPRUZZATRICE di emulsione bituminosa a motore: su carrello gommato

Nr. 105 SPRUZZATRICE di emulsione bituminosa a motore: su carrello gommato
WA15.B.103 euro (tre/94) ora 3,94
1.038

MACCHINE PER TAGLIO ASFALTO: fresa a motore a scoppio, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, compreso disco diamantato

Nr. 106 MACCHINE PER TAGLIO ASFALTO: fresa a motore a scoppio, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, compreso disco 
WA15.B.103 diamantato
1.039 euro (tre/40) ora 3,40

COSTIPATORE A PIASTRA VIBRANTE a motore a scoppio: massa di 73 kg

Nr. 107 COSTIPATORE A PIASTRA VIBRANTE a motore a scoppio: massa di 73 kg
WA15.B.103 euro (due/50) ora 2,50
1.040

COSTIPATORE A PIASTRA VIBRANTE a motore a scoppio: massa di 86 kg

Nr. 108 COSTIPATORE A PIASTRA VIBRANTE a motore a scoppio: massa di 86 kg
WA15.B.103 euro (due/80) ora 2,80
1.041
Nr. 109 VIBROFINITRICE a motore Diesel e riscaldatori a gas; viene indicata la resa media con larghezza standard della suola strisciante a
WA15.B.103 cui possono essere applicati riduttori od ampliatori: cingolata, da 80 t/h, largh. 1,4-2,6 m
1.042 euro (ventisei/86) ora 26,86

Nr. 110 VIBROFINITRICE a motore Diesel e riscaldatori a gas; viene indicata la resa media con larghezza standard della suola strisciante a
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WA15.B.103 cui possono essere applicati riduttori od ampliatori: cingolata, da 400 t/h, largh. 2,5-4,65 m
1.043 euro (sessanta/50) ora 60,50

Nr. 111 VIBROFINITRICE a motore Diesel e riscaldatori a gas; viene indicata la resa media con larghezza standard della suola strisciante a
WA15.B.103 cui possono essere applicati riduttori od ampliatori: cingolata, da 550 t/h, largh. 2,5-4,7 m
1.044 euro (settantasei/00) ora 76,00

Nr. 112 VIBROFINITRICE a motore Diesel e riscaldatori a gas; viene indicata la resa media con larghezza standard della suola strisciante a
WA15.B.103 cui possono essere applicati riduttori od ampliatori: gommata, da 120 t/h, largh. 1,7-3,2 m
1.045 euro (trentaquattro/36) ora 34,36

Nr. 113 VIBROFINITRICE a motore Diesel e riscaldatori a gas; viene indicata la resa media con larghezza standard della suola strisciante a
WA15.B.103 cui possono essere applicati riduttori od ampliatori: gommata, da 350 t/h, largh. 2,5-4,75 m
1.046 euro (quarantasette/42) ora 47,42

Nr. 114 VIBROFINITRICE a motore Diesel e riscaldatori a gas; viene indicata la resa media con larghezza standard della suola strisciante a
WA15.B.103 cui possono essere applicati riduttori od ampliatori: gommata, da 450 t/h, largh. 2,5-4,75 m
1.047 euro (cinquantasei/12) ora 56,12

Nr. 115 VIBROFINITRICE a motore Diesel e riscaldatori a gas; viene indicata la resa media con larghezza standard della suola strisciante a
WA15.B.103 cui possono essere applicati riduttori od ampliatori: gommata, da 550 t/h, largh. 2,5-4,7 m
1.048 euro (sessantanove/80) ora 69,80

ELETTROPOMPA O MOTOPOMPA prevalenza m 10, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni: bocca aspirante d. mm 50

Nr. 116 ELETTROPOMPA O MOTOPOMPA prevalenza m 10, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni: bocca 
WA15.B.103 aspirante d. mm 50
1.049 euro (uno/71) ora 1,71

ELETTROPOMPA O MOTOPOMPA prevalenza m 10, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni: bocca aspirante d. mm 100

Nr. 117 ELETTROPOMPA O MOTOPOMPA prevalenza m 10, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni: bocca 
WA15.B.103 aspirante d. mm 100
1.050 euro (due/66) ora 2,66

ELETTROPOMPA O MOTOPOMPA prevalenza m 10, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni: bocca aspirante d. mm 150

Nr. 118 ELETTROPOMPA O MOTOPOMPA prevalenza m 10, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni: bocca 
WA15.B.103 aspirante d. mm 150
1.051 euro (tre/69) ora 3,69

ELETTROPOMPA O MOTOPOMPA prevalenza m 10, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni: bocca aspirante d. mm 200

Nr. 119 ELETTROPOMPA O MOTOPOMPA prevalenza m 10, per prosciugamento acque chiare compresi accessori e tubazioni: bocca 
WA15.B.103 aspirante d. mm 200
1.052 euro (quattro/34) ora 4,34

Nr. 120 MOTOSALDATRICE, a motore Diesel, supersilenziato, con uscita ausiliaria trifase e monofase: da 5 kVA, 20-155 A
WA15.B.103 euro (tre/68) ora 3,68
1.053
Nr. 121 MOTOSALDATRICE, a motore Diesel, supersilenziato, con uscita ausiliaria trifase e monofase: da 6,5 kVA, 20-220 A
WA15.B.103 euro (cinque/41) ora 5,41
1.054
Nr. 122 MOTOSALDATRICE, a motore Diesel, supersilenziato, con uscita ausiliaria trifase e monofase: da 10 kVA, 20-300 A
WA15.B.103 euro (sette/82) ora 7,82
1.055
Nr. 123 MOTOSALDATRICE, a motore Diesel, supersilenziato, con uscita ausiliaria trifase e monofase: da 12 kVA, 20-380 A
WA15.B.103 euro (dieci/47) ora 10,47
1.056
Nr. 124 MOTOSEGA completa di catena dentata, con motore a scoppio, la lunghezza della lama e' medio-massima: potenza 7,1 HP (5,2 kW),
WA15.B.103 lama 50 cm
1.057 euro (sei/30) ora 6,30

Nr. 125 DECESPUGLIATORE a motore a scoppio, completo di lama ruotante o testina portafilo e filo: con motore fine asta
WA15.B.103 euro (due/39) ora 2,39
1.058

MACCHINE PER TAGLIO TUBI: troncatrice con motore a scoppio per disco d. 400 mm

Nr. 126 MACCHINE PER TAGLIO TUBI: troncatrice con motore a scoppio per disco d. 400 mm
WA15.B.103 euro (cinque/36) ora 5,36
1.059
Nr. 127 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 giornaliere, salvo diversa indicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 5 kVA
1.070 euro (quattro/11) ora 4,11

Nr. 128 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 giornaliere, salvo diversa indicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 10
1.071 kVA

euro (sei/82) ora 6,82

Nr. 129 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 giornaliere, salvo diversa indicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 15
1.072 kVA

euro (otto/74) ora 8,74
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Nr. 130 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 giornaliere, salvo diversa indicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 20
1.073 kVA

euro (undici/79) ora 11,79

Nr. 131 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 giornaliere, salvo diversa indicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 30
1.074 kVA

euro (diciassette/04) ora 17,04

Nr. 132 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 giornaliere, salvo diversa indicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 40
1.075 kVA

euro (ventiuno/02) ora 21,02

Nr. 133 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 giornaliere, salvo diversa indicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 60
1.076 kVA

euro (quarantasei/70) ora 46,70

Nr. 134 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 giornaliere, salvo diversa indicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 100
1.077 kVA

euro (cinquanta/78) ora 50,78

Nr. 135 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 giornaliere, salvo diversa indicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 125
1.078 kVA

euro (cinquantasette/64) ora 57,64

Nr. 136 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 giornaliere, salvo diversa indicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 150
1.079 kVA

euro (sessantanove/90) ora 69,90

Nr. 137 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 giornaliere, salvo diversa indicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 200
1.080 kVA

euro (novantauno/00) ora 91,00

Nr. 138 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 giornaliere, salvo diversa indicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 250
1.081 kVA

euro (centododici/00) ora 112,00

Nr. 139 GRUPPO ELETTROGENO con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato, nolo minimo 8 ore
WA15.B.103 giornaliere, salvo diversa indicazione, compreso il montaggio e lo smontaggio e l'oneri di allacciamento alle fonti di energia, da 300
1.082 kVA

euro (centotrentaquattro/80) ora 134,80

Nr. 140 Saldatrice per PeAD fino a diametro di 250 mm a saldare di testa o per manicotti elettrici, compreso consumi e quant'altro occorre al
WA15.B.103 funzionameno
1.090 euro (quattro/03) ore 4,03

Nr. 141 Saldatrice per PeAD da diametro 300 a 500 mm a saldare di testa o per manicotti elettrici, compreso consumi e qant'altro occorre al
WA15.B.103 funzionamento
1.091 euro (otto/90) ore 8,90

----------------------------------------------------------------------------------
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B.1032 - NOLEGGI DI AUTOMEZZI SPECIALI (AS)  (Cap 6)

Nr. 142 NOLEGGI DI AUTOMEZZI SPECIALI (AS), sono compresi i consumi ed e' escluso (salvo diversa indicazione) il personale addetto
WA15.B.103 alla manovra; per ottenere il costo totale del nolo e' sufficiente aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il prezzo dell'operaio
2 specializzato riportato all'archivio della mano d'opera.

euro (zero/00) 0,00

Nr. 143 Autocarro MTT 140q allestito con gru e verricello adatto ad attività di installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali,
WA15.B.103 macchinari vasche depurazione ecc
2.008 euro (quarantadue/30) ora 42,30

Nr. 144 Autocarro 190 MTT 240q tre assi ribaltabile con gru da 27q adatto ad attività di installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali,
WA15.B.103 macchinari vasche depurazione e al trasporto di materiali d'uso e consumo.
2.009 euro (cinquanta/80) ora 50,80

Nr. 145 Autocarro BREMACH fuoristrada e trazione integrale attrezzato con: - impianto alta pressione per collaudo tubazioni - impianto
WA15.B.103 oleodinamico per allacci di attrezzi speciali tipo seghe, troncatrici, martelli demolitori, ecc. - attrezzatura completa per taglio di
2.010 tubazioni in fibrocemento

euro (ventidue/52) ora 22,52

Nr. 146 Autocarro ribaltabile fino a MTT 35q tipo daily
WA15.B.103 euro (quattordici/44) ora 14,44
2.011
Nr. 147 Veicolo per trasporto persone e cose con portata minima 400KG dotato di attrezzatura specialistica di base
WA15.B.103 euro (otto/45) ora 8,45
2.012
Nr. 148 Mezzo d'opera MTT 330q tre assi 6x4 ruote motrici
WA15.B.103 euro (settantaquattro/90) ora 74,90
2.015
Nr. 149 Mezzo Speciale Autocarro Carrellato per trasporto mezzi e attrezzature MTT 260q completo di verricello e gancio di traino
WA15.B.103 euro (novantaquattro/90) ora 94,90
2.017
Nr. 150 Mezzo Speciale Autocarro Bremach 4x4 allestito con gru adatto ad attività di installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali,
WA15.B.103 macchinari vasche depurazione ecc
2.018 euro (trentatre/00) ora 33,00

Nr. 151 Mezzo Speciale Autocarro Bucher MTT 65q allestito con gru adatto ad attività di installazione\rimozione pompe pozzi, pompe
WA15.B.103 centrali, macchinari vasche depurazione ecc
2.019 euro (quarantasei/48) ora 46,48

Nr. 152 Mezzo Speciale Autocarro Ribaltabile Bucher 4x4
WA15.B.103 euro (quarantasei/48) ora 46,48
2.020
Nr. 153 Autocarro MTT 120q allestito con gru e verricello adatto ad attività di installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali,
WA15.B.103 macchinari vasche depurazione ecc
2.024 euro (trentacinque/30) ora 35,30

Nr. 154 Mezzo Speciale Autocarro MTT 440 3assi 6x4 con gru da 100q adibito all'installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali,
WA15.B.103 macchinari vasche depurazione ecc
2.027 euro (centodieci/00) ora 110,00

Nr. 155 Mezzo Speciale Autocarro 190 MTT 200 2assi 4x4 con gru da 60q adibito all'installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali,
WA15.B.103 macchinari vasche depurazione ecc
2.028 euro (novantatre/00) ora 93,00

Nr. 156 Mezzo Speciale Autocarro pronto intervento su Amianto 4x4 allestito di tutto punto per gli interventi su tubazioni in fibrocemento
WA15.B.103 completo di cisterna acqua, pompa di sentina, motosega a catena dentata a vidia, centralina oleodinamica, pompa a immersione e tutto
2.029 quant'altro necessario alla lavorazione stessa; il mezzo esegue anche interventi di messa in pressione e collaudo delle tubazioni.

euro (cinquantacinque/00) ora 55,00

Nr. 157 Autocarro pronto intervento su Manutenzioni Reti e Manutenzione Impianti allestito di tutto punto per le opere di assistenza e
WA15.B.103 intervento alle opere di manutenzione completo di gruppo elettrogeno, compressore, bombole ossacetilene, attrezzatura da taglio e da
2.030 demolizione, banco di lavoro con morza a battente e a catena, centralina oleodinamica, pompa ad immersione e tutta la minuteria

necessaria alle lavorazioni richieste e quant'altro necessario
euro (quarantacinque/00) ora 45,00

Nr. 158 Autocarro pronto intervento su manutenzioni Elettriche con attrezzatura di pronto intervento e gestione, completi di Pc portatile e
WA15.B.103 quant'altro necessario alle lavorazioni richieste
2.031 euro (quarantacinque/00) ora 45,00

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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B.1050 - INERTI  (Cap 7)

Nr. 159 INERTI - Materiali misurati sciolti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico e accantonamento.
WA15.B.105 euro (zero/00) 0,00
0

Sabbia naturale di fiume, lago o cava, vagliata e lavata idonea per malte e calcestruzzi (specifiche come da CSA);

Nr. 160 Sabbia naturale di fiume, lago o cava, vagliata e lavata idonea per malte e calcestruzzi (specifiche come da CSA);
WA15.B.105 euro (ventitre/40) ton 23,40
0.001

Sabbia di frantumazione per allettamento e rinfianco tubazioni, di granulometria 0/4 mm (specifiche come da CSA).

Nr. 161 Sabbia di frantumazione per allettamento e rinfianco tubazioni, di granulometria 0/4 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 euro (venti/90) ton 20,90
0.002

Risetta da frantumazione per allettamento e rinfianco tubazioni, di granulometria 4/8 mm (specifiche come da CSA).

Nr. 162 Risetta da frantumazione per allettamento e rinfianco tubazioni, di granulometria 4/8 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 euro (venti/40) ton 20,40
0.003

Pietrischetto di granulometria 10/20 mm (specifiche come da CSA).

Nr. 163 Pietrischetto di granulometria 10/20 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 euro (diciannove/10) ton 19,10
0.004

Pietrisco di granulometria 20/32 mm (specifiche come da CSA).

Nr. 164 Pietrisco di granulometria 20/32 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 euro (diciannove/30) ton 19,30
0.005

Stabilizzato di cava pezzatura 0/32 mm (specifiche come da CSA).

Nr. 165 Stabilizzato di cava pezzatura 0/32 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 euro (quindici/40) ton 15,40
0.006

Spezzato di cava pezzatura 40/80 mm (specifiche come da CSA).

Nr. 166 Spezzato di cava pezzatura 40/80 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 euro (venti/20) ton 20,20
0.007

Misto granulare di cava granulometria 0 - 32 mm per calcestruzzo e misto cementato (specifiche come da CSA).

Nr. 167 Misto granulare di cava granulometria 0 - 32 mm per calcestruzzo e misto cementato (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 euro (trenta/30) ton 30,30
0.008

Pietrame di cava grezzo per drenaggi, gabbionate e simili, resistente all'abrasione e non gelivo.

Nr. 168 Pietrame di cava grezzo per drenaggi, gabbionate e simili, resistente all'abrasione e non gelivo.
WA15.B.105 euro (quindici/78) t 15,78
0.011

Sabbia riciclata per allettamento e rinfianco tubazioni, di granulometria 0/4 mm (specifiche come da CSA).

Nr. 169 Sabbia riciclata per allettamento e rinfianco tubazioni, di granulometria 0/4 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 euro (tredici/60) ton 13,60
1.001

Stabilizzato riciclato pezzatura 0/32 mm (specifiche come da CSA).

Nr. 170 Stabilizzato riciclato pezzatura 0/32 mm (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 euro (quattordici/20) ton 14,20
1.002

Spezzato riciclato pezzatura 40/80 mm (specifiche come da CSA)

Nr. 171 Spezzato riciclato pezzatura 40/80 mm (specifiche come da CSA)
WA15.B.105 euro (diciannove/40) ton 19,40
1.003

Misto granulare riciclato 10-32 mm  per misto cementato riciclato (specifiche come da CSA).

Nr. 172 Misto granulare riciclato 10-32 mm  per misto cementato riciclato (specifiche come da CSA).
WA15.B.105 euro (ventitre/35) ton 23,35
1.004

----------------------------------------------------------------------------------
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B.1080 - CONGLOMERATI CEMENTIZI E MALTE SPECIALI  (Cap 8)

CONGLOMERATI CEMENTIZI e MALTE SPECIALI- Questi prodotti si intendono forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico e quant'altro necessario, misurati sciolti su betoniera o autocarro

Nr. 173 CONGLOMERATI CEMENTIZI e MALTE SPECIALI- Questi prodotti si intendono forniti a piè d'opera, compreso trasporto, 
WA15.B.108 scarico e quant'altro necessario, misurati sciolti su betoniera o autocarro
0 euro (zero/00) 0,00

Nr. 174 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO per getti non armati o debolmente armati - C8/10 : S3
WA15.B.108 euro (centotre/00) mc 103,00
0.001

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C8/10 : S4

Nr. 175 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C8/10 : S4
WA15.B.108 euro (centootto/00) mc 108,00
0.002

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C8/10 : S5

Nr. 176 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C8/10 : S5
WA15.B.108 euro (centoquindici/00) mc 115,00
0.003

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C12/15 : S3

Nr. 177 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C12/15 : S3
WA15.B.108 euro (centosette/00) mc 107,00
0.004

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C12/15 : S4

Nr. 178 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C12/15 : S4
WA15.B.108 euro (centododici/00) mc 112,00
0.005

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C12/15 : S5

Nr. 179 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C12/15 : S5
WA15.B.108 euro (centoventi/00) mc 120,00
0.006

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C16/20 : S3

Nr. 180 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C16/20 : S3
WA15.B.108 euro (centoundici/00) mc 111,00
0.007

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C16/20 : S4

Nr. 181 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C16/20 : S4
WA15.B.108 euro (centosedici/00) mc 116,00
0.008

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati -  C16/20 : S5

Nr. 182 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati -  C16/20 : S5
WA15.B.108 euro (centoventitre/00) mc 123,00
0.009

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C20/25 : S3

Nr. 183 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C20/25 : S3
WA15.B.108 euro (centoquattordici/00) mc 114,00
0.010

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C20/25 : S4

Nr. 184 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C20/25 : S4
WA15.B.108 euro (centodiciannove/00) mc 119,00
0.012

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C20/25 : S5

Nr. 185 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO  per getti non armati o debolmente armati - C20/25 : S5
WA15.B.108 euro (centoventisette/00) mc 127,00
0.013
Nr. 186 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN CLASSE XC1 e XC2 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente asciutto o
WA15.B.108 permanentemente bagnato, a/c max minore di 0,6 - C25/30 : S3
0.014 euro (centoventiquattro/00) mc 124,00

Nr. 187 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN CLASSE XC1 e XC2 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente asciutto o
WA15.B.108 permanentemente bagnato, a/c max minore di 0,6 - C25/30 : S4
0.015 euro (centoventiotto/00) mc 128,00

Nr. 188 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN CLASSE XC1 e XC2 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente asciutto o
WA15.B.108 permanentemente bagnato, a/c max minore di 0,6 - C25/30 : S5
0.016 euro (centotrentacinque/00) mc 135,00

Nr. 189 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN CLASSE XC1 e XC2 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente asciutto o
WA15.B.108 permanentemente bagnato, a/c max minore di 0,6 - C28/35 : S4
0.017 euro (centotrentadue/00) mc 132,00

Nr. 190 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO IN CLASSE XC1 e XC2 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente asciutto o
WA15.B.108 permanentemente bagnato, a/c max minore di 0,6 - C28/35 : S5
0.018 euro (centotrentanove/00) mc 139,00

Nr. 191 CALCESTRUZZO IN CLASSE XA1 esposto ad attacco chimico (esclusa presenza di solfati), per ambiente debolmente aggressivo
WA15.B.108 chimicamente (ai sensi del prospetto 2 UNI-EN 206-1), a/c max minore di 0,55; a/c= 0,55 - C28/35 : S3
0.019 euro (centotrentaotto/00) mc 138,00

Nr. 192 CALCESTRUZZO IN CLASSE XA1 esposto ad attacco chimico (esclusa presenza di solfati), per ambiente debolmente aggressivo
WA15.B.108 chimicamente (ai sensi del prospetto 2 UNI-EN 206-1), a/c max minore di 0,55; a/c= 0,55 - C28/35 : S4
0.020 euro (centoquarantadue/00) mc 142,00

Nr. 193 CALCESTRUZZO IN CLASSE XA1 esposto ad attacco chimico (esclusa presenza di solfati), per ambiente debolmente aggressivo
WA15.B.108 chimicamente (ai sensi del prospetto 2 UNI-EN 206-1), a/c max minore di 0,55; a/c= 0,55 - C28/35 : S5
0.021 euro (centoquarantacinque/00) mc 145,00
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Nr. 194 SOVRAPPREZZO al calcestruzzo per piazzamento autopompa con braccio fino a 35 mt, quota forfait
WA15.B.108 euro (duecentoottantaotto/00) cad 288,00
0.030
Nr. 195 SOVRAPPREZZO al calcestruzzo per pompaggio, per ogni mc di cls
WA15.B.108 euro (undici/54) mc 11,54
0.031

SOVRAPPREZZO al calcestruzzo per impiego di inerti con d. max 20 mm, per ogni mc di cls.

Nr. 196 SOVRAPPREZZO al calcestruzzo per impiego di inerti con d. max 20 mm, per ogni mc di cls.
WA15.B.108 euro (cinque/12) mc 5,12
0.032

SOVRAPPREZZO al calcestruzzo per impiego di inerti con d. max 10 mm, per ogni mc di cls.

Nr. 197 SOVRAPPREZZO al calcestruzzo per impiego di inerti con d. max 10 mm, per ogni mc di cls.
WA15.B.108 euro (otto/06) mc 8,06
0.033

MALTA DI CEMENTO PRECONFEZIONATA PER RIEMPIMENTI a consistenza fluida, autolivellante con 25-30% di aria inglobata, resistenza a 28 gg. tra 1 e 2 MPa, densita' inferiore a 1750 kg/mc: a presa lenta

Nr. 198 MALTA DI CEMENTO PRECONFEZIONATA PER RIEMPIMENTI a consistenza fluida, autolivellante con 25-30% di aria 
WA15.B.108 inglobata, resistenza a 28 gg. tra 1 e 2 MPa, densita' inferiore a 1750 kg/mc: a presa lenta
0.120 euro (ottanta/58) mc 80,58

MALTA DI CEMENTO PRECONFEZIONATA PER RIEMPIMENTI a consistenza fluida, autolivellante con 25-30% di aria inglobata, resistenza a 28 gg. tra 1 e 2 MPa, densita' inferiore a 1750 kg/mc: a presa normale

Nr. 199 MALTA DI CEMENTO PRECONFEZIONATA PER RIEMPIMENTI a consistenza fluida, autolivellante con 25-30% di aria 
WA15.B.108 inglobata, resistenza a 28 gg. tra 1 e 2 MPa, densita' inferiore a 1750 kg/mc: a presa normale
0.121 euro (ottantasei/11) mc 86,11

MALTA DI CEMENTO PRECONFEZIONATA PER RIEMPIMENTI a consistenza fluida, autolivellante con 25-30% di aria inglobata, resistenza a 28 gg. tra 1 e 2 MPa, densita' inferiore a 1750 kg/mc: a presa rapida

Nr. 200 MALTA DI CEMENTO PRECONFEZIONATA PER RIEMPIMENTI a consistenza fluida, autolivellante con 25-30% di aria 
WA15.B.108 inglobata, resistenza a 28 gg. tra 1 e 2 MPa, densita' inferiore a 1750 kg/mc: a presa rapida
0.122 euro (novantadue/46) mc 92,46

Mancato carico per fornitura di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO e per MALTA DI CEMENTO PRECONFEZIONATA PER RIEMPIMENTI a consistenza fluida autolivellante. Il prezzo remunera il mancato carico su autobetoniera per carichi inferiori a 10 mc. Per ogni mc mancante al pieno carico. 

Nr. 201 Mancato carico per fornitura di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO e per MALTA DI CEMENTO PRECONFEZIONATA 
WA15.B.108 PER RIEMPIMENTI a consistenza fluida autolivellante. Il prezzo remunera il mancato carico su autobetoniera per carichi inferiori 
0.123 a 10 mc. Per ogni mc mancante al pieno carico. 

euro (tredici/10) mc 13,10

Malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida per il fissaggio di chiusini stradali (classificata R2 CC secondo UNI EN 1504-3) in sacchi da 25 kg.

Nr. 202 Malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida per il fissaggio di chiusini stradali (classificata R2 CC secondo UNI EN 1504-
WA15.B.108 3) in sacchi da 25 kg.
0.131 euro (zero/90) kg 0,90
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B.1090 - ACCIAI E MATERIALI FERROSI  (Cap 9)

ACCIAI e MATERIALI FERROSI - Questi prodotti si intendono forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico e accantonamento.

Nr. 203 ACCIAI e MATERIALI FERROSI - Questi prodotti si intendono forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico e 
WA15.B.109 accantonamento.
0 euro (zero/00) 0,00

Nr. 204 Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, UNI EN 10080, in barre dritte e/o sagomate di qualsiasi diametro.
WA15.B.109 euro (zero/79) Kg 0,79
0.001
Nr. 205 Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata controllata Fe B 450 C, UNI EN 10080, di qualsiasi diametro del ferro che la compone e
WA15.B.109 dimensione della magliatura.
0.002 euro (zero/86) Kg 0,86

Nr. 206 Profilati in acciaio (S235JR - Fe 360 B e S275JR - Fe 430 B), HEA-HEB-HEM-IPE;
WA15.B.109 euro (zero/65) kg 0,65
0.003
Nr. 207 Profilati in acciaio (S235JR - Fe 360 B e S275JR - Fe 430 B), piatti, ad U, ad L, a T, angolari, quadri e tondi;
WA15.B.109 euro (zero/45) kg 0,45
0.004

Chiusino per pozzetti d'ispezione in ghisa a grafite lamellare perlitica a norma ISO 185 e UNI EN 124 con resistenza a rottura > di 40 tonn. classe D 400, con telaio quadrato e passo d'uomo circolare, con scritta sul coperchio relativa alla destinazione della condotta. Prezzo a Kg per ogni dimensione

Nr. 208 Chiusino per pozzetti d'ispezione in ghisa a grafite lamellare perlitica a norma ISO 185 e UNI EN 124 con resistenza a rottura > di 
WA15.B.109 40 tonn. classe D 400, con telaio quadrato e passo d'uomo circolare, con scritta sul coperchio relativa alla destinazione della 
0.006 condotta. Prezzo a Kg per ogni dimensione

euro (uno/50) Kg 1,50

Chiusino in ghisa sferoidale, con coperchio circolare per marciapiede a norme UNI 4544 classe B 125 con resistenza a rottura maggiore di 12,5 tonn. ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 rivestito con vernice bituminosa con superficie pedonabile antisdrucciolo e con scritta fognatura o acquedotto: per ogni misura e dimensione.

Nr. 209 Chiusino in ghisa sferoidale, con coperchio circolare per marciapiede a norme UNI 4544 classe B 125 con resistenza a rottura 
WA15.B.109 maggiore di 12,5 tonn. ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 rivestito con vernice bituminosa con superficie 
0.007 pedonabile antisdrucciolo e con scritta fognatura o acquedotto: per ogni misura e dimensione.

euro (tre/65) kg 3,65

Chiusino in ghisa sferoidale a norme UNI 4544 classe D 400 / C250 ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 con passo d'uomo rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio quadrato con fori ed asole di fissaggio con bloccaggio automatico del coperchio - coperchio circolare munito di incastri per appoggio e bloccaggio sul telaio con disegno antisdrucciolo e la scritta fognatura o acquedotto sulla superficie superiore - prezzo a kg per ogni dimensione e forma.

Nr. 210 Chiusino in ghisa sferoidale a norme UNI 4544 classe D 400 / C250 ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 con passo 
WA15.B.109 d'uomo rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio quadrato con fori ed asole di fissaggio con bloccaggio automatico 
0.008 del coperchio - coperchio circolare munito di incastri per appoggio e bloccaggio sul telaio con disegno antisdrucciolo e la scritta 

fognatura o acquedotto sulla superficie superiore - prezzo a kg per ogni dimensione e forma.
euro (due/24) kg 2,24

Tubazioni per carpenteria idraulica in Acciaio inox AISI 304 con le specifiche tecniche indicate nel CSA

Nr. 211 Tubazioni per carpenteria idraulica in Acciaio inox AISI 304 con le specifiche tecniche indicate nel CSA
WA15.B.109 euro (quattro/52) kg 4,52
0.101

Pezzi speciali (curve-tee-riduzioni-cartelle) per carpenteria idraulica in Acciaio inox AISI 304 con le specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 212 Pezzi speciali (curve-tee-riduzioni-cartelle) per carpenteria idraulica in Acciaio inox AISI 304 con le specifiche tecniche indicate 
WA15.B.109 nel CSA.
0.102 euro (ventidue/28) kg 22,28

Flange in Acciaio inox PN 16 AISI 304 con le specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 213 Flange in Acciaio inox PN 16 AISI 304 con le specifiche tecniche indicate nel CSA.
WA15.B.109 euro (undici/86) kg 11,86
0.106

Tubazioni per carpenteria idraulica in Acciaio inox AISI 316L con le specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 214 Tubazioni per carpenteria idraulica in Acciaio inox AISI 316L con le specifiche tecniche indicate nel CSA.
WA15.B.109 euro (sei/61) kg 6,61
0.111

Pezzi speciali (curve-tee-riduzioni-cartelle) per carpenteria idraulica in Acciaio inox AISI 316L con le specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 215 Pezzi speciali (curve-tee-riduzioni-cartelle) per carpenteria idraulica in Acciaio inox AISI 316L con le specifiche tecniche indicate 
WA15.B.109 nel CSA.
0.112 euro (ventisette/77) kg 27,77

Flange in Acciaio inox PN 16 AISI 316L con le specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 216 Flange in Acciaio inox PN 16 AISI 316L con le specifiche tecniche indicate nel CSA.
WA15.B.109 euro (quattordici/40) kg 14,40
0.116

Bulloni in acciaio 8.8 zincati a caldo testa esagonale completi di dado in acciaio 8G,  M16 X 80/90/100/110 mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA. 

Nr. 217 Bulloni in acciaio 8.8 zincati a caldo testa esagonale completi di dado in acciaio 8G,  M16 X 80/90/100/110 mm., come da 
WA15.B.109 specifiche tecniche indicate nel CSA. 
0.300 euro (uno/46) cad. 1,46

Bulloni in acciaio 8.8 zincati a caldo testa esagonale completi di dado in acciaio 8G,  M20 X 100/110/120/130 mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA. 

Nr. 218 Bulloni in acciaio 8.8 zincati a caldo testa esagonale completi di dado in acciaio 8G,  M20 X 100/110/120/130 mm., come da 
WA15.B.109 specifiche tecniche indicate nel CSA. 
0.301 euro (due/20) cad. 2,20

Bulloni in acciaio 8.8 zincati a caldo testa esagonale completi di dado in acciaio 8G,  M24 X 110/120/130/140 mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA. 

Nr. 219 Bulloni in acciaio 8.8 zincati a caldo testa esagonale completi di dado in acciaio 8G,  M24 X 110/120/130/140 mm., come da 
WA15.B.109 specifiche tecniche indicate nel CSA. 
0.302 euro (tre/30) cad. 3,30

Bulloni in acciaio inox A2 AISI 304 testa esagonale completi di dado in acciaio inox A2 AISI 304, M16 X 80/90/100/110/120 mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 220 Bulloni in acciaio inox A2 AISI 304 testa esagonale completi di dado in acciaio inox A2 AISI 304, M16 X 80/90/100/110/120 
WA15.B.109 mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA.
0.310 euro (due/55) cad. 2,55

Bulloni in acciaio inox A2 AISI 304 testa esagonale completi di dado in ottone, M16 X 80/90/100/110/120 mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 221 Bulloni in acciaio inox A2 AISI 304 testa esagonale completi di dado in ottone, M16 X 80/90/100/110/120 mm., come da 
WA15.B.109 specifiche tecniche indicate nel CSA.
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0.310a euro (quattro/82) cad. 4,82

Bulloni in acciaio inox A2 AISI 304 testa esagonale completi di dado in acciaio inox A2 AISI 304, M20 X 100/110/120/130/140 mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 222 Bulloni in acciaio inox A2 AISI 304 testa esagonale completi di dado in acciaio inox A2 AISI 304, M20 X 100/110/120/130/140 
WA15.B.109 mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA.
0.311 euro (cinque/32) cad. 5,32

Bulloni in acciaio inox A2 AISI 304 testa esagonale completi di dado in ottone, M20 X 100/110/120/130/140 mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 223 Bulloni in acciaio inox A2 AISI 304 testa esagonale completi di dado in ottone, M20 X 100/110/120/130/140 mm., come da 
WA15.B.109 specifiche tecniche indicate nel CSA.
0.311a euro (otto/92) cad. 8,92

Bulloni in acciaio inox A2 AISI 304 testa esagonale completi di dado in acciaio inox A2 AISI 304, M24 X 100/110/120/130/140 mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 224 Bulloni in acciaio inox A2 AISI 304 testa esagonale completi di dado in acciaio inox A2 AISI 304, M24 X 100/110/120/130/140 
WA15.B.109 mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA.
0.312 euro (undici/00) cad. 11,00

Bulloni in acciaio inox A2 AISI 304 testa esagonale completi di dado in ottone, M24 X 100/110/120/130/140 mm., come da specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 225 Bulloni in acciaio inox A2 AISI 304 testa esagonale completi di dado in ottone, M24 X 100/110/120/130/140 mm., come da 
WA15.B.109 specifiche tecniche indicate nel CSA.
0.312a euro (diciassette/87) cad. 17,87
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B.1100 - LEGANTI ED ADDITIVI  (Cap 10)

Nr. 226 LEGANTI ED ADDITIVI - Questi materali si intendono forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico e accantonamento.
WA15.B.110 euro (zero/00) 0,00
0

CALCE idraulica in sacchi da 25 e/o 50 kg.

Nr. 227 CALCE idraulica in sacchi da 25 e/o 50 kg.
WA15.B.110 euro (zero/14) kg 0,14
0.001

CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 e/o 50 kg: CEM II B-LL 32,5 R

Nr. 228 CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 e/o 50 kg: CEM II B-LL 32,5 R
WA15.B.110 euro (zero/18) kg 0,18
0.002

CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 e/o 50 kg: CEM II A-LL 42,5 R

Nr. 229 CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 e/o 50 kg: CEM II A-LL 42,5 R
WA15.B.110 euro (zero/19) kg 0,19
0.002

CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) CEM II B-LL 32,5 R sfuso

Nr. 230 CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) CEM II B-LL 32,5 R sfuso
WA15.B.110 euro (zero/13) kg 0,13
0.003

CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) CEM II A-LL 42,5 R sfuso

Nr. 231 CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) CEM II A-LL 42,5 R sfuso
WA15.B.110 euro (zero/14) kg 0,14
0.004

CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 e/o 50 kg: presa rapida

Nr. 232 CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 e/o 50 kg: presa rapida
WA15.B.110 euro (zero/42) kg 0,42
0.005
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B.1130 - LATERIZI  (Cap 11)

Nr. 233 LATERIZI - Il prezzo di questi prodotti si intende fornito a piè d'opera, compreso trasporto, scarico e accantonamento.
WA15.B.113 euro (zero/00) 0,00
0
Nr. 234 MATTONE PIENO COMUNE UNI: dim. 12x5,5x25 cm
WA15.B.113 euro (zero/24) cad 0,24
0.001
Nr. 235 MATTONE MULTIFORO COMUNE UNI: dim. 12x5,5x25 cm
WA15.B.113 euro (zero/21) cad 0,21
0.002
Nr. 236 MATTONE MULTIFORO COMUNE UNI: c.s., a tre fori
WA15.B.113 euro (zero/36) cad 0,36
0.003
Nr. 237 MULTIFORO DOPPIO UNI: dim. 12x12x25 cm
WA15.B.113 euro (zero/38) cad 0,38
0.004
Nr. 238 FORATO COMUNE UNI, da tamponamento o tramezzature: a tre fori, dim. 15x5x25 o 14x5,5x33 o 14x5x28 cm (SI = 12x5,5x25)
WA15.B.113 euro (zero/28) cad 0,28
0.005
Nr. 239 TAVELLONE: dim. 6x25x60-100 cm (5,17 pz/mq)
WA15.B.113 euro (quattro/88) mq 4,88
0.006
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B.1140 - MATERIALI PREFABBRICATI IN CLS  (Cap 12)

Nr. 240 MATERIALI PREFABBRICATI IN CLS - Questi prodotti si intendono forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico e
WA15.B.114 accantonamento.
0 euro (zero/00) 0,00

Cordonato stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrocompresso, in elementi retti da ml. 1,00, smussato cm. 8 x 25.

Nr. 241 Cordonato stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrocompresso, in elementi retti da ml. 1,00, smussato cm. 8 x 25.
WA15.B.114 euro (quattro/19) ml 4,19
0.020

Cordonato stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrocompresso, in elementi retti da ml. 1,00, smussato cm. 10 x 25.

Nr. 242 Cordonato stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrocompresso, in elementi retti da ml. 1,00, smussato cm. 10 x 25.
WA15.B.114 euro (quattro/95) ml 4,95
0.021

Cordonato stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrocompresso, in elementi retti da ml. 1,00, smussato cm. 12 x 25.

Nr. 243 Cordonato stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrocompresso, in elementi retti da ml. 1,00, smussato cm. 12 x 25.
WA15.B.114 euro (cinque/81) ml 5,81
0.022

Cordonato stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrocompresso, in elementi retti da ml. 1,00, smussato cm. 15 x 25.

Nr. 244 Cordonato stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrocompresso, in elementi retti da ml. 1,00, smussato cm. 15 x 25.
WA15.B.114 euro (sei/59) ml 6,59
0.023

Zanella stradale prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti da ml 1,00, ad un petto cm 6 x 25 x 100.

Nr. 245 Zanella stradale prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti da ml 1,00, ad un petto cm 6 x 25 x 100.
WA15.B.114 euro (quattro/10) ml 4,10
0.030

Zanella stradale prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti da ml 1,00, ad un petto cm 8 x 30 x 100.

Nr. 246 Zanella stradale prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti da ml 1,00, ad un petto cm 8 x 30 x 100.
WA15.B.114 euro (cinque/81) ml 5,81
0.031

Zanella stradale prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti da ml 1,00, a due petti cm 10/8 x 30 x 100.

Nr. 247 Zanella stradale prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti da ml 1,00, a due petti cm 10/8 x 30 x 100.
WA15.B.114 euro (dieci/36) ml 10,36
0.032

Zanella stradale prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti da ml 1,00, a due petti cm 10/8 x 40 x 100.

Nr. 248 Zanella stradale prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti da ml 1,00, a due petti cm 10/8 x 40 x 100.
WA15.B.114 euro (tredici/09) ml 13,09
0.033

Zanella stradale prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti da ml 1,00, a due petti cm 10/8 x 50 x 100.

Nr. 249 Zanella stradale prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato, in elementi retti da ml 1,00, a due petti cm 10/8 x 50 x 100.
WA15.B.114 euro (sedici/85) ml 16,85
0.034

Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 30 x 30 x 30 cm.

Nr. 250 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 30 x 30 x 30 cm.
WA15.B.114 euro (otto/22) cad. 8,22
0.040

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 30 x 30 x 30 cm.

Nr. 251 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 30 x 30 x 30 cm.
WA15.B.114 euro (sette/72) cad. 7,72
0.040a

Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 40 x 40 x 40 cm.

Nr. 252 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 40 x 40 x 40 cm.
WA15.B.114 euro (tredici/92) cad. 13,92
0.045

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 40 x 40 x 40 cm.

Nr. 253 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 40 x 40 x 40 cm.
WA15.B.114 euro (tredici/28) cad. 13,28
0.045a

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 40 x 40 x 20 cm.

Nr. 254 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 40 x 40 x 20 cm.
WA15.B.114 euro (dieci/75) cad. 10,75
0.045b

Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 50 x 50 x 50 cm.

Nr. 255 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 50 x 50 x 50 cm.
WA15.B.114 euro (diciassette/71) cad. 17,71
0.046

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 50 x 50 x 50 cm.

Nr. 256 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 50 x 50 x 50 cm.
WA15.B.114 euro (sedici/45) cad. 16,45
0.046a

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 50 x 50 x 20 cm.

Nr. 257 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 50 x 50 x 20 cm.
WA15.B.114 euro (quattordici/55) cad. 14,55
0.046b

Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 60 x 60 x 60 cm.

Nr. 258 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 60 x 60 x 60 cm.
WA15.B.114 euro (ventisette/83) cad. 27,83
0.047

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 60 x 60 x 60 cm.

Nr. 259 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 60 x 60 x 60 cm.
WA15.B.114 euro (ventisei/70) cad. 26,70
0.047a

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 60 x 60 x 20 cm.

Nr. 260 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 60 x 60 x 20 cm.
WA15.B.114 euro (ventiuno/51) cad. 21,51
0.047b

Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 70 x 70 x 70 cm.

Nr. 261 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 70 x 70 x 70 cm.
WA15.B.114 euro (trentasei/69) cad. 36,69
0.048

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 70 x 70 x 70 cm.

Nr. 262 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 70 x 70 x 70 cm.
WA15.B.114 euro (trentacinque/42) cad. 35,42
0.048a

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 70 x 70 x 20 cm.

Nr. 263 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 70 x 70 x 20 cm.
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WA15.B.114 euro (ventidue/77) cad. 22,77
0.048b

Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 80 x 80 x 80 cm.

Nr. 264 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 80 x 80 x 80 cm.
WA15.B.114 euro (ottantasette/29) cad. 87,29
0.049

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 80 x 80 x 80 cm.

Nr. 265 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 80 x 80 x 80 cm.
WA15.B.114 euro (ottanta/05) cad. 80,05
0.049a

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 80 x 80 x 20 cm.

Nr. 266 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 80 x 80 x 20 cm.
WA15.B.114 euro (quarantatre/01) cad. 43,01
0.049b

Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati  in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 100 x 100 x 100 cm.

Nr. 267 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati  in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 100 x 100 x 100 cm.
WA15.B.114 euro (centocinquantaotto/13) cad. 158,13
0.050

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 100 x 100 x 100 cm.

Nr. 268 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 100 x 100 x 100 cm.
WA15.B.114 euro (centocinquantaquattro/33) cad. 154,33
0.050a

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 100 x 100 x 50 cm.

Nr. 269 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 100 x 100 x 50 cm.
WA15.B.114 euro (ottantaotto/55) cad. 88,55
0.050b

Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 100 x 100 x 20 cm.

Nr. 270 Prolunga per pozzetti in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 100 x 100 x 20 cm.
WA15.B.114 euro (settantacinque/90) cad. 75,90
0.050c

Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 100 x 100 x 100 cm., spessore pareti 12/15 cm.

Nr. 271 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 100 x 100 x 100 cm., 
WA15.B.114 spessore pareti 12/15 cm.
0.071 euro (duecentosedici/32) cad. 216,32

Prolunga per pozzetti quadrati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 100 x 100 x 100 cm., spessore pareti 12/15 cm.

Nr. 272 Prolunga per pozzetti quadrati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 100 x 100 x 100 cm., spessore 
WA15.B.114 pareti 12/15 cm.
0.071a euro (centonovantanove/24) cad. 199,24

Prolunga per pozzetti quadrati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 100 x 100 x 50 cm., spessore pareti 12/15 cm.

Nr. 273 Prolunga per pozzetti quadrati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 100 x 100 x 50 cm., spessore 
WA15.B.114 pareti 12/15 cm.
0.071b euro (centotrenta/93) cad. 130,93

Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 120 x 120 x 120 cm., spessore pareti 12/15 cm. .

Nr. 274 Pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 120 x 120 x 120 cm., 
WA15.B.114 spessore pareti 12/15 cm. .
0.072 euro (trecentocinquantaotto/63) cad. 358,63

Prolunga per pozzetti quadrati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 120 x 120 x 100 cm., spessore pareti 12/15 cm.

Nr. 275 Prolunga per pozzetti quadrati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 120 x 120 x 100 cm., spessore 
WA15.B.114 pareti 12/15 cm.
0.072a euro (duecentonovanta/32) cad. 290,32

Prolunga per pozzetti quadrati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 120 x 120 x 50 cm., spessore pareti 12/15 cm.

Nr. 276 Prolunga per pozzetti quadrati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di 120 x 120 x 50 cm., spessore 
WA15.B.114 pareti 12/15 cm.
0.072b euro (centoottantadue/16) cad. 182,16

Soletta di copertura carrabile, con apertura idonea alla muratura di chiusino a passo d'uomo dimensioni cm. 100x100x15.

Nr. 277 Soletta di copertura carrabile, con apertura idonea alla muratura di chiusino a passo d'uomo dimensioni cm. 100x100x15.
WA15.B.114 euro (ottantadue/55) cad. 82,55
0.090

Soletta di copertura carrabile, con apertura idonea alla muratura di chiusino a passo d'uomo dimensioni cm 100x120x15.

Nr. 278 Soletta di copertura carrabile, con apertura idonea alla muratura di chiusino a passo d'uomo dimensioni cm 100x120x15.
WA15.B.114 euro (novantanove/06) cad. 99,06
0.091

Soletta di copertura carrabile, con apertura idonea alla muratura di chiusino a passo d'uomo dimensioni cm. 124x124 x15.

Nr. 279 Soletta di copertura carrabile, con apertura idonea alla muratura di chiusino a passo d'uomo dimensioni cm. 124x124 x15.
WA15.B.114 euro (centodiciassette/27) cad. 117,27
0.093

Soletta di copertura carrabile, con apertura idonea alla muratura di chiusino a passo d'uomo delle dimensioni di 144 x84 x 15 cm. 

Nr. 280 Soletta di copertura carrabile, con apertura idonea alla muratura di chiusino a passo d'uomo delle dimensioni di 144 x84 x 15 cm. 
WA15.B.114 euro (centouno/21) cad. 101,21
0.094

Soletta di copertura carrabile, con apertura idonea per installazione chiusino passo d'uomo delle dimensioni di 150 x 150 x 20 cm.

Nr. 281 Soletta di copertura carrabile, con apertura idonea per installazione chiusino passo d'uomo delle dimensioni di 150 x 150 x 20 cm.
WA15.B.114 euro (duecento/11) cad. 200,11
0.095

Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 20 cm.

Nr. 282 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 20 cm.
WA15.B.114 euro (nove/10) ml 9,10
0.202

Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 30 cm.

Nr. 283 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 30 cm.
WA15.B.114 euro (tredici/80) ml 13,80
0.203

Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 40 cm.

Nr. 284 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 40 cm.
WA15.B.114 euro (diciotto/25) ml 18,25
0.204

Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 50 cm.

Nr. 285 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 50 cm.
WA15.B.114 euro (ventisette/30) ml 27,30
0.205
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Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 60 cm.

Nr. 286 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 60 cm.
WA15.B.114 euro (trentasei/25) ml 36,25
0.206

Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 80 cm.

Nr. 287 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 80 cm.
WA15.B.114 euro (cinquanta/10) ml 50,10
0.207

Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 100 cm.

Nr. 288 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 100 cm.
WA15.B.114 euro (sessantaotto/80) ml 68,80
0.208

Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 120 cm.

Nr. 289 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 120 cm.
WA15.B.114 euro (centodue/75) ml 102,75
0.209

Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 150 cm.

Nr. 290 Tubo in cemento vibrocompresso, in elementi prefabbricati della lunghezza di ml 1,00, del diametro di 150 cm.
WA15.B.114 euro (centonovantatre/00) ml 193,00
0.210

TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 300 mm

Nr. 291 TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI 
WA15.B.114 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 300 mm
0.222 euro (trentasei/55) ml 36,55

TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 400 mm

Nr. 292 TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI 
WA15.B.114 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 400 mm
0.223 euro (quarantauno/40) ml 41,40

TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 500 mm

Nr. 293 TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI 
WA15.B.114 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 500 mm
0.224 euro (cinquantacinque/05) ml 55,05

TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 600 mm

Nr. 294 TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI 
WA15.B.114 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 600 mm
0.225 euro (sessantaotto/85) ml 68,85

TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 800 mm

Nr. 295 TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI 
WA15.B.114 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 800 mm
0.226 euro (centoquattordici/45) ml 114,45

TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 1000 mm

Nr. 296 TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI 
WA15.B.114 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 1000 mm
0.227 euro (centosessantanove/60) ml 169,60

TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 1200 mm

Nr. 297 TUBO VIBROCOMPRESSO autoportante con piano di posa incorporato, con incastro a bicchiere a tenuta idraulica (norme UNI 
WA15.B.114 4920 e DIN 19542); lunghezza 200 cm: d. 1200 mm
0.228 euro (duecentosessantacinque/00) ml 265,00
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B.1240 - PAVIMENTAZIONI STRADALI  (Cap 13)

PAVIMENTAZIONI STRADALI - Questi prodotti sono considerati forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico ed eventuale accantonamento.

Nr. 298 PAVIMENTAZIONI STRADALI - Questi prodotti sono considerati forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico ed eventuale 
WA15.B.124 accantonamento.
0 euro (zero/00) 0,00

Conglomerato bituminoso a caldo 0/20 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità fino a 6,00 t.

Nr. 299 Conglomerato bituminoso a caldo 0/20 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto 
WA15.B.124 di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità fino a 6,00 t.
0.004 euro (novantasei/02) ton 96,02

Conglomerato bituminoso a caldo 0/20 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità superiori a 6,00 t.

Nr. 300 Conglomerato bituminoso a caldo 0/20 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto 
WA15.B.124 di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità superiori a 6,00 t.
0.005 euro (ottantanove/02) ton 89,02

Conglomerato bituminoso a caldo 0/16 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità fino a 6,00 t.

Nr. 301 Conglomerato bituminoso a caldo 0/16 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto 
WA15.B.124 di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità fino a 6,00 t.
0.006 euro (novantasette/54) ton 97,54

Conglomerato bituminoso a caldo 0/16 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità superiori a 6,00 t.

Nr. 302 Conglomerato bituminoso a caldo 0/16 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto 
WA15.B.124 di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità superiori a 6,00 t.
0.007 euro (novanta/54) ton 90,54

Conglomerato bituminoso a caldo 0/12 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità fino a 6,00 t.

Nr. 303 Conglomerato bituminoso a caldo 0/12 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto 
WA15.B.124 di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità fino a 6,00 t.
0.008 euro (centotre/51) ton 103,51

Conglomerato bituminoso a caldo 0/12 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità superiori a 6,00 t.

Nr. 304 Conglomerato bituminoso a caldo 0/12 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto 
WA15.B.124 di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità superiori a 6,00 t.
0.009 euro (novantasei/70) ton 96,70

Conglomerato bituminoso a caldo 0/8 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità fino a 6,00 t.

Nr. 305 Conglomerato bituminoso a caldo 0/8 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto 
WA15.B.124 di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità fino a 6,00 t.
0.010 euro (centoquattro/10) ton 104,10

Conglomerato bituminoso a caldo 0/8 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità superiori a 6,00 t.

Nr. 306 Conglomerato bituminoso a caldo 0/8 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto 
WA15.B.124 di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità superiori a 6,00 t.
0.011

euro (novantasette/30) ton 97,30

Conglomerato bituminoso a caldo 0/5 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua secondo CSA; per utilizzo su marciapiedi; per quantità fino a 1,2 t.

Nr. 307 Conglomerato bituminoso a caldo 0/5 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto 
WA15.B.124 di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua secondo CSA; per utilizzo su marciapiedi; per 
0.012 quantità fino a 1,2 t.

euro (centoventiotto/24) ton 128,24

Conglomerato bituminoso con inerti basaltici a caldo 0/12 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per quantità superiori a 6,00 t.

Nr. 308 Conglomerato bituminoso con inerti basaltici a caldo 0/12 mm secondo UNI EN 12591 E UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in 
WA15.B.124 cantiere da impianto di produzione, compreso carico,trasporto e scarico : curva granulometrica continua  secondo CSA; per 
0.015 quantità superiori a 6,00 t.

euro (centododici/60) ton 112,60

Conglomerato bituminoso a freddo secondo UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto di produzione, compreso carico,trasporto e scarico, sfuso e/o in sacchi;

Nr. 309 Conglomerato bituminoso a freddo secondo UNI EN 13043, fornito a piè d'opera in cantiere da impianto di produzione, compreso 
WA15.B.124 carico,trasporto e scarico, sfuso e/o in sacchi;
0.021 euro (zero/25) kg 0,25

Pietrini per marciapiedi in cemento, di colore grigio o rosso, delle dimensioni di 25 x 25 cm.

Nr. 310 Pietrini per marciapiedi in cemento, di colore grigio o rosso, delle dimensioni di 25 x 25 cm.
WA15.B.124 euro (dodici/80) mq 12,80
0.031

Massello autobloccante in cemento, di colore grigio o rosso, con strato antiusura al quarzo, delle dimensioni di 24 x 12 cm.

Nr. 311 Massello autobloccante in cemento, di colore grigio o rosso, con strato antiusura al quarzo, delle dimensioni di 24 x 12 cm.
WA15.B.124 euro (dieci/80) mq 10,80
0.035

fornitura a piè d'opera di cubetti di porfido 8/10 o 10/12

Nr. 312 fornitura a piè d'opera di cubetti di porfido 8/10 o 10/12
WA15.B.124 euro (cinquanta/73) mq 50,73
0.041

fornitura a piè d'opera di lastra di porfido a taglio regolare larghezza fino a 25 cm e spessore fino a 5 cm

Nr. 313 fornitura a piè d'opera di lastra di porfido a taglio regolare larghezza fino a 25 cm e spessore fino a 5 cm
WA15.B.124 euro (quarantaotto/26) mq 48,26
0.045

fornitura a piè d'opera di lastrico in pietra serena di spessore fino a 10 cm e larghezza della lastra compresa tra 30 e 50 cm.

Nr. 314 fornitura a piè d'opera di lastrico in pietra serena di spessore fino a 10 cm e larghezza della lastra compresa tra 30 e 50 cm.
WA15.B.124 euro (ottantasei/00) mq 86,00
0.051

fornitura a piè d'opera di lastrico in pietra serena di spessore superiore a 10 cm e larghezza della lastra compresa tra 30 e 50 cm.

Nr. 315 fornitura a piè d'opera di lastrico in pietra serena di spessore superiore a 10 cm e larghezza della lastra compresa tra 30 e 50 cm.
WA15.B.124 euro (centoventisei/00) mq 126,00
0.055

fornitura a piè d'opera di sestini o listelli in cotto dell'Impruneta delle dimensioni in larghezza variabili tra 5 e 9 cm ed in lunghezza variabili tra 26 e 29 cm.

Nr. 316 fornitura a piè d'opera di sestini o listelli in cotto dell'Impruneta delle dimensioni in larghezza variabili tra 5 e 9 cm ed in lunghezza 
WA15.B.124 variabili tra 26 e 29 cm.
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0.061 euro (trentauno/23) mq 31,23
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B.1430 - TUBAZIONI IN ACCIAIO AL CARBONIO  (Cap 14)

TUBAZIONI IN ACCIAIO AL CARBONIO - Questi prodotti sono considerati forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico e quant'altro necessario

Nr. 317 TUBAZIONI IN ACCIAIO AL CARBONIO - Questi prodotti sono considerati forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico e 
WA15.B.143 quant'altro necessario
0 euro (zero/00) 0,00

Nr. 318 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in acciaio per condotte interrate tipo SS, bitumate UNI 6363/C UNI 6363/B; UNI 6363 - ERW o
WA15.B.143 LSAW fino a 500 compreso UNI 6363 - ERW o LSAW o SSAW oltre 500, rivestimento esterno bituminoso UNI 5256 Classe III,
0.001 rivestimento interno Primer bituminoso. fino DN 3"

euro (undici/16) ml 11,16

Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 100

Nr. 319 Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 100
WA15.B.143 euro (sedici/18) ml 16,18
0.002

Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 150

Nr. 320 Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 150
WA15.B.143 euro (ventisei/18) ml 26,18
0.003

Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 200

Nr. 321 Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 200
WA15.B.143 euro (trentasette/62) ml 37,62
0.004

Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 250

Nr. 322 Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 250
WA15.B.143 euro (cinquantasei/66) ml 56,66
0.005

Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 300

Nr. 323 Come art. WA15.B.1430.001 ma DN 300
WA15.B.143 euro (ottantauno/69) ml 81,69
0.006
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B.1440 - TUBI IN GRES CERAMICO PER FOGNATURE  (Cap 15)

Nr. 324 TUBI IN GRES CERAMICO PER FOGNATURE - Questi prodotti sono considerati forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico
WA15.B.144 e quant'altro necessario
0.000 euro (zero/00) 0,00

Nr. 325 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 giunto a bicchiere - sistema C - in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sarà composta da elementi di tenuta
0.001 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla
norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 200 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 160 KN/m2 equivalente a 32 KN/m.
euro (ventisei/89) ml 26,89

Nr. 326 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 giunto a bicchiere - sistema C - in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sarà composta da elementi di tenuta
0.002 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla
norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 200 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 240 KN/m2 equivalente a 48 KN/m.
euro (trentatre/30) ml 33,30

Nr. 327 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 giunto a bicchiere - sistema C - in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sarà composta da elementi di tenuta
0.003 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla
norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 250 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 160 KN/m2 equivalente a 40 KN/m.
euro (trentasei/34) ml 36,34

Nr. 328 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 giunto a bicchiere - sistema C - in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sarà composta da elementi di tenuta
0.004 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla
norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 250 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 240 KN/m2 equivalente a 60 KN/m.
euro (quarantatre/17) ml 43,17

Nr. 329 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 giunto a bicchiere - sistema C - in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sarà composta da elementi di tenuta
0.005 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla
norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 300 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 160 KN/m2 equivalente a 48 KN/m.
euro (quarantaotto/02) ml 48,02

Nr. 330 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 giunto a bicchiere - sistema C - in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sarà composta da elementi di tenuta
0.006 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla
norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 300 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 240 KN/m2 equivalente a 72 KN/m.
euro (cinquantanove/28) ml 59,28

Nr. 331 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 giunto a bicchiere - sistema C - in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sarà composta da elementi di tenuta
0.007 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla
norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 350 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 160 KN/m2 equivalente a 56 KN/m.
euro (sessantasette/01) ml 67,01

Nr. 332 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 giunto a bicchiere - sistema C - in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sarà composta da elementi di tenuta
0.008 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla
norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 400 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 160 KN/m2 equivalente a 64 KN/m.
euro (ottantasei/34) ml 86,34

Nr. 333 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 giunto a bicchiere - sistema C - in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sarà composta da elementi di tenuta
0.009 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla
norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 500 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 120 KN/m2 equivalente a 60 KN/m.
euro (centotredici/72) ml 113,72

Nr. 334 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 giunto a bicchiere - sistema C - in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sarà composta da elementi di tenuta
0.010 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla
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norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 600 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe 95 KN/m2 equivalente a 57 KN/m.
euro (centocinquantauno/71) ml 151,71

Nr. 335 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 giunto a bicchiere - sistema C - in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sarà composta da elementi di tenuta
0.011 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla
norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 700 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe L KN/m2 equivalente a 60 KN/m.
euro (duecentoventidue/25) ml 222,25

Nr. 336 Fornitura a piè d'opera di tubazioni in Gres ceramico,ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente, con
WA15.B.144 giunto a bicchiere - sistema C - in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3. La giunzione sarà composta da elementi di tenuta
0.012 in poliuretano applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno

soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla
norma UNI EN 295/1 punto 3.2. DN 800 (mm) Resistenza allo schiacciamento Classe L KN/m2 equivalente a 60 KN/m.
euro (duecentoottantaquattro/66) ml 284,66
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B.1450 - TUBI IN PVC PER FOGNATURE  (Cap 16)

Nr. 337 TUBI IN PVC PER FOGNATURE - Questi prodotti sono considerati forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico e
WA15.B.145 accantonamento.
0 euro (zero/00) 0,00

Nr. 338 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigido
WA15.B.145 per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.001 1 SN4, del diametro di mm. 110.

euro (quattro/30) ml 4,30

Nr. 339 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigido
WA15.B.145 per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.002 1 SN4, del diametro di mm. 125.

euro (quattro/90) ml 4,90

Nr. 340 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigido
WA15.B.145 per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.003 1 SN4, del diametro di mm. 160.

euro (otto/15) ml 8,15

Nr. 341 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigido
WA15.B.145 per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.004 1 SN4, del diametro di mm. 200.

euro (dodici/30) ml 12,30

Nr. 342 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigido
WA15.B.145 per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.005 1 SN4, del diametro di mm. 250.

euro (diciassette/65) ml 17,65

Nr. 343 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigido
WA15.B.145 per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.006 1 SN4, del diametro di mm. 315.

euro (ventisette/40) ml 27,40

Nr. 344 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigido
WA15.B.145 per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.007 1 SN4, del diametro di mm. 400.

euro (quarantaquattro/40) ml 44,40

Nr. 345 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigido
WA15.B.145 per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.008 1 SN4, del diametro di mm. 500.

euro (settantaquattro/30) ml 74,30

Nr. 346 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 4,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in P.V.C. rigido
WA15.B.145 per traffico stradale medio e leggero con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-
0.009 1 SN4, del diametro di mm. 630.

euro (centoventi/20) ml 120,20

Nr. 347 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN8,
0.010 del diametro di mm.110.

euro (quattro/30) ml 4,30

Nr. 348 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN8,
0.011 del diametro di mm.125.

euro (sei/00) ml 6,00

Nr. 349 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN8,
0.012 del diametro di mm.160.

euro (otto/90) ml 8,90

Nr. 350 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN8,
0.013 del diametro di mm.200.

euro (tredici/80) ml 13,80

Nr. 351 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN8,
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0.014 del diametro di mm.250.
euro (ventiuno/70) ml 21,70

Nr. 352 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN8,
0.015 del diametro di mm.315.

euro (trentaquattro/35) ml 34,35

Nr. 353 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN8,
0.016 del diametro di mm.400.

euro (cinquantacinque/55) ml 55,55

Nr. 354 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN8,
0.017 del diametro di mm.500.

euro (novantaquattro/25) ml 94,25

Nr. 355 Tubazione per condotte di scarico interrate ( max. ricoprimento 6,00 ml. ) per acque usate civili, industriali e agricole, in PVC rigido
WA15.B.145 per traffico stradale pesante con giunto e anello di tenuta di materiale elastomerico costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN8,
0.018 del diametro di mm.630.

euro (centocinquantatre/00) ml 153,00
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B.1451 - PEZZI SPECIALI IN PVC PER FOGNATURE  (Cap 17)

Nr. 356 PEZZI SPECIALI IN PVC PER FOGNATURE - Questi prodotti sono considerati forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico e
WA15.B.145 accantonamento.
1 euro (zero/00) 0,00

Curva a 15°, 30° e 45° in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.110 (specifiche come da CSA);

Nr. 357 Curva a 15°, 30° e 45° in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.110 (specifiche come da CSA);
1.001 euro (due/19) cad. 2,19

Curva a 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.110 (specifiche come da CSA);

Nr. 358 Curva a 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.110 (specifiche come da CSA);
1.001a euro (tre/01) cad. 3,01

Curva a 15°, 30° e 45° in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.125 (specifiche come da CSA);

Nr. 359 Curva a 15°, 30° e 45° in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.125 (specifiche come da CSA);
1.002 euro (due/90) cad. 2,90

Curva a 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.125 (specifiche come da CSA);

Nr. 360 Curva a 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.125 (specifiche come da CSA);
1.002a euro (tre/21) cad. 3,21

Curva a 15°, 30° e 45° in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 (specifiche come da CSA);

Nr. 361 Curva a 15°, 30° e 45° in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 (specifiche come da CSA);
1.003 euro (cinque/51) cad. 5,51

Curva a 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 (specifiche come da CSA);

Nr. 362 Curva a 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 (specifiche come da CSA);
1.003a euro (sei/72) cad. 6,72

Curva a 15°, 30° e 45° in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 (specifiche come da CSA);

Nr. 363 Curva a 15°, 30° e 45° in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 (specifiche come da CSA);
1.004 euro (nove/84) cad. 9,84

Curva a 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 (specifiche come da CSA);

Nr. 364 Curva a 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 (specifiche come da CSA);
1.004a euro (undici/76) cad. 11,76

Curva a 15°, 30° e 45°  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche come da CSA);

Nr. 365 Curva a 15°, 30° e 45°  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche come da CSA);
1.005 euro (ventisette/44) cad. 27,44

Curva a 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche come da CSA);

Nr. 366 Curva a 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche come da CSA);
1.005a euro (trentatre/23) cad. 33,23

Curva a 15°, 30° e 45°  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da CSA);

Nr. 367 Curva a 15°, 30° e 45°  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da CSA);
1.006 euro (cinquantaquattro/86) cad. 54,86

Curva a 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da CSA);

Nr. 368 Curva a 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da CSA);
1.006a euro (sessantadue/06) cad. 62,06

Derivazione semplice a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.110 (specifiche come da CSA);

Nr. 369 Derivazione semplice a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a 
WA15.B.145 bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.110 (specifiche come da CSA);
1.010 euro (cinque/24) cad. 5,24

Derivazione semplice a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.125 (specifiche come da CSA);

Nr. 370 Derivazione semplice a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a 
WA15.B.145 bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.125 (specifiche come da CSA);
1.011 euro (cinque/84) cad. 5,84

Derivazione semplice a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 (specifiche come da CSA);

Nr. 371 Derivazione semplice a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a 
WA15.B.145 bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 (specifiche come da CSA);
1.012 euro (dieci/54) cad. 10,54

Derivazione semplice a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 (specifiche come da CSA);

Nr. 372 Derivazione semplice a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a 
WA15.B.145 bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 (specifiche come da CSA);
1.013 euro (venti/94) cad. 20,94

Derivazione semplice a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche come da CSA);

Nr. 373 Derivazione semplice a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a 
WA15.B.145 bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche come da CSA);
1.014 euro (cinquantadue/08) cad. 52,08

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 30

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Derivazione semplice a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da CSA);

Nr. 374 Derivazione semplice a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a 
WA15.B.145 bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da CSA);
1.015 euro (centotre/42) cad. 103,42

Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 110 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.125 (specifiche come da CSA);

Nr. 375 Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 110 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione 
WA15.B.145 di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.125 (specifiche come da 
1.020 CSA);

euro (sei/17) cad. 6,17

Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 110-125 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 (specifiche come da CSA);

Nr. 376 Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 110-125 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di 
WA15.B.145 giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 (specifiche 
1.021 come da CSA);

euro (dieci/24) cad. 10,24

Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 110-125-160 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 (specifiche come da CSA);

Nr. 377 Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 110-125-160 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di 
WA15.B.145 giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 (specifiche 
1.022 come da CSA);

euro (venti/52) cad. 20,52

Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 110-125-160 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche come da CSA);

Nr. 378 Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 110-125-160 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di 
WA15.B.145 giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche 
1.023 come da CSA);

euro (quarantatre/98) cad. 43,98

Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 200 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche come da CSA);

Nr. 379 Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 200 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione 
WA15.B.145 di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 (specifiche come da 
1.023a CSA);

euro (cinquantadue/07) cad. 52,07

Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 110-125-160 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da CSA);

Nr. 380 Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 110-125-160 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di 
WA15.B.145 giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche 
1.024 come da CSA);

euro (sessantaquattro/18) cad. 64,18

Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 200 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da CSA);

Nr. 381 Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 200 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione 
WA15.B.145 di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da 
1.024a CSA);

euro (ottantaquattro/19) cad. 84,19

Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 250 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da CSA);

Nr. 382 Derivazione a 45° e 87°30' ridotta a 250 mm. in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione 
WA15.B.145 di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 (specifiche come da 
1.024b CSA);

euro (centodiciassette/71) cad. 117,71

Innesti a sella a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 e innesto di 125 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 383 Innesti a sella a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere 
WA15.B.145 e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.160 e innesto di 125 mm.(specifiche come da 
1.030 CSA);

euro (tredici/50) cad. 13,50

Innesti a sella a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 e innesto di 125-160 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 384 Innesti a sella a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere 
WA15.B.145 e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.200 e innesto di 125-160 mm.(specifiche 
1.031 come da CSA);

euro (ventidue/57) cad. 22,57

Innesti a sella a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 e innesto di 125-160 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 385 Innesti a sella a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere 
WA15.B.145 e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.250 e innesto di 125-160 mm.(specifiche 
1.032 come da CSA);

euro (trentaotto/98) cad. 38,98

Innesti a sella a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 e innesto di 125-160-200 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 386 Innesti a sella a 45° e 87°30' in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere 
WA15.B.145 e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di mm.315 e innesto di 125-160-200 mm.(specifiche 
1.033 come da CSA);

euro (cinquantaotto/58) cad. 58,58

Innesti a tenuta idraulica per tubazioni a gravità, tipo "simple crown" di Riccini, del diametro 160 mm e adattabile a tubazioni fino al DN 500, completo di certificato di collaudo a tenuta a 0,5 bar di pressione.

Nr. 387 Innesti a tenuta idraulica per tubazioni a gravità, tipo "simple crown" di Riccini, del diametro 160 mm e adattabile a tubazioni fino 
WA15.B.145 al DN 500, completo di certificato di collaudo a tenuta a 0,5 bar di pressione.
1.034 euro (centoquindici/10) cad. 115,10

Manicotto  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 110 mm. (specifiche come da CSA) ; 

Nr. 388 Manicotto  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di 
WA15.B.145 tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 110 mm. (specifiche come da CSA) ; 
1.040 euro (due/35) cad. 2,35

Manicotto  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 125 mm. (specifiche come da CSA) ; 

Nr. 389 Manicotto  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di 
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WA15.B.145 tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 125 mm. (specifiche come da CSA) ; 
1.041 euro (tre/67) cad. 3,67

Manicotto  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 160 mm. (specifiche come da CSA) ; 

Nr. 390 Manicotto  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di 
WA15.B.145 tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 160 mm. (specifiche come da CSA) ; 
1.042 euro (cinque/51) cad. 5,51

Manicotto  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 200 mm. (specifiche come da CSA) ; 

Nr. 391 Manicotto  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di 
WA15.B.145 tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 200 mm. (specifiche come da CSA) ; 
1.043 euro (dieci/59) cad. 10,59

Manicotto  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 250 mm. (specifiche come da CSA) ; 

Nr. 392 Manicotto  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di 
WA15.B.145 tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 250 mm. (specifiche come da CSA) ; 
1.044 euro (ventiuno/75) cad. 21,75

Manicotto  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 315 mm. (specifiche come da CSA) ; 

Nr. 393 Manicotto  in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di 
WA15.B.145 tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 315 mm. (specifiche come da CSA) ; 
1.045 euro (trentaquattro/72) cad. 34,72

Derivazione lineare con tappo in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 110 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 394 Derivazione lineare con tappo in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a 
WA15.B.145 bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 110 mm.(specifiche come da CSA);
1.050 euro (nove/43) cad. 9,43

Derivazione lineare con tappo in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 125 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 395 Derivazione lineare con tappo in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a 
WA15.B.145 bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 125 mm.(specifiche come da CSA);
1.051 euro (undici/46) cad. 11,46

Derivazione lineare con tappo in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 160 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 396 Derivazione lineare con tappo in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a 
WA15.B.145 bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 160 mm.(specifiche come da CSA);
1.052 euro (venticinque/67) cad. 25,67

Derivazione lineare con tappo in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 200 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 397 Derivazione lineare con tappo in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a 
WA15.B.145 bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 200 mm.(specifiche come da CSA);
1.053 euro (trentasette/84) cad. 37,84

Derivazione lineare con tappo in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 250 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 398 Derivazione lineare con tappo in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a 
WA15.B.145 bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 250 mm.(specifiche come da CSA);
1.054 euro (sessantanove/90) cad. 69,90

Derivazione lineare con tappo in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 315 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 399 Derivazione lineare con tappo in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a 
WA15.B.145 bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 315 mm.(specifiche come da CSA);
1.055 euro (centotre/11) cad. 103,11

Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 110/125 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 400 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema 
WA15.B.145 di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 110/125 mm.
1.060 (specifiche come da CSA);

euro (tre/03) cad. 3,03

Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 110/160 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 401 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema 
WA15.B.145 di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 110/160 mm.
1.061 (specifiche come da CSA);

euro (cinque/03) cad. 5,03

Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 125/160 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 402 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema 
WA15.B.145 di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 125/160 mm.
1.062 (specifiche come da CSA);

euro (cinque/24) cad. 5,24

Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 125/200 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 403 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema 
WA15.B.145 di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 125/200 mm.
1.063 (specifiche come da CSA);

euro (otto/91) cad. 8,91

Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 160/200 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 404 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema 
WA15.B.145 di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 160/200 mm.
1.064 (specifiche come da CSA);

euro (nove/27) cad. 9,27

Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 160/250 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 405 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema 
WA15.B.145 di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 160/250 mm.
1.065 (specifiche come da CSA);

euro (sedici/62) cad. 16,62

Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 200/250 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 406 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema 
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WA15.B.145 di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 200/250 mm.
1.066 (specifiche come da CSA);

euro (sedici/62) cad. 16,62

Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 200/315 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 407 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema 
WA15.B.145 di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 200/315 mm.
1.067 (specifiche come da CSA);

euro (trentasei/45) cad. 36,45

Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 250/315 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 408 Aumento conico eccentrico (bicchiere sul diametro minore) in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema 
WA15.B.145 di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, SDR 41 - SN4, del diametro di 250/315 mm.
1.068 (specifiche come da CSA);

euro (trentanove/63) cad. 39,63

Sifone ispezionabile in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere, guarnizione di tenuta in materiale elastomerico e predisposizione alla ventilazione secondaria, del diametro di 110 mm. (specifiche come da CSA) ; 

Nr. 409 Sifone ispezionabile in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere, 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico e predisposizione alla ventilazione secondaria, del diametro di 110 mm. (specifiche 
1.070 come da CSA) ; 

euro (ventisei/24) cad. 26,24

Sifone ispezionabile in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere, guarnizione di tenuta in materiale elastomerico e predisposizione alla ventilazione secondaria, del diametro di 125 mm. (specifiche come da CSA) ; 

Nr. 410 Sifone ispezionabile in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere, 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico e predisposizione alla ventilazione secondaria, del diametro di 125 mm. (specifiche 
1.071 come da CSA) ; 

euro (ventinove/65) cad. 29,65

Sifone ispezionabile in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere, guarnizione di tenuta in materiale elastomerico e predisposizione alla ventilazione secondaria, del diametro di 160 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 411 Sifone ispezionabile in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere, 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico e predisposizione alla ventilazione secondaria, del diametro di 160 mm.(specifiche 
1.072 come da CSA);

euro (quarantatre/35) cad. 43,35

Sifone ispezionabile in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere, guarnizione di tenuta in materiale elastomerico e predisposizione alla ventilazione secondaria, del diametro di 200 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 412 Sifone ispezionabile in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere, 
WA15.B.145 guarnizione di tenuta in materiale elastomerico e predisposizione alla ventilazione secondaria, del diametro di 200 mm.(specifiche 
1.073 come da CSA);

euro (sessantauno/63) cad. 61,63

Valvola antiriflusso ad un piattello, in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione rimovibile, maniglia di arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, deldiametro di 110 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 413 Valvola antiriflusso ad un piattello, in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione 
WA15.B.145 rimovibile, maniglia di arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, del
1.080 diametro di 110 mm.(specifiche come da CSA);

euro (novantanove/33) cad. 99,33

Valvola antiriflusso ad un piattello, in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione rimovibile, maniglia di arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, deldiametro di 125 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 414 Valvola antiriflusso ad un piattello, in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione 
WA15.B.145 rimovibile, maniglia di arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, del
1.081 diametro di 125 mm.(specifiche come da CSA);

euro (centododici/47) cad. 112,47

Valvola antiriflusso ad un piattello, in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione rimovibile, maniglia di arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, deldiametro di 160 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 415 Valvola antiriflusso ad un piattello, in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione 
WA15.B.145 rimovibile, maniglia di arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, del
1.082 diametro di 160 mm.(specifiche come da CSA);

euro (duecentoventi/83) cad. 220,83

Valvola antiriflusso ad un piattello, in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione rimovibile, maniglia di arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, deldiametro di 200 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 416 Valvola antiriflusso ad un piattello, in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione 
WA15.B.145 rimovibile, maniglia di arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, del
1.083 diametro di 200 mm.(specifiche come da CSA);

euro (duecentosettantanove/94) cad. 279,94

Valvola antiriflusso ad un piattello, in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione rimovibile, maniglia di arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, deldiametro di 250 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 417 Valvola antiriflusso ad un piattello, in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione 
WA15.B.145 rimovibile, maniglia di arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, del
1.084 diametro di 250 mm.(specifiche come da CSA);

euro (trecentonovantasei/51) cad. 396,51

Valvola antiriflusso ad un piattello, in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione rimovibile, maniglia di arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, deldiametro di 315 mm.(specifiche come da CSA);

Nr. 418 Valvola antiriflusso ad un piattello, in PVC rigido per acque usate civili, industriali e agricole, con coperchio d'ispezione 
WA15.B.145 rimovibile, maniglia di arresto, con sistema di giunzione di tipo a bicchiere e guarnizione di tenuta in materiale elastomerico, del
1.085 diametro di 315 mm.(specifiche come da CSA);

euro (cinquecentodiciannove/65) cad. 519,65
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B.1460 - TUBAZIONI IN PEAD PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN PRESSIONE PN16  (Cap 18)

Nr. 419 TUBAZIONI IN PEAD PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN PRESSIONE PN16 - Questi prodotti sono considerati forniti a piè
WA15.B.146 d'opera, compreso trasporto, scarico e accantonamento.
0 euro (zero/00) 0,00

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 25 (specifiche come da CSA);

Nr. 420 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 25 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
0.001 euro (zero/69) ml. 0,69

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 32 (specifiche come da CSA);

Nr. 421 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 32 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
0.002 euro (uno/08) ml. 1,08

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 40 (specifiche come da CSA);

Nr. 422 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 40 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
0.003 euro (uno/63) ml. 1,63

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 50 (specifiche come da CSA);

Nr. 423 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 50 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
0.004 euro (due/48) ml. 2,48

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 63 (specifiche come da CSA);

Nr. 424 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 63 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
0.005 euro (tre/92) ml. 3,92

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 75 (specifiche come da CSA);

Nr. 425 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 75 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
0.006 euro (cinque/49) ml. 5,49

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 90 (specifiche come da CSA);

Nr. 426 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 90 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
0.007 euro (sette/96) ml. 7,96

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 110 (specifiche come da CSA);

Nr. 427 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 110 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
0.008 euro (undici/79) ml. 11,79

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 125 (specifiche come da CSA);

Nr. 428 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 125 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
0.009 euro (quattordici/56) ml. 14,56

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 140 (specifiche come da CSA);

Nr. 429 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 140 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
0.010 euro (diciotto/20) ml. 18,20

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 160 (specifiche come da CSA);

Nr. 430 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 160 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
0.011 euro (ventitre/86) ml. 23,86

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 180 (specifiche come da CSA);

Nr. 431 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 180 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
0.012 euro (trenta/15) ml. 30,15

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 200 (specifiche come da CSA);

Nr. 432 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura De mm 200 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
0.013 euro (trentasette/20) ml. 37,20
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B.1461 - TUBAZIONI IN PEAD PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN PRESSIONE PN25  (Cap 19)

Nr. 433 TUBAZIONI IN PEAD PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN PRESSIONE PN 25 - Questi prodotti sono considerati forniti a piè
WA15.B.146 d'opera, compreso trasporto, scarico e accantonamento.
1 euro (zero/00) 0,00

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 25 (specifiche come da CSA);

Nr. 434 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 25 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
1.001 euro (zero/83) ml 0,83

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 32 (specifiche come da CSA);

Nr. 435 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 32 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
1.002 euro (uno/31) ml 1,31

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 40 (specifiche come da CSA);

Nr. 436 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 40 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
1.003 euro (uno/94) ml 1,94

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 50 (specifiche come da CSA);

Nr. 437 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 50 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
1.004 euro (tre/02) ml 3,02

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 63 (specifiche come da CSA);

Nr. 438 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 63 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
1.005 euro (cinque/10) ml 5,10

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 75 (specifiche come da CSA);

Nr. 439 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 75 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
1.006 euro (sei/90) ml 6,90

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 90 (specifiche come da CSA);

Nr. 440 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 90 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
1.007 euro (nove/60) ml 9,60

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 110 (specifiche come da CSA);

Nr. 441 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 110 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
1.008 euro (quattordici/90) ml 14,90

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 125 (specifiche come da CSA);

Nr. 442 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 125 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
1.009 euro (diciassette/76) ml 17,76

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 140 (specifiche come da CSA);

Nr. 443 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 140 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
1.010 euro (venticinque/30) ml 25,30

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 160 (specifiche come da CSA);

Nr. 444 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 160 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
1.011 euro (trenta/50) ml 30,50

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 180 (specifiche come da CSA);

Nr. 445 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 180 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
1.012 euro (trentanove/60) ml 39,60

Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 200 (specifiche come da CSA);

Nr. 446 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 Sigma 80 PN 25 a lenta propagazione di frattura De mm 200 (specifiche come da 
WA15.B.146 CSA);
1.013 euro (quarantasette/20) ml 47,20
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B.1470 - TUBI E PEZZI SPECIALI IN GHISA PER ACQUEDOTTO  (Cap 20)

TUBI e PEZZI SPECIALI IN GHISA PER ACQUEDOTTO - Questi prodotti sono considerati forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico e accatastamento.

Nr. 447 TUBI e PEZZI SPECIALI IN GHISA PER ACQUEDOTTO - Questi prodotti sono considerati forniti a piè d'opera, compreso 
WA15.B.147 trasporto, scarico e accatastamento.
0 euro (zero/00) 0,00

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA)  DN 60. 

Nr. 448 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto 
WA15.B.147 elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA)  DN 60. 
0.001 euro (trenta/02) ml 30,02

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 80. 

Nr. 449 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto 
WA15.B.147 elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 80. 
0.002 euro (trentadue/75) ml 32,75

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 100. 

Nr. 450 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto 
WA15.B.147 elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 100. 
0.003 euro (trentatre/16) ml 33,16

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 125. 

Nr. 451 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto 
WA15.B.147 elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 125. 
0.004 euro (quarantacinque/37) ml 45,37

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 150.

Nr. 452 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto 
WA15.B.147 elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 150.
0.005 euro (quarantaotto/90) ml 48,90

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 200. 

Nr. 453 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto 
WA15.B.147 elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 200. 
0.006 euro (sessantasei/80) ml 66,80

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 250. 

Nr. 454 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto 
WA15.B.147 elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 250. 
0.007 euro (novanta/36) ml 90,36

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 300.

Nr. 455 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto 
WA15.B.147 elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 300.
0.008 euro (centoquattro/91) ml 104,91

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 350. 

Nr. 456 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto 
WA15.B.147 elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 350. 
0.009 euro (centoquarantaquattro/20) ml 144,20

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 400. 

Nr. 457 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 545, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno centrifugata e con giunto 
WA15.B.147 elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in gomma elastomerica(specifiche come da CSA) DN 400. 
0.010 euro (centosessantadue/83) ml 162,83

Pezzi speciali in GHISA SFEROIDALE conformi alla UNI EN 545, come da specifiche in CSA.I giunti potranno essere flangiati PN 16 o PN 25 o a bicchiere con giunto elastico meccanico, sia standard che antisfilamento, secondo quanto indicato negli elaborati di progetto o ordinato dalla D.L.Si intendono compresi nei pezzi speciali anche gli adattatori per flange (tipo flange stop) ed i giunti a grande adattabilità come descritti nelle specifiche in CSA.

Nr. 458 Pezzi speciali in GHISA SFEROIDALE conformi alla UNI EN 545, come da specifiche in CSA.
WA15.B.147 I giunti potranno essere flangiati PN 16 o PN 25 o a bicchiere con giunto elastico meccanico, sia standard che antisfilamento, 
0.101 secondo quanto indicato negli elaborati di progetto o ordinato dalla D.L.

Si intendono compresi nei pezzi speciali anche gli adattatori per flange (tipo flange stop) ed i giunti a grande adattabilità come 
descritti nelle specifiche in CSA.
euro (sette/03) kg 7,03

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 50 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 459 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 50 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (centouno/48) cad. 101,48
0.200

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 65 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 460 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 65 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (centodieci/28) cad. 110,28
0.201

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 80 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 461 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 80 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (centoventiuno/67) cad. 121,67
0.202

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 100 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 462 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 100 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (centoquarantauno/78) cad. 141,78
0.203

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 125 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 463 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 125 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (centonovanta/81) cad. 190,81
0.204

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 150 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 464 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 150 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (duecentoquindici/25) cad. 215,25
0.205

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 200 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 465 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 200 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (cinquecentoquindici/44) cad. 515,44
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0.206

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 250 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 466 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 250 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (settecentocinque/34) cad. 705,34
0.207

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 300 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 467 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo ovale PN 16 - DN 300 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (novecentoottantasei/24) cad. 986,24
0.208

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 50 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 468 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 50 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (novantanove/81) cad. 99,81
0.300

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 65 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 469 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 65 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (centocinque/96) cad. 105,96
0.301

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 80 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 470 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 80 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (centodiciannove/92) cad. 119,92
0.302

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 100 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 471 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 100 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (centotrentanove/20) cad. 139,20
0.303

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 125 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 472 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 125 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (centoottantaotto/16) cad. 188,16
0.304

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 150 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 473 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 150 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (duecentoundici/76) cad. 211,76
0.305

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 200 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 474 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 200 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (quattrocentocinquantatre/35) cad. 453,35
0.306

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 250 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 475 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 250 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (seicentocinquanta/16) cad. 650,16
0.307

Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 300 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 

Nr. 476 Saracinesca flangiata in ghisa sferoidale a corpo piatto PN 16 - DN 300 mm., completa di volantino, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (novecentotrentasette/29) cad. 937,29
0.308

Valvola di ritegno a clapet flangiata in ghisa sferoidale PN 16 - DN 100 mm. 

Nr. 477 Valvola di ritegno a clapet flangiata in ghisa sferoidale PN 16 - DN 100 mm. 
WA15.B.147 euro (duecentosettanta/58) cad. 270,58
0.400

Valvola di ritegno a clapet flangiata in ghisa sferoidale PN 16 - DN 150 mm. 

Nr. 478 Valvola di ritegno a clapet flangiata in ghisa sferoidale PN 16 - DN 150 mm. 
WA15.B.147 euro (quattrocentosettantaotto/55) cad. 478,55
0.401

Valvola di ritegno a clapet flangiata in ghisa sferoidale PN 16 - DN 200 mm. 

Nr. 479 Valvola di ritegno a clapet flangiata in ghisa sferoidale PN 16 - DN 200 mm. 
WA15.B.147 euro (ottocentoottantasette/88) cad. 887,88
0.402

Valvola di ritegno a clapet flangiata in ghisa sferoidale PN 16 - DN 250 mm. 

Nr. 480 Valvola di ritegno a clapet flangiata in ghisa sferoidale PN 16 - DN 250 mm. 
WA15.B.147 euro (milleduecentonovantatre/72) cad. 1´293,72
0.403

Sfiato di degasaggio in ghisa sferoidale fino al DN 50, flangiato PN 16, come da specifiche in CSA. 

Nr. 481 Sfiato di degasaggio in ghisa sferoidale fino al DN 50, flangiato PN 16, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (centosette/80) cad. 107,80
0.501

Sfiato triplice funzione in ghisa sferoidale fino al DN 50, flangiato PN 16, come da specifiche in CSA. 

Nr. 482 Sfiato triplice funzione in ghisa sferoidale fino al DN 50, flangiato PN 16, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (duecentoquattro/10) cad. 204,10
0.511

Sfiato triplice funzione in ghisa sferoidale del DN 80, flangiato PN 16, come da specifiche in CSA. 

Nr. 483 Sfiato triplice funzione in ghisa sferoidale del DN 80, flangiato PN 16, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (trecentoventisette/40) cad. 327,40
0.512

Sfiato triplice funzione in ghisa sferoidale del DN 100, flangiato PN 16, come da specifiche in CSA. 

Nr. 484 Sfiato triplice funzione in ghisa sferoidale del DN 100, flangiato PN 16, come da specifiche in CSA. 
WA15.B.147 euro (quattrocentosei/30) cad. 406,30
0.513

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 37

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

B.1475 - TUBI IN GHISA PER FOGNATURA  (Cap 21)

TUBI IN GHISA PER FOGNATURE - Questi prodotti sono considerati forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico e accatastamento

Nr. 485 TUBI IN GHISA PER FOGNATURE - Questi prodotti sono considerati forniti a piè d'opera, compreso trasporto, scarico e 
WA15.B.147 accatastamento
5 euro (zero/00) 0,00

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata econ giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,(specifiche come da CSA) DN 100.

Nr. 486 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e
WA15.B.147 con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,
5.001 (specifiche come da CSA) DN 100.

euro (ventisette/83) ml 27,83

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata econ giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,(specifiche come da CSA) DN 125.

Nr. 487 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e
WA15.B.147 con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,
5.002 (specifiche come da CSA) DN 125.

euro (trentasei/43) ml 36,43

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata econ giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,(specifiche come da CSA) DN 150.

Nr. 488 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e
WA15.B.147 con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,
5.003 (specifiche come da CSA) DN 150.

euro (trentaotto/14) ml 38,14

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata econ giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,(specifiche come da CSA) DN 200.

Nr. 489 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e
WA15.B.147 con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,
5.004 (specifiche come da CSA) DN 200.

euro (cinquanta/09) ml 50,09

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata econ giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,(specifiche come da CSA) DN 250.

Nr. 490 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e
WA15.B.147 con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,
5.005 (specifiche come da CSA) DN 250.

euro (sessantaotto/12) ml 68,12

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata econ giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,(specifiche come da CSA) DN 300.

Nr. 491 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e
WA15.B.147 con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,
5.006 (specifiche come da CSA) DN 300.

euro (ottantatre/68) ml 83,68

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata econ giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,(specifiche come da CSA) DN 350.

Nr. 492 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e
WA15.B.147 con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,
5.007 (specifiche come da CSA) DN 350.

euro (centoquattordici/42) ml 114,42

TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata econ giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,(specifiche come da CSA) DN 400.

Nr. 493 TUBO IN GHISA SFEROIDALE, UNI EN 598, con rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno alluminoso centrifugata e
WA15.B.147 con giunto elastico automatico a bicchiere completo di guarnizione in Nitrile (NBR), elementi da 6 m, salvo diversa indicazione,
5.008 (specifiche come da CSA) DN 400.

euro (centoventicinque/74) ml 125,74
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B.1660 - SEGNALETICA CANTIERE  (Cap 23)

Nr. 494 SEGNALETICA DEL CANTIERE (se richiesti dalla D.L.)
WA15.B.166 euro (zero/00) 0,00
0
Nr. 495 Apposizione segnali divieto di sosta in numero, posizione e tipologia sufficienti a delimitare l'area per il successivo intervento di
WA15.B.166 manutenzione acquedotto e/o fognatura.
0.005 Nel prezzo si intende compreso ogni onere per il carico, trasporto, scarico sul luogo d'impiego ed il successivo recupero della

segnaletica con trasporto al magazzino.
Nel prezzo è altresì incluso il noleggio dei cartelli impiegati per il periodo di tempo che intercorre tra la loro apposizione e l'inizio del
cantiere.
euro (settantauno/22) a corpo 71,22
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D.1110 - OC - OPERE EDILI_Demolizioni di murature  (Cap 24)

DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA in pietrame, mattoni pieni o mista, spessore minimo due teste, eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 496 DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA in pietrame, mattoni pieni o mista, spessore minimo due teste, eseguita a qualsiasi 
WA15.D.111 piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere 
0.001 provvisionali, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche 

discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, 
mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di 
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (centocinquantadue/40) mc 152,40

DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA in mattoni forati a due o piu' teste eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 497 DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA in mattoni forati a due o piu' teste eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' 
WA15.D.111 esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali, il calo a terra, la 
0.002 movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, 

sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m 
dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del 
materiale di resulta;
euro (novantasei/20) mc 96,20

DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO non armato di qualsiasi tipo e sezione, eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali con ausilio di martello demolitore meccanico,compreso piccole opere provvisionali, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e iltrasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 498 DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO non armato di qualsiasi tipo e sezione, 
WA15.D.111 eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali con ausilio di martello demolitore meccanico,
0.003 compreso piccole opere provvisionali, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il

trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a 
norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli 
oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (trecentosettantacinque/20) mc 375,20

DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO armato di qualsiasi tipo e sezione, eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali con ausilio di martello demolitore meccanico, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 499 DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO armato di qualsiasi tipo e sezione, eseguita 
WA15.D.111 a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali con ausilio di martello demolitore meccanico, compreso 
0.004 il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto 

e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli 
a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e 
gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (quattrocentosessantaquattro/20) mc 464,20

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI in mattoni pieni ad una testa eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 500 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI in mattoni pieni ad una testa eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con 
WA15.D.111 mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali, il calo a terra, la movimentazione 
0.005 fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre 

compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di 
calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (diciassette/52) mq 17,52

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI in mattoni forati di qualsiasi tipo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta; 

Nr. 501 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI in mattoni forati di qualsiasi tipo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente 
WA15.D.111 con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali, il calo a terra, la 
0.006 movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, 

sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m 
dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del 
materiale di resulta; 
euro (undici/27) mq 11,27
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D.1111 - OC - OPERE EDILI_Taglio per creazione aperture  (Cap 25)

TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di pietrame o mista, di qualsiasi spessore, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita'esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta; 

Nr. 502 TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di pietrame o mista, di qualsiasi spessore, per la formazione di varchi ed aperture in 
WA15.D.111 genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita'
1.007 esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle 

sole parti da demolire, l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano 
di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti 
di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, 
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta; 
euro (trecentotrentasette/40) mc 337,40

TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 503 TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per 
WA15.D.111 vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente a mano 
1.008 o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, 

l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al 
mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h 
max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni 
o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (trecentosettantatre/20) mc 373,20

TAGLIO A FORZA di pareti in conglomerato cementizio non armato, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 504 TAGLIO A FORZA di pareti in conglomerato cementizio non armato, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di 
WA15.D.111 superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente a mano o con 
1.009 ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, 

l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al 
mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h 
max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni 
o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (quattrocentotrentatre/80) mc 433,80

TAGLIO A FORZA di pareti in conglomerato cementizio armato, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 505 TAGLIO A FORZA di pareti in conglomerato cementizio armato, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di 
WA15.D.111 superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente a mano o con 
1.010 ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da 

demolire, l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o 
fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi 
esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (cinquecentotrentadue/00) mc 532,00

TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di mattoni forati a due o piu' teste, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 506 TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di mattoni forati a due o piu' teste, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per 
WA15.D.111 vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente a mano 
1.011 o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole 

parti da demolire, l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di 
carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di 
servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi 
ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (centoventiotto/60) mc 128,60

TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di mattoni forati per piano, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 507 TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di mattoni forati per piano, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di 
WA15.D.111 superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente a mano o con 
1.013 ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da 

demolire, l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o 
fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi 
esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (trentacinque/72) mq 35,72

TAGLIO A FORZA di pareti in tramezzi pieni o forati per costa, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 508 TAGLIO A FORZA di pareti in tramezzi pieni o forati per costa, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di 
WA15.D.111 superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente a mano o con 
1.014 ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da 

demolire, l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o 
fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi 
esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (trentadue/24) mq 32,24

TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di mattoni pieni per piano, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 509 TAGLIO A FORZA di pareti in muratura di mattoni pieni per piano, per la formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di 
WA15.D.111 superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, eseguito a qualsiasi piano, altezza o profondita' esclusivamente a mano o con 
1.015 ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da 

demolire, l'eventuale formazione di architravature e ripristini in genere, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o 
fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio 
con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi 
esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (quaranta/64) mq 40,64
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D.1112 - OC - OPERE EDILI_Tracce e fori  (Cap 26)

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI fino ad una sezione di 25 cmq, su conglomerato cementizio, per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 510 ESECUZIONE DI TRACCE E FORI fino ad una sezione di 25 cmq, su conglomerato cementizio, per passaggio di tubazioni, cavi, 
WA15.D.111 canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con 
2.016 ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a 

posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto 
alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, 
anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri 
di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (diciotto/90) m 18,90

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 25,01 a 50 cmq, su conglomerato cementizio, per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 511 ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 25,01 a 50 cmq, su conglomerato cementizio, per passaggio di tubazioni, 
WA15.D.111 cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o 
2.017 con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo 

a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto 
alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, 
anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri 
di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (trentadue/34) m 32,34

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 50,01 a 100 cmq, su conglomerato cementizio, per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 512 ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 50,01 a 100 cmq, su conglomerato cementizio, per passaggio di tubazioni, 
WA15.D.111 cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o 
2.018 con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso il taglio dei ferri, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo 

a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto 
alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, 
anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri 
di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (cinquantaotto/64) m 58,64

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI fino ad una sezione di 25 cmq, su muratura di pietrame o mista, per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, ancheesterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri diconferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 513 ESECUZIONE DI TRACCE E FORI fino ad una sezione di 25 cmq, su muratura di pietrame o mista, per passaggio di tubazioni, 
WA15.D.111 cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o 
2.019 con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del 

manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle 
pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (diciassette/68) m 17,68

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 25,01 a 50 cmq, su muratura di pietrame o mista, per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, ancheesterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri diconferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 514 ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 25,01 a 50 cmq, su muratura di pietrame o mista, per passaggio di 
WA15.D.111 tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a 
2.020 mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa 

del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle 
pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (trenta/78) m 30,78

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 50,01 a 100 cmq, su muratura di pietrame o mista, per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, ancheesterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri diconferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 515 ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 50,01 a 100 cmq, su muratura di pietrame o mista, per passaggio di 
WA15.D.111 tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a 
2.021 mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa 

del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle 
pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (cinquantadue/70) m 52,70

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI fino ad una sezione di 25 cmq, su muratura di mattoni pieni, per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 516 ESECUZIONE DI TRACCE E FORI fino ad una sezione di 25 cmq, su muratura di mattoni pieni, per passaggio di tubazioni, cavi, 
WA15.D.111 canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con 
2.022 ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto 

avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche 
discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, 
mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di 
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (quattordici/19) m 14,19

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 25,01 a 50 cmq, su muratura di mattoni pieni, per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, ancheesterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri diconferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 517 ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 25,01 a 50 cmq, su muratura di mattoni pieni, per passaggio di tubazioni, 
WA15.D.111 cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o 
2.023 con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del 

manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle 
pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (ventiquattro/90) m 24,90
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ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 50,01 a 100 cmq, su muratura di mattoni pieni, per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, ancheesterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri diconferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 518 ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 50,01 a 100 cmq, su muratura di mattoni pieni, per passaggio di tubazioni, 
WA15.D.111 cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o 
2.024 con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del 

manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle 
pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (quarantacinque/66) m 45,66

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI fino ad una sezione di 25 cmq, su muratura di laterizi forati, per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 519 ESECUZIONE DI TRACCE E FORI fino ad una sezione di 25 cmq, su muratura di laterizi forati, per passaggio di tubazioni, cavi, 
WA15.D.111 canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con 
2.025 ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto 

avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche 
discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, 
mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di 
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (sei/42) m 6,42

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 25,01 a 50 cmq, su muratura di laterizi forati, per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, ancheesterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri diconferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 520 ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 25,01 a 50 cmq, su muratura di laterizi forati, per passaggio di tubazioni, 
WA15.D.111 cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o 
2.026 con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del 

manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle 
pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (dieci/34) m 10,34

ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 50,01 a 100 cmq, su muratura di laterizi forati, per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, ancheesterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri diconferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;

Nr. 521 ESECUZIONE DI TRACCE E FORI per una sezione da 50,01 a 100 cmq, su muratura di laterizi forati, per passaggio di tubazioni, 
WA15.D.111 cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, eseguito a qualsiasi piano e altezza esclusivamente a mano o 
2.027 con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compreso, piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del 

manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle 
pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;
euro (sedici/58) m 16,58

Esecuzione di foro con carotatrice su pareti in muratura o in conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi spessore, eseguito a qualsiasi altezza o profondita', compreso piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta. Per diametri fino a 160 mm., misurazione per cm. di profondità;

Nr. 522 Esecuzione di foro con carotatrice su pareti in muratura o in conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi spessore, eseguito 
WA15.D.111 a qualsiasi altezza o profondita', compreso piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto 
2.028 avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche 

discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, 
mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di 
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta. Per diametri fino a 160 mm., misurazione per cm. di profondità;

euro (due/83) cm 2,83

Esecuzione di foro con carotatrice su pareti in muratura o in conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi spessore, eseguito a qualsiasi altezza o profondita', compreso piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta. Per diametri da 161 mm. fino a 200 mm., misurazione per cm. di profondità;

Nr. 523 Esecuzione di foro con carotatrice su pareti in muratura o in conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi spessore, eseguito 
WA15.D.111 a qualsiasi altezza o profondita', compreso piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto 
2.029 avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche 

discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, 
mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di 
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta. Per diametri da 161 mm. fino a 200 mm., misurazione per cm. di 
profondità;
euro (tre/17) cm 3,17

Esecuzione di foro con carotatrice su pareti in muratura o in conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi spessore, eseguito a qualsiasi altezza o profondita', compreso piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta. Per diametri da 201 mm. fino a 300 mm., misurazione per cm. di profondità;

Nr. 524 Esecuzione di foro con carotatrice su pareti in muratura o in conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi spessore, eseguito 
WA15.D.111 a qualsiasi altezza o profondita', compreso piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto 
2.030 avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche 

discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, 
mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di 
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta. Per diametri da 201 mm. fino a 300 mm., misurazione per cm. di 
profondità;
euro (tre/85) cm 3,85

Esecuzione di foro con carotatrice su pareti in muratura o in conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi spessore, eseguito a qualsiasi altezza o profondita', compreso piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta. Per diametri da 301 mm. fino a 400 mm., misurazione per cm. di profondità;

Nr. 525 Esecuzione di foro con carotatrice su pareti in muratura o in conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi spessore, eseguito 
WA15.D.111 a qualsiasi altezza o profondita', compreso piccole opere provvisionali, il ripristino delle murature al grezzo a posa del manufatto 
2.031 avvenuta, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche 

discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, 
mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di 
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta. Per diametri da 301 mm. fino a 400 mm., misurazione per cm. di 
profondità;
euro (quattro/80) cm 4,80
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D.1113 - OC - OPERE EDILI_Spicconature di intonaci  (Cap 27)

DEMOLIZIONE DI INTONACI interni e/o esterni, a calce e/o cemento, su pareti e/o soffitti, fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso la rimozione del velo, la stabilitura l'arricciatura, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta; 

Nr. 526 DEMOLIZIONE DI INTONACI interni e/o esterni, a calce e/o cemento, su pareti e/o soffitti, fino a ritrovare il vivo della muratura 
WA15.D.111 sottostante, compreso la rimozione del velo, la stabilitura l'arricciatura, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o 
3.040 fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio 

con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi 
esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta; 
euro (undici/50) mq 11,50
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D.1114 - OC - OPERE EDILI_Demolizione di pavimentazioni e rivestimenti  (Cap 28)

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E DELLA SOTTOSTANTE MALTA DI ALLETTAMENTO, di qualsiasi dimensione e materiale, fino ad uno spessore di cm 5,compreso la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, escluso la demolizione di massetti, caldane o simili e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;  

Nr. 527 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E DELLA SOTTOSTANTE MALTA DI ALLETTAMENTO, di qualsiasi dimensione e 
WA15.D.111 materiale, fino ad uno spessore di cm 5,compreso la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il 
4.041 trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, escluso la demolizione di massetti, caldane o simili e gli oneri di 

conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta;  
euro (dodici/50) mq 12,50

Nr. 528 DEMOLIZIONE DI ZOCCOLINO BATTISCOPA di qualsiasi tipo, dimensione e spessore, compreso la rimozione dell'eventuale
WA15.D.111 malta di attacco, compreso la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche
4.042 discariche del materiale di resulta, escluso la rimozione del sottostante intonaco e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche

del materiale di resulta;
euro (tre/80) ml 3,80

Nr. 529 DEMOLIZIONE DI MASSETTO in calcestruzzo, compreso la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e
WA15.D.111 il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, escluso gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale
4.043 di resulta, per ogni cm. di spessore;

euro (due/50) mq 2,50
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 45

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

D.1115 - OC - OPERE EDILI_Smontaggio di coperture e serramenti  (Cap 29)

Nr. 530 SMONTAGGIO DI SOLO MANTO DI TETTO IN TEGOLE E COPPI O MARSIGLIESI, anche per superfici parziali, compreso
WA15.D.111 calo a terra del materiale, accatastamento del materiale al piano di appoggio, scelta dei materiali da riutilizzare di proprieta' della
5.044 committenza, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del

materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per
opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche
discariche del materiale di resulta;
euro (quindici/00) mq 15,00

Nr. 531 SMONTAGGIO DI SOLO MANTO IN LASTRE DI LAMIERA, ONDULATI PLASTICI E SIMILI, anche per superfici parziali,
WA15.D.111 compreso calo a terra del materiale, accatastamento del materiale al piano di appoggio, scelta dei materiali da riutilizzare di proprieta'
5.045 della committenza, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del

materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per
opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche
discariche del materiale di resulta;
euro (dodici/00) mq 12,00

Nr. 532 RIMOZIONE DI MANTO IMPERMEABILIZZANTE posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura,
WA15.D.111 il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del
5.046 materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per

opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche
discariche del materiale di resulta;
euro (cinque/50) mq 5,50

Nr. 533 SMONTAGGIO DI DOCCE, RACCORDI, PLUVIALI, CONVERSE E SIMILI, di qualsiasi materiale e dimensione, compreso il
WA15.D.111 disancoraggio dai sostegni, il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle
5.047 pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche

esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta, misurazione sviluppo per lunghezza;
euro (sette/20) mq 7,20

Nr. 534 SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI, a qualsiasi piano, di qualsiasi materiale e dimensione, compreso il
WA15.D.111 disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, compreso il calo a terra, la movimentazione fino al
5.048 piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i

ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio,
esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta, si misura la
superficie libera del vano risultante;
euro (ventidue/00) mq 22,00

RIMOZIONE DI SFIATI posizionati su coperture piane e/o inclinate, in ferro o altro materiale fino a un diametro max di 30 cm., compreso il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta; 

Nr. 535 RIMOZIONE DI SFIATI posizionati su coperture piane e/o inclinate, in ferro o altro materiale fino a un diametro max di 30 cm., 
WA15.D.111 compreso il calo a terra, la movimentazione fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto e il trasporto alle pubbliche 
5.050 discariche del materiale di resulta, sono inoltre compresi i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, 

mobili e non, per opere di h fino a 4 m dal piano di calpestio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree e gli oneri di 
conferimento alle pubbliche discariche del materiale di resulta; 
euro (trentacinque/00) cad. 35,00
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D.1116 - OC - OPERE EDILI_Scavi a sezione ristretta  (Cap 30)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc., in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di resulta nell'ambito della zona di scavo, fino alla profondita' di 1,5 m, eseguito con mezzi meccanici;

Nr. 536 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc., in terreno di qualsiasi natura 
WA15.D.111 e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere 
6.100 complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei 

materiali di resulta nell'ambito della zona di scavo, fino alla profondita' di 1,5 m, eseguito con mezzi meccanici;
euro (ventisette/18) mc 27,18

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc., in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di resulta nell'ambito della zona di scavo, fino alla profondita' di 1,5 m, eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore;

Nr. 537 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc., in terreno di qualsiasi natura 
WA15.D.111 e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere 
6.101 complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei 

materiali di resulta nell'ambito della zona di scavo, fino alla profondita' di 1,5 m, eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di 
miniescavatore;
euro (settantacinque/00) mc 75,00

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc., in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di resulta nell'ambito della zona di scavo, fino alla profondita' di 1,5 m, eseguito con mezzi manuali e con l'ausilio di piccole attrezzature;

Nr. 538 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc., in terreno di qualsiasi natura 
WA15.D.111 e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere 
6.102 complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei 

materiali di resulta nell'ambito della zona di scavo, fino alla profondita' di 1,5 m, eseguito con mezzi manuali e con l'ausilio di 
piccole attrezzature;
euro (centocinquantatre/80) mc 153,80

Movimentazione, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche autorizzate e/o ad impianti autorizzati al recupero fino a 20 Km. di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere, eseguito con mezzi meccanici e trasporto con autocarro, escluso gli oneri per il conferimento.Tale prezzo verra' applicato alle voci dove non è compreso il carico,trasporto e scarico; 

Nr. 539 Movimentazione, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche autorizzate e/o ad impianti autorizzati al recupero fino a 20 
WA15.D.111 Km. di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere, eseguito con mezzi meccanici e 
6.105 trasporto con autocarro, escluso gli oneri per il conferimento.Tale prezzo verra' applicato alle voci dove non è compreso il carico,

trasporto e scarico; 
euro (quattro/78) mc 4,78

Movimentazione, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche autorizzate e/o ad impianti autorizzati al recupero fino a 20 Km. di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere, eseguito con paleggiamento e trasporto con motocarro, escluso gli oneri per il conferimento.Tale prezzo verra' applicato alle voci dove non è compreso il carico,trasporto e scarico; 

Nr. 540 Movimentazione, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche autorizzate e/o ad impianti autorizzati al recupero fino a 20 
WA15.D.111 Km. di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere, eseguito con paleggiamento e 
6.106 trasporto con motocarro, escluso gli oneri per il conferimento.Tale prezzo verra' applicato alle voci dove non è compreso il carico,

trasporto e scarico; 
euro (cinquantaotto/32) mc 58,32
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D.1117 - OC - OPERE EDILI_Murature  (Cap 31)

Muratura di pietrame rettilinea andante in elevazione per muri a retta, recinzioni e simili, di spessore minimo cm 45: con scapoli di pietra locale commerciale e malta bastarda;

Nr. 541 Muratura di pietrame rettilinea andante in elevazione per muri a retta, recinzioni e simili, di spessore minimo cm 45: con scapoli di 
WA15.D.111 pietra locale commerciale e malta bastarda;
7.210 euro (cinquecento/00) mc 500,00

Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dim. 12x5,5x25 cm), ad una testa, 12 cm,  compresa eventuale ammorsatura: con malta cementizia o di calce idraulica;

Nr. 542 Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dim. 12x5,5x25 cm), ad una testa, 12 cm,  compresa eventuale ammorsatura: con 
WA15.D.111 malta cementizia o di calce idraulica;
7.211 euro (settantadue/00) mq 72,00

Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste: con malta cementizia o di calce idraulica;

Nr. 543 Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste: con malta cementizia o di calce idraulica;
WA15.D.111 euro (quattrocentotrentadue/00) mc 432,00
7.212

Muratura con mattoni multiforo doppio UNI (dim. 12x12x25 cm) spessore 25 cm: eseguita con malta cementizia o di calce idraulica;

Nr. 544 Muratura con mattoni multiforo doppio UNI (dim. 12x12x25 cm) spessore 25 cm: eseguita con malta cementizia o di calce 
WA15.D.111 idraulica;
7.213 euro (settantasette/00) mq 77,00
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D.1118 - OC - OPERE EDILI_Conglomerati cementizi e armature metalliche  (Cap 32)

POSA in OPERA di CONGLOMERATO CEMENTIZIO, di fluidità S3, S4 o S5, fornito a piè d'opera con autobotte proveniente da impianto di betonaggio, esclusi eventuale sollevamento, casseforme ed armature metalliche, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ponti di servizio, trabatelli, anche esterni, mobili e non, per opere sia interrate che fuori terra. Sono incluse le operazioni di getto nel luogo di utilizzo, spandimento, spianamento con mandino o fratazzo e vibratura con l'utilizzo di piccoli attrezzi meccanici.

Nr. 545 POSA in OPERA di CONGLOMERATO CEMENTIZIO, di fluidità S3, S4 o S5, fornito a piè d'opera con autobotte proveniente da 
WA15.D.111 impianto di betonaggio, esclusi eventuale sollevamento, casseforme ed armature metalliche, ponteggi esterni o piattaforme aeree a 
8.230 cella, ponti di servizio, trabatelli, anche esterni, mobili e non, per opere sia interrate che fuori terra. Sono incluse le operazioni di 

getto nel luogo di utilizzo, spandimento, spianamento con mandino o fratazzo e vibratura con l'utilizzo di piccoli attrezzi meccanici.
euro (otto/21) mc 8,21

CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per magroni o getti non armati o debolmente armati, eseguito con C8/10, composto e confezionao in cantiere con piccole betoniere, compreso eventuale sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;

Nr. 546 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per magroni o getti non armati o debolmente armati, eseguito con C8/10, composto e 
WA15.D.111 confezionao in cantiere con piccole betoniere, compreso eventuale sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche, 
8.240 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, 

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;
euro (centosettantasei/00) mc 176,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per magroni o getti non armati o debolmente armati, eseguito con C12/15, composto e confezionao in cantiere con piccole betoniere, compreso eventuale sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;

Nr. 547 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per magroni o getti non armati o debolmente armati, eseguito con C12/15, composto e 
WA15.D.111 confezionao in cantiere con piccole betoniere, compreso eventuale sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche, 
8.240a ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, 

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;
euro (centoottantanove/60) mc 189,60

CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per plinti, fondazioni, platee e simili, eseguito con C20/25, composto e confezionao in cantiere con piccole betoniere, compreso eventuale sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;

Nr. 548 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per plinti, fondazioni, platee e simili, eseguito con C20/25, composto e confezionao in 
WA15.D.111 cantiere con piccole betoniere, compreso eventuale sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche, ponteggi esterni o 
8.241 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere 

di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;
euro (duecentoquarantasette/80) mc 247,80

CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per plinti, fondazioni, platee e simili, eseguito con C25/30, composto e confezionao in cantiere con piccole betoniere, compreso eventuale sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;

Nr. 549 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per plinti, fondazioni, platee e simili, eseguito con C25/30, composto e confezionao in 
WA15.D.111 cantiere con piccole betoniere, compreso eventuale sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche, ponteggi esterni o 
8.241a piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere 

di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;
euro (duecentosessanta/40) mc 260,40

CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili, eseguito con C20/25, composto e confezionao in cantiere con piccole betoniere, compreso eventuale sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;

Nr. 550 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili, eseguito con C20/25, composto e 
WA15.D.111 confezionao in cantiere con piccole betoniere, compreso eventuale sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche, 
8.242 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, 

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;
euro (duecentosettantatre/60) mc 273,60

CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili, eseguito con C25/30, composto e confezionao in cantiere con piccole betoniere, compreso eventuale sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;

Nr. 551 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili, eseguito con C25/30, composto e 
WA15.D.111 confezionao in cantiere con piccole betoniere, compreso eventuale sollevamento, escluso casseforme ed armature metalliche, 
8.242a ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, 

mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;
euro (duecentoottantasette/00) mc 287,00

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A PROFILO RETTILINEO con tavole a filo sega, comprese limitate opere di puntellature e sostegno: per plinti, travi rovesce, cordoli;

Nr. 552 CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A PROFILO RETTILINEO con tavole a filo sega, comprese 
WA15.D.111 limitate opere di puntellature e sostegno: per plinti, travi rovesce, cordoli;
8.243 euro (trentacinque/38) mq 35,38

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE, a profilo rettilineo con tavole a filo sega, comprese opere di puntellatura e di sostegno, di altezza massima m 4,50 dal piano di appoggio e il disarmo: per travi, pareti, pilastri, solette e muri di sostegno;

Nr. 553 CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE, a profilo rettilineo con tavole a filo sega, 
WA15.D.111 comprese opere di puntellatura e di sostegno, di altezza massima m 4,50 dal piano di appoggio e il disarmo: per travi, pareti, 
8.243a pilastri, solette e muri di sostegno;

euro (quarantacinque/52) mq 45,52

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE, a profilo rettilineo con tavole a filo sega, comprese opere di puntellatura e di sostegno, di altezza massima m 4,50 dal piano di appoggio e il disarmo: per rampe di scale rettilinee e gronde;

Nr. 554 CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE, a profilo rettilineo con tavole a filo sega, 
WA15.D.111 comprese opere di puntellatura e di sostegno, di altezza massima m 4,50 dal piano di appoggio e il disarmo: per rampe di scale 
8.243b rettilinee e gronde;

euro (cinquantanove/66) mq 59,66

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA per armatura di strutture in cls, in barre di lunghezza commerciale Fe B 450 C controllato, lavorato in cantiere compreso: taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti;

Nr. 555 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA per armatura di strutture in cls, in barre di lunghezza commerciale Fe B 450 C 
WA15.D.111 controllato, lavorato in cantiere compreso: taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti;
8.244 euro (due/77) kg 2,77

RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 5 mm, maglia 15x15, 2,066 kg/mq;

Nr. 556 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta 
WA15.D.111 in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 5 mm, maglia 15x15, 2,066 kg/mq;
8.245 euro (due/38) kg 2,38

RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 6 mm, maglia 15x15, 2,979 kg/mq;

Nr. 557 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta 
WA15.D.111 in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 6 mm, maglia 15x15, 2,979 kg/mq;
8.245a euro (due/36) kg 2,36

RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 8 mm, maglia 20x20, 4,08 kg/mq;

Nr. 558 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta 
WA15.D.111 in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 8 mm, maglia 20x20, 4,08 kg/mq;
8.245b euro (due/43) kg 2,43
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RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 10 mm, maglia 20x20, 6,37 kg/mq;

Nr. 559 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta 
WA15.D.111 in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 10 mm, maglia 20x20, 6,37 kg/mq;
8.245c euro (due/43) kg 2,43

RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 12 mm, maglia 20x20, 9,20 kg/mq;

Nr. 560 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta 
WA15.D.111 in opera, compreso taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti: d. 12 mm, maglia 20x20, 9,20 kg/mq;
8.245d euro (due/50) kg 2,50
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D.1119 - OC - OPERE EDILI_Massetti  (Cap 33)

MASSETTO in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 1,200 mc di inerti, tirato a regolo, dello spessore di 5 cm., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;

Nr. 561 MASSETTO in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 1,200 mc di inerti, tirato a regolo, dello spessore 
WA15.D.111 di 5 cm., esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, 
9.246 anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;

euro (ventiuno/08) mq 21,08

per ogni centimetro in piu'  o in meno alla voce WA15.D.1110.246;

Nr. 562 per ogni centimetro in piu'  o in meno alla voce WA15.D.1110.246;
WA15.D.111 euro (tre/53) mq 3,53
9.246a

MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: con rete diametro 5 mm.;

Nr. 563 MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20, tirato a regolo, con 
WA15.D.111 rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di 
9.247 servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: con 

rete diametro 5 mm.;
euro (ventisei/10) mq 26,10

MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: con rete diametro 6 mm.;

Nr. 564 MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20, tirato a regolo, con 
WA15.D.111 rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di 
9.247a servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: con 

rete diametro 6 mm.;
euro (trenta/12) mq 30,12

MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: con rete diametro 8 mm.;

Nr. 565 MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20, tirato a regolo, con 
WA15.D.111 rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di 
9.247b servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: con 

rete diametro 8 mm.;
euro (trentasei/14) mq 36,14

FORMAZIONE DI PENDENZA, RIEMPIMENTO E SIMILI IN CLS dosato a 250 kg di cemento R 32,5 tirato a regolo, sp. fino a 5 cm. Ogni onere incluso per dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte escluso ponteggi estreni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili e non, per opere di altezza sino a 4,5 m dal piano di calpestio (Classe di resistenza minima del calcestruzzo C20/25)

Nr. 566 FORMAZIONE DI PENDENZA, RIEMPIMENTO E SIMILI IN CLS dosato a 250 kg di cemento R 32,5 tirato a regolo, sp. fino a 
WA15.D.111 5 cm. Ogni onere incluso per dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte escluso ponteggi estreni o piattaforme aeree a 
9.250 cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili e non, per opere di altezza sino a 

4,5 m dal piano di calpestio (Classe di resistenza minima del calcestruzzo C20/25)
euro (diciannove/40) mq 19,40

FORMAZIONE DI PENDENZA, RIEMPIMENTO E SIMILI IN CLS dosato a 250 kg di cemento R 32,5 tirato a regolo, sp. fino a 5 cm., per ogni cm in piu' rispetto alla voce WA15.D.1110.250

Nr. 567 FORMAZIONE DI PENDENZA, RIEMPIMENTO E SIMILI IN CLS dosato a 250 kg di cemento R 32,5 tirato a regolo, sp. fino a 
WA15.D.111 5 cm., per ogni cm in piu' rispetto alla voce WA15.D.1110.250
9.250a euro (tre/25) mqxcm 3,25
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D.1120 - OC - OPERE EDILI_Pavimentazioni  (Cap 34)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione con piastrelle in klinker compreso malta di allettamento;

Nr. 568 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con piastrelle in klinker compreso malta di allettamento;
WA15.D.112 euro (quarantaotto/00) mq 48,00
0.270
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D.1121 - OC - OPERE EDILI_Risanamenti e deumidificazioni  (Cap 35)

RISANAMENTO di pareti fortemente umide poste fuori terra mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;

Nr. 569 RISANAMENTO di pareti fortemente umide poste fuori terra mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della 
WA15.D.112 muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente, esclusi ponteggi esterni o 
1.300 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere 

di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio;
euro (quarantasei/90) mq 46,90

RISANAMENTO di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque,escluso scavo, drenaggio e riempimento;

Nr. 570 RISANAMENTO di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco 
WA15.D.112 in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque,
1.301 escluso scavo, drenaggio e riempimento;

euro (cinquantacinque/70) mq 55,70

DEUMIDIFICAZIONE DI MURATURE dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa:per interventi su murature in mattoni pieni e su murature miste (pietra e laterizio)

Nr. 571 DEUMIDIFICAZIONE DI MURATURE dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta 
WA15.D.112 con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; 
1.302 escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura 

trattata per ogni cm di spessore della stessa:per interventi su murature in mattoni pieni e su murature miste (pietra e laterizio)
euro (tre/60) cm 3,60

Nr. 572 DEUMIDIFICAZIONE DI PARETI eseguite in muratura in laterizio e/o mista mediante impregnazione (ad assorbimento naturale) a
WA15.D.112 tutto spessore della muratura con soluzione acquosa di composto a base di resine siliconiche immersa con trasfusori a lenta diffusione
1.303 fino a creare una barriera chimica continua contro l'umidita' per capillarita' ascensionale; escluso: demolizione intonaco ammalorato,

riprese e rifacimento intonaco; prezzo per m lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa: con 6-7 tubi diffusori
d. 27 al m
euro (tre/38) cm 3,38

Nr. 573 DEUMIDIFICAZIONE DI PARETI eseguite in muratura in laterizio e/o mista mediante impregnazione (ad assorbimento naturale) a
WA15.D.112 tutto spessore della muratura con soluzione acquosa di composto a base di resine siliconiche immersa con trasfusori a lenta diffusione
1.304 fino a creare una barriera chimica continua contro l'umidita' per capillarita' ascensionale; escluso: demolizione intonaco ammalorato,

riprese e rifacimento intonaco; prezzo per m lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa: con 6-7 tubi diffusori
d. 27 al m con catalizzatore accelerante
euro (tre/57) cm 3,57

Nr. 574 DEUMIDIFICAZIONE di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non
WA15.D.112 contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio
1.305 con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio:per murature di sp. fino a 15

cm
euro (ventisei/00) m 26,00

Nr. 575 DEUMIDIFICAZIONE di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non
WA15.D.112 contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio
1.306 con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio:per murature di sp. oltre 15 cm

e fino a 24 cm
euro (trentasei/60) m 36,60
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D.1122 - OC - OPERE EDILI_Intonaci  (Cap 36)

Nr. 576 INTONACO CIVILE con malta bastarda costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato e velo e tirato a fratazzo
WA15.D.112 fine, eseguito a mano, spessori totali fino a 2,5 cm, compreso sollevamento e/o calo dei materiali a qualsiasi piano, esclusi ponteggi
2.400 esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per

opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, misurazione vuoto per pieno:su pareti e soffitti interni
euro (ventinove/80) mq 29,80

Nr. 577 INTONACO CIVILE con malta bastarda costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato e velo e tirato a fratazzo
WA15.D.112 fine, eseguito a mano, spessori totali fino a 2,5 cm, compreso sollevamento e/o calo dei materiali a qualsiasi piano, esclusi ponteggi
2.401 esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per

opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, misurazione vuoto per pieno:su pareti esterne
euro (trentatre/50) mq 33,50

Nr. 578 INTONACO CIVILE con malta di cemento costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato formato da
WA15.D.112 arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo fine eseguito a mano, spessori totali fino a 2,5 cm, compreso sollevamento e/o
2.402 calo dei materiali a qualsiasi piano, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m

e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, misurazione vuoto per
pieno:su pareti e soffitti interni
euro (trenta/90) mq 30,90

Nr. 579 INTONACO CIVILE con malta di cemento costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato formato da
WA15.D.112 arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo fine eseguito a mano, spessori totali fino a 2,5 cm, compreso sollevamento e/o
2.403 calo dei materiali a qualsiasi piano, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m

e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, misurazione vuoto per
pieno:su pareti esterne
euro (trentadue/40) mq 32,40

Nr. 580 INTONACO ad altissima porosita', igroscopicita' e traspirabilita' su murature piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano
WA15.D.112 con malta preconfezionata composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 EN 459-1 pozzolana finissima e sabbia silicea e di calcare
2.404 dolomitico granulometria 0-2,5 mm; spessore finito max 20 mm costituito da rinzaffo spessore 5 mm, intonaco 2 strati spessore totale

15 mm e velo con intonachino fine; il pacchetto dovra' garantire: resistenza vapore acqueo ''ni'' inferiore-uguale a 6 wppm, porosita'
malta indurita maggiore-uguale a 40%, conducibilita' termica pari a 0,54 W/mK, aria occlusa nell'impasto maggiore-uguale a 20%,
adesione 0,2 N/mmq, reazione fuoco classe A1,compreso sollevamento e/o calo dei materiali a qualsiasi piano, esclusi ponteggi esterni
o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere
di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, misurazione vuoto per pieno: dato su pareti interne
euro (quaranta/69) mq 40,69

Nr. 581 INTONACO ad altissima porosita', igroscopicita' e traspirabilita' su murature piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano
WA15.D.112 con malta preconfezionata composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 EN 459-1 pozzolana finissima e sabbia silicea e di calcare
2.405 dolomitico granulometria 0-2,5 mm; spessore finito max 20 mm costituito da rinzaffo spessore 5 mm, intonaco 2 strati spessore totale

15 mm e velo con intonachino fine; il pacchetto dovra' garantire: resistenza vapore acqueo ''ni'' inferiore-uguale a 6 wppm, porosita'
malta indurita maggiore-uguale a 40%, conducibilita' termica pari a 0,54 W/mK, aria occlusa nell'impasto maggiore-uguale a 20%,
adesione 0,2 N/mmq, reazione fuoco classe A1, compreso sollevamento e/o calo dei materiali a qualsiasi piano, esclusi ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per
opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, misurazione vuoto per pieno: dato su pareti esterne
euro (quarantadue/18) mq 42,18
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D.1123 - OC - OPERE EDILI_Coloriture  (Cap 37)

Nr. 582 COLORITURE PER INTERNI eseguite esclusivamente a pennello, salvo diversa indicazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
WA15.D.112 aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio,
3.501 compreso normale pulizia finale degli ambienti: a pittura idrorepellente, colori chiari, tre mani

euro (sei/90) mq 6,90

Nr. 583 COLORITURE PER ESTERNI eseguite esclusivamente a pennello, salvo diversa indicazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
WA15.D.112 aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio,
3.502 compreso normale pulizia finale degli ambienti: a pittura idrorepellente da esterni, su superfici semplici, due mani

euro (sette/61) mq 7,61

Nr. 584 COLORITURE PER ESTERNI eseguite esclusivamente a pennello, salvo diversa indicazione, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
WA15.D.112 aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio,
3.503 compreso normale pulizia finale degli ambienti: a pittura plastica al quarzo tipo liscio colori chiari, tre mani, su superfici semplici

euro (otto/89) mq 8,89
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D.1124 - OC - OPERE EDILI_Coperture  (Cap 38)

Nr. 585 MANTO DI COPERTURA con tegole marsigliesi nuove, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di
WA15.D.112 servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio
4.601 euro (trentasette/40) mq 37,40

Nr. 586 MANTO DI COPERTURA IN EMBRICI E COPPI in cotto nuovi, compreso la muratura della prima fila di gronda e delle mantelline,
WA15.D.112 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
4.602 mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: con embrici e coppi pressati, fatti a macchina

euro (cinquantatre/50) mq 53,50

Nr. 587 MANTO DI COPERTURA IN EMBRICI E COPPI in cotto precedentemente smontati, previa cernita e pulizia, con materiale
WA15.D.112 accatastato nell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m
4.603 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio

euro (trentacinque/00) mq 35,00

Nr. 588 MANTO DI COPERTURA IN EMBRICI E COPPI in cotto precedentemente smontati, previa cernita e pulizia, con materiale
WA15.D.112 accatastato allo stesso piano dello smontaggio, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h
4.604 max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio

euro (ventinove/60) mq 29,60

Nr. 589 PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA e canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
WA15.D.112 tegole con elementi nuovi, compreso calo e accatastamento dei materiali di resulta nell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o
4.610 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di

altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: senza sostituzione di tegole
euro (sette/95) mq 7,95

Nr. 590 PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA e canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
WA15.D.112 tegole con elementi nuovi, compreso calo e accatastamento dei materiali di resulta nell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o
4.611 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di

altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: con sostituzione fino al 10% di tegole marsigliesi nuove
euro (tredici/09) mq 13,09

Nr. 591 PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA e canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
WA15.D.112 tegole con elementi nuovi, compreso calo e accatastamento dei materiali di resulta nell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o
4.612 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di

altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: con sostituzione fino al 10% di coppi alla Toscana nuovi
euro (tredici/78) mq 13,78

Nr. 592 PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA e canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
WA15.D.112 tegole con elementi nuovi, compreso calo e accatastamento dei materiali di resulta nell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o
4.613 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di

altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: con sostituzione fino al 20% di tegole marsigliesi
euro (diciannove/00) mq 19,00

Nr. 593 PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA e canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
WA15.D.112 tegole con elementi nuovi, compreso calo e accatastamento dei materiali di resulta nell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o
4.614 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di

altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: con sostituzione fino al 20% di coppi alla toscana
euro (venti/30) mq 20,30

Nr. 594 PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA e canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
WA15.D.112 tegole con elementi nuovi, compreso calo e accatastamento dei materiali di resulta nell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o
4.615 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di

altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: con sostituzione fino al 30% di tegole marsigliesi
euro (ventitre/90) mq 23,90

Nr. 595 PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA e canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
WA15.D.112 tegole con elementi nuovi, compreso calo e accatastamento dei materiali di resulta nell'ambito del cantiere, esclusi ponteggi esterni o
4.616 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di

altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: con sostituzione fino al 30% di coppi alla Toscana
euro (cinquantasette/00) mq 57,00

----------------------------------------------------------------------------------
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D.1125 - OC - OPERE EDILI_Opere da lattoniere  (Cap 39)

Nr. 596 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
5.620 mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in rame, sp. 8/10 sv. 500

euro (sessantaquattro/20) m 64,20

Nr. 597 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
5.621 mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in rame sp. 8/10, sv. 330

euro (quarantanove/00) m 49,00

Nr. 598 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
5.622 mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in rame, sp. 8/10, sv. 250

euro (quaranta/20) m 40,20

Nr. 599 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
5.623 mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in rame, sp. 5/10, sv. 500

euro (quarantasette/30) m 47,30

Nr. 600 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
5.624 mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in rame, sp. 5/10 sv. 330

euro (trentasette/40) m 37,40

Nr. 601 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
5.625 mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in rame sp. 5/10, sv. 250

euro (trentauno/30) m 31,30

Nr. 602 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
5.626 mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in lamiera zincata, sp.8/10, sv. 330

euro (diciannove/30) m 19,30

Nr. 603 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali,
WA15.D.112 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
5.627 mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in lamiera zincata, sp. 8/10, sv. 250

euro (diciassette/20) m 17,20

Nr. 604 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
WA15.D.112 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.630 e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in rame, sp.8/10 d. 100

euro (quarantacinque/70) m 45,70

Nr. 605 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
WA15.D.112 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.631 e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in rame, sp. 5/10 d. 100

euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 606 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
WA15.D.112 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.632 e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in rame, sp. 8/10 d. 80

euro (trentaotto/60) m 38,60

Nr. 607 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
WA15.D.112 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.633 e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in rame sp. 5/10 d. 80

euro (ventisei/00) m 26,00

Nr. 608 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
WA15.D.112 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.634 e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in lamiera zinc. sp. 8/10 d. 100

euro (quindici/50) m 15,50

Nr. 609 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
WA15.D.112 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.635 e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in lamiera zinc. sp. 5/10 d. 100

euro (tredici/36) m 13,36

Nr. 610 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
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WA15.D.112 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.636 e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in lamiera zinc. sp. 8/10 d. 80

euro (quattordici/10) m 14,10

Nr. 611 PLUVIALE IN TUBO TONDO compreso saldature, filo di rame, ecc., compreso sostegni opere murarie e pezzi speciali, esclusi
WA15.D.112 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili
5.637 e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: in lamiera zinc., sp. 5/10, d. 80

euro (undici/90) m 11,90
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D.1126 - OC - OPERE EDILI_Impermeabilizzazioni  (Cap 40)

Nr. 612 Impermeabilizzazione tramite vetrificazione di serbatoi per acque potabili in c.a. o acciaio mediante rivestimento epossi-poliamminico
WA15.D.112 bicomponente  di colore bianco, avorio o celeste, privo di ammine aromatiche, a finitura lucida, certificato per contatto con alimenti ,
6.700 secondo il DM del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti, applicato a rullo o a spruzzo mediante air-less munito di bi-mixer,

applicato su supporto preparato con primer tricomponente a base di resine epossi-poliammidiche in emulsione acquosa, leganti
idraulici, inerti silicei e specifici additivi applicato a  pennello, rullo o a spruzzo nella misura di 1.5 kg/mq (per vasche interrate) in due
mani secondo le modalità della scheda tecnica. E' compresa  la fornitura dei prodotti, dotati di certificazione di conformità al DM 174/
04 per il contatto con acqua potabile da consegnare alla D.L., idonei al contatto con acqua contenente una concentrazione di 0,3ppm di
cloro. Sono inoltre comprese le lavorazioni necessarie alla preventiva pulizia delle pareti in cls da eseguire con idropulitrice a 200 atm
o sabbiatrice, i tempi dei fermi cantiere necessari per la corretta posa dei prodotti, il  montaggio e smontaggio di impalcature,
ponteggi, trabattelli, all'interno di luoghi confinati oggetto dei lavori per quanto necessario, compreso la fornitura e mantenimento di
luci per consentire le lavorazioni, esclusa la fornitura elettrica, fornitura e uso di apparecchiature tecniche per areazione dei locali e
quant'altro necessario come DPI  e dispositivi di protezione collettiva per rendere l'opera compiuta a regola d'arte; da tale prezzo sono
esclusi gli oneri di sicurezza specifici per tali lavorazioni.

Il primer per la preparazione del supporto dovrà essere caratterizzato da:
• applicazione in due mani per uno spessore totale di 1 mm su supporto saturo ma asciutto;
• adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 (supporto MC 0.40 secondo UNI EN 1766): > 3,0  MPa (rottura del substrato)
• resistenza a compressione a 28 gg (UNI EN 12190): 30MPa
• permeabilità al vapore acqueo misurata come spessore di aria equivalente Sd, UNI EN ISO 7786/1: Sd<3m (Permeabile)
    Sd= uxs
        con u = coefficiente di diffusione al vapore
               s=  spessore del rivestimento
    - Classe I: Sd < 5m (permabile)
    - Classe II: 5<Sd<50 m
    - Classe III: > 50 m (Non permeabile)
• coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < di 0.01 kgxm^-2xh^-0.5 (impermeabile ai cloruri)
• classe di reazione al fuoco UNI EN 13501:  Bfl-S1
    - Classe di reazione al fuoco: A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, E1fl, F1fl
    - Classe di emissione dei fumi: S1, S2
• resistenza alla spinta idraulica positiva (UNI EN 12390/8) : 5 bar
• resistenza alla pressione idraulica negativa (UNI EN 8298/8):  2.5 bar (pari a una colonna d'acqua di 25 m)

Il rivestimento dovrà essere caratterizzato da:
• applicazione in due mani per spessore totale di  0.4 mm su supporto preparato con primer;
• adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 (supporto MC 0.40 secondo UNI EN 1766): > 3,0  MPa (rottura del substrato)
• permeabilità al vapore acqueo misurata come spessore di aria equivalente Sd, UNI EN ISO 7786/1: 5 m <Sd<10 m (CLASSE II)
    Sd= uxs
        con u = coefficiente di diffusione al vapore
               s=  spessore del rivestimento
    - Classe I: Sd < 5m (permabile)
    - Classe II: 5<Sd<50 m
    - Classe III: > 50 m (Non permeabile)
• coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < di 0.1 kgxm^-2xh^-0.5
• permeabilità alla CO2, UNI EN  1062/6: Sd>500 m
    Sd= fxs
        con u = coefficiente di diffusione alla CO2
               s=  spessore del rivestimento
 • compatibilità termica (adesione UNI EN 1542 supporto MC  0,40 UNI EN 1766, dopo 50 cicli di gelo e disgelo con sali disgelanti),
UNI EN 13687/1: > 3,0  MPa (rottura del substrato)
 • resistenza agli agenti atmosferici artificiali (2000 ore raggi UV  e condensa), UNI EN 1062/1 : No rigonfiamenti, fessurazioni o
scagliature (viraggio del colore)
 • resistenza all'abrasione UNI EN ISO 5470/1 (carico 1000 g mola H22/1000 cicli): perdita di peso < 100 mg
 • resistenza all'impatto UNI EN ISO 6272 (CLASSE I: 4,0 Nm; Classe II: 10,0 Nm; Classe III: 20,0 Nm): 10,0 Nm (Classe II)

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte come da disciplinare tecnico.
euro (cinquantatre/50) mq 53,50

Nr. 613 IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in polimero plastomerico armata con velo di vetro e fili di rinforzo logitudinali, posta a
WA15.D.112 fiamma, previa mano di imprimitura a solvente compreso taglio, sfrido, sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline, esclusi
6.701 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili

e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: spessore mm 3
euro (tredici/10) mq 13,10

Nr. 614 IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in polimero plastomerico armata con velo di vetro e fili di rinforzo logitudinali, posta a
WA15.D.112 fiamma, previa mano di imprimitura a solvente compreso taglio, sfrido, sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline, esclusi
6.702 ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili

e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: spessore mm 4
euro (quattordici/40) mq 14,40

Nr. 615 IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in polimero plastomerico armato con tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere:
WA15.D.112 spessore mm 3. Ogni onere incluso per dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte escluso ponteggi estreni o piattaforme
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6.703 aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili e non, per opere di altezza sino
a 4,5 m dal piano di calpestio.
euro (dodici/70) mq 12,70

Nr. 616 IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina prefabbricata a base bituminosa, armata con tessuto di vetro, autoprotetta con scaglie o
WA15.D.112 granulati minerali, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a
6.704 norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: kg/mq 4,00 colore naturale

euro (quattordici/38) mq 14,38

Nr. 617 IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina prefabbricata a base bituminosa, armata con tessuto di vetro, autoprotetta con scaglie o
WA15.D.112 granulati minerali, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a
6.705 norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: kg/mq 4,50 colore naturale

euro (quindici/20) mq 15,20

Nr. 618 IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina di polimeri plastomerici ed elastomerici biarmata autoprotetta posta a freddo su di uno strato
WA15.D.112 continuo di collante bituminoso, compreso imprimitura del sottofondo con primer a solvente, taglio, sfrido, sormonto di almeno 10
6.706 cm, risvolti e mantelline, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: spessore 4 mm, V.V. 50 g +
T.N.T. 150 g
euro (ventidue/20) mq 22,20

Nr. 619 IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina di polimeri plastomerici ed elastomerici biarmata autoprotetta posta a freddo su di uno strato
WA15.D.112 continuo di collante bituminoso, compreso imprimitura del sottofondo con primer a solvente, taglio, sfrido, sormonto di almeno 10
6.707 cm, risvolti e mantelline, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio: spessore 5 mm, V.V. 50 g +
T.N.T. 250 g
euro (venticinque/30) mq 25,30

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 60

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

D.1127 - OC - OPERE EDILI_Recupero corticale e inghisaggi  (Cap 41)

Nr. 620 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : a) scarifica delle parti degradate con martello demolitore e
WA15.D.112 finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta per uno spessore media di scarifica sul
7.800 mq fino a 2 cm (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per

pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
euro (diciassette/70) mq 17,70

Nr. 621 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : b) pulizia meccanica delle superfici da trattare con idropulitrice
WA15.D.112 a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti per uno spessore medio di scarifica sul mq fino
7.800a a 2 cm (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno;

qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
euro (sei/37) mq 6,37

Nr. 622 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : c) trattamento protettivo dei ferri con applicazione di
WA15.D.112 anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (i prezzi fanno
7.800b riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il Progettista, la

Stazione Appaltante e/o l'Impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e
concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
euro (uno/67) m 1,67

RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : c) trattamento protettivo dei ferri con applicazione in due mani (sp. 1,5-2 mm) di malta cementizia monocomponente, tixotropica, conforme EN 1504-7, per protezione e passivazione ferri d'armatura, gia' deossidati (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Nr. 623 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : c) trattamento protettivo dei ferri con applicazione in due 
WA15.D.112 mani (sp. 1,5-2 mm) di malta cementizia monocomponente, tixotropica, conforme EN 1504-7, per protezione e passivazione ferri 
7.800c d'armatura, gia' deossidati (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata 

vuoto per pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di 
quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
euro (cinque/35) m 5,35

RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante :  d) applicazione di malta addittivata tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Nr. 624 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante :  d) applicazione di malta addittivata tixotropica, 
WA15.D.112 monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi 
7.800d fino a mq 1 di superficie (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata 

vuoto per pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di 
quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
euro (sessantanove/00) mq 69,00

RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante :  d) applicazione di malta addittivata malta cementizia premiscelata, a presa rapida, conforme EN 1504-3, classe R3, tipo CC e PCC, per ogni cm di spessore applicato (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Nr. 625 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante :  d) applicazione di malta addittivata malta cementizia 
WA15.D.112 premiscelata, a presa rapida, conforme EN 1504-3, classe R3, tipo CC e PCC, per ogni cm di spessore applicato (i prezzi fanno 
7.800e riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il Progettista, la 

Stazione Appaltante e/o l'Impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e 
concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
euro (trentasette/03) mq 37,03

RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante :  d) applicazione di malta addittivata malta bicomponente predosata data come alla voce WA15.D.1110.800d (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa considerino che l'interventointeressi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Nr. 626 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante :  d) applicazione di malta addittivata malta bicomponente 
WA15.D.112 predosata data come alla voce WA15.D.1110.800d (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto 
7.800f dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa considerino che l'intervento

interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
euro (novantanove/00) mq 99,00

per ogni 10 mm in piu' alla WA15.D.1110.800f (d)

Nr. 627 per ogni 10 mm in piu' alla WA15.D.1110.800f (d)
WA15.D.112 euro (trentasei/80) mq 36,80
7.800g

come la WA15.D.1110.800f ma valido per superfici superiori ad 1 mq (d)

Nr. 628 come la WA15.D.1110.800f ma valido per superfici superiori ad 1 mq (d)
WA15.D.112 euro (ottantaquattro/00) mq 84,00
7.800h

per ogni 10 mm di spessore in piu' alla WA15.D.1110.800h

Nr. 629 per ogni 10 mm di spessore in piu' alla WA15.D.1110.800h
WA15.D.112 euro (trentatre/60) mq 33,60
7.800i

RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : e) malta rasante premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Nr. 630 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : e) malta rasante premiscelata monocomponente, tixotropica 
WA15.D.112 polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (i prezzi fanno riferimento a 
7.800l lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il Progettista, la Stazione 

Appaltante e/o l'Impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, 
preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
euro (ventidue/20) mq 22,20

RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : f) pittura protettiva finale monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Nr. 631 RECUPERO CORTICALE di superfici di elementi in c.a. mediante : f) pittura protettiva finale monocomponente acrilica, 
WA15.D.112 impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il
7.800m 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il Progettista, la Stazione Appaltante e/o l'Impresa 

considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la 
percentuale da trattare)
euro (nove/82) mq 9,82

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 61

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 632 Ripristino di strutture in calcestruzzo degradate con interventi di spessore da 1 a 5 cm in unico strato, senza l’utilizzo di rete
WA15.D.112 elettrosaldata, con applicazione a spruzzo od a cazzuola, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, polimero
7.810 modificata, bicomponente, tixotropica, con inibitore di corrosione organico, provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente

agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo EMACO R955 della BASF CC ITALIA  spa o equivalente.
La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
•Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,25 kgxmqx(h)-0,5
•Adesione al calcestruzzo > 2 MPa a 28 g, secondo UNI EN 1542;
•Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata.
•Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata
•Modulo elastico UNI EN 13412:  25.000 (+o- 2.000) MPa  a 28 g  di stagionatura;
•Resistenza  a compressione UNI EN 12190 = 25 MPa a 1 giorno   = 45 MPa a 7 giorni  e  = 55 MPa a 28 giorni;
•Resistenza  a trazione per flessione UNI EN 196/1 = 6 MPa a 1 giorno   = 8 MPa a 7 giorni  e  = 10 MPa a 28 giorni;

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
-la pulizia delle armature eventualmente scoperte,
-la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio,
-la miscelazione,
-l’applicazione anche in più strati,
-la finitura superficiale a frattazzo della malta.

Ogni onere incluso per dare il titolo finito e compiuto come da disciplinare tecnico.
euro (trenta/90) mqxcm 30,90

Nr. 633 Rasatura di superfici in calcestruzzo, di spessore medio di 3 mm, mediante applicazione a spruzzo od a mano, fornitura e posa in
WA15.D.112 opera di malta cementizia, premiscelata, polimero modificata, bicomponente, tixotropica, con inibitore di corrosione organico, tipo
7.811 EMACO R955 F della BASF CC ITALIA spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

•Aderenza al calcestruzzo > 2 MPa, secondo UNI EN 1542 (trazione diretta);
•Modulo elastico statico 11.000 (± 2.000) MPa a 28 giorni di stagionatura, secondo UNI EN 13412;
•Resistenza a compressione UNI EN 12190 >8 MPa a 1 giorno -  >18 MPa a 7 giorni  - >25 MPa a 28 giorni di stagionatura;
•Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,5 kgxmqx(h)-0,5

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

-la pulizia delle armature eventualmente scoperte,
-la pulizia della superficie di supporto,
-la miscelazione,
-la finitura superficiale a frattazzo della malta.

Ogni onere incluso per dare il titolo finito e compiuto come da disciplinare tecnico.
euro (ventiuno/90) mq 21,90

Nr. 634 INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura
WA15.D.112 e predisposizione su struttura portante: con foro d. 6-8 profondita' 30 cm
7.821 euro (otto/70) cad 8,70

Nr. 635 INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura
WA15.D.112 e predisposizione su struttura portante: c.s. d. 10-12
7.822 euro (undici/12) cad 11,12

Nr. 636 INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura
WA15.D.112 e predisposizione su struttura portante: c.s. d. 14-16
7.823 euro (tredici/83) cad 13,83

Nr. 637 Fornitura e posa in opera di armatura in acciaio B450C lavorata in cantiere compreso taglio, sfrido. sagomatura, legatura, cali e/o
WA15.D.112 sollevamenti, saldature, collegamenti alle strutture esistenti mediante l'impiego di resine chimiche e/o epossidiche idonee all'impiego
7.824 sul supporto esistente per sostituzione integrale dell'armatura inferiore della soletta.

Ogni onere incluso per dare il titolo finito e compiuto come da disciplinare tecnico escluso i soli inghisaggi computati a parte
euro (uno/70) kg 1,70

Pulizia delle superfici da trattare con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del cls compatto al successivi trattamenti al fine di rimuovere residui di muffe, alghe, incrostazioni e altre sostanze che potrebbero compromettere l'adesione dei materiali di ripristino. Ogni onere incluso.

Nr. 638 Pulizia delle superfici da trattare con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del cls compatto al successivi 
WA15.D.112 trattamenti al fine di rimuovere residui di muffe, alghe, incrostazioni e altre sostanze che potrebbero compromettere l'adesione dei 
7.830 materiali di ripristino. Ogni onere incluso.

euro (sei/18) mq 6,18
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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D.1128 - OC - OPERE EDILI_Verniciature  (Cap 42)

VERNICIATURE DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne ed esterne, con due mani di colore a smalto, previa scartavetratura, su infissi, serramenti, porte o portoni industriali;

Nr. 639 VERNICIATURE DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne ed esterne, con due mani di colore a smalto, previa 
WA15.D.112 scartavetratura, su infissi, serramenti, porte o portoni industriali;
8.900 euro (diciannove/72) mq 19,72

VERNICIATURE DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne ed esterne, con due mani di colore a smalto, previa scartavetratura, su ringhiere o inferriate;

Nr. 640 VERNICIATURE DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne ed esterne, con due mani di colore a smalto, previa 
WA15.D.112 scartavetratura, su ringhiere o inferriate;
8.901 euro (venti/92) mq 20,92

----------------------------------------------------------------------------------
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D.1129 - OC - OPERE EDILI_Serramenti  (Cap 43)

Nr. 641 ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI in metallo, esclusa cassamorta, compreso: preparazione fori per zanche e
WA15.D.112 bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
9.910 cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4

mdal piano di calpestio: con luci fino a 2,5 mq
euro (ventitre/90) mq 23,90

Nr. 642 ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI in metallo, esclusa cassamorta, compreso: preparazione fori per zanche e
WA15.D.112 bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a
9.911 cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m

dal piano di calpestio: con luci da 2,5 a 5 mq
euro (cinquantatre/30) mq 53,30
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D.1130 - OC - OPERE EDILI_Sistema anticaduta  (Cap 44)

Nr. 643 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta costituito da punto di ancoraggio pluridirezionale da installarsi su parete
WA15.D.113 verticale od orizzontale, conforme alla normativa UNI EN 795:2002, in Classe A1, prodotto marcato certificato da “Organismo
0.999 notificato di certificazione europea”, delle seguenti caratteristiche: materiale acciaio INOX AISI 304/316, foro/i per fissaggio alla

struttura portante, foro per l’aggancio dell’imbrago dell’operatore tramite moschettone del DPI. Sono compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa di massimo n. 2 tasselli meccanici/chimici secondo le indicazione contenute negli elaborati esecutivi redatti da
tecnico abilitato, lunghezza massima 160 mm - tipo Hilti o similari, piastra identificativa dell’ancoraggio, la cartellonistica esplicativa
per l’uso dello stesso, il rilascio di un certificato di installazione a firma dell’installatore, e di quant’altro necessario a dare il lavoro
finito a regola d’arte. L’ancoraggio deve rispondere ai requisiti prescritti dalla norma UNI EN 795:2002 e dalla relazione di calcolo
redatta da tecnico abilitato; in particolare dovrà essere accompagnato da certificato di conformità in lingua italiana, istruzione di uso e
manutenzione in lingua italiana, certificato di collaudo e quanto altro previsto dalla norma UNI EN 795:2002. Ogni materiale utilizzato
per l’installazione del dispositivo, in particolare tasselli, dadi, barre, resina ancorante, contro piastre deve essere accompagnato da
bolla di origine e certificato di conformità. Dal prezzo sono escluse le opere di lattoneria e/o muratura eventualmente necessarie, quelle
eventualmente occorrenti per il ripristino del piano d'installazione, quelle necessarie per l’eventuale impermeabilizzazione
dell’elemento portante verticale, quelle relative alla fornitura e installazione di eventuali sottostrutture portanti, che saranno
quantificate a parte. L’accettazione in cantiere e la successiva contabilizzazione saranno subordinate alla validazione da parte del
Direttore Lavori della documentazione di accompagnamento nel rispetto della normativa vigente UNI EN 795:2002.
euro (centoquindici/00) cadauno 115,00
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D.1440 - OC - POSA IN OPERA TUBAZIONI IN GRES CERAMICO  (Cap 46)

POSA IN OPERA TUBAZIONI IN GRES CERAMICO 

Nr. 644 POSA IN OPERA TUBAZIONI IN GRES CERAMICO 
WA15.D.144 euro (zero/00) 0,00
0.000

Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia/graniglia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;Per tubazioni Dn 200 mm.

Nr. 645 Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, 
WA15.D.144 compreso:
0.001 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia/graniglia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni Dn 200 mm.
euro (tredici/25) m 13,25

Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;Per tubazioni Dn 250 mm.

Nr. 646 Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, 
WA15.D.144 compreso:
0.002 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni Dn 250 mm.
euro (quindici/77) m 15,77

Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;Per tubazioni Dn 300 mm.

Nr. 647 Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, 
WA15.D.144 compreso:
0.003 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni Dn 300 mm.
euro (diciannove/58) m 19,58

Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;Per tubazioni Dn 350 mm.

Nr. 648 Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, 
WA15.D.144 compreso:
0.004 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni Dn 350 mm.
euro (ventiuno/19) m 21,19

Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;Per tubazioni Dn 400 mm.

Nr. 649 Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, 
WA15.D.144 compreso:
0.005 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni Dn 400 mm.
euro (ventitre/01) m 23,01

Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;Per tubazioni Dn 500 mm.

Nr. 650 Posa in opera di tubazioni in GRES ceramico (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, 
WA15.D.144 compreso:
0.006 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni Dn 500 mm.
euro (trentadue/20) m 32,20

----------------------------------------------------------------------------------
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D.1450 - OC - POSA IN OPERA TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURE SN4 / SN8  (Cap 47)

POSA IN OPERA TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURE SN4 / SN8

Nr. 651 POSA IN OPERA TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURE SN4 / SN8
WA15.D.145 euro (zero/00) 0,00
0.000

Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;Per tubazioni dal De 110 mm. al De 125 mm. incluso.

Nr. 652 Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a 
WA15.D.145 caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di 
0.001 mezzi meccanici, compreso:

- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni dal De 110 mm. al De 125 mm. incluso.
euro (otto/23) m 8,23

Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;Per tubazioni di De 160 mm..

Nr. 653 Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a 
WA15.D.145 caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di 
0.002 mezzi meccanici, compreso:

- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni di De 160 mm..
euro (nove/64) m 9,64

Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;Per tubazioni dal De 200 mm. al De 250 mm. incluso.

Nr. 654 Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a 
WA15.D.145 caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di 
0.003 mezzi meccanici, compreso:

- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni dal De 200 mm. al De 250 mm. incluso.
euro (dieci/93) m 10,93

Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;Per tubazioni dal De 315 mm. al De 355 mm. incluso.

Nr. 655 Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a 
WA15.D.145 caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di 
0.004 mezzi meccanici, compreso:

- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni dal De 315 mm. al De 355 mm. incluso.
euro (dodici/86) m 12,86

Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;Per tubazioni dal De 400 mm. al De 450 mm. incluso.

Nr. 656 Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a 
WA15.D.145 caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di 
0.005 mezzi meccanici, compreso:

- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni dal De 400 mm. al De 450 mm. incluso.
euro (quindici/60) m 15,60

Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;Per tubazioni di De 500 mm..

Nr. 657 Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a 
WA15.D.145 caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di 
0.006 mezzi meccanici, compreso:

- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
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- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni di De 500 mm..
euro (ventiuno/00) m 21,00

Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;Per tubazioni di De 630 mm..

Nr. 658 Posa in opera di tubazioni in PVC rigido con giunto a bicchiere completo di anello di tenuta in materiale elastomerico reinserito a 
WA15.D.145 caldo, costruito secondo le norme UNI EN 1401-1 SN4/SN8 (specifiche come da CSA), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di 
0.007 mezzi meccanici, compreso:

- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo alle prove idrauliche di tenuta, alla fornitura dell'acqua e quant'altro occorra per le prove di collaudo;
Per tubazioni di De 630 mm..
euro (ventinove/58) m 29,58
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D.1485 - OC - POSA IN OPERA TUBI IN ACCIAIO AL CARBONIO   (Cap 49)

Nr. 659 TUBI IN ACCIAIO AL CARBONIO - Posa in opera
WA15.D.148 euro (zero/00) 0,00
5

Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;-       la rimozione e ricostituzione di eventuali protezioni bituminose;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Ogni altro onere incluso per tubazioni fino a DN 3".

Nr. 660 Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano 
WA15.D.148 e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
5.001 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con 
operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;

-       la rimozione e ricostituzione di eventuali protezioni bituminose;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Ogni altro onere incluso per tubazioni fino a DN 3".
euro (dodici/50) ml 12,50

Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- - la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;-       la rimozione e ricostituzione di eventuali protezioni bituminose;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Tubazioni DN 100

Nr. 661 Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano 
WA15.D.148 e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
5.002 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- - la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea 
attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;

-       la rimozione e ricostituzione di eventuali protezioni bituminose;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Tubazioni DN 100
euro (quattordici/00) ml 14,00

Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;-       la rimozione e ricostituzione di eventuali protezioni bituminose;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Tubazioni DN 125;

Nr. 662 Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano 
WA15.D.148 e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
5.003 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con 
operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;

-       la rimozione e ricostituzione di eventuali protezioni bituminose;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Tubazioni DN 125;
euro (quindici/90) ml 15,90

Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;-       la rimozione e ricostituzione di eventuali protezioni bituminose;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Tubazioni DN 150;

Nr. 663 Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano 
WA15.D.148 e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
5.004 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con 
operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;

-       la rimozione e ricostituzione di eventuali protezioni bituminose;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Tubazioni DN 150;
euro (diciotto/80) ml 18,80

Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;-       la rimozione e ricostituzione di eventuali protezioni bituminose;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Tubazioni DN 200;

Nr. 664 Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano 
WA15.D.148 e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
5.005 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con 
operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;

-       la rimozione e ricostituzione di eventuali protezioni bituminose;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
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- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 
dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;

- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 
verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;

Tubazioni DN 200;
euro (ventidue/90) ml 22,90

Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;-       la rimozione e ricostituzione di eventuali protezioni bituminose;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA; Tubazioni DN 250;

Nr. 665 Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano 
WA15.D.148 e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
5.006 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con 
operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;

-       la rimozione e ricostituzione di eventuali protezioni bituminose;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
 Tubazioni DN 250;
euro (ventisette/50) ml 27,50

Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;-       la rimozione e ricostituzione di eventuali protezioni bituminose;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA; Tubazioni DN 300;

Nr. 666 Posa in opera di tubazioni in acciaio al carbonio saldati di testa, comunque secondo le indicazioni della D.L., da eseguirsi a mano 
WA15.D.148 e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
5.007 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte, come da CSA, con idonea attrezzatura e con 
operatore specializzato di saldatura munito di patente appropriata;

-       la rimozione e ricostituzione di eventuali protezioni bituminose;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
 Tubazioni DN 300;
euro (trentaquattro/10) ml 34,10
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D.1486 - OC - POSA IN OPERA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA  (Cap 50)

POSA IN OPERA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

Nr. 667 POSA IN OPERA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE 
WA15.D.148 euro (zero/00) 0,00
6

Posa in opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN 598), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- l'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal Dn 60 mm. al Dn 125 mm. incluso.

Nr. 668 Posa in opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN 
WA15.D.148 598), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
6.001 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- l'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno 
richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal Dn 60 mm. al Dn 125 mm. incluso.
euro (dieci/23) ml 10,23

Posa in opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN 598), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- l'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal Dn 150 mm. al Dn 200 mm. incluso.

Nr. 669 Posa in opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN 
WA15.D.148 598), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
6.002 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- l'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno 
richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal Dn 150 mm. al Dn 200 mm. incluso.
euro (dodici/55) ml 12,55

Posa in opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN 598), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- l'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni Dn 250 mm. 

Nr. 670 Posa in opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN 
WA15.D.148 598), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
6.003 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- l'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni Dn 250 mm. 
euro (quattordici/36) ml 14,36

Posa in opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN 598), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- l'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni Dn 300 mm.

Nr. 671 Posa in opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN 
WA15.D.148 598), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
6.004 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- l'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni Dn 300 mm.
euro (diciassette/51) ml 17,51

Posa in opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN 598), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- l'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni Dn 400 mm.

Nr. 672 Posa in opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN 
WA15.D.148 598), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
6.005 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- l'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni Dn 400 mm.
euro (ventiuno/50) ml 21,50

Posa in opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN 598), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- l'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni Dn 500 mm.

Nr. 673 Posa in opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN 
WA15.D.148 598), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
6.006 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
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- l'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni Dn 500 mm.
euro (trentauno/93) m 31,93
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D.1487 - OC - POSA IN OPERA TUBAZIONI IN PEAD PN 16/25 PER ACQUEDOTTO E FOGNATURE   (Cap 51)

POSA IN OPERA TUBAZIONI IN PEAD PN16/25 PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nr. 674 POSA IN OPERA TUBAZIONI IN PEAD PN16/25 PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE
WA15.D.148 euro (zero/00) 0,00
7.000

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal DE 75 mm. al DE 90 mm. incluso.

Nr. 675 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per 
WA15.D.148 acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.001 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore 
specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;

- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 75 mm. al DE 90 mm. incluso.
euro (otto/10) ml 8,10

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal DE 75 mm. al DE 90 mm. incluso.

Nr. 676 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per 
WA15.D.148 acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.001a - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di 
saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno 
richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 75 mm. al DE 90 mm. incluso.
euro (otto/98) ml 8,98

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal DE 110 mm. al DE 125 mm. incluso.

Nr. 677 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per 
WA15.D.148 acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.002 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore 
specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;

- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 110 mm. al DE 125 mm. incluso.
euro (nove/87) ml 9,87

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal DE 110 mm. al DE 125 mm. incluso.

Nr. 678 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per 
WA15.D.148 acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.002a - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di 
saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno 
richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 110 mm. al DE 125 mm. incluso.
euro (undici/15) ml 11,15

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal DE 140 mm. al DE 160 mm. incluso.

Nr. 679 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per 
WA15.D.148 acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.003 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore 
specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;

- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 140 mm. al DE 160 mm. incluso.
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euro (tredici/59) m 13,59

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal DE 140 mm. al DE 160 mm. incluso.

Nr. 680 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per 
WA15.D.148 acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.003a - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di 
saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno 
richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 140 mm. al DE 160 mm. incluso.
euro (quindici/48) m 15,48

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal DE 180 mm. al DE 200 mm. incluso.

Nr. 681 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per 
WA15.D.148 acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.004 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore 
specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;

- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 180 mm. al DE 200 mm. incluso.
euro (sedici/32) m 16,32

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal DE 180 mm. al DE 200 mm. incluso.

Nr. 682 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per 
WA15.D.148 acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.004a - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di 
saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno 
richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 180 mm. al DE 200 mm. incluso.
euro (diciotto/60) m 18,60

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal DE 225 mm. al DE 250 mm. incluso.

Nr. 683 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per 
WA15.D.148 acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.005 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore 
specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;

- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 225 mm. al DE 250 mm. incluso.
euro (ventiuno/56) m 21,56

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal DE 225 mm. al DE 250 mm. incluso.

Nr. 684 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per 
WA15.D.148 acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.005a - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di 
saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno 
richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 225 mm. al DE 250 mm. incluso.
euro (ventiquattro/38) m 24,38

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal DE 280 mm. al DE 315 mm. incluso.

Nr. 685 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per 
WA15.D.148 acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
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7.006 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore 

specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 280 mm. al DE 315 mm. incluso.
euro (ventiquattro/32) m 24,32

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal DE 280 mm. al DE 315 mm. incluso.

Nr. 686 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per 
WA15.D.148 acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.006a - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di 
saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno 
richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 280 mm. al DE 315 mm. incluso.
euro (ventisette/68) m 27,68

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal DE 355 mm. al DE 400 mm. incluso.

Nr. 687 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN16 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per 
WA15.D.148 acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.007 - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore 
specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;

- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti 

dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che 

verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 355 mm. al DE 400 mm. incluso.
euro (trentauno/77) m 31,77

Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;Per tubazioni dal DE 355 mm. al DE 400 mm. incluso.

Nr. 688 Posa in opera di tubazioni in PEAD PE 100 Sigma 80 PN25 a lenta propagazione di frattura (specifiche come da CSA), per 
WA15.D.148 acquedotti e fognature, in barre da 6,00 ml. e/o 12,00 ml., da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:
7.007a - la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;

- la saldatura "testa-testa" delle barre da eseguirsi a perfetta regola d'arte con idonea attrezzatura e con operatore specializzato di 
saldatura munito di patente secondo la UNI 9737;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo e la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al 
traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno 
richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;
Per tubazioni dal DE 355 mm. al DE 400 mm. incluso.
euro (trentasei/48) m 36,48
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D.1600 - OC - POSA IN OPERA PEZZI SPECIALI E APPARECCHIATURE IDRAULICHE  (Cap 52)

POSA IN OPERA PEZZI SPECIALI E APPARECCHIATURE IDRAULICHE

Nr. 689 POSA IN OPERA PEZZI SPECIALI E APPARECCHIATURE IDRAULICHE
WA15.D.160 euro (zero/00) 0,00
0

Maggiorazione ai prezzi WA15.D.1486 e WA15.D.1487 per la posa in opera, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzi speciali, saracinesche ed altre apparecchiature idrauliche dotate di giunzioni a flangia o di tipo elastico meccanico (tipo express con bicchiere e controflangia) sia antisfilamento che non.Nel prezzo è compreso:- il prelievo dal luogo di accatastamento in cantiere del/i pezzo/i da montare, delle guarnizioni e delle bullonerie, a mano o con l'ausilio di meccanici, il trasporto ed il calo nel luogo d'impiego;- l'eventuale posizionamento di adattatori a flangia o delle controflange nei giunti tipo express;- la posa ed il serraggio di tutti i bulloni, dotati di dado, secondo le indicazioni della D.L.;- il sostegno in posizione del pezzo da montare con l'ausilio anche di mezzi meccanici;- la fornitura e posa in opera della guarnizione in fibre di cellulosa (come da CSA) qualora non sia già presente nei pezzi da montare;Nel prezzo non sono compresi la fornitura dei pezzi speciali e delle bullonerie remunerate con altri prezzi dell'elenco.Per tubazioni fino al DN 100 di diametro compreso .Il prezzo si riferisce al numero di bulloni serrati per posare l'apparecchiatura o il pezzo speciale. Il conteggio dei bulloni avviene:- in caso di giunzione flangiata, considerando ogni bullone effettivamente posato e serrato;- in caso di giunzione tipo express (bicchiere e controflangia) considerando il numero di bulloni di una flangia PN 10, UNI EN 1092, avente lo stesso diametro di quella tipo express installata.

Nr. 690 Maggiorazione ai prezzi WA15.D.1486 e WA15.D.1487 per la posa in opera, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzi 
WA15.D.160 speciali, saracinesche ed altre apparecchiature idrauliche dotate di giunzioni a flangia o di tipo elastico meccanico (tipo express con 
0.010 bicchiere e controflangia) sia antisfilamento che non.

Nel prezzo è compreso:
- il prelievo dal luogo di accatastamento in cantiere del/i pezzo/i da montare, delle guarnizioni e delle bullonerie, a mano o con 
l'ausilio di meccanici, il trasporto ed il calo nel luogo d'impiego;
- l'eventuale posizionamento di adattatori a flangia o delle controflange nei giunti tipo express;
- la posa ed il serraggio di tutti i bulloni, dotati di dado, secondo le indicazioni della D.L.;
- il sostegno in posizione del pezzo da montare con l'ausilio anche di mezzi meccanici;
- la fornitura e posa in opera della guarnizione in fibre di cellulosa (come da CSA) qualora non sia già presente nei pezzi da 
montare;
Nel prezzo non sono compresi la fornitura dei pezzi speciali e delle bullonerie remunerate con altri prezzi dell'elenco.

Per tubazioni fino al DN 100 di diametro compreso .
Il prezzo si riferisce al numero di bulloni serrati per posare l'apparecchiatura o il pezzo speciale. Il conteggio dei bulloni avviene:
- in caso di giunzione flangiata, considerando ogni bullone effettivamente posato e serrato;
- in caso di giunzione tipo express (bicchiere e controflangia) considerando il numero di bulloni di una flangia PN 10, UNI EN 
1092, avente lo stesso diametro di quella tipo express installata.

euro (due/60) cadauno 2,60

Maggiorazione ai prezzi WA15.D.1486 e WA15.D.1487 per la posa in opera, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzi speciali, saracinesche ed altre apparecchiature idrauliche dotate di giunzioni a flangia o di tipo elastico meccanico (tipo express con bicchiere e controflangia) sia antisfilamento che non.Nel prezzo è compreso:- il prelievo dal luogo di accatastamento in cantiere del/i pezzo/i da montare, delle guarnizioni e delle bullonerie, a mano o con l'ausilio di meccanici, il trasporto ed il calo nel luogo d'impiego;- l'eventuale posizionamento di adattatori a flangia o delle controflange nei giunti tipo express;- la posa ed il serraggio di tutti i bulloni, dotati di dado, secondo le indicazioni della D.L.;- il sostegno in posizione del pezzo da montare con l'ausilio anche di mezzi meccanici;- la fornitura e posa in opera della guarnizione in fibre di cellulosa (come da CSA) qualora non sia già presente nei pezzi da montare;Nel prezzo non sono compresi la fornitura dei pezzi speciali e delle bullonerie remunerate con altri prezzi dell'elenco.Per tubazioni dal DN 125 al DN 200 compresi di diametro.Il prezzo si riferisce al numero di bulloni serrati per posare l'apparecchiatura o il pezzo speciale. Il conteggio dei bulloni avviene:- in caso di giunzione flangiata, considerando ogni bullone effettivamente posato e serrato;- in caso di giunzione tipo express (bicchiere e controflangia) considerando il numero di bulloni di una flangia PN 10, UNI EN 1092, avente lo stesso diametro di quella tipo express installata.

Nr. 691 Maggiorazione ai prezzi WA15.D.1486 e WA15.D.1487 per la posa in opera, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzi 
WA15.D.160 speciali, saracinesche ed altre apparecchiature idrauliche dotate di giunzioni a flangia o di tipo elastico meccanico (tipo express con 
0.020 bicchiere e controflangia) sia antisfilamento che non.

Nel prezzo è compreso:
- il prelievo dal luogo di accatastamento in cantiere del/i pezzo/i da montare, delle guarnizioni e delle bullonerie, a mano o con 
l'ausilio di meccanici, il trasporto ed il calo nel luogo d'impiego;
- l'eventuale posizionamento di adattatori a flangia o delle controflange nei giunti tipo express;
- la posa ed il serraggio di tutti i bulloni, dotati di dado, secondo le indicazioni della D.L.;
- il sostegno in posizione del pezzo da montare con l'ausilio anche di mezzi meccanici;
- la fornitura e posa in opera della guarnizione in fibre di cellulosa (come da CSA) qualora non sia già presente nei pezzi da 
montare;
Nel prezzo non sono compresi la fornitura dei pezzi speciali e delle bullonerie remunerate con altri prezzi dell'elenco.

Per tubazioni dal DN 125 al DN 200 compresi di diametro.
Il prezzo si riferisce al numero di bulloni serrati per posare l'apparecchiatura o il pezzo speciale. Il conteggio dei bulloni avviene:
- in caso di giunzione flangiata, considerando ogni bullone effettivamente posato e serrato;
- in caso di giunzione tipo express (bicchiere e controflangia) considerando il numero di bulloni di una flangia PN 10, UNI EN 
1092, avente lo stesso diametro di quella tipo express installata.
euro (tre/27) cadauno 3,27

Maggiorazione ai prezzi WA15.D.1486 e WA15.D.1487 per la posa in opera, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzi speciali, saracinesche ed altre apparecchiature idrauliche dotate di giunzioni a flangia o di tipo elastico meccanico (tipo express con bicchiere e controflangia) sia antisfilamento che non.Nel prezzo è compreso:- il prelievo dal luogo di accatastamento in cantiere del/i pezzo/i da montare, delle guarnizioni e delle bullonerie, a mano o con l'ausilio di meccanici, il trasporto ed il calo nel luogo d'impiego;- l'eventuale posizionamento di adattatori a flangia o delle controflange nei giunti tipo express;- la posa ed il serraggio di tutti i bulloni, dotati di dado, secondo le indicazioni della D.L.;- il sostegno in posizione del pezzo da montare con l'ausilio anche di mezzi meccanici;- la fornitura e posa in opera della guarnizione in fibre di cellulosa (come da CSA) qualora non sia già presente nei pezzi da montare;Nel prezzo non sono compresi la fornitura dei pezzi speciali e delle bullonerie remunerate con altri prezzi dell'elenco.Per tubazioni dal DN 225 al DN 500 compresi di diametro.Il prezzo si riferisce al numero di bulloni serrati per posare l'apparecchiatura o il pezzo speciale. Il conteggio dei bulloni avviene:- in caso di giunzione flangiata, considerando ogni bullone effettivamente posato e serrato;- in caso di giunzione tipo express (bicchiere e controflangia) considerando il numero di bulloni di una flangia PN 10, UNI EN 1092, avente lo stesso diametro di quella tipo express installata.

Nr. 692 Maggiorazione ai prezzi WA15.D.1486 e WA15.D.1487 per la posa in opera, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzi 
WA15.D.160 speciali, saracinesche ed altre apparecchiature idrauliche dotate di giunzioni a flangia o di tipo elastico meccanico (tipo express con 
0.030 bicchiere e controflangia) sia antisfilamento che non.

Nel prezzo è compreso:
- il prelievo dal luogo di accatastamento in cantiere del/i pezzo/i da montare, delle guarnizioni e delle bullonerie, a mano o con 
l'ausilio di meccanici, il trasporto ed il calo nel luogo d'impiego;
- l'eventuale posizionamento di adattatori a flangia o delle controflange nei giunti tipo express;
- la posa ed il serraggio di tutti i bulloni, dotati di dado, secondo le indicazioni della D.L.;
- il sostegno in posizione del pezzo da montare con l'ausilio anche di mezzi meccanici;
- la fornitura e posa in opera della guarnizione in fibre di cellulosa (come da CSA) qualora non sia già presente nei pezzi da 
montare;
Nel prezzo non sono compresi la fornitura dei pezzi speciali e delle bullonerie remunerate con altri prezzi dell'elenco.

Per tubazioni dal DN 225 al DN 500 compresi di diametro.
Il prezzo si riferisce al numero di bulloni serrati per posare l'apparecchiatura o il pezzo speciale. Il conteggio dei bulloni avviene:
- in caso di giunzione flangiata, considerando ogni bullone effettivamente posato e serrato;
- in caso di giunzione tipo express (bicchiere e controflangia) considerando il numero di bulloni di una flangia PN 10, UNI EN 
1092, avente lo stesso diametro di quella tipo express installata.
euro (tre/47) cadauno 3,47

Maggiorazione ai prezzi WA15.D.1486 e WA15.D.1487 per la posa in opera, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzi speciali (Tee, curve, riduzioni ecc...) ed altre apparecchiature idrauliche dotate di giunzioni di tipo elastico automatico (tipo Rapido col solo bicchiere) sia antisfilamento che non.Nel prezzo è compreso:- il prelievo dal luogo di accatastamento in cantiere del/i pezzo/i da montare, delle guarnizioni, a mano o con l'ausilio di meccanici, il trasporto ed il calo nel luogo d'impiego;- il sostegno in posizione del pezzo da montare con l'ausilio anche di mezzi meccanici;- l'inserimento nell'apposita sede ricavata nel pezzo speciale della guarnizione di tenuta;- l'inserimento del maschio della tubazione nel bicchiere del pezzo speciale;- l'eventuale impiego di sistemi meccanici che aiutano l'inserimento del bicchiere tipo Tirfort o altro;Nel prezzo non è compresa la fornitura dei pezzi speciali remunerata con altri prezzi dell'elenco.Il prezzo di riferisce a tubazioni dal DN 300 al DN 500 compresi di diametro.Per ogni mm del diametro del giunto a bicchiere innestato.

Nr. 693 Maggiorazione ai prezzi WA15.D.1486 e WA15.D.1487 per la posa in opera, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzi 
WA15.D.160 speciali (Tee, curve, riduzioni ecc...) ed altre apparecchiature idrauliche dotate di giunzioni di tipo elastico automatico (tipo Rapido 
0.110 col solo bicchiere) sia antisfilamento che non.

Nel prezzo è compreso:
- il prelievo dal luogo di accatastamento in cantiere del/i pezzo/i da montare, delle guarnizioni, a mano o con l'ausilio di meccanici, 
il trasporto ed il calo nel luogo d'impiego;
- il sostegno in posizione del pezzo da montare con l'ausilio anche di mezzi meccanici;
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- l'inserimento nell'apposita sede ricavata nel pezzo speciale della guarnizione di tenuta;
- l'inserimento del maschio della tubazione nel bicchiere del pezzo speciale;
- l'eventuale impiego di sistemi meccanici che aiutano l'inserimento del bicchiere tipo Tirfort o altro;
Nel prezzo non è compresa la fornitura dei pezzi speciali remunerata con altri prezzi dell'elenco.

Il prezzo di riferisce a tubazioni dal DN 300 al DN 500 compresi di diametro.
Per ogni mm del diametro del giunto a bicchiere innestato.
euro (zero/14) mm 0,14

Inserimento, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzo speciale per prolungare o creare una nuova diramazione su una condotta idrica esistente.Nel prezzo è compreso:- la chiusura e la successiva riapertura delle saracinesche necessarie ad interrompere il flusso idrico, su indicazione e sotto la supervisione dei tecnici della Stazione Appaltante;- il taglio a misura della condotta esistente, a mano o con l'ausilio di attrezzi meccanici. E' escluso il taglio di tubazioni in amianto cemento che saranno eseguite da personale specializzato incaricato dalla Stazione Appaltante;- l'aggottamento dell'acqua fuoriuscita dalla condotta;- la pulizia della superficie esterna della tubazione presente nello scavo da detriti, parti di rivestimento od altro che potrebbero pregiudicare la tenuta idraulica delle guarnizioni dei pezzi che dovranno essere montati;Nel prezzo non sono compresi gli scavi, i riempimenti ed i ripristini e la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali, remunerati con altri prezzi dell'elenco.Il prezzo di riferisce a tubazioni fino al DN 200 compreso di diametro.

Nr. 694 Inserimento, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzo speciale per prolungare o creare una nuova diramazione su una 
WA15.D.160 condotta idrica esistente.
0.201 Nel prezzo è compreso:

- la chiusura e la successiva riapertura delle saracinesche necessarie ad interrompere il flusso idrico, su indicazione e sotto la 
supervisione dei tecnici della Stazione Appaltante;
- il taglio a misura della condotta esistente, a mano o con l'ausilio di attrezzi meccanici. E' escluso il taglio di tubazioni in amianto 
cemento che saranno eseguite da personale specializzato incaricato dalla Stazione Appaltante;
- l'aggottamento dell'acqua fuoriuscita dalla condotta;
- la pulizia della superficie esterna della tubazione presente nello scavo da detriti, parti di rivestimento od altro che potrebbero 
pregiudicare la tenuta idraulica delle guarnizioni dei pezzi che dovranno essere montati;
Nel prezzo non sono compresi gli scavi, i riempimenti ed i ripristini e la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali, remunerati con 
altri prezzi dell'elenco.
Il prezzo di riferisce a tubazioni fino al DN 200 compreso di diametro.
euro (quarantaotto/11) cadauno 48,11

Inserimento, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzo speciale per prolungare o creare una nuova diramazione su una condotta idrica esistente.Nel prezzo è compreso:- la chiusura e la successiva riapertura delle saracinesche necessarie ad interrompere il flusso idrico, su indicazione e sotto la supervisione dei tecnici della Stazione Appaltante;- il taglio a misura della condotta esistente, a mano o con l'ausilio di attrezzi meccanici. E' escluso il taglio di tubazioni in amianto cemento che saranno eseguite da personale specializzato incaricato dalla Stazione Appaltante;- l'aggottamento dell'acqua fuoriuscita dalla condotta;- la pulizia della superficie esterna della tubazione presente nello scavo da detriti, parti di rivestimento od altro che potrebbero pregiudicare la tenuta idraulica delle guarnizioni dei pezzi che dovranno essere montati;Nel prezzo non sono compresi gli scavi, i riempimenti ed i ripristini e la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali, remunerati con altri prezzi dell'elenco.Il prezzo di riferisce a tubazioni superiori al DN 200 fino al DN 300 compreso di diametro.

Nr. 695 Inserimento, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di pezzo speciale per prolungare o creare una nuova diramazione su una 
WA15.D.160 condotta idrica esistente.
0.202 Nel prezzo è compreso:

- la chiusura e la successiva riapertura delle saracinesche necessarie ad interrompere il flusso idrico, su indicazione e sotto la 
supervisione dei tecnici della Stazione Appaltante;
- il taglio a misura della condotta esistente, a mano o con l'ausilio di attrezzi meccanici. E' escluso il taglio di tubazioni in amianto 
cemento che saranno eseguite da personale specializzato incaricato dalla Stazione Appaltante;
- l'aggottamento dell'acqua fuoriuscita dalla condotta;
- la pulizia della superficie esterna della tubazione presente nello scavo da detriti, parti di rivestimento od altro che potrebbero 
pregiudicare la tenuta idraulica delle guarnizioni dei pezzi che dovranno essere montati;
Nel prezzo non sono compresi gli scavi, i riempimenti ed i ripristini e la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali, remunerati con 
altri prezzi dell'elenco.
Il prezzo di riferisce a tubazioni superiori al DN 200 fino al DN 300 compreso di diametro.
euro (settantadue/68) cadauno 72,68
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D.1610 - OC - pozzetti per saracinesche asta di manovra e scarichi  (Cap 53)

POZZETTI per SARACINESCHE con ASTA di MANOVRA e SCARICHI

Nr. 696 POZZETTI per SARACINESCHE con ASTA di MANOVRA e SCARICHI
WA15.D.161 euro (zero/00) 0,00
0

Costruzione di pozzetto per saracinesche compresa la fornitura del complessivo di manovra  (con le caratteristiche di cui all'allegato disciplinare) ,  consistente in: - smontaggio del complessivo di manovra; - taglio a misura dell'asta di prolunga in acciaio e del tubo riparatore in Pe/PVC; - rimontaggio del complessivo di manovra - posa in opera del complessivo di manovra, in perfetta verticale, solidale all'albero della saracinesca; - formazione di basetta di appoggio del chiusino in muratura di mattoni pieni UNI o in calcestruzzo di cemento o in elementi in cls prefabbricati; -fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa del tipo telescopico (con le caratteristiche di cui all'allegato disciplinare) bloccaggio del chiusino in ghisa  tramite malta di cemento M1; - in caso di posa su strade bianche o in campagna, è inclusa la realizzazione di un dado di calcestruzzo di cemento di protezione al chiusino delle dimensioni minime di 50 x 50 cm per l'intera altezza del chiusino stesso o secondo indicazione della D.L.Per saracinesche fino a DN 150 mm. comprese. Ogni onere incluso.

Nr. 697 Costruzione di pozzetto per saracinesche compresa la fornitura del complessivo di manovra  (con le caratteristiche di cui all'allegato 
WA15.D.161 disciplinare) ,  consistente in: - smontaggio del complessivo di manovra; - taglio a misura dell'asta di prolunga in acciaio e del tubo 
0.001 riparatore in Pe/PVC; - rimontaggio del complessivo di manovra - posa in opera del complessivo di manovra, in perfetta verticale, 

solidale all'albero della saracinesca; - formazione di basetta di appoggio del chiusino in muratura di mattoni pieni UNI o in 
calcestruzzo di cemento o in elementi in cls prefabbricati; -fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa del tipo telescopico (con le 
caratteristiche di cui all'allegato disciplinare) bloccaggio del chiusino in ghisa  tramite malta di cemento M1; - in caso di posa su 
strade bianche o in campagna, è inclusa la realizzazione di un dado di calcestruzzo di cemento di protezione al chiusino delle 
dimensioni minime di 50 x 50 cm per l'intera altezza del chiusino stesso o secondo indicazione della D.L.Per saracinesche fino a 
DN 150 mm. comprese. Ogni onere incluso.
euro (centotrenta/80) cad 130,80

Costruzione di pozzetto per saracinesche compresa la fornitura del complessivo di manovra  (con le caratteristiche di cui all'allegato disciplinare) ,  consistente in: - smontaggio del complessivo di manovra; - taglio a misura dell'asta di prolunga in acciaio e del tubo riparatore in Pe/PVC; - rimontaggio del complessivo di manovra - posa in opera del complessivo di manovra, in perfetta verticale, solidale all'albero della saracinesca; - formazione di basetta di appoggio del chiusino in muratura di mattoni pieni UNI o in calcestruzzo di cemento o in elementi in cls prefabbricati; -fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa del tipo telescopico (con le caratteristiche di cui all'allegato disciplinare) bloccaggio del chiusino in ghisa  tramite malta di cemento M1; - in caso di posa su strade bianche o in campagna, è inclusa la realizzazione di un dado di calcestruzzo di cemento di protezione al chiusino delle dimensioni minime di 50 x 50 cm per l'intera altezza del chiusino stesso o secondo indicazione della D.L.Per saracinesche oltre a DN 150 mm. comprese. Ogni onere incluso.

Nr. 698 Costruzione di pozzetto per saracinesche compresa la fornitura del complessivo di manovra  (con le caratteristiche di cui all'allegato 
WA15.D.161 disciplinare) ,  consistente in: - smontaggio del complessivo di manovra; - taglio a misura dell'asta di prolunga in acciaio e del tubo 
0.002 riparatore in Pe/PVC; - rimontaggio del complessivo di manovra - posa in opera del complessivo di manovra, in perfetta verticale, 

solidale all'albero della saracinesca; - formazione di basetta di appoggio del chiusino in muratura di mattoni pieni UNI o in 
calcestruzzo di cemento o in elementi in cls prefabbricati; -fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa del tipo telescopico (con le 
caratteristiche di cui all'allegato disciplinare) bloccaggio del chiusino in ghisa  tramite malta di cemento M1; - in caso di posa su 
strade bianche o in campagna, è inclusa la realizzazione di un dado di calcestruzzo di cemento di protezione al chiusino delle 
dimensioni minime di 50 x 50 cm per l'intera altezza del chiusino stesso o secondo indicazione della D.L.Per saracinesche oltre a 
DN 150 mm. comprese. Ogni onere incluso.
euro (centosettantaotto/20) cad 178,20

Costruzione di pozzetto per saracinesche con complessivo di manovra, fornito da Acque Spa, consistente in: - smontaggio del complessivo di manovra; - taglio a misura dell'asta di prolunga in acciaio e del tubo riparatore in Pe/PVC; - rimontaggio del complessivo di manovra - posa in opera del complessivo di manovra, in perfetta verticale, solidale all'albero della saracinesca; -formazione di basetta di appoggio del chiusino in muratura di mattoni pieni UNI o in calcestruzzo di cemento o in elementi in cls prefabbricati; - bloccaggio del chiusino in ghisa (fornito dalla Stazione Appaltante) tramite malta di cemento M1; - in caso di posa su strade bianche o in campagna, è inclusa la realizzazione di un dado di calcestruzzo di cemento di protezione al chiusino delle dimensioni minime di 50 x 50 cm per l'intera altezza del chiusino stesso o secondo indicazione della D.L.Per saracinesche fino a DN 150 mm. comprese. Ogni onere incluso.

Nr. 699 Costruzione di pozzetto per saracinesche con complessivo di manovra, fornito da Acque Spa, consistente in: - smontaggio del 
WA15.D.161 complessivo di manovra; - taglio a misura dell'asta di prolunga in acciaio e del tubo riparatore in Pe/PVC; - rimontaggio del 
0.011 complessivo di manovra - posa in opera del complessivo di manovra, in perfetta verticale, solidale all'albero della saracinesca; -

formazione di basetta di appoggio del chiusino in muratura di mattoni pieni UNI o in calcestruzzo di cemento o in elementi in cls 
prefabbricati; - bloccaggio del chiusino in ghisa (fornito dalla Stazione Appaltante) tramite malta di cemento M1; - in caso di posa 
su strade bianche o in campagna, è inclusa la realizzazione di un dado di calcestruzzo di cemento di protezione al chiusino delle 
dimensioni minime di 50 x 50 cm per l'intera altezza del chiusino stesso o secondo indicazione della D.L.Per saracinesche fino a 
DN 150 mm. comprese. Ogni onere incluso.
euro (sessantasette/82) cad 67,82

Costruzione di pozzetto per saracinesche con complessivo di manovra, fornito da Acque Spa, consistente in: - smontaggio del complessivo di manovra; - taglio a misura dell'asta di prolunga in acciaio e del tubo riparatore in Pe/PVC; - rimontaggio del complessivo di manovra - posa in opera del complessivo di manovra, in perfetta verticale, solidale all'albero della saracinesca; -formazione di basetta di appoggio del chiusino in muratura di mattoni pieni UNI o in calcestruzzo di cemento o in elementi in cls prefabbricati; - bloccaggio del chiusino in ghisa (fornito dalla Stazione Appaltante) tramite malta di cemento M1; - in caso di posa su strade bianche o in campagna, è inclusa la realizzazione di un dado di calcestruzzo di cemento di protezione al chiusino delle dimensioni minime di 50 x 50 cm per l'intera altezza del chiusino stesso o secondo indicazione della D.L.Per saracinesche oltre a DN 150 mm. Ogni onere incluso.

Nr. 700 Costruzione di pozzetto per saracinesche con complessivo di manovra, fornito da Acque Spa, consistente in: - smontaggio del 
WA15.D.161 complessivo di manovra; - taglio a misura dell'asta di prolunga in acciaio e del tubo riparatore in Pe/PVC; - rimontaggio del 
0.012 complessivo di manovra - posa in opera del complessivo di manovra, in perfetta verticale, solidale all'albero della saracinesca; -

formazione di basetta di appoggio del chiusino in muratura di mattoni pieni UNI o in calcestruzzo di cemento o in elementi in cls 
prefabbricati; - bloccaggio del chiusino in ghisa (fornito dalla Stazione Appaltante) tramite malta di cemento M1; - in caso di posa 
su strade bianche o in campagna, è inclusa la realizzazione di un dado di calcestruzzo di cemento di protezione al chiusino delle 
dimensioni minime di 50 x 50 cm per l'intera altezza del chiusino stesso o secondo indicazione della D.L.Per saracinesche oltre a 
DN 150 mm. Ogni onere incluso.
euro (centododici/43) cad 112,43

Costruzione di pozzetto per saracinesche senza complessivo di manovra e per alloggiamento di rubinetto a maschio, in muratura di mattoni pieni tipo UNI, murati ad una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne di 40 x 40 cm e posa in opera di chiusino in ghisa tipo PAVA, fornito da Acque SpA, mediante apposito bloccaggio con malta di cemento sopra il pozzetto, fino al raggiungimento della superficie stradale bitumata. Nel caso di strada bianca o di campagna occorrerà estendere detti bloccaggi sul piano di calpestio per almeno un'area di 50 x 50 cm a protezione del chiusino. Ogni onere incluso

Nr. 701 Costruzione di pozzetto per saracinesche senza complessivo di manovra e per alloggiamento di rubinetto a maschio, in muratura di 
WA15.D.161 mattoni pieni tipo UNI, murati ad una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne di 40 x 40 cm e posa in opera di chiusino 
0.021 in ghisa tipo PAVA, fornito da Acque SpA, mediante apposito bloccaggio con malta di cemento sopra il pozzetto, fino al 

raggiungimento della superficie stradale bitumata. 
Nel caso di strada bianca o di campagna occorrerà estendere detti bloccaggi sul piano di calpestio per almeno un'area di 50 x 50 cm 
a protezione del chiusino. 
Ogni onere incluso
euro (ventinove/84) cad 29,84

Costruzione di pozzetto ovale per l'alloggiamento di saracinesca per lo scarico di linea dell'acquedotto, consistente in:- posa  in opera di tubazione, raccordi ed accessori fino al raggiungimento del piano di campagna, a seconda delle indicazioni della D.L.;- formazione di un basamento in muratura di mattoni pieni o getto di calcestruzzo per un'altezza di cm 20;- costruzione del pozzetto per l'alloggiamento dello scarico in muratura delle adeguate dimensioni come richiesto dalla D.L.;- nel bloccaggio con malta di cemento sopra il pozzetto, del chiusino in ghisa, fornito da Acque SpA, fino al raggiungimento della superficie stradale bitumata. Nel caso di strada bianca o di campagna occorrerà estendere detti bloccaggi sul piano di calpestio per alme-no un'area di 50 x 50 cm a protezione del chiusino. Ogni onere incluso

Nr. 702 Costruzione di pozzetto ovale per l'alloggiamento di saracinesca per lo scarico di linea dell'acquedotto, consistente in:
WA15.D.161 - posa  in opera di tubazione, raccordi ed accessori fino al raggiungimento del piano di campagna, a seconda delle indicazioni della 
0.031 D.L.;

- formazione di un basamento in muratura di mattoni pieni o getto di calcestruzzo per un'altezza di cm 20;
- costruzione del pozzetto per l'alloggiamento dello scarico in muratura delle adeguate dimensioni come richiesto dalla D.L.;
- nel bloccaggio con malta di cemento sopra il pozzetto, del chiusino in ghisa, fornito da Acque SpA, fino al raggiungimento della 

superficie stradale bitumata. 
Nel caso di strada bianca o di campagna occorrerà estendere detti bloccaggi sul piano di calpestio per alme-no un'area di 50 x 50 
cm a protezione del chiusino.
 Ogni onere incluso
euro (ottantacinque/15) cad 85,15

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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D.2100 - OC - RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE  (Cap 54)

OPERE COMPIUTE - Riparazione perdite idriche

Nr. 703 OPERE COMPIUTE - Riparazione perdite idriche
WA15.D.210 euro (zero/00) 0,00
0

CAMPAGNA - RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, e comunque fino al volume di 1,5 mc, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti.C) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.D) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 10 cm sopra l'asse della tubazione stessa;E) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.A corpo, ogni onere incluso.

Nr. 704 CAMPAGNA - RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di 
WA15.D.210 FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo è compreso:
0.001

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 
durissima, per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del 
personale addetto, e comunque fino al volume di 1,5 mc, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;
5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel 
riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e 
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali 
prodotti.
C) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano 
pregiudicare la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale 
dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO 
SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA 
ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.
D) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 
10 cm sopra l'asse della tubazione stessa;
E) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori 
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
A corpo, ogni onere incluso.
euro (centonovantaotto/38) a corpo 198,38

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, e comunque fino al volume di 1,5 mc, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti.C) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminoso, la rimozione di tale strato, e la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che sono remunerate con altro prezzo.D) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicatodalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.E) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 10 cm sopra l'asse della tubazione stessa;G) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.A corpo, ogni onere incluso.

Nr. 705 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di sostituzione di 
WA15.D.210 TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo è compreso:
0.002

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 
durissima, per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del 
personale addetto, e comunque fino al volume di 1,5 mc, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel 
riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e 
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali 
prodotti.
C) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a 
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso 
essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminoso, la rimozione di tale strato, e 
la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che 
sono remunerate con altro prezzo.
D) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del 
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' 
FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON 
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA 
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RIPARARE.
E) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena 
la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore 
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 
10 cm sopra l'asse della tubazione stessa;
G) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori 
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
A corpo, ogni onere incluso.
euro (duecentocinquantanove/17) a corpo 259,17

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, e comunque fino ad un volume di 2,5 mc, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti.C) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.D) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;E) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.A corpo, ogni onere incluso.

Nr. 706 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di FASCIA 
WA15.D.210 DI RIPARAZIONE, eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo è compreso:
0.011

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 
durissima, per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del 
personale addetto, e comunque fino ad un volume di 2,5 mc, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel 
riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e 
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali 
prodotti.
C) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano 
pregiudicare la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale 
dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO 
SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA 
ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.
D) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
E) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori 
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
A corpo, ogni onere incluso.
euro (duecentoottanta/96) a corpo 280,96

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, e comunque fino ad un volume di 2,5 mc, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti.C) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che sono remunerate con altro prezzo.D) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicatodalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.E) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;G) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.A corpo, ogni onere incluso.

Nr. 707 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di 
WA15.D.210 sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo è compreso:
0.012

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 
durissima, per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del 
personale addetto, e comunque fino ad un volume di 2,5 mc, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel 
riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e 
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali 
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prodotti.
C) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a 
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso 
essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e 
la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che 
sono remunerate con altro prezzo.
D) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del 
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' 
FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON 
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA 
RIPARARE.
E) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena 
la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore 
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
G) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori 
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
A corpo, ogni onere incluso.
euro (quattrocentoundici/22) a corpo 411,22

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, e comunque fino ad un volume di 4,0 mc, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti.C) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.D) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;E) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.A corpo, ogni onere incluso.

Nr. 708 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, 
WA15.D.210 eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo è compreso:
0.021

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 
durissima, per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del 
personale addetto, e comunque fino ad un volume di 4,0 mc, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel 
riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e 
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali 
prodotti.
C) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano 
pregiudicare la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale 
dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO 
SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA 
ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.
D) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
E) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori 
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
A corpo, ogni onere incluso.
euro (quattrocentosettantasei/60) a corpo 476,60

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, e comunque fino ad un volume di 5,0 mc,compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti.C) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che sono remunerate con altro prezzo.D) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicatodalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.E) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;G) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.A corpo, ogni onere incluso.

Nr. 709 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO 
WA15.D.210 DI TUBAZIONE, eseguita su terreno di campagna. Nel prezzo è compreso:
0.022

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 
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durissima, per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del 
personale addetto, e comunque fino ad un volume di 5,0 mc,compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel 
riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e 
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali 
prodotti.
C) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi 
distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere 
eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e 
la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che 
sono remunerate con altro prezzo.
D) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del 
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' 
FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON 
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA 
RIPARARE.
E) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la 
perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore 
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
G) il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori 
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
A corpo, ogni onere incluso.
euro (ottocentodiciannove/09) a corpo 819,09

SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro superiore al DN 300, eseguita su terreno di campagna. Nel prezzoè compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti.C) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;D) Il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Il tutto per volumi di scavo fino a 4,0 mc.A corpo, ogni onere incluso.

Nr. 710 SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro superiore al DN 300, eseguita su terreno di campagna. Nel 
WA15.D.210 prezzoè compreso:
0.031

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 
durissima, per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del 
personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
5. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel 
riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e 
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali 
prodotti.
C) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
D) Il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori 
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Il tutto per volumi di scavo fino a 4,0 mc.
A corpo, ogni onere incluso.
euro (trecentoquarantacinque/04) a corpo 345,04

SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA eseguita su terreno di campagna, ulteriori a quelli già previsti nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.001 alla WA15.D.2100.031. Nel prezzo è compreso:A) L'ulteriore scavo, oltre a quello già previsto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.001 alla WA15.D.2100.031, eseguito con mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, necessario a permetterela riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti.C) Il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;Il prezzo è da applicare per volumi di scavo ulteriori a quelli già previsti nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.001 alla WA15.D.2100.031.Ogni onere incluso.

Nr. 711 SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA eseguita su terreno di campagna, ulteriori a quelli già previsti nelle voci di E.P. 
WA15.D.210 dalla WA15.D.2100.001 alla WA15.D.2100.031. Nel prezzo è compreso:
0.040 A) L'ulteriore scavo, oltre a quello già previsto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.001 alla WA15.D.2100.031, eseguito con 
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mezzi meccanici del terreno di campagna, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, necessario a permettere
la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. accumulo in cantiere delle materie escavate, a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo, per il successivo reimpiego nel 
riempimento, salvo che siano giudicate non idonee dalla D.L., In tal caso i materiali scavati dovranno essere caricati, trasportati e 
scaricati ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali 
prodotti.
C) Il rinterro dello scavo con il materiale escavato opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori 
meccanici, salvo che sia giudicato non idoneo dalla D.L.;

Il prezzo è da applicare per volumi di scavo ulteriori a quelli già previsti nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.001 alla 
WA15.D.2100.031.
Ogni onere incluso.
euro (tredici/03) m3 13,03

STRADA BIANCA e STABILIZZATO - RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   D) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.E) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 10 cm sopra l'asse della tubazione stessa;F) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;G) il ripristino del piano viabile con strato pietrischetto, così come definito nel CSA, per uno spessore finito di 3 cm.H) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.I) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 712 STRADA BIANCA e STABILIZZATO - RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 
WA15.D.210 mm) per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzo è compreso:
0.101

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della 
perdita idrica segnalata;
C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 
durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a 
permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
D) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano 
pregiudicare la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale 
dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO 
SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA 
ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.
E) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 
10 cm sopra l'asse della tubazione stessa;
F) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel 
CSA e secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;
G) il ripristino del piano viabile con strato pietrischetto, così come definito nel CSA, per uno spessore finito di 3 cm.
H) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ad impianto autorizzato al 
recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 
km dal cantiere della riparazione.
I) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (duecentocinquantauno/12) a corpo 251,12

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   D) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminoso, la rimozione di tale strato, e la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che sono remunerate con altro prezzo.E) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicatodalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.F) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.G) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 10 cm sopra l'asse della tubazione stessa;H) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;H1) la risistemazione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche del CSA;I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.J) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 713 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di sostituzione di 
WA15.D.210 TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzo è compreso:
0.102

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della 
perdita idrica segnalata;
C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 
durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a 
permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
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1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
D) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a 
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso 
essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminoso, la rimozione di tale strato, e 
la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che 
sono remunerate con altro prezzo.
E) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del 
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' 
FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON 
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA 
RIPARARE.
F) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena 
la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore 
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
G) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 
10 cm sopra l'asse della tubazione stessa;
H) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel 
CSA e secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;
H1) la risistemazione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche 
del CSA;
I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi 
ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, 
fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.
J) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (trecentoquattro/14) a corpo 304,14

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   D) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.E) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;F) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;H1) la risistemazione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche del CSA;G) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.H) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 714 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di FASCIA 
WA15.D.210 DI RIPARAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzo è compreso:
0.111

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della 
perdita idrica segnalata;
C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 
durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a 
permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
D) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano 
pregiudicare la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale 
dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO 
SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA 
ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.
E) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
F) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel 
CSA e secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;
H1) la risistemazione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche 
del CSA;
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G) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ad impianto autorizzato al 
recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 
km dal cantiere della riparazione.
H) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (duecentonovantanove/71) a corpo 299,71

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   D) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che sono remunerate con altro prezzo.E) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicatodalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.F) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.G) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;H) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;H1) la risistemazione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche del CSA;I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.J) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 715 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di 
WA15.D.210 sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzo è compreso:
0.112

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della 
perdita idrica segnalata;
C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 
durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a 
permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
D) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a 
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso 
essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e 
la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che 
sono remunerate con altro prezzo.
E) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del 
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' 
FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON 
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA 
RIPARARE.
F) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena 
la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore 
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
G) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
H) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel 
CSA e secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;
H1) la risistemazione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche 
del CSA;
I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi 
ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, 
fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.
J) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (quattrocentosettantaquattro/51) a corpo 474,51
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RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 1 75 al DN 300  per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzoè compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   D) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.E) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;F) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;G) la risistemazione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche del CSA;H) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.I) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 716 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 1 75 al DN 300  per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, 
WA15.D.210 eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzoè compreso:
0.121

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della perdita 
idrica segnalata;
C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, 
per un volume complessivo non superiore a 1,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la 
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
D) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare la 
tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali 
allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO 
DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER 
BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.
E) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
F) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e 
secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;
G) la risistemazione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche del 
CSA;
H) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ad impianto autorizzato al recupero o 
allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal 
cantiere della riparazione.
I) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (cinquecentosette/54) a corpo 507,54

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro d al DN 1 7 5  al DN 300  per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzoè compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   D) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che sono remunerate con altro prezzo.E) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicatodalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.F) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.G) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;H) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;I) la risistemazione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche del CSA;J) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.K) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 717 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro d al DN 1 7 5  al DN 300  per mezzo di sostituzione di 
WA15.D.210 TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzoè compreso:
0.122

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della perdita 
idrica segnalata;
C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, 
per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la 
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
D) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi 
distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere 
eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e 
la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che 
sono remunerate con altro prezzo.
E) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del 
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' 
FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON 
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA 
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RIPARARE.
F) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la 
perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore 
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
G) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
H) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e 
secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;
I) la risistemazione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche del 
CSA;
J) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi ad 
impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino 
ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.
K) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (ottocentoottantasei/82) a corpo 886,82

SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro superiore al DN 300, eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   D) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;E) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;F) la risistemazione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche del CSA;G) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.H) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.Fino ad un volume di scavo di 2,5 mc.

Nr. 718 SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro superiore al DN 300, eseguita su strada bianca, sia 
WA15.D.210 pubblica che privata. Nel prezzo è compreso:
0.131

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono), se attuabile, dell'esatta posizione della perdita 
idrica segnalata;
C) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, 
per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la 
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
D) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
E) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e 
secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;
F) la risistemazione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di uno strato di 3 cm di pietrischetto secondo le specifiche del 
CSA;
G) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi ad 
impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino 
ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.
H) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
Fino ad un volume di scavo di 2,5 mc.
euro (quattrocentoquarantanove/08) a corpo 449,08

SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata, ulteriori a quelli già previsti nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.101 alla WA15.D.2100.131. Nel prezzo è compreso:A) L'ulteriore scavo eseguito con mezzi meccanici , oltre a quello già previsto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.101 alla WA15.D.2100.131, del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per il volume necessario a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), B) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;C) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.D) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.Ogni onere incluso.

Nr. 719 SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA eseguita su strada bianca, sia pubblica che privata, ulteriori a quelli già previsti 
WA15.D.210 nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.101 alla WA15.D.2100.131. Nel prezzo è compreso:
0.140

A) L'ulteriore scavo eseguito con mezzi meccanici , oltre a quello già previsto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.101 alla 
WA15.D.2100.131, del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per il volume 
necessario a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
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3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
B) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA o DA IMPIANTO DI RECUPERO, con le specifiche indicate nel CSA e 
secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;
C) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate ed i materiali idraulici rimossi ad 
impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino 
ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.
D) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;

Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.
Ogni onere incluso.
euro (ottantauno/24) m3 81,24

STRADA BITUMATA e STABILIZZATO CEMENTATO - RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   E) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicarela tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 10 cm sopra l'asse della tubazione stessa;G) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di20 km dal cantiere della riparazione.J) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 720 STRADA BITUMATA e STABILIZZATO CEMENTATO - RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al 
WA15.D.210 DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di 
0.201 massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o 

fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 

durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti 
a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di 
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), 
incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, 
ecc.;   

E) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare
la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei 
Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO 
SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA 
ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 10 cm 
sopra l'asse della tubazione stessa;

G) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con 
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;

H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo 
con conglomerato bituminoso a freddo.

I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al 
recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di
20 km dal cantiere della riparazione.

J) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (trecentoquarantasei/63) a corpo 346,63

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto di cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che sono remunerate con altro prezzo.F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.G) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 10 cm sopra l'asse della tubazione stessa;I) Il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino ad 1 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 721 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di sostituzione di 
WA15.D.210 TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. 
0.202 Nel prezzo è compreso:

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto di cantiere;

B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o 
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fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 

durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti 
a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di 
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), 
incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, 
ecc.;   

E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a 
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso 
essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e 
la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., 
che sono remunerate con altro prezzo.

F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del 
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale 
indicato dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della 
riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA 
TUBAZIONE DA RIPARARE.

G) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la 
perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore 
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 10 cm 
sopra l'asse della tubazione stessa;

I) Il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con 
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;

J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino ad 1 mq. NON E' AMMESSO il ripristino 
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi 
ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali 
prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.

L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (quattrocentouno/67) a corpo 401,67

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   E) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicarela tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;G) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,2 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di20 km dal cantiere della riparazione.J) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 722 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di FASCIA 
WA15.D.210 DI RIPARAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è 
0.211 compreso:

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o 

fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 

durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti 
a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di 
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), 
incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, 
ecc.;   
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E) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare
la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei 
Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO 
SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA 
ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

G) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con 
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;

H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,2 mq. NON E' AMMESSO il ripristino 
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al 
recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di
20 km dal cantiere della riparazione.

J) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (quattrocentosessanta/02) a corpo 460,02

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento  (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che sono remunerate con altro prezzo.F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.G) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;I) Il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,2 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 723 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di 
WA15.D.210 sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e 
0.212 pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento  (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o 

fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 

durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti 
a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di 
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), 
incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, 
ecc.;   

E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a 
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso 
essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e 
la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., 
che sono remunerate con altro prezzo.

F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del 
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale 
indicato dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della 
riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA 
TUBAZIONE DA RIPARARE.

G) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la 
perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore 
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

I) Il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con 
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;

J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
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nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,2 mq. NON E' AMMESSO il ripristino 
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi 
ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali 
prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.

L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (cinquecentonovantauno/26) a corpo 591,26

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   E) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;G) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,4 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.J) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 724 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, 
WA15.D.210 eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:
0.221

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o 
fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, 
per un volume complessivo non superiore a 1,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la 
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
E) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare la 
tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali 
allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO 
DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER 
BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.
F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
G) il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le 
specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;
H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 

mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,4 mq. NON E' AMMESSO il ripristino 
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al 
recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 
km dal cantiere della riparazione.
J) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

euro (seicentoquindici/62) a corpo 615,62

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che sono remunerate con altro prezzo.F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicatodalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.G) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;I) Il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 2,4 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 725 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO 
WA15.D.210 DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è 
0.222 compreso:
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A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o 
fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, 
per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la 
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi 
distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere 
eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e 
la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che 
sono remunerate con altro prezzo.
F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del 
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' 
FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON 
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA 
RIPARARE.
G) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la 
perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore 
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
I) Il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le 
specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;
J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 

mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 2,4 mq. NON E' AMMESSO il ripristino 
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi 
ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, 
fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.
L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (milletrentacinque/43) a corpo 1´035,43

SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro superiore al DN 300, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   E) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;F) Il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;G) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 2,4 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.H) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.I) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte. Per scavi fino a 2,5 mc.

Nr. 726 SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro superiore al DN 300, eseguita su strada, sia pubblica che 
WA15.D.210 privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:
0.231

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o 
fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, 
per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la 
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
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4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
E) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
F) Il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le 
specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;
G) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 2,4 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con 
conglomerato bituminoso a freddo.
H) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi 
ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, 
fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.
I) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte. 
Per scavi fino a 2,5 mc.
euro (seicentoventitre/49) a corpo 623,49

SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata, ulteriori a quelli già previsti nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.201 alla WA15.D.2100.231. Nel prezzo è compreso:A) Il taglio rettilineo di ulteriore pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;B) L'ulteriore scavo eseguito con mezzi meccanici, oltre a quello già previsto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.201 alla WA15.D.2100.231, del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per il volume necessario a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), C) Il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;D) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.E) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.Ogni onere incluso.

Nr. 727 SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e 
WA15.D.210 pavimentazione bitumata, ulteriori a quelli già previsti nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.201 alla WA15.D.2100.231. Nel 
0.240 prezzo è compreso:

A) Il taglio rettilineo di ulteriore pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore 
o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
B) L'ulteriore scavo eseguito con mezzi meccanici, oltre a quello già previsto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.201 alla 
WA15.D.2100.231, del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per il volume 
necessario a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
C) Il rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le 
specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;
D) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi 
ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, 
fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.
E) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;

Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di stabilizzato utilizzata nel rinterro.
Ogni onere incluso.
euro (centosette/00) m3 107,00

STRADA ASFALTATA e MISTO CEMENTATO - RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   E) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicarela tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 10 cm sopra l'asse della tubazione stessa;G) il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,0 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di20 km dal cantiere della riparazione.J) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 728 STRADA ASFALTATA e MISTO CEMENTATO - RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" 
WA15.D.210 (DN 50, De 63 mm) per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e 
0.301 pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o 

fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 

durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti 
a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di 
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), 
incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, 
ecc.;   

E) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare
la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei 
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Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO 
SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA 
ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 10 cm 
sopra l'asse della tubazione stessa;

G) il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con 
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;

H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,0 mq. NON E' AMMESSO il ripristino 
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al 
recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di
20 km dal cantiere della riparazione.

J) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (trecentocinquanta/96) a corpo 350,96

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che sono remunerate con altro prezzo.F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.G) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 10 cm sopra l'asse della tubazione stessa;I) Il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,0 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 729 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di sostituzione di 
WA15.D.210 TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. 
0.302 Nel prezzo è compreso:

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o 

fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 

durissima, per un volume complessivo non superiore a 0,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti 
a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di 
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), 
incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, 
ecc.;   

E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a 
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso 
essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e 
la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., 
che sono remunerate con altro prezzo.

F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del 
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale 
indicato dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della 
riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA 
TUBAZIONE DA RIPARARE.

G) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la 
perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore 
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto e 10 cm 
sopra l'asse della tubazione stessa;

I) Il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con 
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;

J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,0 mq. NON E' AMMESSO il ripristino 
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.
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K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi 
ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali 
prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.

L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (quattrocentosette/66) a corpo 407,66

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   E) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicarela tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;G) il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,2 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di20 km dal cantiere della riparazione.J) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 730 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di FASCIA 
WA15.D.210 DI RIPARAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è 
0.311 compreso:

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o 

fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 

durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti 
a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di 
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), 
incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, 
ecc.;   

E) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare
la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei 
Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO 
SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA 
ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.

F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

G) il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con 
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;

H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,2 mq. NON E' AMMESSO il ripristino 
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al 
recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di
20 km dal cantiere della riparazione.

J) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (quattrocentosessantaotto/45) a corpo 468,45

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che sono remunerate con altro prezzo.F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.G) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;I) Il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,2 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 731 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di 
WA15.D.210 sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e 
0.312 pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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misura

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;

B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o 

fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o 

durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,0 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti 
a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di 
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), 
incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, 
ecc.;   

E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a 
qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso 
essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e 
la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., 
che sono remunerate con altro prezzo.

F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del 
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale 
indicato dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della 
riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA 
TUBAZIONE DA RIPARARE.

G) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la 
perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore 
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.

H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;

I) Il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con 
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;

J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,2 mq. NON E' AMMESSO il ripristino 
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi 
ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali 
prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.

L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (cinquecentonovantatre/73) a corpo 593,73

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 1,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   E) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare la tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;G) il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,4 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.J) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 732 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, 
WA15.D.210 eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:
0.321

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o 
fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, 
per un volume complessivo non superiore a 1,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la 
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
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4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
E) la riparazione della perdita idrica, previa la pulizia esterna della tubazione da detriti o altri materiali che possano pregiudicare la 
tenuta della riparazione, la fornitura e posa in opera di fascia di riparazione con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali 
allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO 
DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER 
BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.
F) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
G) il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con 
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;
H) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 

mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 1,4 mq. NON E' AMMESSO il ripristino 
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

I) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate e/o fresate ad impianto autorizzato al 
recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 
km dal cantiere della riparazione.
J) gli oneri di conferimento del materiale escavato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

euro (seicentoquarantauno/12) a corpo 641,12

RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che sono remunerate con altro prezzo.F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicatodalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA RIPARARE.G) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;I) Il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 2,4 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.

Nr. 733 RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO 
WA15.D.210 DI TUBAZIONE, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è 
0.322 compreso:

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o 
fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, 
per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la 
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
E) L'interruzione del flusso idrico tramite la chiusura delle valvole di sezionamento indicate dal personale di Acque Spa a qualsiasi 
distanza ed in qualunque posizione esse si trovino. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere 
eseguite avendo cura che l'operatore lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
Dal prezzo è esclusa la ricerca dei chiusini che risultino occultati da strati di conglomerato bituminosa, la rimozione di tale strato, e 
la rimessa in quota del chiusino o il suo ricoprimento con un nuovo strato di bitume, secondo le indicazioni ricevute dalla D.L., che 
sono remunerate con altro prezzo.
F) la riparazione della perdita idrica, previo il taglio della tubazione ammalorata con idonea strumentazione in funzione del 
materiale della tubazione, la fornitura e posa in opera di un tratto di tubazione nuova e di due giunti nuovi nel materiale indicato
dalla D.L. e con le caratteristiche di cui al Manuale dei Materiali allegato al CSA, la verifica visiva della tenuta della riparazione. E' 
FATTO DIVIETO RICORRERE ALLO SCHIACCIAMENTO DELLE CONDOTTE IN MATERIALE PLASTICO, CON 
QUALSIASI METODICA ESSA VENGA ATTUATA, PER BLOCCARE IL FLUSSO IDRICO NELLA TUBAZIONE DA 
RIPARARE.
G) La riattivazione del flusso idrico tramite la riapertura delle valvole di sezionamento precedentemente chiuse non appena la 
perdita è riparata. Le operazioni di azionamento delle valvole dovranno in ogni caso essere eseguite avendo cura che l'operatore 
lavori nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e delle procedure Aziendali.
H) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
I) Il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le 
specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 97

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

J) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 2,4 mq. NON E' AMMESSO il ripristino 
definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.

K) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi 
ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, 
fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.
L) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Qualora l'intervento da eseguire si discosti dalle lavorazioni previste nel presente prezzo, sia per tipologia che per dimensione, 
L'APPALTATORE E' TENUTO A RICEVERE FORMALE ASSENSO DALLA D.L. alle ulteriori o diverse lavorazioni che ritiene 
indispensabili, affinché queste siano prese in considerazione in sede di contabilizzazione, come indicato nel CSA. In ogni caso, 
qualora la D.L. reputi necessario un sopralluogo per dare il proprio assenso alle modifiche proposte dall'Appaltatore, NON SARA' 
RICONOSCIUTO alcun maggior onere per fermo cantiere, di qualsiasi entità esso sia.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
euro (millesessantaotto/80) a corpo 1´068,80

SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro superiore al DN 300, eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   E) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;F) Il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;G) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 2,4 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.H) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.I) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte. Per scavi fino a 2,5 mc.

Nr. 734 SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro superiore al DN 300, eseguita su strada, sia pubblica che 
WA15.D.210 privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata. Nel prezzo è compreso:
0.331

A) Il raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire 
l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;
B) La verifica con idonee strumentazioni analogiche/elettroniche (tipo geofono) dell'esatta posizione della perdita idrica segnalata;
C) Il taglio rettilineo della pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o 
fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
D) Lo scavo eseguito con mezzi meccanici del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, 
per un volume complessivo non superiore a 2,5 mc, comunque per una lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere la 
riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 
2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
4. esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti dalla perdita idrica stessa, da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
E) La provvista di sabbia, come identificata nel CSA, e spandimento intorno alla tubazione, per l'altezza di cm 10 sotto la 
generatrice inferiore e 10 cm sopra la generatrice superiore della tubazione stessa;
F) Il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le 
specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;
G) il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm ed una superficie fino a 2,4 mq. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con 
conglomerato bituminoso a freddo.
H) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi 
ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, 
fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.
I) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte. 
Per scavi fino a 2,5 mc.
euro (seicentotrentauno/06) a corpo 631,06

SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e pavimentazione bitumata, ulteriori a quelli già previsti nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.301 alla WA15.D.2100.331. Nel prezzo è compreso:A) Il taglio rettilineo di ulteriore pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;B) L'ulteriore scavo eseguito con mezzi meccanici, oltre a quello già previsto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.301 alla WA15.D.2100.331, del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per il volume necessario a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), C) Il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con pestonatori meccanici;D) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.E) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di misto utilizzata nel rinterro.Ogni onere incluso.

Nr. 735 SCAVI per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA eseguita su strada, sia pubblica che privata, dotata di massicciata e 
WA15.D.210 pavimentazione bitumata, ulteriori a quelli già previsti nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.301 alla WA15.D.2100.331. Nel 
0.340 prezzo è compreso:

A) Il taglio rettilineo di ulteriore pavimentazione bituminosa con apposita sega taglia asfalto e rimozione della stessa con escavatore 
o fresatura dell'asfalto per lo spessore necessario alla sua completa rimozione con fresatrice meccanica;
B) L'ulteriore scavo eseguito con mezzi meccanici, oltre a quello già previsto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.2100.301 alla 
WA15.D.2100.331, del sottofondo stradale, di qualsiasi tipologia esso sia esclusa la roccia dura o durissima, per il volume 
necessario a permettere la riparazione della tubazione in sicurezza da parte del personale addetto, compreso:
1. il ritrovamento e la rimozione o la demolizione di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e/o di conglomerato cementizio in 
sottosuolo, fino alle dimensioni di 0,50 mc, eseguita con mezzi meccanici, 

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 98

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

2. gli oneri per eventuale taglio di armature in acciaio;
3. i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
C) Il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO dosato a 100 Kg di cemento ogni mc di inerti, con 
le specifiche indicate nel CSA o secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente inumidito e costipato, a strati di 30cm, con 
pestonatori meccanici;
D) il carico, il trasporto e scarico con l'ausilio di mezzi meccanici di tutte le materie scavate, fresate ed i materiali idraulici rimossi 
ad impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato a ricevere le tipologie di materiali prodotti, 
fino ad una distanza di 20 km dal cantiere della riparazione.
E) gli oneri di conferimento del materiale escavato/fresato all'impianto di recupero;
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa della stessa tipologia di misto utilizzata nel rinterro.
Ogni onere incluso.
euro (centotrentatre/82) m3 133,82

Maggiorazione agli interventi di riparazione di perdita idrica (dalla voce di E.P. WA15.D.2100.211 alla WA15.D.2100.331), qualora siano eseguiti all'interno del centro storico del capoluogo del Comune.La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che la particolare presenza di sottoservizi e le difficoltà logistiche sia di accesso a tali aree che di operatività in spazi minimi, portano al completamento dell'intervento.

Nr. 736 Maggiorazione agli interventi di riparazione di perdita idrica (dalla voce di E.P. WA15.D.2100.211 alla WA15.D.2100.331), 
WA15.D.210 qualora siano eseguiti all'interno del centro storico del capoluogo del Comune.
0.350 La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che la particolare presenza di sottoservizi e le difficoltà logistiche sia di accesso a 

tali aree che di operatività in spazi minimi, portano al completamento dell'intervento.

euro (settantaotto/67) a corpo 78,67

Detrazione per lavori di cui agli artt. WA15. D.2100 eseguiti consecutivamente in termini territoriali e temporali che non necessitano di trasferimenti di maestranze, mezzi,attrezzature e materiali. Detrazione a scavo oltre il primo scavo eseguito;

Nr. 737 Detrazione per lavori di cui agli artt. WA15. D.2100 eseguiti consecutivamente in termini territoriali e temporali che non 
WA15.D.210 necessitano di trasferimenti di maestranze, mezzi,attrezzature e materiali. Detrazione a scavo oltre il primo scavo eseguito;
0.360 euro (novantasette/33) cadauno 97,33

Maggiorazione del prezzo di cui agli articoli di riparazione perdita idrica WA15. D.2100 per scavo in roccia dura e durissima demolita con martelli demolitori applicati agli escavatori;

Nr. 738 Maggiorazione del prezzo di cui agli articoli di riparazione perdita idrica WA15. D.2100 per scavo in roccia dura e durissima 
WA15.D.210 demolita con martelli demolitori applicati agli escavatori;
0.391 euro (trentaquattro/78) mc 34,78

Ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo a lavori di riparazione su condotte idriche fino al DN 150 ORDINATI in REPERIBILITA' con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo". Il prezzo è applicabile ESCLUSIVAMENTE a tutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilità e nei giorni festivi nei quali sussista un'impossibilità accertata di eseguire immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.Il ripristino provvisorio con conglomerato a freddo è in ogni caso ammesso se realizzato immediatamente dopo la chiusura dello scavo eseguito in reperibilità e non in un secondo tempo.Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura, il carico, il trasporto, lo scarico e la posa in opera del conglomerato bituminoso a freddo. Sono inoltre comprese nel prezzo le ricariche di qualsiasi spessore dovute all'assestamento dello scavo e alla tenuta in sicurezza dello stesso sino al ripristino definitivo; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta sino alla ripresa definitiva con binder a caldo.Il prezzo viene remunerato all'Impresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni successivi a quello di ripresa provvisoria, con posa di binder a caldo.

Nr. 739 Ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo a lavori di riparazione su condotte idriche fino al DN 150 
WA15.D.210 ORDINATI in REPERIBILITA' con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo". Il prezzo è applicabile ESCLUSIVAMENTE a 
0.401 tutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilità e nei giorni festivi nei quali sussista un'impossibilità accertata di eseguire 

immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.
Il ripristino provvisorio con conglomerato a freddo è in ogni caso ammesso se realizzato immediatamente dopo la chiusura dello 
scavo eseguito in reperibilità e non in un secondo tempo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura, il carico, il trasporto, lo scarico e la posa in opera del conglomerato bituminoso 
a freddo. 
Sono inoltre comprese nel prezzo le ricariche di qualsiasi spessore dovute all'assestamento dello scavo e alla tenuta in sicurezza 
dello stesso sino al ripristino definitivo; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità 
della ditta sino alla ripresa definitiva con binder a caldo.
Il prezzo viene remunerato all'Impresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni 
successivi a quello di ripresa provvisoria, con posa di binder a caldo.
euro (ventiotto/04) a corpo 28,04

Rimozione del ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo a lavori di riparazione su condotte idriche fino al DN 150 ORDINATI in REPERIBILITA' con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo". Il sovrapprezzo è applicabile ESCLUSIVAMENTE a tutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilità e nei giorni festivi nei quali sussista un'impossibilitàaccertata di eseguire immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.Nel prezzo sono compresi gli oneri per la rimozione dello strato di bitume a freddo posato e della quota parte di riempimento necessaria alla formazione del cassonetto che accoglierà il conglomerato bituminoso a caldo, il carico, trasporto e scarico ad impianto autorizzato allo smaltimento/recupero e gli oneri di conferimento a tale impianto;Il prezzo viene remunerato all'Impresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni successivi a quello di ripresa provvisoria, con posa di binder a caldo.

Nr. 740 Rimozione del ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo a lavori di riparazione su condotte idriche fino al 
WA15.D.210 DN 150 ORDINATI in REPERIBILITA' con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo". Il sovrapprezzo è applicabile 
0.402 ESCLUSIVAMENTE a tutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilità e nei giorni festivi nei quali sussista un'impossibilità

accertata di eseguire immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la rimozione dello strato di bitume a freddo posato e della quota parte di riempimento 
necessaria alla formazione del cassonetto che accoglierà il conglomerato bituminoso a caldo, il carico, trasporto e scarico ad 
impianto autorizzato allo smaltimento/recupero e gli oneri di conferimento a tale impianto;
Il prezzo viene remunerato all'Impresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni 
successivi a quello di ripresa provvisoria, con posa di binder a caldo.
euro (cinquantaotto/95) a corpo 58,95

Ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo a lavori di riparazione su condotte idriche di diametro superiore al DN 150 ma non superiore al DN 300, ORDINATI in REPERIBILITA,' con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo". Il prezzo è applicabile ESCLUSIVAMENTE a tutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilità e nei giorni festivi nei quali sussista un'impossibilità accertata di eseguire immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.Il ripristino provvisorio con conglomerato a freddo è in ogni caso ammesso se realizzato immediatamente dopo la chiusura dello scavo eseguito in reperibilità e non in un secondo tempo.Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura, il carico, il trasporto, lo scarico e la posa in opera del conglomerato bituminoso a freddo.Sono inoltre comprese nel prezzo le ricariche di qualsiasi spessore dovute all'assestamento dello scavo e alla tenuta in sicurezza dello stesso sino al ripristino definitivo; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta sino alla ripresa definitiva con binder a caldo.Il prezzo viene remunerato all'Impresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni successivi a quello di ripresa provvisoria, con posa di binder a caldo.

Nr. 741 Ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo a lavori di riparazione su condotte idriche di diametro superiore 
WA15.D.210 al DN 150 ma non superiore al DN 300, ORDINATI in REPERIBILITA,' con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo". Il prezzo 
0.411 è applicabile ESCLUSIVAMENTE a tutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilità e nei giorni festivi nei quali sussista 

un'impossibilità accertata di eseguire immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.
Il ripristino provvisorio con conglomerato a freddo è in ogni caso ammesso se realizzato immediatamente dopo la chiusura dello 
scavo eseguito in reperibilità e non in un secondo tempo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura, il carico, il trasporto, lo scarico e la posa in opera del conglomerato bituminoso 
a freddo.
Sono inoltre comprese nel prezzo le ricariche di qualsiasi spessore dovute all'assestamento dello scavo e alla tenuta in sicurezza 
dello stesso sino al ripristino definitivo; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità 
della ditta sino alla ripresa definitiva con binder a caldo.
Il prezzo viene remunerato all'Impresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni 
successivi a quello di ripresa provvisoria, con posa di binder a caldo.
euro (quarantatre/24) a corpo 43,24

Rimozione del ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo a lavori di riparazione su condotte idriche di diametro superiore al DN 150 ma non superiore al DN 300, ORDINATI in REPERIBILITA,' con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo". Il sovrapprezzo è applicabile ESCLUSIVAMENTE a tutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilità e nei giorni festivi nei quali sussista un'impossibilità accertata di eseguire immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.Nel prezzo sono compresi gli oneri per la rimozione dello strato di bitume a freddo posato e della quota parte di riempimento necessaria alla formazione del cassonetto che accoglierà il conglomerato bituminoso a caldo, il carico, trasporto e scarico ad impianto autorizzato allo smaltimento/recupero e gli oneri di conferimento a tale impianto;Il prezzo viene remunerato all'Impresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni successivi a quello di ripresa provvisoria, con posa di binder a caldo.

Nr. 742 Rimozione del ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo a lavori di riparazione su condotte idriche di 
WA15.D.210 diametro superiore al DN 150 ma non superiore al DN 300, ORDINATI in REPERIBILITA,' con conglomerato bituminoso di tipo 
0.412 "a Freddo". Il sovrapprezzo è applicabile ESCLUSIVAMENTE a tutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilità e nei giorni 
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festivi nei quali sussista un'impossibilità accertata di eseguire immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la rimozione dello strato di bitume a freddo posato e della quota parte di riempimento 
necessaria alla formazione del cassonetto che accoglierà il conglomerato bituminoso a caldo, il carico, trasporto e scarico ad 
impianto autorizzato allo smaltimento/recupero e gli oneri di conferimento a tale impianto;
Il prezzo viene remunerato all'Impresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni 
successivi a quello di ripresa provvisoria, con posa di binder a caldo.
euro (sessantasei/45) a corpo 66,45

RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo eseguito in corrispondenza dello scavo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su allaccio d'utenza o su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm). nel prezzo è compreso:- la mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione amezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.A corpo, ogni onere incluso.

Nr. 743 RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo eseguito in corrispondenza dello scavo 
WA15.D.210 per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su allaccio d'utenza o su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm). nel 
0.501 prezzo è compreso:

- la mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;
- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a

mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato 
bituminoso a freddo.

Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
A corpo, ogni onere incluso.
euro (settantacinque/70) a corpo 75,70

RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo eseguito in corrispondenza dello scavo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150. Nel prezzo è compreso:- la mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione amezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.A corpo, ogni onere incluso.

Nr. 744 RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo eseguito in corrispondenza dello scavo 
WA15.D.210 per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150. Nel prezzo è 
0.511 compreso:

- la mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;
- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a

mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato 
bituminoso a freddo.

Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
A corpo, ogni onere incluso.
euro (ottantasei/26) a corpo 86,26

RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo eseguito in corrispondenza dello scavo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 con fascia di riparazione. Nel prezzo è compreso:- la mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione amezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.A corpo, ogni onere incluso.

Nr. 745 RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo eseguito in corrispondenza dello scavo 
WA15.D.210 per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 con fascia di riparazione. Nel prezzo è 
0.521 compreso:

- la mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;
- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a

mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato 
bituminoso a freddo.

Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
A corpo, ogni onere incluso.

euro (novanta/16) a corpo 90,16

RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo eseguito in corrispondenza dello scavo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO. Nel prezzo è compreso:- la mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione amezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.A corpo, ogni onere incluso.

Nr. 746 RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo eseguito in corrispondenza dello scavo 
WA15.D.210 per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di sostituzione di 
0.522 TRONCHETTO. Nel prezzo è compreso:

- la mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;
- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a

mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato 
bituminoso a freddo.

Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
A corpo, ogni onere incluso.
euro (centosedici/33) a corpo 116,33

RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo per superfici maggiori a quanto indicato ai precedenti articoli dal WA15.D.2100.201 al WA15.D.2100.231, dal WA15.D.2100.301 al  WA15.D.2100.331 e dal WA15.D.2100.501 al  WA15.D.2100.522, qualora la D.L. abbia autorizzato uno scavo maggiore rispetto a quanto previsto negli stessi articoli. Nel prezzo sono remunerati:- la mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione amezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato bituminoso a freddo.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Ogni onere incluso.Il prezzo è applicabile esclusivamente nel caso in cui la D.L. abbia autorizzato uno scavo maggiore rispetto a quanto previsto nei sopradetti articoli e per la superficie di binder eccedente quella prevista negli stessi articoli.

Nr. 747 RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo per superfici maggiori a quanto indicato 
WA15.D.210 ai precedenti articoli dal WA15.D.2100.201 al WA15.D.2100.231, dal WA15.D.2100.301 al  WA15.D.2100.331 e dal 
0.601 WA15.D.2100.501 al  WA15.D.2100.522, qualora la D.L. abbia autorizzato uno scavo maggiore rispetto a quanto previsto negli 

stessi articoli. Nel prezzo sono remunerati:

- la mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;
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- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino definitivo con conglomerato 
bituminoso a freddo.

Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Ogni onere incluso.
Il prezzo è applicabile esclusivamente nel caso in cui la D.L. abbia autorizzato uno scavo maggiore rispetto a quanto previsto nei 
sopradetti articoli e per la superficie di binder eccedente quella prevista negli stessi articoli.

euro (ventiquattro/84) m2 24,84

Maggiorazione o riduzione del compenso per il RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo per spessori ordinati dalla D.L. maggiori o inferiori ai 10 cm  indicati ai precedenti articoli dal WA15.D.2100.201 al WA15.D.2100.231, dal WA15.D.2100.301 al WA15.D.2100.331 e al WA15.D.2100.501.Ogni oneri incluso.

Nr. 748 Maggiorazione o riduzione del compenso per il RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso 
WA15.D.210 a caldo per spessori ordinati dalla D.L. maggiori o inferiori ai 10 cm  indicati ai precedenti articoli dal WA15.D.2100.201 al 
0.611 WA15.D.2100.231, dal WA15.D.2100.301 al WA15.D.2100.331 e al WA15.D.2100.501.

Ogni oneri incluso.

euro (due/62) cm*m2 2,62

Detrazione al prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata fatta della Stazione Appaltante.

Nr. 749 Detrazione al prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo 
WA15.D.210 di FASCIA DI RIPARAZIONE da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata fatta della Stazione Appaltante.
0.701

euro (meno quattro/60) a corpo -4,60

Detrazione al prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata fatta della Stazione Appaltante.

Nr. 750 Detrazione al prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro fino al DN 2" (DN 50, De 63 mm) per mezzo 
WA15.D.210 di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata fatta della 
0.702 Stazione Appaltante.

euro (meno ventinove/90) a corpo -29,90

Detrazione al prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata fatta della Stazione Appaltante.

Nr. 751 Detrazione al prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 
WA15.D.210 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE, da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata fatta della Stazione 
0.711 Appaltante.

euro (meno quarantasette/64) a corpo -47,64

Detrazione al prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata fatta della Stazione Appaltante.

Nr. 752 Detrazione al prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 2"1/2 (DN 65, De 75 mm) al DN 150 
WA15.D.210 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata 
0.712 fatta della Stazione Appaltante.

euro (meno centotrentasette/96) a corpo -137,96

Detrazione al prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di FASCIA DI RIPARAZIONE,  da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata fatta della Stazione Appaltante.

Nr. 753 Detrazione al prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di FASCIA 
WA15.D.210 DI RIPARAZIONE,  da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata fatta della Stazione Appaltante.
0.721

euro (meno novantanove/50) a corpo -99,50

Detrazione al prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata fatta della Stazione Appaltante.

Nr. 754 Detrazione al prezzo per RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA su rete con diametro dal DN 175 al DN 300 per mezzo di 
WA15.D.210 sostituzione di TRONCHETTO DI TUBAZIONE, da applicare qualora la fornitura del materiale idraulico sia stata fatta della 
0.722 Stazione Appaltante.

euro (meno trecentosessantasette/21) a corpo -367,21
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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D.2200 - OC - SCAVI PUNTUALI IN GENERE E PERDITE FOGNATURA  (Cap 55)

OPERE COMPIUTE - Scavi, rinterri e ripristini localizzati per interventi di riparazione perdite fognarie, di ricerca tubazioni e di collegamenti idraulici. 

Nr. 755 OPERE COMPIUTE - Scavi, rinterri e ripristini localizzati per interventi di riparazione perdite fognarie, di ricerca tubazioni e di 
WA15.D.220 collegamenti idraulici. 
0 euro (zero/00) 0,00

STRADA BITUMATA E STABILIZZATO DI CAVA - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a mano, per la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche e/oprivate con massicciata e pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc così eseguito: o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare; B) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale addetto,compreso:- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;- onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro;- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti provocati ai servizi stessi;- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), - esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   C) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradossodella tubazione; D) rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 (come da CSA) secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente pestonato con battitori meccanici; E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per lo spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze con sottofondo a calcestruzzo; F) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo pezzatura 0/16, di spessore finito 10 cm. G) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. H) oneri per conferimento ad impianto di riciclo delle materie escavate;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.  Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.Per lavori il cui volume di scavo complessivo non supera 1,00 mc.

Nr. 756 STRADA BITUMATA E STABILIZZATO DI CAVA - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a mano, 
WA15.D.220 per la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche e/o
0.001 private con massicciata e pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e di 

conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc così eseguito: 

o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento 
di riparazione) e l'impianto del cantiere;
A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare; 
B) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale 
addetto,compreso:
- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;
- onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro;
- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o 
danneggiamenti provocati ai servizi stessi;
- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di 
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
C) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradosso
della tubazione; 
D) rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 (come da CSA) secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente 
pestonato con battitori meccanici; 
E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per lo spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze con sottofondo a 
calcestruzzo; 
F) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo pezzatura 0/16, 
di spessore finito 10 cm. 
G) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito 
autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. 
H) oneri per conferimento ad impianto di riciclo delle materie escavate;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva 
stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.  
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
Per lavori il cui volume di scavo complessivo non supera 1,00 mc.
euro (trecentoquarantanove/38) a corpo 349,38

STRADA BITUMATA E STABILIZZATO DI CAVA - Compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'art WA15. D.2200.001

Nr. 757 STRADA BITUMATA E STABILIZZATO DI CAVA - Compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'art WA15. 
WA15.D.220 D.2200.001
0.005 euro (novanta/38) mc 90,38

STRADA BITUMATA E STABILIZZATO RICICLATO - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente amano, per la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche e/o private con massicciata e pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc così eseguito: o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare; B) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale addetto,compreso:- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;- onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro;- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti provocati ai servizi stessi;- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), - esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti da fognature pubbliche e private da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   C) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradossodella tubazione; D) rinterro dello scavo con MATERIALE PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO - STABILIZZATO RICICLATO secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente pestonato con battitori meccanici; E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per lo spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze con sottofondo a calcestruzzo; F) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo massima pezzatura 0/10, di spessore finito 10 cm. G) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.  Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.Per lavori il cui volume di scavo complessivo non supera 1,00 mc.;

Nr. 758 STRADA BITUMATA E STABILIZZATO RICICLATO - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a
WA15.D.220 mano, per la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche 
0.011 e/o private con massicciata e pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura 

e di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc così 
eseguito: 

o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento 
di riparazione) e l'impianto del cantiere;
A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare; 
B) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale 
addetto,compreso:
- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;
- onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro;
- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o 
danneggiamenti provocati ai servizi stessi;
- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di 
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti da fognature pubbliche e private da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
C) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradosso
della tubazione; 
D) rinterro dello scavo con MATERIALE PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO - STABILIZZATO RICICLATO 
secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente pestonato con battitori meccanici; 
E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per lo spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze con sottofondo a 
calcestruzzo; 
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F) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo massima 
pezzatura 0/10, di spessore finito 10 cm. 
G) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito 
autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. 
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva 
stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.  
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
Per lavori il cui volume di scavo complessivo non supera 1,00 mc.;
euro (trecentoquarantacinque/46) a corpo 345,46

STRADA BITUMATA E STABILIZZATO RICICLATO - Compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'art WA15. D.2200.011;

Nr. 759 STRADA BITUMATA E STABILIZZATO RICICLATO - Compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'art WA15. 
WA15.D.220 D.2200.011;
0.015 euro (ottantanove/32) mc 89,32

SCAVO IN CAMPAGNA - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a mano, per la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, su terreno di campagna, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc così eseguito: o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;A) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale addetto,compreso:- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti provocati ai servizi stessi;- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), - esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   B) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradossodella tubazione; C) rinterro dello scavo con MATERIALE DI RESULTA secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente pestonato con battitori meccanici; D) ripristino l'onere per il ripristino della zona interessata dai lavori per il passaggio delle macchine e del terreno agricolo; E) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del terreno fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei. Non sono applicabili i sovrapprezzi di cui agli articoli WA15.D.2200.901/902/911/912 in quanto già compresi nel prezzo;A corpo, ogni onere incluso, per lavori il cui volume di scavo complessivo non è superiore a 1,00 mc.; 

Nr. 760 SCAVO IN CAMPAGNA - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a mano, per la ricerca di tubazioni, 
WA15.D.220 l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, su terreno di campagna, compreso il ritrovamento di 
0.031 trovanti rocciosi, di relitti di muratura e di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo 

fino alle dimensioni di 0,50 mc così eseguito: 

o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento 
di riparazione) e l'impianto del cantiere;
A) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale 
addetto,compreso:
- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o 
danneggiamenti provocati ai servizi stessi;
- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di 
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
B) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradosso
della tubazione; 
C) rinterro dello scavo con MATERIALE DI RESULTA secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente pestonato con battitori 
meccanici; 
D) ripristino l'onere per il ripristino della zona interessata dai lavori per il passaggio delle macchine e del terreno agricolo; 
E) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito 
autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. 
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del terreno fino alla sua definitiva 
stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei. 
Non sono applicabili i sovrapprezzi di cui agli articoli WA15.D.2200.901/902/911/912 in quanto già compresi nel prezzo;
A corpo, ogni onere incluso, per lavori il cui volume di scavo complessivo non è superiore a 1,00 mc.; 
euro (duecentosessantaquattro/00) a corpo 264,00

SCAVO IN  CAMPAGNA -  compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'articolo WA15. D.2200.031.Non sono applicabili i sovrapprezzi di cui agli articoli WA15.D.2200.901/902/911/912 in quanto già compresi nel prezzo;

Nr. 761 SCAVO IN  CAMPAGNA -  compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'articolo WA15. D.2200.031.
WA15.D.220 Non sono applicabili i sovrapprezzi di cui agli articoli WA15.D.2200.901/902/911/912 in quanto già compresi nel prezzo;
0.035 euro (ventiuno/25) mc 21,25

STRADA NON ASFALTATA E STABILIZZATO DI CAVA - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente amano, per la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche e/o private con massicciata prive di pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mccosì eseguito:o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo; B) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale addetto,compreso:- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;- onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro;- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti provocati ai servizi stessi;- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), - esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti da fognature pubbliche e private da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   C) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradossodella tubazione; D) rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente pestonato con battitori meccanici; E) onere per il ripristino della zona interessata dai lavori per il passaggio delle macchine e del terreno agricolo;F) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE con ghiaia, pietrischetto o stabilizzato di cava;G) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.  A corpo ogni onere incluso, per lavori il cui volume di scavo complessivo è non superiore a 1,00mc;

Nr. 762 STRADA NON ASFALTATA E STABILIZZATO DI CAVA - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a
WA15.D.220 mano, per la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche 
0.041 e/o private con massicciata prive di pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di 

muratura e di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc
così eseguito:

o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento 
di riparazione) e l'impianto del cantiere;
A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo; 
B) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale 
addetto,compreso:
- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;
- onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro;
- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o 
danneggiamenti provocati ai servizi stessi;
- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di 
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti da fognature pubbliche e private da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
C) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradosso
della tubazione; 
D) rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente pestonato con battitori 
meccanici; 
E) onere per il ripristino della zona interessata dai lavori per il passaggio delle macchine e del terreno agricolo;
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F) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE con ghiaia, pietrischetto o stabilizzato di cava;
G) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito 
autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. 
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva 
stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.  
A corpo ogni onere incluso, per lavori il cui volume di scavo complessivo è non superiore a 1,00mc;
euro (duecentosessantasette/62) a corpo 267,62

STRADA NON ASFALTATA E STABILIZZATO DI CAVA - Compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'art WA15. D.2200.041. 

Nr. 763 STRADA NON ASFALTATA E STABILIZZATO DI CAVA - Compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'art WA15. 
WA15.D.220 D.2200.041. 
0.045 euro (settantaotto/45) mc 78,45

STRADA NON ASFALTATA E STABILIZZATO RICICLATO - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a mano, per la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, sustrade pubbliche e/o private con massicciata prive di pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc così eseguito: o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo; B) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale addetto,compreso:- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;- onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro;- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti provocati ai servizi stessi;- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), - esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti da fognature pubbliche e private da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   C) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradossodella tubazione; D) rinterro dello scavo con MATERIALE PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO - STABILIZZATO RICICLATO secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente pestonato con battitori meccanici; E) onere per il ripristino della zona interessata dai lavori per il passaggio delle macchine e del terreno agricolo;F) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE con ghiaia, pietrischetto o stabilizzato di cava;G) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.  A corpo ogni onere incluso, per lavori il cui volume di scavo complessivo è non superiore a 1,00mc;

Nr. 764 STRADA NON ASFALTATA E STABILIZZATO RICICLATO - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche 
WA15.D.220 parzialmente a mano, per la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, su
0.051 strade pubbliche e/o private con massicciata prive di pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti 

rocciosi, di relitti di muratura e di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle 
dimensioni di 0,50 mc così eseguito: 

o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento 
di riparazione) e l'impianto del cantiere;
A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo; 
B) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale 
addetto,compreso:
- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;
- onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro;
- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o 
danneggiamenti provocati ai servizi stessi;
- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di 
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti da fognature pubbliche e private da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
C) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradosso
della tubazione; 
D) rinterro dello scavo con MATERIALE PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO - STABILIZZATO RICICLATO 
secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente pestonato con battitori meccanici; 
E) onere per il ripristino della zona interessata dai lavori per il passaggio delle macchine e del terreno agricolo;
F) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE con ghiaia, pietrischetto o stabilizzato di cava;
G) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito 
autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. 
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva 
stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.  
A corpo ogni onere incluso, per lavori il cui volume di scavo complessivo è non superiore a 1,00mc;
euro (duecentosessantadue/68) a corpo 262,68

STRADA NON ASFALTATA E STABILIZZATO RICICLATO - Compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'art WA15. D.2200.051.

Nr. 765 STRADA NON ASFALTATA E STABILIZZATO RICICLATO - Compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'art WA15. 
WA15.D.220 D.2200.051.
0.055 euro (settantasette/40) mc 77,40

STRADA BITUMATA E STABILIZZATO DI CAVA E CEMENTO - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a mano, per la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, sustrade pubbliche e/o private con massicciata e pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc così eseguito: o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare; B) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale addetto,compreso:- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;- onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro;- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti provocati ai servizi stessi;- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), - esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   C) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradossodella tubazione; D) rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 E CEMENTO secondo specifiche CSA, opportunamente pestonato con battitori meccanici; E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per lo spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze con sottofondo a calcestruzzo; F) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo pezzatura 0/16, di spessore finito 10 cm. G) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. H) oneri per conferimento ad impianto di riciclo delle materie escavate;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.  Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.Per lavori il cui volume di scavo complessivo è non superiore a 1,00 mc.

Nr. 766 STRADA BITUMATA E STABILIZZATO DI CAVA E CEMENTO - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche 
WA15.D.220 parzialmente a mano, per la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, su
0.071 strade pubbliche e/o private con massicciata e pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di 

relitti di muratura e di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 
0,50 mc così eseguito: 

o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento 
di riparazione) e l'impianto del cantiere;
A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare; 
B) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale 
addetto,compreso:
- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;
- onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro;
- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o 
danneggiamenti provocati ai servizi stessi;
- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di 
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
C) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradosso
della tubazione; 
D) rinterro dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 E CEMENTO secondo specifiche CSA, opportunamente pestonato 
con battitori meccanici; 
E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per lo spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze con sottofondo a 
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calcestruzzo; 
F) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo pezzatura 0/16, 
di spessore finito 10 cm. 
G) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito 
autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. 
H) oneri per conferimento ad impianto di riciclo delle materie escavate;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva 
stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.  
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
Per lavori il cui volume di scavo complessivo è non superiore a 1,00 mc.
euro (trecentosessantadue/69) a corpo 362,69

STRADA BITUMATA E STABILIZZATO DI CAVA E CEMENTO - Compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'art WA15. D.2200.071.

Nr. 767 STRADA BITUMATA E STABILIZZATO DI CAVA E CEMENTO - Compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'art 
WA15.D.220 WA15. D.2200.071.
0.075 euro (centosette/40) mc 107,40

STRADA BITUMATA E MISTO CEMENTATO - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a mano, per la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche e/o private con massicciata e pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc così eseguito: o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare; B) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale addetto,compreso:- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;- onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro;- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti provocati ai servizi stessi;- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), - esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   C) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradossodella tubazione; D) rinterro dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO (come da CSA) secondo le prescrizioni della D.L., opportunamente pestonato con battitori meccanici; E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per lo spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze con sottofondo a calcestruzzo; F) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo pezzatura 0/16, di spessore finito 10 cm. G) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. H) oneri per conferimento ad impianto di riciclo delle materie escavate;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.  Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.Per lavori il cui volume di scavo complessivo è non superiore a 1,00 mc.

Nr. 768 STRADA BITUMATA E MISTO CEMENTATO - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a mano, per 
WA15.D.220 la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche e/o private 
0.081 con massicciata e pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e di 

conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc così eseguito: 

o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento 
di riparazione) e l'impianto del cantiere;
A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare; 
B) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale 
addetto,compreso:
- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;
- onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro;
- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o 
danneggiamenti provocati ai servizi stessi;
- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di 
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
C) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradosso
della tubazione; 
D) rinterro dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO (come da CSA) secondo le prescrizioni della D.L., 
opportunamente pestonato con battitori meccanici; 
E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per lo spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze con sottofondo a 
calcestruzzo; 
F) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo pezzatura 0/16, 
di spessore finito 10 cm. 
G) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito 
autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. 
H) oneri per conferimento ad impianto di riciclo delle materie escavate;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva 
stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.  
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
Per lavori il cui volume di scavo complessivo è non superiore a 1,00 mc.
euro (trecentonovantacinque/23) a corpo 395,23

STRADA BITUMATA E MISTO CEMENTATO - Compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'art WA15. D.2200.081.

Nr. 769 STRADA BITUMATA E MISTO CEMENTATO - Compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'art WA15. D.2200.081.
WA15.D.220 euro (centocinquanta/73) mc 150,73
0.085

STRADA BITUMATA E MALTA AUTOLIVELLANTE - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente amano, per la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche e/o private con massicciata e pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura e di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc così eseguito: o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento di riparazione) e l'impianto del cantiere;A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare; B) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale addetto,compreso:- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;- onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro;- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti provocati ai servizi stessi;- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), - esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   C) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradossodella tubazione; D) rinterro dello scavo con MALTA DI CEMENTO AUTOLIVELLANTE non soggetta ad essudazione e/o segregazione, avente allo stato indurito una massa volumica non superiore a 1.800 Kg/mc, con resistenza alla compressione a 28 gg compresa tra 0,5 e 2 N/mmq, secondo le prescrizioni della D.L.. NON E' compreso nel prezzo l'eventuale mancato completo carico della betoniera remunerato con altro prezzo di elenco;E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per lo spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze con sottofondo a calcestruzzo; F) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo pezzatura 0/16, di spessore finito 10 cm. G) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. H) oneri per conferimento ad impianto di riciclo delle materie escavate;Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.  Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, remunerati con altro prezzo di elenco.A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.Per lavori il cui volume di scavo complessivo è non superiore a 1,00 mc.

Nr. 770 STRADA BITUMATA E MALTA AUTOLIVELLANTE - Opere di scavo eseguite con mezzi meccanici, anche parzialmente a
WA15.D.220 mano, per la ricerca di tubazioni, l'esecuzione di collegamenti idraulici e/o la riparazione di perdite fognatura, su strade pubbliche 
0.091 e/o private con massicciata e pavimentazione stradale bitumata, compreso il ritrovamento di trovanti rocciosi, di relitti di muratura 

e di conglomerato cementizio, e la demolizione di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,50 mc così 
eseguito: 

o) raggiungimento del luogo d'intervento (con le macchine, i materiali, il personale e quant'altro necessario per eseguire l'intervento 
di riparazione) e l'impianto del cantiere;
A) demolizione della massicciata stradale di qualsiasi tipo previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare; 
B) scavo di lunghezza, larghezza e profondità sufficienti a permettere eventuali riparazioni della tubazione da parte del personale 
addetto,compreso:
- demolizione del sottofondo stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici;
- onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro;
- scavo a mano per il ritrovamento dei sottoservizi e delle tubazioni esistenti, inclusi gli eventuali oneri derivanti da rotture o 
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danneggiamenti provocati ai servizi stessi;
- maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di 
qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.), 
- esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantità  (di pioggia, di falda, ecc.), incluse 
quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;   
C) provvista e spandimento di sabbia intorno alla tubazione per l'altezza di cm 10 sotto il piano di posa e 10 cm sopra l'estradosso
della tubazione; 
D) rinterro dello scavo con MALTA DI CEMENTO AUTOLIVELLANTE non soggetta ad essudazione e/o segregazione, avente 
allo stato indurito una massa volumica non superiore a 1.800 Kg/mc, con resistenza alla compressione a 28 gg compresa tra 0,5 e 2 
N/mmq, secondo le prescrizioni della D.L.. NON E' compreso nel prezzo l'eventuale mancato completo carico della betoniera 
remunerato con altro prezzo di elenco;
E) getto di calcestruzzo cementizio Rbk 150 per lo spessore identico a quello demolito nelle strade o pertinenze con sottofondo a 
calcestruzzo; 
F) ripristino della PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA effettuato con conglomerato bituminoso a caldo pezzatura 0/16, 
di spessore finito 10 cm. 
G) carico trasporto e scarico  delle materie scavate ad impianto autorizzato a recupero e/o smaltimento, oppure ad altro sito 
autorizzato, fino ad una distanza di 20 km. 
H) oneri per conferimento ad impianto di riciclo delle materie escavate;
Nel prezzo è incluso un fermo cantiere di 120 minuti per l'esecuzione di eventuali attività operative richieste alla Stazione 
Appaltante. Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva 
stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.  
Dal prezzo è escluso lo smontaggio, la numerazione e l'accatastamento nell'area del cantiere delle pavimentazioni lapidee, 
remunerati con altro prezzo di elenco.
A corpo, ogni altro onere incluso per dare il lavoro completo a regola d'arte.
Per lavori il cui volume di scavo complessivo è non superiore a 1,00 mc.
euro (quattrocentoventi/55) a corpo 420,55

STRADA BITUMATA E MALTA AUTOLIVELLANTE - Compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'art WA15. D.2200.091.

Nr. 771 STRADA BITUMATA E MALTA AUTOLIVELLANTE - Compenso per ogni mc in più oltre il primo di cui all'art WA15. 
WA15.D.220 D.2200.091.
0.095 euro (centocinquantasette/41) mc 157,41

Ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo a lavori di riparazione su condotte fognarie ORDINATI in REPERIBILITA' con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo". Il prezzo è applicabile ESCLUSIVAMENTE a tutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilità e nei giorni festivi nei quali sussista un'impossibilità accertata di eseguire immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.Il ripristino provvisorio con conglomerato a freddo è in ogni caso ammesso se realizzato immediatamente dopo la chiusura dello scavo eseguito in reperibilità e non in un secondo tempo.Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura, il carico, il trasporto, lo scarico e la posa in opera del conglomerato bituminoso a freddo. Sono inoltre comprese nel prezzo le ricariche di qualsiasi spessore dovute all'assestamento dello scavo e alla tenuta in sicurezza dello stesso sino al ripristino definitivo; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta sino alla ripresa definitiva con binder a caldo.Il prezzo viene remunerato all'Impresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni successivi a quello di ripresa provvisoria, con posa di binder a caldo.

Nr. 772 Ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo a lavori di riparazione su condotte fognarie ORDINATI in 
WA15.D.220 REPERIBILITA' con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo". Il prezzo è applicabile ESCLUSIVAMENTE a tutti quegli 
0.101 interventi eseguiti in orario di reperibilità e nei giorni festivi nei quali sussista un'impossibilità accertata di eseguire 

immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.
Il ripristino provvisorio con conglomerato a freddo è in ogni caso ammesso se realizzato immediatamente dopo la chiusura dello 
scavo eseguito in reperibilità e non in un secondo tempo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura, il carico, il trasporto, lo scarico e la posa in opera del conglomerato bituminoso 
a freddo. 
Sono inoltre comprese nel prezzo le ricariche di qualsiasi spessore dovute all'assestamento dello scavo e alla tenuta in sicurezza 
dello stesso sino al ripristino definitivo; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità 
della ditta sino alla ripresa definitiva con binder a caldo.
Il prezzo viene remunerato all'Impresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni 
successivi a quello di ripresa provvisoria, con posa di binder a caldo.
euro (ventiotto/04) m2 28,04

Rimozione del ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo a lavori di riparazione su condotte fognarie ORDINATI in REPERIBILITA' con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo". Il sovrapprezzo è applicabile ESCLUSIVAMENTE a tutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilità e nei giorni festivi nei quali sussista un'impossibilitàaccertata di eseguire immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.Nel prezzo sono compresi gli oneri per la rimozione dello strato di bitume a freddo posato e della quota parte di riempimento necessaria alla formazione del cassonetto che accoglierà il conglomerato bituminoso a caldo, il carico, trasporto e scarico ad impianto autorizzato allo smaltimento/recupero e gli oneri di conferimento a tale impianto;Il prezzo viene remunerato all'Impresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni successivi a quello di ripresa provvisoria, con posa di binder a caldo.

Nr. 773 Rimozione del ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo a lavori di riparazione su condotte fognarie 
WA15.D.220 ORDINATI in REPERIBILITA' con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo". Il sovrapprezzo è applicabile 
0.102 ESCLUSIVAMENTE a tutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilità e nei giorni festivi nei quali sussista un'impossibilità

accertata di eseguire immediatamente la ripresa definitiva con binder a caldo.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la rimozione dello strato di bitume a freddo posato e della quota parte di riempimento 
necessaria alla formazione del cassonetto che accoglierà il conglomerato bituminoso a caldo, il carico, trasporto e scarico ad 
impianto autorizzato allo smaltimento/recupero e gli oneri di conferimento a tale impianto;
Il prezzo viene remunerato all'Impresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni 
successivi a quello di ripresa provvisoria, con posa di binder a caldo.
euro (cinquantaotto/95) m2 58,95

RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo, per superfici maggiori al mq compreso nei precedenti articoli di scavo per perdite fognarie. Nel prezzo sono remunerati:- la mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione amezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Ogni onere incluso.Il prezzo è applicabile esclusivamente per la superficie di binder eccedente quella prevista negli stessi articoli dal WA15.D.2200.001 al WA15.D.2200.095.

Nr. 774 RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo, per superfici maggiori al mq compreso 
WA15.D.220 nei precedenti articoli di scavo per perdite fognarie. Nel prezzo sono remunerati:
0.111

- la mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;
- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Ogni onere incluso.
Il prezzo è applicabile esclusivamente per la superficie di binder eccedente quella prevista negli stessi articoli dal 
WA15.D.2200.001 al WA15.D.2200.095.
euro (trentadue/83) m2 32,83

Maggiorazione o riduzione del compenso per il RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo per spessori ordinati dalla D.L. maggiori o inferiori ai 10 cm  indicati ai precedenti articoli dal WA15.D.2200.001 al WA15.D.2200.095 e al WA15.D.2200.111.Ogni oneri incluso.

Nr. 775 Maggiorazione o riduzione del compenso per il RIPRISTINO della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso 
WA15.D.220 a caldo per spessori ordinati dalla D.L. maggiori o inferiori ai 10 cm  indicati ai precedenti articoli dal WA15.D.2200.001 al 
0.121 WA15.D.2200.095 e al WA15.D.2200.111.
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Ogni oneri incluso.

euro (due/62) cm*m2 2,62

Detrazione per lavori di cui agli artt. WA15. D.2200 eseguiti consecutivamente in termini territoriali e temporali che non necessitano di trasferimenti di maestranze, mezzi,attrezzature e materiali. Detrazione a scavo oltre il primo scavo eseguito;

Nr. 776 Detrazione per lavori di cui agli artt. WA15. D.2200 eseguiti consecutivamente in termini territoriali e temporali che non 
WA15.D.220 necessitano di trasferimenti di maestranze, mezzi,attrezzature e materiali. Detrazione a scavo oltre il primo scavo eseguito;
0.201 euro (novantasette/33) cadauno 97,33

Sovrapprezzo agli articoli da WA15. D.2200.001 a WA15. D.2200.095  (esclusi WA15. D.2200.031/035) per l'impiego di escavatore superiore ai 70 q.li, da applicare in caso di scavi per la ricerca di perdite fognarie con profondità superiore a 2 mt oppure dietro specifica richiesta della D.L.Nel prezzo sono inclusi anche i maggiori oneri per il trasporto in cantiere dell'escavatore con autocarro di idonea portata, sia in andata che al ritorno.Per la prima giornata di intervento. 

Nr. 777 Sovrapprezzo agli articoli da WA15. D.2200.001 a WA15. D.2200.095  (esclusi WA15. D.2200.031/035) per l'impiego di 
WA15.D.220 escavatore superiore ai 70 q.li, da applicare in caso di scavi per la ricerca di perdite fognarie con profondità superiore a 2 mt oppure 
0.901 dietro specifica richiesta della D.L.

Nel prezzo sono inclusi anche i maggiori oneri per il trasporto in cantiere dell'escavatore con autocarro di idonea portata, sia in 
andata che al ritorno.
Per la prima giornata di intervento. 
euro (centoventicinque/86) a corpo 125,86

Sovrapprezzo agli articoli da WA15. D.2200.001 a WA15. D.2200.095  (esclusi WA15. D.2200.031/035) per l'impiego di escavatore superiore ai 70 q.li, da applicare in caso di scavi per la ricerca di perdite fognarie con profondità superiore a 2 mt oppure dietro specifica richiesta della D.L.Nel prezzo sono inclusi anche i maggiori oneri per il trasporto in cantiere dell'escavatore con autocarro di idonea portata, sia in andata che al ritorno.Per ogni giornata di intervento successiva alla prima. 

Nr. 778 Sovrapprezzo agli articoli da WA15. D.2200.001 a WA15. D.2200.095  (esclusi WA15. D.2200.031/035) per l'impiego di 
WA15.D.220 escavatore superiore ai 70 q.li, da applicare in caso di scavi per la ricerca di perdite fognarie con profondità superiore a 2 mt oppure 
0.902 dietro specifica richiesta della D.L.

Nel prezzo sono inclusi anche i maggiori oneri per il trasporto in cantiere dell'escavatore con autocarro di idonea portata, sia in 
andata che al ritorno.
Per ogni giornata di intervento successiva alla prima. 
euro (centosedici/96) giorno 116,96

Sovrapprezzo agli articoli da WA15. D.2200.001 a WA15. D.2200.095 (esclusi WA15. D.2200.031/035) per l'impiego di escavatore superiore ai 120 q.li, da applicare in caso di scavi per la ricerca di perdite fognarie con profondità superiore a 2 mt oppure dietro specifica richiesta della D.L.Nel prezzo sono inclusi anche i maggiori oneri per il trasporto in cantiere dell'escavatore con autocarro di idonea portata, sia in andata che al ritorno.Per la prima giornata di intervento. 

Nr. 779 Sovrapprezzo agli articoli da WA15. D.2200.001 a WA15. D.2200.095 (esclusi WA15. D.2200.031/035) per l'impiego di 
WA15.D.220 escavatore superiore ai 120 q.li, da applicare in caso di scavi per la ricerca di perdite fognarie con profondità superiore a 2 mt 
0.911 oppure dietro specifica richiesta della D.L.

Nel prezzo sono inclusi anche i maggiori oneri per il trasporto in cantiere dell'escavatore con autocarro di idonea portata, sia in 
andata che al ritorno.
Per la prima giornata di intervento. 
euro (duecentodiciannove/46) a corpo 219,46

Sovrapprezzo agli articoli da WA15. D.2200.001 a WA15. D.2200.095  (esclusi WA15. D.2200.031/035) per l'impiego di escavatore superiore ai 120 q.li, da applicare in caso di scavi per la ricerca di perdite fognarie con profondità superiore a 2 mt oppure dietro specifica richiesta della D.L.Nel prezzo sono inclusi anche i maggiori oneri per il trasporto in cantiere dell'escavatore con autocarro di idonea portata, sia in andata che al ritorno.Per ogni giornata di intervento successiva alla prima. 

Nr. 780 Sovrapprezzo agli articoli da WA15. D.2200.001 a WA15. D.2200.095  (esclusi WA15. D.2200.031/035) per l'impiego di 
WA15.D.220 escavatore superiore ai 120 q.li, da applicare in caso di scavi per la ricerca di perdite fognarie con profondità superiore a 2 mt 
0.912 oppure dietro specifica richiesta della D.L.

Nel prezzo sono inclusi anche i maggiori oneri per il trasporto in cantiere dell'escavatore con autocarro di idonea portata, sia in 
andata che al ritorno.
Per ogni giornata di intervento successiva alla prima. 
euro (duecentouno/68) giorno 201,68

Detrazione per lavori di cui agli artt. WA15. D.3100 eseguiti consecutivamente in termini territoriali e temporali che non necessitano di trasferimenti di maestranze, mezzi,attrezzature e materiali. Detrazione a scavo oltre il primo scavo eseguito;La detrazione si applica anche in caso di allacci eseguiti in concomitanza a lavori di risanamento o estensione di rete idrica.

Nr. 781 Detrazione per lavori di cui agli artt. WA15. D.3100 eseguiti consecutivamente in termini territoriali e temporali che non 
WA15.D.310 necessitano di trasferimenti di maestranze, mezzi,attrezzature e materiali. Detrazione a scavo oltre il primo scavo eseguito;
0.211 La detrazione si applica anche in caso di allacci eseguiti in concomitanza a lavori di risanamento o estensione di rete idrica.

euro (novantasette/33) cadauno 97,33

Detrazione per lavori di cui agli artt. WA15. D.3150 eseguiti consecutivamente in termini territoriali e temporali che non necessitano di trasferimenti di maestranze, mezzi,attrezzature e materiali. Detrazione a scavo oltre il primo scavo eseguito;La detrazione si applica anche in caso di allacci risanati in concomitanza a lavori di risanamento o estensione di rete idrica.

Nr. 782 Detrazione per lavori di cui agli artt. WA15. D.3150 eseguiti consecutivamente in termini territoriali e temporali che non 
WA15.D.315 necessitano di trasferimenti di maestranze, mezzi,attrezzature e materiali. Detrazione a scavo oltre il primo scavo eseguito;
0.311 La detrazione si applica anche in caso di allacci risanati in concomitanza a lavori di risanamento o estensione di rete idrica.

euro (novantasette/33) cadauno 97,33
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D.3001 - OC - SCAVI PER ESTENSIONI E RISANAMENTI DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE  (Cap 56)

OPERE COMPIUTE - Scavi per estensioni e risanamenti delle reti idriche e fognarie

Nr. 783 OPERE COMPIUTE - Scavi per estensioni e risanamenti delle reti idriche e fognarie
WA15.D.300 euro (zero/00) 0,00
1

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso fino alla profondità di 20 cm. eseguito con macchina taglia asfalto con disco diamantato, compreso carburante e quant'altro occorra.

Nr. 784 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso fino alla profondità di 20 cm. eseguito con macchina taglia asfalto 
WA15.D.300 con disco diamantato, compreso carburante e quant'altro occorra.
1.001 euro (tre/06) ml 3,06

Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguire con fresatrice dotata di nastri di carico ma anche con piccole frese meccaniche, compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta entro la distanza di 20 km e quanto altro occorcorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. E' esclusa lo spazzamento della superficie fresata. Fino alla profondità di 5 cm.

Nr. 785 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguire con fresatrice dotata di nastri di carico ma anche con piccole 
WA15.D.300 frese meccaniche, compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta entro la distanza di 20 km e quanto altro occorcorra per 
1.003 l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. E' esclusa lo spazzamento della superficie fresata. Fino alla profondità di 5 cm.

euro (zero/58) cm*mq 0,58

Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguire con fresatrice dotata di nastri di carico ma anche con piccole frese meccaniche, compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta entro la distanza di 20 km e quanto altro occorcorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. E' esclusa lo spazzamento della superficie fresata. Per profondità superiori a 5 cm.

Nr. 786 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguire con fresatrice dotata di nastri di carico ma anche con piccole 
WA15.D.300 frese meccaniche, compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta entro la distanza di 20 km e quanto altro occorcorra per 
1.004 l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. E' esclusa lo spazzamento della superficie fresata. Per profondità superiori a 5 cm.

euro (zero/49) cm*mq 0,49

Demolizione di sottofondo stradale in calcestruzzo, eseguito con mezzi meccanici compreso l'onere dell'eventuale taglio dell'armatura in ferro ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 km.

Nr. 787 Demolizione di sottofondo stradale in calcestruzzo, eseguito con mezzi meccanici compreso l'onere dell'eventuale taglio 
WA15.D.300 dell'armatura in ferro ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 km.
1.011 euro (settanta/04) mc 70,04

Rimozione di pavimentazione in lastricato in pietra, compreso il letto di sabbia, compresa il trasporto dei materiali di risulta a discarica od in aree indicate dalla D.L. entro 7 km di distanza e la numerazione e l' accatastamento del materiale riutilizzabilenell'ambito del cantiere. E' esclusa la demolizione dell'eventuale sottofondo in CLS.

Nr. 788 Rimozione di pavimentazione in lastricato in pietra, compreso il letto di sabbia, compresa il trasporto dei materiali di risulta a 
WA15.D.300 discarica od in aree indicate dalla D.L. entro 7 km di distanza e la numerazione e l' accatastamento del materiale riutilizzabile
1.012 nell'ambito del cantiere. E' esclusa la demolizione dell'eventuale sottofondo in CLS.

euro (diciotto/67) mq 18,67

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o in masselli di cemento autobloccanti, incluso il letto di sabbia, compreso il trasporto dei materiali di risulta a discarica od in aree indicate dalla D.L.entro 7 km di distanza e l' accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere.

Nr. 789 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o in masselli di cemento autobloccanti, incluso il letto di sabbia, compreso il 
WA15.D.300 trasporto dei materiali di risulta a discarica od in aree indicate dalla D.L.entro 7 km di distanza e l' accatastamento del materiale 
1.013 riutilizzabile nell'ambito del cantiere.

euro (sei/95) mq 6,95

Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera di tubazioni di acquedotto e fognature, da effettuarsi su strade pubbliche o private anche con traffico in atto, eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura o durissima, con mezzi meccanici o a mano in presenza di sottoservizi esistenti, della larghezza stabilita dalla D.L., compreso:- la demolizione della massicciata stradale e di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,5 mc;- l'esaurimento di acque di qualsiasi provenienza e quantità (di pioggia, di falde, ecc.) compreso quelle provenienti da pozzetti di raccolta, fosse campestri, ecc.;- gli oneri per il mantenimento dello scolo delle acque nei rii, nelle fosse ed in qualsiasi altra canalizzazione durante il loro attraversamento con la trincea per la posa della tubazione;- gli eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti provocati ai servizi stessi durante le operazioni di scavo;- i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.);- i maggiori oneri per la esecuzione in due tempi di scavi e riempimenti per attraversamento di strade ove a giudizio insindacabile della D.L., sia impossibile la chiusura del traffico;- l'approntamento e l'inoltro, agli enti interessati, delle necessarie richieste per l'ottenimento di Ordinanze per la regolamentazione del traffico veicolare o l'occupazione di aree pubbliche;-  il carico, trasporto a rifiuto fino a 20 km. dal luogo di produzione e scarico delle materie escavate, oppure la sistemazione provvisoria in sito, od in aree di deposito, se giudicate idonee al riempimento da parte della D.L.;- la spianatura a mano del fondo dello scavo con rimozione di qualsiasi materiale lapideo;- il ripristino delle canalizzazioni e delle opere relative allo scolo di acque pluviali o di fognature, sia pubbliche che private, demolite o disturbate nell'esecuzione della trincea per la posa della tubazione;- l'onere per la ricostruzione delle arginature dei rii, delle pareti delle fosse e quanto altro per ripristinare il regolare deflusso delle acque di pioggia;- l'onere per ripristinare il terreno agricolo in tutta la zona interessata dai lavori e dal passaggio delle macchine.Viene richiamato altresì quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.Ogni altro onere incluso, per lavori fino a mc 25 di scavo ordinato ed 1,50 m di profondità.

Nr. 790 Scavo a sezione obbligata ristretta per la posa in opera di tubazioni di acquedotto e fognature, da effettuarsi su strade pubbliche o 
WA15.D.300 private anche con traffico in atto, eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura o durissima, con mezzi 
1.021 meccanici o a mano in presenza di sottoservizi esistenti, della larghezza stabilita dalla D.L., compreso:

- la demolizione della massicciata stradale e di qualsiasi struttura muraria in sottosuolo fino alle dimensioni di 0,5 mc;
- l'esaurimento di acque di qualsiasi provenienza e quantità (di pioggia, di falde, ecc.) compreso quelle provenienti da pozzetti di 
raccolta, fosse campestri, ecc.;
- gli oneri per il mantenimento dello scolo delle acque nei rii, nelle fosse ed in qualsiasi altra canalizzazione durante il loro 
attraversamento con la trincea per la posa della tubazione;
- gli eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti provocati ai servizi stessi durante le operazioni di scavo;
- i maggiori oneri per l'esecuzione a mano dello scavo in prossimità di cavi elettrici, telefonici, televisivi, ecc., nonché di tubazioni 
di qualsiasi tipo (acquedotto, metanodotto, fognature, ecc.);
- i maggiori oneri per la esecuzione in due tempi di scavi e riempimenti per attraversamento di strade ove a giudizio insindacabile 
della D.L., sia impossibile la chiusura del traffico;
- l'approntamento e l'inoltro, agli enti interessati, delle necessarie richieste per l'ottenimento di Ordinanze per la regolamentazione 
del traffico veicolare o l'occupazione di aree pubbliche;
-  il carico, trasporto a rifiuto fino a 20 km. dal luogo di produzione e scarico delle materie escavate, oppure la sistemazione 
provvisoria in sito, od in aree di deposito, se giudicate idonee al riempimento da parte della D.L.;
- la spianatura a mano del fondo dello scavo con rimozione di qualsiasi materiale lapideo;
- il ripristino delle canalizzazioni e delle opere relative allo scolo di acque pluviali o di fognature, sia pubbliche che private, 
demolite o disturbate nell'esecuzione della trincea per la posa della tubazione;
- l'onere per la ricostruzione delle arginature dei rii, delle pareti delle fosse e quanto altro per ripristinare il regolare deflusso delle 
acque di pioggia;
- l'onere per ripristinare il terreno agricolo in tutta la zona interessata dai lavori e dal passaggio delle macchine.
Viene richiamato altresì quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Ogni altro onere incluso, per lavori fino a mc 25 di scavo ordinato ed 1,50 m di profondità.
euro (ventiuno/92) mc 21,92

Scavo come all'art. WA15.D.3001.021 ma per lavori il cui volume complessivo è superiore a 25 ma inferiore a 60 mc di scavo ordinato; Questo prezzo si applica su tutto il volume di scavo.

Nr. 791 Scavo come all'art. WA15.D.3001.021 ma per lavori il cui volume complessivo è superiore a 25 ma inferiore a 60 mc di scavo 
WA15.D.300 ordinato; Questo prezzo si applica su tutto il volume di scavo.
1.022 euro (diciannove/96) mc 19,96

Scavo come all'art. WA15.D.3001.021 ma per volumi complessivi di scavo oltre 60 mc di scavo ordinato;Questo prezzo si applica sul volume di scavo in più rispetto ai primi 60 mc già remunerati con l'articolo WA15.D.3001.022.

Nr. 792 Scavo come all'art. WA15.D.3001.021 ma per volumi complessivi di scavo oltre 60 mc di scavo ordinato;
WA15.D.300 Questo prezzo si applica sul volume di scavo in più rispetto ai primi 60 mc già remunerati con l'articolo WA15.D.3001.022.
1.023 euro (dodici/58) mc 12,58

Sovrapprezzo agli scavi, di cui agli articoli WA15.D.3001.021/022/023, per profondità comprese tra 1,50 m e 4,00 m.Dal sovrapprezzo sono esclusi gli apprestamenti di sicurezza remunerati con altro prezzo.

Nr. 793 Sovrapprezzo agli scavi, di cui agli articoli WA15.D.3001.021/022/023, per profondità comprese tra 1,50 m e 4,00 m.
WA15.D.300 Dal sovrapprezzo sono esclusi gli apprestamenti di sicurezza remunerati con altro prezzo.
1.028 euro (uno/86) mc 1,86

Scavo come all'art. WA15.D.3001.021 ma in terreni vegetali, di campagna o strade prive di massicciata o di nuova lottizzazione, con accumulo delle materie escavate nell'ambito del cantiere e comunque entro 150 metri dal fronte di scavo. Ogni onere incluso per lavori fino a mc 30 di scavo ordinato;

Nr. 794 Scavo come all'art. WA15.D.3001.021 ma in terreni vegetali, di campagna o strade prive di massicciata o di nuova lottizzazione, 
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WA15.D.300 con accumulo delle materie escavate nell'ambito del cantiere e comunque entro 150 metri dal fronte di scavo. Ogni onere incluso 
1.031 per lavori fino a mc 30 di scavo ordinato;

euro (dodici/92) mc 12,92

Scavo come all'art. WA15.D.3001.031 per lavori il cui volume complessivo è superiore a 30 ma inferiore a 70 mc. di scavo ordinato; Questo prezzo si applica su tutto il volume di scavo.

Nr. 795 Scavo come all'art. WA15.D.3001.031 per lavori il cui volume complessivo è superiore a 30 ma inferiore a 70 mc. di scavo 
WA15.D.300 ordinato; Questo prezzo si applica su tutto il volume di scavo.
1.032 euro (dieci/96) mc 10,96

Scavo come all'art. WA15.D.3001.031, ma per volumi complessivi oltre 70 mc. di scavo ordinato.Questo prezzo si applica sul volume di scavo in più rispetto ai primi 70 mc già remunerati con l'articolo WA15.D.3001.032

Nr. 796 Scavo come all'art. WA15.D.3001.031, ma per volumi complessivi oltre 70 mc. di scavo ordinato.
WA15.D.300 Questo prezzo si applica sul volume di scavo in più rispetto ai primi 70 mc già remunerati con l'articolo WA15.D.3001.032
1.033 euro (otto/12) mc 8,12

Sovrapprezzo agli scavi, di cui agli articoli WA15.D.3001.031/032/033, per profondità comprese tra 1,50 m e 4,00 m.Dal sovrapprezzo sono esclusi gli apprestamenti di sicurezza remunerati con altro prezzo.

Nr. 797 Sovrapprezzo agli scavi, di cui agli articoli WA15.D.3001.031/032/033, per profondità comprese tra 1,50 m e 4,00 m.
WA15.D.300 Dal sovrapprezzo sono esclusi gli apprestamenti di sicurezza remunerati con altro prezzo.
1.038 euro (uno/14) mc 1,14

Scavo come all'art. WA15.D.3001.021/022/023, ma eseguito interamente a mano;

Nr. 798 Scavo come all'art. WA15.D.3001.021/022/023, ma eseguito interamente a mano;
WA15.D.300 euro (ottantaotto/46) mc 88,46
1.041

Maggiorazione del prezzo di cui all'art. WA15.D.3001.021/022/023/031/032/033 per scavo in roccia dura e durissima demolita con martelli demolitori applicati agli escavatori;

Nr. 799 Maggiorazione del prezzo di cui all'art. WA15.D.3001.021/022/023/031/032/033 per scavo in roccia dura e durissima demolita con 
WA15.D.300 martelli demolitori applicati agli escavatori;
1.046 euro (trentaquattro/78) mc 34,78

Compenso per carico dai magazzini Acque S.p.A., trasporto sui luoghi di impiego, scarico a pie' d'opera di tubi in barre di qualsiasi diametro e tipo, per canalizzazioni acqua compreso riconsegna ai magazzini Acque S.p.A. dei tubi avanzati dopo la posa in opera. Escluso lavori di canalizzazione eseguiti direttamente dall'Appaltatore. Ogni onere incluso

Nr. 800 Compenso per carico dai magazzini Acque S.p.A., trasporto sui luoghi di impiego, scarico a pie' d'opera di tubi in barre di qualsiasi 
WA15.D.300 diametro e tipo, per canalizzazioni acqua compreso riconsegna ai magazzini Acque S.p.A. dei tubi avanzati dopo la posa in opera. 
1.061 Escluso lavori di canalizzazione eseguiti direttamente dall'Appaltatore. Ogni onere incluso

euro (uno/32) ml 1,32

Compenso per carico dai magazzini Acque S.p.A., trasporto sui luoghi di impiego, scarico a pie' d'opera di tubi in rotoli di qualsiasi diametro e tipo, per canalizzazioni acqua compreso riconsegna ai magazzini Acque S.p.A. dei tubi avanzati dopo la posa in opera. Escluso lavori di canalizzazione eseguiti direttamente dall'Appaltatore. Ogni onere incluso

Nr. 801 Compenso per carico dai magazzini Acque S.p.A., trasporto sui luoghi di impiego, scarico a pie' d'opera di tubi in rotoli di qualsiasi 
WA15.D.300 diametro e tipo, per canalizzazioni acqua compreso riconsegna ai magazzini Acque S.p.A. dei tubi avanzati dopo la posa in opera. 
1.062 Escluso lavori di canalizzazione eseguiti direttamente dall'Appaltatore. Ogni onere incluso

euro (zero/28) ml 0,28

Montaggio e successivo smontaggio di sistema drenante tipo wellpoint:Montaggio e successivo smontaggio, a lavori conclusi, di sistema drenante tipo wellpoint per l'abbassamento temporaneo del livello di falda nell'ambito dei lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria, composto da motopompa o elettropompa centrifuga autoadescante, collettori di aspirazione completi di prese di collegamento con rubinetti di regolazione e giunti di accoppiamento,  tubazioni di scarico e di esercizio, punte filtranti in numero adeguato, e comunque secondo le indicazioni della Direzione Lavori, al corretto funzionamento dell'impianto infisse nel terreno con pompa ad alta prevalenza, manichette di collegamento tra collettori e punte filtranti, curve, raccordi speciali, tappi e ogni altro accessorio necessario ad abbassare il livello falda al di sotto della quota di fondo dello scavo.Compreso noleggio delle attrezzature, trasporto, carico, scarico e accantonamento attrezzatura, oneri per lo scarico delle acque in idoneo recettore, rimozione a fine impiego ed ogni altro onere necessario a garantire la realizzazione e il funzionamento dell'impianto a regola d'arte. Esclusa la realizzazione dell'eventuale prefiltro drenante. Esclusa l'indennità per l'intervento della squadra in servizio di reperibilità, con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, da computare a parte secondo l'elenco prezzi di riferimento. A corpo per uno sviluppo lineare drenato fino a 25 m.

Nr. 802 Montaggio e successivo smontaggio di sistema drenante tipo wellpoint:
WA15.D.300 Montaggio e successivo smontaggio, a lavori conclusi, di sistema drenante tipo wellpoint per l'abbassamento temporaneo del livello 
1.501 di falda nell'ambito dei lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria, composto da motopompa o elettropompa centrifuga 

autoadescante, collettori di aspirazione completi di prese di collegamento con rubinetti di regolazione e giunti di accoppiamento,  
tubazioni di scarico e di esercizio, punte filtranti in numero adeguato, e comunque secondo le indicazioni della Direzione Lavori, al 
corretto funzionamento dell'impianto infisse nel terreno con pompa ad alta prevalenza, manichette di collegamento tra collettori e 
punte filtranti, curve, raccordi speciali, tappi e ogni altro accessorio necessario ad abbassare il livello falda al di sotto della quota di 
fondo dello scavo.
Compreso noleggio delle attrezzature, trasporto, carico, scarico e accantonamento attrezzatura, oneri per lo scarico delle acque in 
idoneo recettore, rimozione a fine impiego ed ogni altro onere necessario a garantire la realizzazione e il funzionamento 
dell'impianto a regola d'arte. Esclusa la realizzazione dell'eventuale prefiltro drenante. Esclusa l'indennità per l'intervento della 
squadra in servizio di reperibilità, con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, da computare a parte secondo 
l'elenco prezzi di riferimento. A corpo per uno sviluppo lineare drenato fino a 25 m.
euro (seicentoquarantaotto/88) a corpo 648,88

Gestione di sistema drenante tipo wellpoint:Gestione di sistema drenante tipo wellpoint per l'abbassamento temporaneo del livello di falda nell'ambito dei lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria, composto da motopompa o elettropompa centrifuga autoadescante, collettori di aspirazione completi di prese di collegamento con rubinetti di regolazione e giunti di accoppiamento,  tubazioni di scarico e di esercizio, punte filtranti in numero adeguato, e comunque secondo le indicazioni della Direzione Lavori, al corretto funzionamento dell'impianto infisse nel terreno con pompa ad alta prevalenza, manichette di collegamento tra collettori e punte filtranti, curve, raccordi speciali, tappi e ogni altro accessorio necessario ad abbassare il livello falda al di sotto della quota di fondo dello scavo.In opera, compreso noleggio delle attrezzature, oneri per lo scarico delle acque in idoneo recettore, oneri per la sorveglianza, la guardiania, il controllo e la manutenzione dell'impianto per il funzionamento 24 ore su 24 per il tempo necessario ai lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria, i consumi di forza motrice o carburante, energia, lubrificanti ed ogni altra spesa di gestione e onere necessario a garantire il funzionamento dell'impianto a regola d'arte. Per giorno, o frazione, di effettivo funzionamento dell'impianto per uno sviluppo lineare drenato fino a 25 m.

Nr. 803 Gestione di sistema drenante tipo wellpoint:
WA15.D.300 Gestione di sistema drenante tipo wellpoint per l'abbassamento temporaneo del livello di falda nell'ambito dei lavori di 
1.511 manutenzione della rete idrica e fognaria, composto da motopompa o elettropompa centrifuga autoadescante, collettori di 

aspirazione completi di prese di collegamento con rubinetti di regolazione e giunti di accoppiamento,  tubazioni di scarico e di 
esercizio, punte filtranti in numero adeguato, e comunque secondo le indicazioni della Direzione Lavori, al corretto funzionamento 
dell'impianto infisse nel terreno con pompa ad alta prevalenza, manichette di collegamento tra collettori e punte filtranti, curve, 
raccordi speciali, tappi e ogni altro accessorio necessario ad abbassare il livello falda al di sotto della quota di fondo dello scavo.
In opera, compreso noleggio delle attrezzature, oneri per lo scarico delle acque in idoneo recettore, oneri per la sorveglianza, la 
guardiania, il controllo e la manutenzione dell'impianto per il funzionamento 24 ore su 24 per il tempo necessario ai lavori di 
manutenzione della rete idrica e fognaria, i consumi di forza motrice o carburante, energia, lubrificanti ed ogni altra spesa di 
gestione e onere necessario a garantire il funzionamento dell'impianto a regola d'arte. Per giorno, o frazione, di effettivo 
funzionamento dell'impianto per uno sviluppo lineare drenato fino a 25 m.
euro (centotrentaquattro/86) gg 134,86
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D.3003 - OC - RINTERRI PER ESTENSIONI E RISANAMENTI DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE  (Cap 57)

OPERE COMPIUTE - Rinterri per estensioni e risanamenti delle reti idriche e fognarie.

Nr. 804 OPERE COMPIUTE - Rinterri per estensioni e risanamenti delle reti idriche e fognarie.
WA15.D.300 euro (zero/00) 0,00
3

Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. da WA15.D.3001.021 a 038, di letto di SABBIA DA FRANTUMAZIONE 0-4 (come da CSA) dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare tutte le tubazioni, e ricoprimento, sempre con sabbia, delle tubazioni stesse fino ad un'altezza di cm 15 sopra la loro generatrice superiore, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la movimentazione nell'area di cantiere ed i maggiori oneri per carico, trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali materie di resulta al momento del rinterro;

Nr. 805 Formazione, sul fondo dello scavo di cui agli art. da WA15.D.3001.021 a 038, di letto di SABBIA DA FRANTUMAZIONE 0-4 
WA15.D.300 (come da CSA) dell'altezza minima di cm 10, sul quale posare tutte le tubazioni, e ricoprimento, sempre con sabbia, delle tubazioni 
3.001 stesse fino ad un'altezza di cm 15 sopra la loro generatrice superiore, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la 

movimentazione nell'area di cantiere ed i maggiori oneri per carico, trasporto a rifiuto e scarico delle eventuali materie di resulta al 
momento del rinterro;
euro (quarantadue/06) mc 42,06

Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15.D.3001.021 a 038 con le MATERIE ESCAVATE, se giudicate idonee dalla D.L., compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie stesse se prelevate da aree di deposito nell'ambito del cantiere;Nel prezzo sono comprese tutte le operazioni di costipazione, spianamento, pillatura a strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare al grado di compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada.

Nr. 806 Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15.D.3001.021 a 038 con le MATERIE ESCAVATE, se giudicate idonee dalla 
WA15.D.300 D.L., compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie stesse se prelevate da aree di deposito nell'ambito del cantiere;
3.006 Nel prezzo sono comprese tutte le operazioni di costipazione, spianamento, pillatura a strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino 

ad arrivare al grado di compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada.
euro (undici/98) mc 11,98

Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15.D.3001.021 a 028 con MISTO GRANULARE 0-32 DI CAVA miscelato con 100 Kg a mc. di CEMENTO R 325 a mc di impasto fornito (come da CSA) e posto in opera ogni onere incluso fino alla quota indicata dalla D.L., compresa la fornitura del materiale, la movimentazione dello stesso nell'area di cantiere e gli oneri per il carico, trasporto e scarico delle materie in eccesso rispetto allo scavo da riempire; Nel prezzo sono inoltre comprese tutte le operazioni di costipazione, spianamento, pillatura a strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare al grado di compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada.

Nr. 807 Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15.D.3001.021 a 028 con MISTO GRANULARE 0-32 DI CAVA miscelato con 
WA15.D.300 100 Kg a mc. di CEMENTO R 325 a mc di impasto fornito (come da CSA) e posto in opera ogni onere incluso fino alla quota 
3.011 indicata dalla D.L., compresa la fornitura del materiale, la movimentazione dello stesso nell'area di cantiere e gli oneri per il carico, 

trasporto e scarico delle materie in eccesso rispetto allo scavo da riempire; Nel prezzo sono inoltre comprese tutte le operazioni di 
costipazione, spianamento, pillatura a strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare al grado di compattazione richiesto 
dall'Ente proprietario della strada.
euro (ottantaquattro/52) mc 84,52

Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15. D.3001.0 21  a 038 con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 miscelato  con 100 Kg di cemento R 325 ogni metro cubo di stabilizzato fornito e posto in opera  (come da CSA), compresa la fornitura del materiale, la movimentazione dello stesso nell'area di cantiere e gli oneri per il carico, trasporto e scarico delle materie in eccesso rispetto allo scavo da riempire ;  Nel prezzo sono inoltre comprese tutte le operazioni di costipazione, spianamento, pillatura a strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare al grado di compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada. 

Nr. 808 Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15. D.3001.0 21  a 038 con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 miscelato  con 100 
WA15.D.300 Kg di cemento R 325 ogni metro cubo di stabilizzato fornito e posto in opera  (come da CSA), compresa la fornitura del materiale, 
3.012 la movimentazione dello stesso nell'area di cantiere e gli oneri per il carico, trasporto e scarico delle materie in eccesso rispetto allo 

scavo da riempire ;  Nel prezzo sono inoltre comprese tutte le operazioni di costipazione, spianamento, pillatura a strati di 30-50 
cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare al grado di compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada. 
euro (cinquantasette/70) mc 57,70

Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15. D.3001.0 21  a  038 con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 (come da CSA) , proveniente da cava o da fiume, compresa la fornitura del materiale, la movimentazione dello stesso nell'area di cantiere e gli oneri per il carico, trasporto e scarico delle materie in eccesso rispetto allo scavo da riempire ;  Nel prezzo sono inoltre comprese tutte le operazioni di costipazione, spianamento, pillatura a strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare al grado di compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada. 

Nr. 809 Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15. D.3001.0 21  a  038 con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 (come da CSA) , 
WA15.D.300 proveniente da cava o da fiume, compresa la fornitura del materiale, la movimentazione dello stesso nell'area di cantiere e gli oneri 
3.013 per il carico, trasporto e scarico delle materie in eccesso rispetto allo scavo da riempire ;  Nel prezzo sono inoltre comprese tutte le 

operazioni di costipazione, spianamento, pillatura a strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare al grado di 
compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada. 

euro (trentanove/70) mc 39,70

Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15.D.3001.031 a 038 con il TERRENO di CAMPAGNA SCAVATO, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie stesse se prelevate da aree di deposito comunque all'interno del cantiere;

Nr. 810 Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15.D.3001.031 a 038 con il TERRENO di CAMPAGNA SCAVATO, compreso il 
WA15.D.300 carico, il trasporto e lo scarico delle materie stesse se prelevate da aree di deposito comunque all'interno del cantiere;
3.014 euro (cinque/49) mc 5,49

Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15.D.3001.021 a 028 con MALTA DI CEMENTO DI CONSISTENZA AUTOLIVELLANTE non soggetta ad essudazione e/o segregazione (come da CSA), avente allo stato indurito una massa voluminica non superiore a 1.800 Kg/mc, con resistenza alla compressione a 28 gg. compresa tra 0,5 e 2 N/mmq, fornito e posto in opera ogni onere incluso fino alla quota indicata dalla D.L., compreso nel prezzo l'eventuale mancato completo carico della betoniera;

Nr. 811 Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15.D.3001.021 a 028 con MALTA DI CEMENTO DI CONSISTENZA 
WA15.D.300 AUTOLIVELLANTE non soggetta ad essudazione e/o segregazione (come da CSA), avente allo stato indurito una massa 
3.015 voluminica non superiore a 1.800 Kg/mc, con resistenza alla compressione a 28 gg. compresa tra 0,5 e 2 N/mmq, fornito e posto in 

opera ogni onere incluso fino alla quota indicata dalla D.L., compreso nel prezzo l'eventuale mancato completo carico della 
betoniera;
euro (novantasette/27) mc 97,27

Riempimento dello scavo  di cui agli artt. da WA15. D.3001.0 21  a 028 con MISTO CEMENTATO  proveniente da aggregati grossi RICICLATI  da costruzione e demolizione, dimensioni 6/30, con produzione in stabilimento certificat o,  in accordo con le direttive del consiglio della Comunità Europea del 12/12/1998.Aggregati caratterizzata come UNI EN 13242 : 2002 +A1 2007; intesi per l'uso nelle preparazioni di miscele legate e non legate per la costruzione di strade; adittivate con 100 Kg a mc. di cemento R 325 a mc di impasto fornito e posto in opera con ogni onere incluso secondo le indicazioni dalla D.L. Nel prezzo sono compresi gli oneri per :- la fornitura, del misto cementato prodotto da impianto meccanico, trasportato e scaricato in loco com autocarri;- la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere;- la stesura all'interno degli scavi in condizioni semi asciutte sia a mano che con mezzi meccanici secondo le indicazioni della D.L., - tutte le operazioni di costipazione, spianamento, pillatura a strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare al grado di compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada.compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nr. 812 Riempimento dello scavo  di cui agli artt. da WA15. D.3001.0 21  a 028 con MISTO CEMENTATO  proveniente da aggregati 
WA15.D.300 grossi RICICLATI  da costruzione e demolizione, dimensioni 6/30, con produzione in stabilimento certificat o,  in accordo con le 
3.021 direttive del consiglio della Comunità Europea del 12/12/1998.

Aggregati caratterizzata come UNI EN 13242 : 2002 +A1 2007; intesi per l'uso nelle preparazioni di miscele legate e non legate per 
la costruzione di strade; adittivate con 100 Kg a mc. di cemento R 325 a mc di impasto fornito e posto in opera con ogni onere 
incluso secondo le indicazioni dalla D.L. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri per :
- la fornitura, del misto cementato prodotto da impianto meccanico, trasportato e scaricato in loco com autocarri;
- la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere;
- la stesura all'interno degli scavi in condizioni semi asciutte sia a mano che con mezzi meccanici secondo le indicazioni della D.L., 
- tutte le operazioni di costipazione, spianamento, pillatura a strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare al grado di 
compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada.
compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (settantadue/01) mc 72,01

Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15. D.3001.0 21  a 038  con STABILIZZATO  proveniente da aggregati RICICLATI  da costruzione e demolizione, dimensioni 0 /3 2 , con produzione in stabilimento certificat o  in accordo con le direttive del consiglio della Comunità Europea del 12/12/1998.Aggregati caratterizzata come UNI EN 13242 : 2002 +A1 2007; intesi per l'uso nelle preparazioni di miscele non legate per la costruzione di strade; fornito e posto in opera con ogni onere incluso secondo le indicazioni dalla D.L. Nel prezzo sono compresi gli oneri per :- la fornitura, del misto prodotto da impianto meccanico, trasportato e scaricato in loco com autocarri;- la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere;- la stesura all'inteno degli scavi in condizioni semi asciutte sia a mano che con mezzi meccanici secondo le indicazioni della D.L.,- tutte le operazioni di costipazione, spianamento, pillatura a strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare al grado di compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada.compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nr. 813 Riempimento dello scavo di cui agli artt. da WA15. D.3001.0 21  a 038  con STABILIZZATO  proveniente da aggregati 
WA15.D.300 RICICLATI  da costruzione e demolizione, dimensioni 0 /3 2 , con produzione in stabilimento certificat o  in accordo con le 
3.022 direttive del consiglio della Comunità Europea del 12/12/1998.

Aggregati caratterizzata come UNI EN 13242 : 2002 +A1 2007; intesi per l'uso nelle preparazioni di miscele non legate per la 
costruzione di strade; fornito e posto in opera con ogni onere incluso secondo le indicazioni dalla D.L. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri per :
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- la fornitura, del misto prodotto da impianto meccanico, trasportato e scaricato in loco com autocarri;
- la movimentazione del materiale all'interno dell'area di cantiere;
- la stesura all'inteno degli scavi in condizioni semi asciutte sia a mano che con mezzi meccanici secondo le indicazioni della D.L.,
- tutte le operazioni di costipazione, spianamento, pillatura a strati di 30-50 cm, bagnatura e ricariche fino ad arrivare al grado di 
compattazione richiesto dall'Ente proprietario della strada.
compreso quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentasei/44) mc 36,44

Posa di nastro segnalatore con la scritta: "Attenzione tubazione fognaria/acquedotto";

Nr. 814 Posa di nastro segnalatore con la scritta: "Attenzione tubazione fognaria/acquedotto";
WA15.D.300 euro (zero/25) ml 0,25
3.031

Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta: "Attenzione tubazione fognaria/acquedotto";

Nr. 815 Fornitura e posa di nastro segnalatore con la scritta: "Attenzione tubazione fognaria/acquedotto";
WA15.D.300 euro (zero/41) ml 0,41
3.032

Posa in opera di riempimento, sia in sede stradale che al di fuori della stessa, nella quale sia richiesto l'impiego di manodopera per curare la distribuzione degli inerti utilizzati e per il loro livellamento, ma non la costipazione per strati necessaria a raggiungere i livelli di portanza richiesti dagli Enti proprietari delle strade.Il prezzo è da applicare sicuramente nella posa del letto e del ricoprimento in sabbia delle condotte, nelle quantità indicate all'articolo WA15.D.3003.001.

Nr. 816 Posa in opera di riempimento, sia in sede stradale che al di fuori della stessa, nella quale sia richiesto l'impiego di manodopera per 
WA15.D.300 curare la distribuzione degli inerti utilizzati e per il loro livellamento, ma non la costipazione per strati necessaria a raggiungere i 
3.101 livelli di portanza richiesti dagli Enti proprietari delle strade.

Il prezzo è da applicare sicuramente nella posa del letto e del ricoprimento in sabbia delle condotte, nelle quantità indicate 
all'articolo WA15.D.3003.001.
euro (sei/81) mc 6,81

Posa in opera di riempimento, al di fuori della sede stradale, per il quale non sia richiesto nè l'impiego di manodopera per curare la distribuzione degli inerti utilizzati e per il loro livellamento, nè la costipazione per strati necessaria a raggiungere i livelli di portanza richiesti dagli Enti proprietari delle strade.Il prezzo è da applicare sicuramente per la posa in opera di riempimento in campagna.

Nr. 817 Posa in opera di riempimento, al di fuori della sede stradale, per il quale non sia richiesto nè l'impiego di manodopera per curare la 
WA15.D.300 distribuzione degli inerti utilizzati e per il loro livellamento, nè la costipazione per strati necessaria a raggiungere i livelli di 
3.105 portanza richiesti dagli Enti proprietari delle strade.

Il prezzo è da applicare sicuramente per la posa in opera di riempimento in campagna.
euro (cinque/49) mc 5,49

Posa in opera di riempimento, su sede stradale, per il quale sia richiesta la costipazione per strati necessaria a raggiungere i livelli di portanza richiesti dagli Enti proprietari delle strade.Il prezzo è da applicare sicuramente per la posa in opera di riempimento in strada.

Nr. 818 Posa in opera di riempimento, su sede stradale, per il quale sia richiesta la costipazione per strati necessaria a raggiungere i livelli di 
WA15.D.300 portanza richiesti dagli Enti proprietari delle strade.
3.111 Il prezzo è da applicare sicuramente per la posa in opera di riempimento in strada.

euro (undici/98) mc 11,98

Posa in opera di malta di cemento con consistenza autolivellante, fornita dalla Stazione Appaltante, per riempimento di scavi .

Nr. 819 Posa in opera di malta di cemento con consistenza autolivellante, fornita dalla Stazione Appaltante, per riempimento di scavi .
WA15.D.300 euro (quattro/81) mc 4,81
3.121
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D.3004 - OC Attraversamenti sotterranei-Protezioni  (Cap 58)

OPERE COMPIUTE - Guaine per attraversamenti sotterranei - Guaine per protezione tubazioni - Targhette segnalazione

Nr. 820 OPERE COMPIUTE - Guaine per attraversamenti sotterranei - Guaine per protezione tubazioni - Targhette segnalazione
WA15.D.300 euro (zero/00) 0,00
4

Esecuzione di attraversamenti sotterranei di strade, ferrovie, canali, fossi, ecc., con condotte varie, mediante l'infissione di tubi guaina in acciaio al carbonio con macchine oleopneumatica spingitubo o trivella, compreso:- la fornitura del tubo guaina in acciaio al carbonio della tipologia, diametro e spessore indicato dalla D.L., comunque calcolato in base a quanto previsto dal D.M. 23 febbraio 1971, compreso il taglio del tubo in spezzoni, l'installazione o la risaldatura degli stessi;- tutto il personale necessario ai lavori, la forza motrice, il materiale di consumo,-  il carico, il trasporto, lo scarico ed il posizionamento sul luogo d'impiego della macchina, dell'attrezzatura e del materiale occorrente;- ogni successiva operazione di carico, trasporto e scarico della macchina e delle attrezzature per lo smantellamento del cantiere;- ogni altra prestazione di manodopera, materiale, macchine ed apparecchiature per la completa esecuzione del lavoro, incluso il sollevamento al di fuori delo scavo del materiale di resulta dall'attività di perforazione, tenendo conto che gravano sull'appaltatore gli altri oneri previsti per le fodere di protezione.Sono esclusi i lavori di scavo per posizionamento macchinari, l'eventuale formazione dello strato di magrone in CLS o della soletta in CLS armata di appoggio della macchina, il muro in CLS armato di controspinta e la posa della tubazione all'interno della guaina, per i quali verrà applicato l'articolo di elenco prezzi adeguato, e lavori di sistemazione finale del terreno che verranno computati in funzione del riempimento con gli articoli in elenco.Per perforazione con tubo guaina fino al DN 400.Il prezzo si intende per millimetro di diamentro DN del tubo guaina per metro di lunghezza della perforazione.

Nr. 821 Esecuzione di attraversamenti sotterranei di strade, ferrovie, canali, fossi, ecc., con condotte varie, mediante l'infissione di tubi 
WA15.D.300 guaina in acciaio al carbonio con macchine oleopneumatica spingitubo o trivella, compreso:
4.001 - la fornitura del tubo guaina in acciaio al carbonio della tipologia, diametro e spessore indicato dalla D.L., comunque calcolato in 

base a quanto previsto dal D.M. 23 febbraio 1971, compreso il taglio del tubo in spezzoni, l'installazione o la risaldatura degli 
stessi;
- tutto il personale necessario ai lavori, la forza motrice, il materiale di consumo,
-  il carico, il trasporto, lo scarico ed il posizionamento sul luogo d'impiego della macchina, dell'attrezzatura e del materiale 
occorrente;
- ogni successiva operazione di carico, trasporto e scarico della macchina e delle attrezzature per lo smantellamento del cantiere;
- ogni altra prestazione di manodopera, materiale, macchine ed apparecchiature per la completa esecuzione del lavoro, incluso il 
sollevamento al di fuori delo scavo del materiale di resulta dall'attività di perforazione, tenendo conto che gravano sull'appaltatore 
gli altri oneri previsti per le fodere di protezione.
Sono esclusi i lavori di scavo per posizionamento macchinari, l'eventuale formazione dello strato di magrone in CLS o della soletta 
in CLS armata di appoggio della macchina, il muro in CLS armato di controspinta e la posa della tubazione all'interno della guaina, 
per i quali verrà applicato l'articolo di elenco prezzi adeguato, e lavori di sistemazione finale del terreno che verranno computati in 
funzione del riempimento con gli articoli in elenco.
Per perforazione con tubo guaina fino al DN 400.
Il prezzo si intende per millimetro di diamentro DN del tubo guaina per metro di lunghezza della perforazione.
euro (uno/01) mm*ml 1,01

Esecuzione di attraversamenti sotterranei di strade, ferrovie, canali, fossi, ecc., con condotte varie, mediante l'infissione di tubi guaina in acciaio al carbonio con macchine oleopneumatica spingitubo o trivella, compreso:- la fornitura del tubo guaina in acciaio al carbonio della tipologia, diametro e spessore indicato dalla D.L., comunque calcolato in base a quanto previsto dal D.M. 23 febbraio 1971, compreso il taglio del tubo in spezzoni, l'installazione o la risaldatura degli stessi;- tutto il personale necessario ai lavori, la forza motrice, il materiale di consumo,-  il carico, il trasporto, lo scarico ed il posizionamento sul luogo d'impiego della macchina, dell'attrezzatura e del materiale occorrente;- ogni successiva operazione di carico, trasporto e scarico della macchina e delle attrezzature per lo smantellamento del cantiere;- ogni altra prestazione di manodopera, materiale, macchine ed apparecchiature per la completa esecuzione del lavoro, incluso il sollevamento al di fuori delo scavo del materiale di resulta dall'attività di perforazione, tenendo conto che gravano sull'appaltatore gli altri oneri previsti per le fodere di protezione.Sono esclusi i lavori di scavo per posizionamento macchinari, l'eventuale formazione dello strato di magrone in CLS o della soletta in CLS armata di appoggio della macchina, il muro in CLS armato di controspinta e la posa della tubazione all'interno della guaina, per i quali verrà applicato l'articolo di elenco prezzi adeguato, e lavori di sistemazione finale del terreno che verranno computati in funzione del riempimento con gli articoli in elenco.Per perforazione con tubo guaina dal DN 450 al DN 650.Il prezzo si intende per millimetro di diamentro DN del tubo guaina per metro di lunghezza della perforazione.

Nr. 822 Esecuzione di attraversamenti sotterranei di strade, ferrovie, canali, fossi, ecc., con condotte varie, mediante l'infissione di tubi 
WA15.D.300 guaina in acciaio al carbonio con macchine oleopneumatica spingitubo o trivella, compreso:
4.002 - la fornitura del tubo guaina in acciaio al carbonio della tipologia, diametro e spessore indicato dalla D.L., comunque calcolato in 

base a quanto previsto dal D.M. 23 febbraio 1971, compreso il taglio del tubo in spezzoni, l'installazione o la risaldatura degli 
stessi;
- tutto il personale necessario ai lavori, la forza motrice, il materiale di consumo,
-  il carico, il trasporto, lo scarico ed il posizionamento sul luogo d'impiego della macchina, dell'attrezzatura e del materiale 
occorrente;
- ogni successiva operazione di carico, trasporto e scarico della macchina e delle attrezzature per lo smantellamento del cantiere;
- ogni altra prestazione di manodopera, materiale, macchine ed apparecchiature per la completa esecuzione del lavoro, incluso il 
sollevamento al di fuori delo scavo del materiale di resulta dall'attività di perforazione, tenendo conto che gravano sull'appaltatore 
gli altri oneri previsti per le fodere di protezione.
Sono esclusi i lavori di scavo per posizionamento macchinari, l'eventuale formazione dello strato di magrone in CLS o della soletta 
in CLS armata di appoggio della macchina, il muro in CLS armato di controspinta e la posa della tubazione all'interno della guaina, 
per i quali verrà applicato l'articolo di elenco prezzi adeguato, e lavori di sistemazione finale del terreno che verranno computati in 
funzione del riempimento con gli articoli in elenco.
Per perforazione con tubo guaina dal DN 450 al DN 650.
Il prezzo si intende per millimetro di diamentro DN del tubo guaina per metro di lunghezza della perforazione.
euro (uno/04) mm*ml 1,04

Esecuzione di attraversamenti sotterranei di strade, ferrovie, canali, fossi, ecc., con condotte varie, mediante l'infissione di tubi guaina in acciaio al carbonio con macchine oleopneumatica spingitubo o trivella, compreso:- la fornitura del tubo guaina in acciaio al carbonio della tipologia, diametro e spessore indicato dalla D.L., comunque calcolato in base a quanto previsto dal D.M. 23 febbraio 1971, compreso il taglio del tubo in spezzoni, l'installazione o la risaldatura degli stessi;- tutto il personale necessario ai lavori, la forza motrice, il materiale di consumo,-  il carico, il trasporto, lo scarico ed il posizionamento sul luogo d'impiego della macchina, dell'attrezzatura e del materiale occorrente, anche con l'ausilio di eventuali gru di adeguata potenza al sollevamento della macchina;- ogni successiva operazione di carico, trasporto e scarico della macchina e delle attrezzature per lo smantellamento del cantiere, anche con l'ausilio di eventuali gru di adeguata potenza al sollevamento della macchina;- ogni altra prestazione di manodopera, materiale, macchine ed apparecchiature per la completa esecuzione del lavoro, incluso il sollevamento al di fuori delo scavo del materiale di resulta dall'attività di perforazione, tenendo conto che gravano sull'appaltatore gli altri oneri previsti per le fodere di protezione.Sono esclusi i lavori di scavo per posizionamento macchinari, l'eventuale formazione dello strato di magrone in CLS o della soletta in CLS armata di appoggio della macchina, il muro in CLS armato di controspinta e la posa della tubazione all'interno della guaina, per i quali verrà applicato l'articolo di elenco prezzi adeguato, e lavori di sistemazione finale del terreno che verranno computati in funzione del riempimento con gli articoli in elenco.Per perforazione con tubo guaina maggiore del DN 700 fino al DN 1000.Il prezzo si intende per millimetro di diamentro DN del tubo guaina per metro di lunghezza della perforazione.

Nr. 823 Esecuzione di attraversamenti sotterranei di strade, ferrovie, canali, fossi, ecc., con condotte varie, mediante l'infissione di tubi 
WA15.D.300 guaina in acciaio al carbonio con macchine oleopneumatica spingitubo o trivella, compreso:
4.003 - la fornitura del tubo guaina in acciaio al carbonio della tipologia, diametro e spessore indicato dalla D.L., comunque calcolato in 

base a quanto previsto dal D.M. 23 febbraio 1971, compreso il taglio del tubo in spezzoni, l'installazione o la risaldatura degli 
stessi;
- tutto il personale necessario ai lavori, la forza motrice, il materiale di consumo,
-  il carico, il trasporto, lo scarico ed il posizionamento sul luogo d'impiego della macchina, dell'attrezzatura e del materiale 
occorrente, anche con l'ausilio di eventuali gru di adeguata potenza al sollevamento della macchina;
- ogni successiva operazione di carico, trasporto e scarico della macchina e delle attrezzature per lo smantellamento del cantiere, 
anche con l'ausilio di eventuali gru di adeguata potenza al sollevamento della macchina;
- ogni altra prestazione di manodopera, materiale, macchine ed apparecchiature per la completa esecuzione del lavoro, incluso il 
sollevamento al di fuori delo scavo del materiale di resulta dall'attività di perforazione, tenendo conto che gravano sull'appaltatore 
gli altri oneri previsti per le fodere di protezione.
Sono esclusi i lavori di scavo per posizionamento macchinari, l'eventuale formazione dello strato di magrone in CLS o della soletta 
in CLS armata di appoggio della macchina, il muro in CLS armato di controspinta e la posa della tubazione all'interno della guaina, 
per i quali verrà applicato l'articolo di elenco prezzi adeguato, e lavori di sistemazione finale del terreno che verranno computati in 
funzione del riempimento con gli articoli in elenco.
Per perforazione con tubo guaina maggiore del DN 700 fino al DN 1000.
Il prezzo si intende per millimetro di diamentro DN del tubo guaina per metro di lunghezza della perforazione.
euro (uno/11) mm*ml 1,11

Nr. 824 Posa in opera di tubazione di acciaio per formazione guaine a protezione di condotte acqua in esercizio o in costruzione, compreso: -
WA15.D.300 eventuale saldatura di testa; - apporto di elettrodi idonei; - formazione di sfiato e suo collegamento alla guaina; - eventuale sigillatura
4.007X delle estremità delle tubazioni di protezione secondo istruzione della D.L. E' compresa nel prezzo la formazione di guaine di

protezione per cavalletti su fognature o altri servizi con le seguenti modalità: il tubo guaina deve essere tagliato a metà e deve
appoggiare su basamenti in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni comuni e non deve risultare a contatto con la tubazione
sottostante. Ai lati della guaina devono essere saldate apposite alette secondo prescrizione della D.L. Rimane esclusa la fornitura del
materiale occorrente, ma è compreso il trasporto dai magazzini Acque Spa al luogo del loro impiego e la resa di quello non utilizzato.
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Ogni altro onere incluso Tubo guaina del DN 150 mm
euro (diciassette/51) ml 17,51

Nr. 825 Posa in opera di tubazione di acciaio per formazione guaine a protezione di condotte acqua in esercizio o in costruzione, compreso: -
WA15.D.300 eventuale saldatura di testa; - apporto di elettrodi idonei; - formazione di sfiato e suo collegamento alla guaina; - eventuale sigillatura
4.008X delle estremità delle tubazioni di protezione secondo istruzione della D.L. E' compresa nel prezzo la formazione di guaine di

protezione per cavalletti su fognature o altri servizi con le seguenti modalità: il tubo guaina deve essere tagliato a metà e deve
appoggiare su basamenti in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni comuni e non deve risultare a contatto con la tubazione
sottostante. Ai lati della guaina devono essere saldate apposite alette secondo prescrizione della D.L. Rimane esclusa la fornitura del
materiale occorrente, ma è compreso il trasporto dai magazzini Acque Spa al luogo del loro impiego e la resa di quello non utilizzato.
Ogni altro onere incluso per tubi guaina del DN 200
euro (ventiquattro/06) ml 24,06

Nr. 826 Posa in opera di tubazione di acciaio per formazione guaine a protezione di condotte acqua in esercizio o in costruzione, compreso: -
WA15.D.300 eventuale saldatura di testa; - apporto di elettrodi idonei; - formazione di sfiato e suo collegamento alla guaina; - eventuale sigillatura
4.009X delle estremità delle tubazioni di protezione secondo istruzione della D.L. E' compresa nel prezzo la formazione di guaine di

protezione per cavalletti su fognature o altri servizi con le seguenti modalità: il tubo guaina deve essere tagliato a metà e deve
appoggiare su basamenti in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni comuni e non deve risultare a contatto con la tubazione
sottostante. Ai lati della guaina devono essere saldate apposite alette secondo prescrizione della D.L. Rimane esclusa la fornitura del
materiale occorrente, ma è compreso il trasporto dai magazzini Acque Spa al luogo del loro impiego e la resa di quello non utilizzato.
Ogni altro onere incluso per tubi guaina del DN 250
euro (trentaquattro/47) ml 34,47

Nr. 827 Posa in opera di tubazione di acciaio per formazione guaine a protezione di condotte acqua in esercizio o in costruzione, compreso: -
WA15.D.300 eventuale saldatura di testa; - apporto di elettrodi idonei; - formazione di sfiato e suo collegamento alla guaina; - eventuale sigillatura
4.010X delle estremità delle tubazioni di protezione secondo istruzione della D.L. E' compresa nel prezzo la formazione di guaine di

protezione per cavalletti su fognature o altri servizi con le seguenti modalità: il tubo guaina deve essere tagliato a metà e deve
appoggiare su basamenti in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni comuni e non deve risultare a contatto con la tubazione
sottostante. Ai lati della guaina devono essere saldate apposite alette secondo prescrizione della D.L. Rimane esclusa la fornitura del
materiale occorrente, ma è compreso il trasporto dai magazzini Acque Spa al luogo del loro impiego e la resa di quello non utilizzato.
Ogni altro onere incluso per tubi guaina del DN 300
euro (quarantanove/78) ml 49,78

Nr. 828 Posa in opera di tubazione di acciaio per formazione guaine a protezione di condotte acqua in esercizio o in costruzione, compreso: -
WA15.D.300 eventuale saldatura di testa; - apporto di elettrodi idonei; - formazione di sfiato e suo collegamento alla guaina; - eventuale sigillatura
4.011X delle estremità delle tubazioni di protezione secondo istruzione della D.L. E' compresa nel prezzo la formazione di guaine di

protezione per cavalletti su fognature o altri servizi con le seguenti modalità: il tubo guaina deve essere tagliato a metà e deve
appoggiare su basamenti in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni comuni e non deve risultare a contatto con la tubazione
sottostante. Ai lati della guaina devono essere saldate apposite alette secondo prescrizione della D.L. Rimane esclusa la fornitura del
materiale occorrente, ma è compreso il trasporto dai magazzini Acque Spa al luogo del loro impiego e la resa di quello non utilizzato.
Ogni altro onere incluso per tubi guaina del DN 400
euro (sessantaquattro/55) ml 64,55

Nr. 829 Posa in opera di tubazione di acciaio per formazione guaine a protezione di condotte acqua in esercizio o in costruzione, compreso: -
WA15.D.300 eventuale saldatura di testa; - apporto di elettrodi idonei; - formazione di sfiato e suo collegamento alla guaina; - eventuale sigillatura
4.012X delle estremità delle tubazioni di protezione secondo istruzione della D.L. E' compresa nel prezzo la formazione di guaine di

protezione per cavalletti su fognature o altri servizi con le seguenti modalità: il tubo guaina deve essere tagliato a metà e deve
appoggiare su basamenti in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni comuni e non deve risultare a contatto con la tubazione
sottostante. Ai lati della guaina devono essere saldate apposite alette secondo prescrizione della D.L. Rimane esclusa la fornitura del
materiale occorrente, ma è compreso il trasporto dai magazzini Acque Spa al luogo del loro impiego e la resa di quello non utilizzato.
Ogni altro onere incluso per tubi guaina del DN 500
euro (settantadue/21) ml 72,21

Nr. 830 Posa in opera di tubazione in PVC per formazione di guaine a protezione di condotte acqua in esercizio od in costruzione, compresi
WA15.D.300 cavalletti ed eventuali sigillature delle estremità, secondo istruzioni della D.L., escluso le forniture, ma compreso il trasporto dai
4.013X magazzini Acque SpA del materiale necessario fino ai luoghi di impiego e la riconsegna di quello non usato. Con tale prezzo risulta

compensata anche la posa di tubazioni necessaria per il passaggio di cavi di telecomando o simili, compreso il filo di traino. Ogni
onere incluso. Tubo per guaina del DN 150
euro (cinque/20) ml 5,20

Nr. 831 Posa in opera di tubazione in PVC per formazione di guaine a protezione di condotte acqua in esercizio od in costruzione, compresi
WA15.D.300 cavalletti ed eventuali sigillature delle estremità, secondo istruzioni della D.L., escluso le forniture, ma compreso il trasporto dai
4.014X magazzini Acque SpA del materiale necessario fino ai luoghi di impiego e la riconsegna di quello non usato. Con tale prezzo risulta

compensata anche la posa di tubazioni necessaria per il passaggio di cavi di telecomando o simili, compreso il filo di traino. Ogni
onere incluso. per tubi guaina del DN 200
euro (sette/38) ml 7,38

Nr. 832 Posa in opera di tubazione in PVC per formazione di guaine a protezione di condotte acqua in esercizio od in costruzione, compresi
WA15.D.300 cavalletti ed eventuali sigillature delle estremità, secondo istruzioni della D.L., escluso le forniture, ma compreso il trasporto dai
4.015X magazzini Acque SpA del materiale necessario fino ai luoghi di impiego e la riconsegna di quello non usato. Con tale prezzo risulta

compensata anche la posa di tubazioni necessaria per il passaggio di cavi di telecomando o simili, compreso il filo di traino. Ogni
onere incluso. per tubi guaina del DN 250
euro (nove/30) ml 9,30
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Nr. 833 Posa in opera di tubazione in PVC per formazione di guaine a protezione di condotte acqua in esercizio od in costruzione, compresi
WA15.D.300 cavalletti ed eventuali sigillature delle estremità, secondo istruzioni della D.L., escluso le forniture, ma compreso il trasporto dai
4.016X magazzini Acque SpA del materiale necessario fino ai luoghi di impiego e la riconsegna di quello non usato. Con tale prezzo risulta

compensata anche la posa di tubazioni necessaria per il passaggio di cavi di telecomando o simili, compreso il filo di traino. Ogni
onere incluso. per tubi guaina del DN 300
euro (dieci/94) ml 10,94

Nr. 834 Posa in opera di tubazione in PVC per formazione di guaine a protezione di condotte acqua in esercizio od in costruzione, compresi
WA15.D.300 cavalletti ed eventuali sigillature delle estremità, secondo istruzioni della D.L., escluso le forniture, ma compreso il trasporto dai
4.017X magazzini Acque SpA del materiale necessario fino ai luoghi di impiego e la riconsegna di quello non usato. Con tale prezzo risulta

compensata anche la posa di tubazioni necessaria per il passaggio di cavi di telecomando o simili, compreso il filo di traino. Ogni
onere incluso. per tubi guaina del DN 400
euro (dodici/03) ml 12,03

Nr. 835 Posa in opera di tubazione in PVC per formazione di guaine a protezione di condotte acqua in esercizio od in costruzione, compresi
WA15.D.300 cavalletti ed eventuali sigillature delle estremità, secondo istruzioni della D.L., escluso le forniture, ma compreso il trasporto dai
4.018X magazzini Acque SpA del materiale necessario fino ai luoghi di impiego e la riconsegna di quello non usato. Con tale prezzo risulta

compensata anche la posa di tubazioni necessaria per il passaggio di cavi di telecomando o simili, compreso il filo di traino. Ogni
onere incluso. ma per tubi guaina del DN 500
euro (tredici/68) ml 13,68

Posa in opera di targhette segnalatrici su appositi paletti forniti dall'Azienda, compreso il prelievo e il trasporto del paletto, imateriali necessari, la manodopera per la posa del paletto su base in calcestruzzo di cm 50 x 50 x 50, il rilievo delle distanze, lapreparazione delle targhette fornite dall'Azienda e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni targhetta installata

Nr. 836 Posa in opera di targhette segnalatrici su appositi paletti forniti dall'Azienda, compreso il prelievo e il trasporto del paletto, i
WA15.D.300 materiali necessari, la manodopera per la posa del paletto su base in calcestruzzo di cm 50 x 50 x 50, il rilievo delle distanze, la
4.101x preparazione delle targhette fornite dall'Azienda e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni targhetta installata

euro (quarantatre/21) cad 43,21
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D.3007 - OC - CARPENTERIE METALLICHE E IDRAULICHE  (Cap 60)

OPERE COMPIUTE - Carpenterie metalliche e idrauliche

Nr. 837 OPERE COMPIUTE - Carpenterie metalliche e idrauliche
WA15.D.300 euro (zero/00) 0,00
7

Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio qualificato e certificato, mediante la fornitura, la lavorazione a norma, la posa in opera e l'assemblaggio di profilati di sezione circolare, quadrata e rettangolare e/o con profilati piatti, quadri e tondi e/o con profilati a L, T, U, etc e/o con grigliati elettrofusi e/o lamiere per pannellature e percorsi pedonali, per ringhiere, parapetti e simili, staffe, cancellate, inferriate, griglie, passerelle, scale e porte, con eventuali intelaiature fisse o mobili, composte di spartiti a geometria semplice, di qualsiasi dimensione realizzate secondo i disegni e le prescrizioni della D.L., montate in opera bullonate e/o mediante saldatura anche da effettuarsi in opera, a qualunque altezza o profondità, compreso cardini, paletti, serrature, compassi, guide, ferramenta di fissaggio, ferramenta di apertura e chiusura, fori, piastre, bulloni, elettrodi, tagli e sfridi di lavorazione,l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, il trasporto e lo scarico a pié d'opera, il montaggio in posizione, le regolazioni, le unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza o saldate con piastre o manicotti, il materiale di saldatura, gli apparecchi di appoggio, i tirafondi, la verniciatura protettiva antiruggine, la verniciatura a freddo, le assistenze e opere murarie e i ponteggi di servizio. Il tutto eseguito come da specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 838 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio qualificato e certificato, mediante la fornitura, la lavorazione a norma, la posa in 
WA15.D.300 opera e l'assemblaggio di profilati di sezione circolare, quadrata e rettangolare e/o con profilati piatti, quadri e tondi e/o con 
7.001 profilati a L, T, U, etc e/o con grigliati elettrofusi e/o lamiere per pannellature e percorsi pedonali, per ringhiere, parapetti e simili, 

staffe, cancellate, inferriate, griglie, passerelle, scale e porte, con eventuali intelaiature fisse o mobili, composte di spartiti a 
geometria semplice, di qualsiasi dimensione realizzate secondo i disegni e le prescrizioni della D.L., montate in opera bullonate e/o 
mediante saldatura anche da effettuarsi in opera, a qualunque altezza o profondità, compreso cardini, paletti, serrature, compassi, 
guide, ferramenta di fissaggio, ferramenta di apertura e chiusura, fori, piastre, bulloni, elettrodi, tagli e sfridi di lavorazione,
l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, il trasporto e lo scarico a pié d'opera, il montaggio in posizione, le regolazioni, le 
unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza o saldate con piastre o manicotti, il materiale di saldatura, gli apparecchi di 
appoggio, i tirafondi, la verniciatura protettiva antiruggine, la verniciatura a freddo, le assistenze e opere murarie e i ponteggi di 
servizio. Il tutto eseguito come da specifiche tecniche indicate nel CSA.

euro (cinque/95) kg 5,95

Sovrapprezzo alla voce WA15.D.3007.001 per la zincatura a caldo.

Nr. 839 Sovrapprezzo alla voce WA15.D.3007.001 per la zincatura a caldo.
WA15.D.300 euro (uno/85) kg 1,85
7.002

Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio inox AISI 304, mediante la fornitura, la lavorazione a norma, la posa in opera e l'assemblaggio di profilati di sezione circolare, quadrata e rettangolare e/o con profilati piatti, quadri e tondi e/o con profilati a L, T, U, etc e/o con grigliati elettrofusi e/o lamiere per pannellature e percorsi pedonali, per ringhiere, parapetti e simili, staffe, cancellate, inferriate, griglie, passerelle, scale e porte, con eventuali intelaiature fisse o mobili, composte di spartiti a geometria semplice, di qualsiasi dimensione realizzate secondo i disegni e le prescrizioni della D.L., montate in opera bullonate e/o mediante saldatura anche da effettuarsi in opera, a qualunque altezza o profondità, compreso cardini, paletti, serrature, compassi, guide, ferramenta di fissaggio, ferramenta di apertura e chiusura, fori, piastre, bulloni, elettrodi inox, tagli e sfridi di lavorazione, spazzolatura e decapaggio delle saldature, l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, il trasporto e lo scarico a pié d'opera, il montaggio in posizione, le regolazioni, le unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza o saldate con piastre o manicotti, il materiale di saldatura, gli apparecchi di appoggio, i tirafondi, le assistenze e opere murarie e i ponteggi di servizio. Il tutto eseguito come da specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 840 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio inox AISI 304, mediante la fornitura, la lavorazione a norma, la posa in opera e 
WA15.D.300 l'assemblaggio di profilati di sezione circolare, quadrata e rettangolare e/o con profilati piatti, quadri e tondi e/o con profilati a L, T, 
7.011 U, etc e/o con grigliati elettrofusi e/o lamiere per pannellature e percorsi pedonali, per ringhiere, parapetti e simili, staffe, cancellate, 

inferriate, griglie, passerelle, scale e porte, con eventuali intelaiature fisse o mobili, composte di spartiti a geometria semplice, di 
qualsiasi dimensione realizzate secondo i disegni e le prescrizioni della D.L., montate in opera bullonate e/o mediante saldatura 
anche da effettuarsi in opera, a qualunque altezza o profondità, compreso cardini, paletti, serrature, compassi, guide, ferramenta di 
fissaggio, ferramenta di apertura e chiusura, fori, piastre, bulloni, elettrodi inox, tagli e sfridi di lavorazione, spazzolatura e 
decapaggio delle saldature, l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, il trasporto e lo scarico a pié d'opera, il montaggio in 
posizione, le regolazioni, le unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza o saldate con piastre o manicotti, il materiale di 
saldatura, gli apparecchi di appoggio, i tirafondi, le assistenze e opere murarie e i ponteggi di servizio. Il tutto eseguito come da 
specifiche tecniche indicate nel CSA.

euro (tredici/50) kg 13,50

Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio inox AISI 316L, mediante la fornitura, la lavorazione a norma, la posa in opera e l'assemblaggio di profilati di sezione circolare, quadrata e rettangolare e/o con profilati piatti, quadri e tondi e/o con profilati a L, T, U, etc e/o con grigliati elettrofusi e/o lamiere per pannellature e percorsi pedonali, per ringhiere, parapetti e simili, staffe, cancellate, inferriate, griglie, passerelle, scale e porte, con eventuali intelaiature fisse o mobili, composte di spartiti a geometria semplice, di qualsiasi dimensione realizzate secondo i disegni e le prescrizioni della D.L., montate in opera bullonate e/o mediante saldatura anche da effettuarsi in opera, a qualunque altezza o profondità, compreso cardini, paletti, serrature, compassi, guide, ferramenta di fissaggio, ferramenta di apertura e chiusura, fori, piastre, bulloni, elettrodi inox, tagli e sfridi di lavorazione, spazzolatura e decapaggio delle saldature, l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, il trasporto e lo scarico a pié d'opera, il montaggio in posizione, le regolazioni, le unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza o saldate con piastre o manicotti, il materiale di saldatura, gli apparecchi di appoggio, i tirafondi, le assistenze e opere murarie e i ponteggi di servizio. Il tutto eseguito come da specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 841 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio inox AISI 316L, mediante la fornitura, la lavorazione a norma, la posa in opera e 
WA15.D.300 l'assemblaggio di profilati di sezione circolare, quadrata e rettangolare e/o con profilati piatti, quadri e tondi e/o con profilati a L, T, 
7.012 U, etc e/o con grigliati elettrofusi e/o lamiere per pannellature e percorsi pedonali, per ringhiere, parapetti e simili, staffe, cancellate, 

inferriate, griglie, passerelle, scale e porte, con eventuali intelaiature fisse o mobili, composte di spartiti a geometria semplice, di 
qualsiasi dimensione realizzate secondo i disegni e le prescrizioni della D.L., montate in opera bullonate e/o mediante saldatura 
anche da effettuarsi in opera, a qualunque altezza o profondità, compreso cardini, paletti, serrature, compassi, guide, ferramenta di 
fissaggio, ferramenta di apertura e chiusura, fori, piastre, bulloni, elettrodi inox, tagli e sfridi di lavorazione, spazzolatura e 
decapaggio delle saldature, l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, il trasporto e lo scarico a pié d'opera, il montaggio in 
posizione, le regolazioni, le unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza o saldate con piastre o manicotti, il materiale di 
saldatura, gli apparecchi di appoggio, i tirafondi, le assistenze e opere murarie e i ponteggi di servizio. Il tutto eseguito come da 
specifiche tecniche indicate nel CSA.
euro (quattordici/50) kg 14,50

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera o a bilico realizzato con profilati in acciaio zincato a caldo con profondita' di 40 mm., per finestre a una o piu' ante fisse e/o apribili, con porta guarnizioni, compreso verniciatura a smalto, fermavetri, guarnizioni di sigillatura e tenuta, controtelaio in acciaio zincato, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e chiusura, tutti gli accessori necessari, l'eventuale rete anti insetto in acciaio inox, vetro semplice di spessore 4 mm, sigillature con mastice siliconico, le assistenze e le opere murarie, gli oneri di finitura e pulizia, i ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m  e quant'altro necessario a dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte.

Nr. 842 Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera o a bilico realizzato con profilati in acciaio zincato a caldo con 
WA15.D.300 profondita' di 40 mm., per finestre a una o piu' ante fisse e/o apribili, con porta guarnizioni, compreso verniciatura a smalto, 
7.021 fermavetri, guarnizioni di sigillatura e tenuta, controtelaio in acciaio zincato, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno 

e chiusura, tutti gli accessori necessari, l'eventuale rete anti insetto in acciaio inox, vetro semplice di spessore 4 mm, sigillature con 
mastice siliconico, le assistenze e le opere murarie, gli oneri di finitura e pulizia, i ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per 
opere di altezza fino a 4,5 m  e quant'altro necessario a dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (trecentotrentauno/69) mq 331,69

Sovrapprezzo alla voce WA15.D.3007.021 per profilati con profondita' superiore a 40 mm., per ogni mm. in piu' oltre 40 mm.;

Nr. 843 Sovrapprezzo alla voce WA15.D.3007.021 per profilati con profondita' superiore a 40 mm., per ogni mm. in piu' oltre 40 mm.;
WA15.D.300 euro (due/50) mq 2,50
7.022

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera o a bilico realizzato con profilati in acciaio inox con profondita' di 50 mm., per finestre a una o piu' ante fisse e/o apribili, con porta guarnizioni, compreso fermavetri, guarnizioni di sigillatura e tenuta, controtelaio in acciaio zincato, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e chiusura in acciaio inox, tutti gli accessori necessari, l'eventuale rete anti insetto in acciaio inox, vetro semplice di spessore 4 mm, sigillature con mastice siliconico, le assistenze e le opere murarie, gli oneri di finitura e pulizia, i ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m  e quant'altro necessario a dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte.

Nr. 844 Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera o a bilico realizzato con profilati in acciaio inox con profondita' di 50 
WA15.D.300 mm., per finestre a una o piu' ante fisse e/o apribili, con porta guarnizioni, compreso fermavetri, guarnizioni di sigillatura e tenuta, 
7.031 controtelaio in acciaio zincato, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e chiusura in acciaio inox, tutti gli accessori 

necessari, l'eventuale rete anti insetto in acciaio inox, vetro semplice di spessore 4 mm, sigillature con mastice siliconico, le 
assistenze e le opere murarie, gli oneri di finitura e pulizia, i ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino 
a 4,5 m  e quant'altro necessario a dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentodiciotto/90) mq 418,90

Sovrapprezzo alla voce WA15.D.3007.031 per profilati con profondita' superiore a 50 mm., per ogni mm. in piu' oltre 50 mm.;

Nr. 845 Sovrapprezzo alla voce WA15.D.3007.031 per profilati con profondita' superiore a 50 mm., per ogni mm. in piu' oltre 50 mm.;
WA15.D.300 euro (tre/25) mq 3,25
7.032

Posa in opera e montaggio di carpenteria idraulica in acciaio inox AISI 304 o AISI 316L, mediante la posa in opera e l'assemblaggio di tubazioni e pezzi speciali di qualsiasi dimensione e spessore realizzate secondo i disegni e le prescrizioni dellaD.L., montate in opera a qualunque altezza o profondità, compreso tagli e sfridi di lavorazione, l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, il trasporto e lo scarico a pié d'opera, la f.p.o. delle guarnizioni, il montaggio in posizione, le regolazioni, le unioni meccaniche con bulloni o mediante saldatura anche da effettuarsi in opera, gli apparecchi e le staffe di appoggio, le assistenze e opere murarie e i ponteggi di servizio.Sono escluse la fornitura della tubazione, dei pezzi speciali e della bulloneria e le operazioni di saldatura della tubazione.Il tutto eseguito come da specifiche tecniche indicate nel CSA.

Nr. 846 Posa in opera e montaggio di carpenteria idraulica in acciaio inox AISI 304 o AISI 316L, mediante la posa in opera e 
WA15.D.300 l'assemblaggio di tubazioni e pezzi speciali di qualsiasi dimensione e spessore realizzate secondo i disegni e le prescrizioni della
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misura

7.071 D.L., montate in opera a qualunque altezza o profondità, compreso tagli e sfridi di lavorazione, l'eventuale preassemblaggio in 
officina, il carico, il trasporto e lo scarico a pié d'opera, la f.p.o. delle guarnizioni, il montaggio in posizione, le regolazioni, le 
unioni meccaniche con bulloni o mediante saldatura anche da effettuarsi in opera, gli apparecchi e le staffe di appoggio, le 
assistenze e opere murarie e i ponteggi di servizio.
Sono escluse la fornitura della tubazione, dei pezzi speciali e della bulloneria e le operazioni di saldatura della tubazione.
Il tutto eseguito come da specifiche tecniche indicate nel CSA.
euro (cinque/22) kg 5,22

Maggiorazione all'articolo WA15.D.3007.071 da applicare per posa di tubazione con diametro superiore al DN 200 (De 219.3 mm).

Nr. 847 Maggiorazione all'articolo WA15.D.3007.071 da applicare per posa di tubazione con diametro superiore al DN 200 (De 219.3 mm).
WA15.D.300 euro (uno/24) kg 1,24
7.072

Saldatura ad elettrodo su tubazione in acciaio Inox AISI 304 o 316L da carpenteria idraulica, compreso : movimentazione tubazione, posizionamento su sega a nastro, taglio del pezzo a misura, molatura delle due teste di accoppiamento per realizzazione di smusso idoneo a ricevere il cordone di saldatura, posizionamento di staffe per allineamento delle tubazioni, o delle squadre per attestatura delle flange, saldatura ad elettrodo, in due passate ed in qualsiasi posizione di saldatura, compreso la molatura per ripresa del cordone alla fine dell'elettrodo, la spazzolatura per la rimozione delle scorie alla realizzazione dei cordoni successivi, rimozione degli allineatori e delle squadre, molatura dei punti di saldatura fuori dai cordoni, spazzolatura finale della saldatura,lavaggio di sgrassamento del pezzo, applicazione di acido tamponato per rimozione delle ossidature sia sulle saldature che nei graffi sulla tubazione, tempo di attesa per le reazioni chimiche, lavaggio a pressione con idropulitrice per la rimozione dei prodotti acidi, asciugatura, spazzolatura e lucidatura finale.Tutti i materiali di consumo compresi, inclusi elettrodi inox di saldatura, dischi a smeriglio, gel decapante. Esclusi la fornitura della tubazione e/o dei pezzi speciali.Il prezzo si intende per millimetro saldato della circonferenza della tubazione.Per tubazioni e pezzi speciali fino a 3 mm di spessore.

Nr. 848 Saldatura ad elettrodo su tubazione in acciaio Inox AISI 304 o 316L da carpenteria idraulica, compreso : movimentazione 
WA15.D.300 tubazione, posizionamento su sega a nastro, taglio del pezzo a misura, molatura delle due teste di accoppiamento per realizzazione 
7.081 di smusso idoneo a ricevere il cordone di saldatura, posizionamento di staffe per allineamento delle tubazioni, o delle squadre per 

attestatura delle flange, saldatura ad elettrodo, in due passate ed in qualsiasi posizione di saldatura, compreso la molatura per 
ripresa del cordone alla fine dell'elettrodo, la spazzolatura per la rimozione delle scorie alla realizzazione dei cordoni successivi, 
rimozione degli allineatori e delle squadre, molatura dei punti di saldatura fuori dai cordoni, spazzolatura finale della saldatura,
lavaggio di sgrassamento del pezzo, applicazione di acido tamponato per rimozione delle ossidature sia sulle saldature che nei graffi 
sulla tubazione, tempo di attesa per le reazioni chimiche, lavaggio a pressione con idropulitrice per la rimozione dei prodotti acidi, 
asciugatura, spazzolatura e lucidatura finale.
Tutti i materiali di consumo compresi, inclusi elettrodi inox di saldatura, dischi a smeriglio, gel decapante. Esclusi la fornitura della 
tubazione e/o dei pezzi speciali.
Il prezzo si intende per millimetro saldato della circonferenza della tubazione.
Per tubazioni e pezzi speciali fino a 3 mm di spessore.
euro (zero/11) mm 0,11

Saldatura a TIG IN ATMOSFERA CONTROLLATA secondo specifiche della D.L.,  su tubazione in acciaio Inox AISI 304 o 316Lda carpenteria idraulica, compreso : movimentazione tubazione, posizionamento su sega a nastro, taglio del pezzo a misura, molatura delle due teste di accoppiamento per realizzazione di smusso idoneo a ricevere il cordone di saldatura, posizionamento di staffe per allineamento delle tubazioni, o delle squadre per attestatura delle flange, predisposizione ed inserimento tamponi collegati alla bombola del gas argon, saldatura a TIG in atmosfera inerte con gas argon, in due passate ed in qualsiasi posizione di saldatura,compreso l'eventuale molatura per ripresa del cordone alla fine della bacchetta di apporto, la spazzolatura per la rimozione delle scorie per la realizzazione dei cordoni successivi, rimozione degli allineatori, delle squadre e dei tamponi, molatura dei punti di saldatura fuori dai cordoni, spazzolatura finale della saldatura, lavaggio di sgrassamento del pezzo, applicazione di acido tamponato per rimozione delle ossidature sia sulle saldature che nei graffi sulla tubazione, tempo di attesa per le reazioni chimiche, lavaggio a pressione con idropulitrice per la rimozione dei prodotti acidi, asciugatura, spazzolatura e lucidatura finale.Tutti i materiali di consumo compresi, inclusi bacchette inox di materiale da apporto, dischi a smeriglio, gel decapante, gas argon. Esclusi la fornitura della tubazione e/o dei pezzi speciali.Il prezzo si intende per millimetro di circonferenza della tubazione.Per tubazioni e pezzi speciali di spessore fino a 3 mm.

Nr. 849 Saldatura a TIG IN ATMOSFERA CONTROLLATA secondo specifiche della D.L.,  su tubazione in acciaio Inox AISI 304 o 316L
WA15.D.300 da carpenteria idraulica, compreso : movimentazione tubazione, posizionamento su sega a nastro, taglio del pezzo a misura, 
7.091 molatura delle due teste di accoppiamento per realizzazione di smusso idoneo a ricevere il cordone di saldatura, posizionamento di 

staffe per allineamento delle tubazioni, o delle squadre per attestatura delle flange, predisposizione ed inserimento tamponi collegati 
alla bombola del gas argon, saldatura a TIG in atmosfera inerte con gas argon, in due passate ed in qualsiasi posizione di saldatura,
compreso l'eventuale molatura per ripresa del cordone alla fine della bacchetta di apporto, la spazzolatura per la rimozione delle 
scorie per la realizzazione dei cordoni successivi, rimozione degli allineatori, delle squadre e dei tamponi, molatura dei punti di 
saldatura fuori dai cordoni, spazzolatura finale della saldatura, lavaggio di sgrassamento del pezzo, applicazione di acido tamponato 
per rimozione delle ossidature sia sulle saldature che nei graffi sulla tubazione, tempo di attesa per le reazioni chimiche, lavaggio a 
pressione con idropulitrice per la rimozione dei prodotti acidi, asciugatura, spazzolatura e lucidatura finale.
Tutti i materiali di consumo compresi, inclusi bacchette inox di materiale da apporto, dischi a smeriglio, gel decapante, gas argon. 
Esclusi la fornitura della tubazione e/o dei pezzi speciali.
Il prezzo si intende per millimetro di circonferenza della tubazione.
Per tubazioni e pezzi speciali di spessore fino a 3 mm.
euro (zero/14) mm 0,14

Fornitura lavorazione e posa in opera di pannelli in PRFV a struttura monolitica, realizzati con fibre di vetro continue preimpregnate e pretensionate con matrice di impasto a base di resina poliestere chimico resistente classificate e certificati M2-F1 secondo la norma NF P 92501, classe 1 secondo la norma ASTM E-84, superficie aperta con antisdrucciolo permanente realizzato con grani di quarzo puro integrato nella parte superiore del pannello, classificato e certificato R13-V10 secondo la norma DIN 51130, colore grigio o verde, dimensioni della maglia 30x30xh25 mm ogni altro onere incluso per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso materiali di consumo per il fissaggio in loco calcolato al mq di pannello effettivamente installato per ordini singoli non superiori a 10 mq

Nr. 850 Fornitura lavorazione e posa in opera di pannelli in PRFV a struttura monolitica, realizzati con fibre di vetro continue 
WA15.D.300 preimpregnate e pretensionate con matrice di impasto a base di resina poliestere chimico resistente classificate e certificati M2-F1 
7.101x secondo la norma NF P 92501, classe 1 secondo la norma ASTM E-84, superficie aperta con antisdrucciolo permanente realizzato 

con grani di quarzo puro integrato nella parte superiore del pannello, classificato e certificato R13-V10 secondo la norma DIN 
51130, colore grigio o verde, dimensioni della maglia 30x30xh25 mm ogni altro onere incluso per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte, compreso materiali di consumo per il fissaggio in loco calcolato al mq di pannello effettivamente installato per ordini singoli 
non superiori a 10 mq
euro (centosessantaquattro/32) m2 164,32

Fornitura lavorazione e posa in opera di pannelli in PRFV a struttura monolitica, realizzati con fibre di vetro continue preimpregnate e pretensionate con matrice di impasto a base di resina poliestere chimico resistente classificate e certificati M2-F1 secondo la norma NF P 92501, classe 1 secondo la norma ASTM E-84, superficie chiusa con triplo tessuto di vetro con antisdrucciolo permanente realizzato con grani di quarzo puro integrato nella parte superiore del pannello, classificato e certificato R13-V10 secondo la norma DIN 51130, colore grigio o verde, dimensioni della maglia 30x30xh25 mm ogni altro onere incluso per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso materiali di consumo per il fissaggio in loco calcolato al mq di pannello effettivamente installato per ordini singoli non superiori a 10 mq

Nr. 851 Fornitura lavorazione e posa in opera di pannelli in PRFV a struttura monolitica, realizzati con fibre di vetro continue 
WA15.D.300 preimpregnate e pretensionate con matrice di impasto a base di resina poliestere chimico resistente classificate e certificati M2-F1 
7.102x secondo la norma NF P 92501, classe 1 secondo la norma ASTM E-84, superficie chiusa con triplo tessuto di vetro con 

antisdrucciolo permanente realizzato con grani di quarzo puro integrato nella parte superiore del pannello, classificato e certificato 
R13-V10 secondo la norma DIN 51130, colore grigio o verde, dimensioni della maglia 30x30xh25 mm ogni altro onere incluso per 
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso materiali di consumo per il fissaggio in loco calcolato al mq di pannello 
effettivamente installato per ordini singoli non superiori a 10 mq
euro (duecentotredici/02) m2 213,02

Realizzazione di cancello di chiusura ad un'anta di apertura utile metri 1,00 x 2,00, realizzato su telaio in acciao zincato,  con fissaggio pannelli tipo Orsogrill  o similari con fornitura e posa del materiale, consistente in:-  fornitura e posa di n° 2 colonne di sostegno in acciaio zincato, della sezione quadra 150 x 150 o 200 x 200, su cui incernierare in almeno due punti l'anta, dell'altezza di almeno 2,00 metri dal piano di campagna;-  fornitura e posa di anta con telaio realizzato in scatolari quadrati o rettangolari in acciaio zincato, con inserito e fissato pannello zincato tipo Orsogrill o similare,  di altezza metri 2,00 dal piano di campagna;- lo scavo, il getto di Cls rck 250 e la gabbia di armatura in acciaio Feb44k controllato, per la realizzazione della trave di  collegamento dei due pali del cancello ed il ripristino con il materiale escavato;- il trasporto del cancello sul luogo d'impiego, lo scarico e l'assistenza alla posa anche con l'ausilio di mezzi meccanici;- l'inghisaggio dei pali del cancello nella trave di collegamento;Il tutto compreso la fornitura del materiale di consumo occorrente, delle cerniere, della serratura, inclusi i tagli a misura del materiale, lo sfrido, le prestazioni del personale operativo per la realizzazione a regola d'arte dell'opera;Inclusa l'eventuale certificazione CE rilasciata dal costruttore.

Nr. 852 Realizzazione di cancello di chiusura ad un'anta di apertura utile metri 1,00 x 2,00, realizzato su telaio in acciao zincato,  con 
WA15.D.300 fissaggio pannelli tipo Orsogrill  o similari con fornitura e posa del materiale, consistente in:
7.201 -  fornitura e posa di n° 2 colonne di sostegno in acciaio zincato, della sezione quadra 150 x 150 o 200 x 200, su cui incernierare in 

almeno due punti l'anta, dell'altezza di almeno 2,00 metri dal piano di campagna;
-  fornitura e posa di anta con telaio realizzato in scatolari quadrati o rettangolari in acciaio zincato, con inserito e fissato pannello 
zincato tipo Orsogrill o similare,  di altezza metri 2,00 dal piano di campagna;
- lo scavo, il getto di Cls rck 250 e la gabbia di armatura in acciaio Feb44k controllato, per la realizzazione della trave di  
collegamento dei due pali del cancello ed il ripristino con il materiale escavato;
- il trasporto del cancello sul luogo d'impiego, lo scarico e l'assistenza alla posa anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- l'inghisaggio dei pali del cancello nella trave di collegamento;
Il tutto compreso la fornitura del materiale di consumo occorrente, delle cerniere, della serratura, inclusi i tagli a misura del 
materiale, lo sfrido, le prestazioni del personale operativo per la realizzazione a regola d'arte dell'opera;
Inclusa l'eventuale certificazione CE rilasciata dal costruttore.
euro (millequattrocentosettantadue/00) cadauno 1´472,00
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Realizzazione di cancello di chiusura a due ante, di apertura utile metri 4,00 x 2,00, realizzato su telaio in acciao zincato,  con fissaggio pannelli tipo Orsogrill  o similari con fornitura e posa del materiale, consistente in:-  fornitura e posa di n° 2 colonne di sostegno in acciaio zincato, della sezione quadra 150 x 150 o 200 x 200, su cui incernierare in almeno due punti l'anta, dell'altezza di almeno 2,00 metri dal piano di campagna;-  fornitura e posa di due ante con telaio realizzato in scatolari quadrati o rettangolari in acciaio zincato, con inserito e fissatopannello zincato tipo Orsogrill o similare. Ciascuna anta dovrà avere di altezza metri 2,00 e larghezza 2,00;- lo scavo, il getto di Cls rck 250 e la gabbia di armatura in acciaio Feb44k controllato, per la realizzazione della trave di  collegamento dei due pali del cancello ed il ripristino con il materiale escavato;- il trasporto del cancello sul luogo d'impiego, lo scarico e l'assistenza alla posa anche con l'ausilio di mezzi meccanici;- l'inghisaggio delle colonne del cancello nella trave di collegamento;Il tutto compreso la fornitura del materiale di consumo occorrente, delle cerniere, della serratura, del paletto di fissaggio a terra, inclusi i tagli a misura del materiale, lo sfrido, le prestazioni del personale operativo per la realizzazione a regola d'arte dell'opera;Inclusa certificazione CE rilasciata dal costruttore.

Nr. 853 Realizzazione di cancello di chiusura a due ante, di apertura utile metri 4,00 x 2,00, realizzato su telaio in acciao zincato,  con 
WA15.D.300 fissaggio pannelli tipo Orsogrill  o similari con fornitura e posa del materiale, consistente in:
7.202 -  fornitura e posa di n° 2 colonne di sostegno in acciaio zincato, della sezione quadra 150 x 150 o 200 x 200, su cui incernierare in 

almeno due punti l'anta, dell'altezza di almeno 2,00 metri dal piano di campagna;
-  fornitura e posa di due ante con telaio realizzato in scatolari quadrati o rettangolari in acciaio zincato, con inserito e fissato
pannello zincato tipo Orsogrill o similare. Ciascuna anta dovrà avere di altezza metri 2,00 e larghezza 2,00;
- lo scavo, il getto di Cls rck 250 e la gabbia di armatura in acciaio Feb44k controllato, per la realizzazione della trave di  
collegamento dei due pali del cancello ed il ripristino con il materiale escavato;
- il trasporto del cancello sul luogo d'impiego, lo scarico e l'assistenza alla posa anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- l'inghisaggio delle colonne del cancello nella trave di collegamento;
Il tutto compreso la fornitura del materiale di consumo occorrente, delle cerniere, della serratura, del paletto di fissaggio a terra, 
inclusi i tagli a misura del materiale, lo sfrido, le prestazioni del personale operativo per la realizzazione a regola d'arte dell'opera;
Inclusa certificazione CE rilasciata dal costruttore.
euro (tremilacentocinquantadue/00) cadauno 3´152,00

Realizzazione di recinzione di confine in rete metallica in filo di ferro zincato plastificato a maglia sciolta con sostegni in profilati di ferro sezione a T (35x35x5,5 mm) o pali in legno di diametro 10 cm. posati ad interasse non superiore a 2,00 ml. compreso la preparazione delle buche per l'infissione dei pali, la fondazione in cls C12/15, il rinterro, la verniciatura dei profilati, la f.p.o. di saette o sostegni diagonali agli angoli e rompitratto di supporto nei tratti in linea nella misura indicativa di una coppia ogni 12 metri, la f.p.o. di n°3 tiranti lineari in filo di ferro zincato plastificato, la f.p.o della rete a maglia sciolta zincata e/o plastificata di altezza 2,00ml. fuori terra (dimensioni indicative maglia 60x120 mm, filo d. 2,2 mm - plastif. 3,2 mm), il tutto eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;

Nr. 854 Realizzazione di recinzione di confine in rete metallica in filo di ferro zincato plastificato a maglia sciolta con sostegni in profilati 
WA15.D.300 di ferro sezione a T (35x35x5,5 mm) o pali in legno di diametro 10 cm. posati ad interasse non superiore a 2,00 ml. compreso la 
7.204 preparazione delle buche per l'infissione dei pali, la fondazione in cls C12/15, il rinterro, la verniciatura dei profilati, la f.p.o. di 

saette o sostegni diagonali agli angoli e rompitratto di supporto nei tratti in linea nella misura indicativa di una coppia ogni 12 
metri, la f.p.o. di n°3 tiranti lineari in filo di ferro zincato plastificato, la f.p.o della rete a maglia sciolta zincata e/o plastificata di 
altezza 2,00ml. fuori terra (dimensioni indicative maglia 60x120 mm, filo d. 2,2 mm - plastif. 3,2 mm), il tutto eseguito a mano o 
con l'ausilio di mezzi meccanici;
euro (quarantadue/65) ml 42,65

Realizzazione di recinzione di confine con pannelli zincati tipo Orsogrill o similari, privi di qualsiasi verniciatura, con fornitura e posa del materiale consistente in:  fornitura e posa di pali di sostegno  zincati per l'ancoraggio agli stessi di pannelli zingati del tipo Orsogrill grigliato zincato bordato 62x132 piatto 25x2 o similari,  di altezza metri 2,00 oppure metri 1,50 da sopra piano in muratura  a mattoni , cassero o calcestruzzo precedentemente realizzato e compensato a parte;  compreso lavorazioni per preparazione, tagli a misura di pannelli di chiusura, sfrido del materiale, trasporto in loco, montaggio, l'ausilio di mezzi meccanici necessari e prestazioni del personale operativo; il tutto compreso per la realizzazione a regola d'arte dell'opera;

Nr. 855 Realizzazione di recinzione di confine con pannelli zincati tipo Orsogrill o similari, privi di qualsiasi verniciatura, con fornitura e 
WA15.D.300 posa del materiale consistente in:  fornitura e posa di pali di sostegno  zincati per l'ancoraggio agli stessi di pannelli zingati del tipo 
7.205 Orsogrill grigliato zincato bordato 62x132 piatto 25x2 o similari,  di altezza metri 2,00 oppure metri 1,50 da sopra piano in 

muratura  a mattoni , cassero o calcestruzzo precedentemente realizzato e compensato a parte;  compreso lavorazioni per 
preparazione, tagli a misura di pannelli di chiusura, sfrido del materiale, trasporto in loco, montaggio, l'ausilio di mezzi meccanici 
necessari e prestazioni del personale operativo; il tutto compreso per la realizzazione a regola d'arte dell'opera;
euro (sessantacinque/00) mq 65,00

Realizzazione di recinzione di confine con utilizzo pannelli zingati tipo Orsogrill o similari, preventivamente verniciato dal fornitore con RAL  a richiesta della D.L. , con fornitura e posa del materiale consistente in:  fornitura e posa di pali di sostegno  zincati per l'ancoraggio agli stessi di pannelli zingati del tipo Orsogrill grigliato zincato bordato 62x132 piatto 25x2 o similari,  di altezza metri 2,00 oppure metri 1,50 da sopra piano in muratura  a mattoni , cassero o calcestruzzo precedentemente realizzato e compensato a parte;  compreso lavorazioni per preparazione, tagli a misura di pannelli di chiusura, sfrido del materiale, trasporto in loco, montaggio, l'ausilio di mezzi meccanici necessari e prestazioni del personale operativo; il tutto compreso per la realizzazione a regola d'arte dell'opera;

Nr. 856 Realizzazione di recinzione di confine con utilizzo pannelli zingati tipo Orsogrill o similari, preventivamente verniciato dal 
WA15.D.300 fornitore con RAL  a richiesta della D.L. , con fornitura e posa del materiale consistente in:  fornitura e posa di pali di sostegno  
7.206 zincati per l'ancoraggio agli stessi di pannelli zingati del tipo Orsogrill grigliato zincato bordato 62x132 piatto 25x2 o similari,  di 

altezza metri 2,00 oppure metri 1,50 da sopra piano in muratura  a mattoni , cassero o calcestruzzo precedentemente realizzato e 
compensato a parte;  compreso lavorazioni per preparazione, tagli a misura di pannelli di chiusura, sfrido del materiale, trasporto in 
loco, montaggio, l'ausilio di mezzi meccanici necessari e prestazioni del personale operativo; il tutto compreso per la realizzazione a 
regola d'arte dell'opera;
euro (sessantanove/00) mq 69,00
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D.3100 - OC - Nuovi allacciamenti acquedotto  (Cap 63)

Nr. 857 OPERE COMPIUTE - Nuovi allacciamenti acquedotto
WA15.D.310 euro (zero/00) 0,00
0

Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade bianche , con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice .  T ali opere si concretizzano in:- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,20 ml o secondo indicazioni della D.L. dalla condotta distributrice fino al vano contatori, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusa la fornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura idonea allo scopo, e l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa);LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con MATERIALE ESISTENTE, opportunamente pestonato a strati;- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- finitura superficiale del piano viabile con fornitura e stesa di uno strato di 3 cm di pietrischetto 10-20;- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso l'eventuale installazione dello stesso e della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo contatore con i dati richiesti dalla DD.LL.;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- Eventuali piccoli interventi edili per l'adeguamento alle necessità operative della traccia verticale e/o della nicchia per l'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente l'allaccio, da eseguire a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo indicazioni della D.L.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

Nr. 858 Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade bianche , con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico 
WA15.D.310 necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice .  T 
0.001 ali opere si concretizzano in:

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,20 ml o secondo indicazioni 
della D.L. dalla condotta distributrice fino al vano contatori, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale 
demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a 
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 
PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusa la fornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da 
inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di 
Acque ed ai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura 
idonea allo scopo, e l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive 
del personale di Acque Spa);
LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO 
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE 
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà 
l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con MATERIALE ESISTENTE, opportunamente pestonato a strati;
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- finitura superficiale del piano viabile con fornitura e stesa di uno strato di 3 cm di pietrischetto 10-20;
- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di 
intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino 
telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima 
cm15.
- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso l'eventuale installazione dello stesso e 
della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo 
contatore con i dati richiesti dalla DD.LL.;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- Eventuali piccoli interventi edili per l'adeguamento alle necessità operative della traccia verticale e/o della nicchia per 
l'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente l'allaccio, da eseguire a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo 
indicazioni della D.L.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai 
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA 
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte 
le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 
9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 
euro (quattrocentoquattordici/92) a corpo 414,92

Uguale all 'articolo WA15.D.3100.001 ma per allacciamento di diametro De 50 mm. 

Nr. 859 Uguale all 'articolo WA15.D.3100.001 ma per allacciamento di diametro De 50 mm. 
WA15.D.310 euro (cinquecentosette/59) a corpo 507,59
0.003

Uguale all 'articolo WA15.D.3100.001 ma per allacciamento di diametro De 63 mm. 

Nr. 860 Uguale all 'articolo WA15.D.3100.001 ma per allacciamento di diametro De 63 mm. 
WA15.D.310 euro (cinquecentonovantauno/73) a corpo 591,73
0.004

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.001/003/004 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3100.001/003/004.

Nr. 861 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.001/003/004 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
WA15.D.310 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
0.005 escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3100.001/003/004.

euro (ventidue/46) ml. 22,46

Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade bianche , con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice .  T ali opere si concretizzano in:- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,20 ml o secondo indicazioni della D.L. dalla condotta distributrice fino al vano contatori, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusa la fornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura idonea allo scopo, e l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa);LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;- rifioritura con 3 cm di pietrischetto 10/20 (come da CSA) della superficie stradale scavata;- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso l'eventuale installazione dello stesso e della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo contatore con i dati richiesti dalla DD.LL.;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- Eventuali piccoli interventi edili per l'adeguamento alle necessità operative della traccia verticale e/o della nicchia per l'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente l'allaccio, da eseguire a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo indicazioni della D.L.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

Nr. 862 Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade bianche , con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico 
WA15.D.310 necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice .  T 
0.011 ali opere si concretizzano in:

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
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adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,20 ml o secondo indicazioni 
della D.L. dalla condotta distributrice fino al vano contatori, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale 
demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a 
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 
PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusa la fornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da 
inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di 
Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura 
idonea allo scopo, e l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive 
del personale di Acque Spa);
LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO 
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE 
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà 
l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;
- rifioritura con 3 cm di pietrischetto 10/20 (come da CSA) della superficie stradale scavata;
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di 
intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino 
telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima 
cm15.
- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso l'eventuale installazione dello stesso e 
della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo 
contatore con i dati richiesti dalla DD.LL.;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- Eventuali piccoli interventi edili per l'adeguamento alle necessità operative della traccia verticale e/o della nicchia per 
l'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente l'allaccio, da eseguire a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo 
indicazioni della D.L.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai 
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 
euro (cinquecentodiciannove/86) a corpo 519,86

Uguale all'articolo WA15.D.3100.011 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.

Nr. 863 Uguale all'articolo WA15.D.3100.011 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.
WA15.D.310 euro (seicentootto/17) a corpo 608,17
0.013

Uguale all'articolo WA15.D.3100.011 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.

Nr. 864 Uguale all'articolo WA15.D.3100.011 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.
WA15.D.310 euro (seicentonovantasei/67) a corpo 696,67
0.014

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.011/013/014 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3100.011/013/014.

Nr. 865 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.011/013/014 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
WA15.D.310 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
0.015 escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3100.011/013/014.

euro (trentatre/41) ml. 33,41

Accecamento allacci idrici su strade bianche, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione.  T ali opere si concretizzano in:- realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'accecamento, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- chiusura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistentesul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchiocollare e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- ricostituzione dell'allettamento del tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;- rifioritura con 3 cm di pietrischetto 10/20 (come da CSA) della superficie stradale scavata;- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione eventuale del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di Acque per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per l'utenza, sia necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire la nuova presa. In caso contrario si devono applicare i prezzi per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.

Nr. 866 Accecamento allacci idrici su strade bianche, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su 
WA15.D.310 tubazioni esistenti in pressione.  T ali opere si concretizzano in:
0.016 - realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata 

all'esecuzione dell'accecamento, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del 
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- chiusura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistente
sul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio
collare e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;
Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI 
TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE 
VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- ricostituzione dell'allettamento del tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra 

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 119

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;
- rifioritura con 3 cm di pietrischetto 10/20 (come da CSA) della superficie stradale scavata;
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione eventuale del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato 
con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di 
Acque per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" 
comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle 
lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno 
successivo alla fine dei lavori.
ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per l'utenza, sia 
necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire la nuova presa. In caso contrario si devono applicare i prezzi 
per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.
euro (centosessantasette/96) a corpo 167,96

Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice .  T ali opere si concretizzano in:- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; - realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,20 ml o secondo indicazioni della D.L. dalla condotta distributrice fino al vano contatori, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusa la fornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura idonea allo scopo, e l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa);LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso l'eventuale installazione dello stesso e della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo contatore con i dati richiesti dalla DD.LL.;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- Eventuali piccoli interventi edili per l'adeguamento alle necessità operative della traccia verticale e/o della nicchia per l'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente l'allaccio, da eseguire a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo indicazioni della D.L.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo sono inclusi:- la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte;- l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la necessità, ma l'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

Nr. 867 Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico 
WA15.D.310 necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice .  T 
0.021 ali opere si concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; 
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,20 ml o secondo indicazioni 
della D.L. dalla condotta distributrice fino al vano contatori, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale 
demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a 
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 
PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusa la fornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da 
inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di 
Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura 
idonea allo scopo, e l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive 
del personale di Acque Spa);
LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO 
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE 
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà 
l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di 
intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino 
telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima 
cm15.
- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso l'eventuale installazione dello stesso e 
della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo 
contatore con i dati richiesti dalla DD.LL.;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- Eventuali piccoli interventi edili per l'adeguamento alle necessità operative della traccia verticale e/o della nicchia per 
l'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente l'allaccio, da eseguire a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo 
indicazioni della D.L.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo sono inclusi:
- la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi 
per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte;
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- l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la necessità, ma l'impresa, per 
propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 
euro (seicentoventisei/75) a corpo 626,75

Uguale all'articolo WA15.D.3100.021 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.

Nr. 868 Uguale all'articolo WA15.D.3100.021 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.
WA15.D.310 euro (settecentododici/13) a corpo 712,13
0.023

Uguale all'articolo WA15.D.3100.021 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.

Nr. 869 Uguale all'articolo WA15.D.3100.021 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.
WA15.D.310 euro (ottocento/63) a corpo 800,63
0.024

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.021/023/024 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3100.021/023/024.

Nr. 870 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.021/023/024 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
WA15.D.310 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
0.025 escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3100.021/023/024.

euro (cinquantasette/56) ml. 57,56

Accecamento allacci idrici su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione.  T ali opere si concretizzano in:- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; - realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'accecamento, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- chiusura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistentesul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchiocollare e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- ricostituzione dell'allettamento del tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione eventuale del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di Acque per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per l'utenza, sia necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire la nuova presa. In caso contrario si devono applicare i prezzi per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.

Nr. 871 Accecamento allacci idrici su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su 
WA15.D.310 tubazioni esistenti in pressione.  T ali opere si concretizzano in:
0.026 - taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; 

- realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata 
all'esecuzione dell'accecamento, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del 
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- chiusura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistente
sul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio
collare e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;
Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI 
TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE 
VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- ricostituzione dell'allettamento del tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra 
l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione eventuale del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato 
con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di 
Acque per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" 
comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle 
lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno 
successivo alla fine dei lavori.
ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per l'utenza, sia 
necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire la nuova presa. In caso contrario si devono applicare i prezzi 
per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.

euro (duecentotrentauno/15) a corpo 231,15

Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice .  T ali opere si concretizzano in:- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; - realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,20 ml o secondo indicazioni della D.L. dalla condotta distributrice fino al vano contatori, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusa la fornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura idonea allo scopo, e l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa);LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso l'eventuale installazione dello stesso e della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo contatore con i dati richiesti dalla DD.LL.;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- Eventuali piccoli interventi edili per l'adeguamento alle necessità operative della traccia verticale e/o della nicchia per l'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente l'allaccio, da eseguire a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo indicazioni della D.L.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo sono inclusi:- la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte;- l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la necessità, ma l'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

Nr. 872 Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico 
WA15.D.310 necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice .  T 
0.031 ali opere si concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; 
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,20 ml o secondo indicazioni 
della D.L. dalla condotta distributrice fino al vano contatori, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale 
demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a 
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 
PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusa la fornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da 
inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di 
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Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura 
idonea allo scopo, e l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive 
del personale di Acque Spa);
LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO 
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE 
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà 
l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a 
strati;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di 
intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino 
telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima 
cm15.
- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso l'eventuale installazione dello stesso e 
della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo 
contatore con i dati richiesti dalla DD.LL.;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- Eventuali piccoli interventi edili per l'adeguamento alle necessità operative della traccia verticale e/o della nicchia per 
l'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente l'allaccio, da eseguire a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo 
indicazioni della D.L.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo sono inclusi:
- la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi 
per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte;
- l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la necessità, ma l'impresa, per 
propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 
euro (seicentosessantacinque/33) a corpo 665,33

Uguale all'articolo WA15.D.3100.031 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.

Nr. 873 Uguale all'articolo WA15.D.3100.031 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.
WA15.D.310 euro (settecentocinquantatre/64) a corpo 753,64
0.033

Uguale all'articolo WA15.D.3100.031 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.

Nr. 874 Uguale all'articolo WA15.D.3100.031 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.
WA15.D.310 euro (settecentonovantacinque/07) a corpo 795,07
0.034

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.031/033/034 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3100.031/033/034.

Nr. 875 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.031/033/034 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
WA15.D.310 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
0.035 escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3100.031/033/034.

euro (sessantanove/05) ml 69,05

Accecamento allacci idrici su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione.  T ali opere si concretizzano in:- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; - realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'accecamento, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- chiusura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistentesul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchiocollare e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- ricostituzione dell'allettamento del tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione eventuale del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di Acque per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per l'utenza, sia necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire la nuova presa. In caso contrario si devono applicare i prezzi per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.

Nr. 876 Accecamento allacci idrici su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su 
WA15.D.310 tubazioni esistenti in pressione.  T ali opere si concretizzano in:
0.036 - taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; 

- realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata 
all'esecuzione dell'accecamento, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del 
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- chiusura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistente
sul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio
collare e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;
Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI 
TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE 
VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- ricostituzione dell'allettamento del tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra 
l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a 
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strati;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione eventuale del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato 
con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di 
Acque per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" 
comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle 
lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno 
successivo alla fine dei lavori.
ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per l'utenza, sia 
necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire la nuova presa. In caso contrario si devono applicare i prezzi 
per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.

euro (duecentocinquantaquattro/81) a corpo 254,81

Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su banchina di strada provinciale o statale, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice .  T ali opere si concretizzano in:- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.45, di profondità fino a 1,30 ml o secondo indicazioni della D.L. dalla condotta distributrice fino al vano contatori, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusa la fornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura idonea allo scopo, e l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa);LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con MISTO GRANULARE 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;- completamento del ripristino della banchina stradale con strato di finitura pestonato dello spessore di 10 cm in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA;- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso l'eventuale installazione dello stesso e della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo contatore con i dati richiesti dalla DD.LL.;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- Eventuali piccoli interventi edili per l'adeguamento alle necessità operative della traccia verticale e/o della nicchia per l'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente l'allaccio, da eseguire a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo indicazioni della D.L.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.In questo caso non si applica la maggiorazione di cui all'art. WA15.D.3100.101 per lavori su strada provinciale o statale in quanto già compresa nel prezzo.

Nr. 877 Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su banchina di strada provinciale o statale, con la fornitura e posa d i tutto il  
WA15.D.310 materiale idraulico necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta 
0.037 idrica distributrice .  T ali opere si concretizzano in:

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.45, di profondità fino a 1,30 ml o secondo indicazioni 
della D.L. dalla condotta distributrice fino al vano contatori, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, tagli di 
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a 
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 
PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusa la fornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da 
inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di 
Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura 
idonea allo scopo, e l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive 
del personale di Acque Spa);
LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO 
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE 
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà 
l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con MISTO GRANULARE 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;
- completamento del ripristino della banchina stradale con strato di finitura pestonato dello spessore di 10 cm in STABILIZZATO 
di CAVA 0-32 come da CSA;
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di 
intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino 
telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima 
cm15.
- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso l'eventuale installazione dello stesso e 
della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo 
contatore con i dati richiesti dalla DD.LL.;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- Eventuali piccoli interventi edili per l'adeguamento alle necessità operative della traccia verticale e/o della nicchia per 
l'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente l'allaccio, da eseguire a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo 
indicazioni della D.L.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai 
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
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alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
In questo caso non si applica la maggiorazione di cui all'art. WA15.D.3100.101 per lavori su strada provinciale o statale in quanto 
già compresa nel prezzo.
euro (cinquecentocinquantasette/14) a corpo 557,14

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.037 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3100.037.In questo caso non si applica la maggiorazione di cui all'art. WA15.D.3100.105 per lavori su strada provinciale o statale in quanto già compresa nel prezzo.

Nr. 878 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.037 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
WA15.D.310 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
0.038 escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3100.037.

In questo caso non si applica la maggiorazione di cui all'art. WA15.D.3100.105 per lavori su strada provinciale o statale in quanto 
già compresa nel prezzo.
euro (sessantadue/66) ml 62,66

Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice .  T ali opere si concretizzano in:- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; - realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,20 ml o secondo indicazioni della D.L. dalla condotta distributrice fino al vano contatori, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusa la fornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura idonea allo scopo, e l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa);LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso l'eventuale installazione dello stesso e della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo contatore con i dati richiesti dalla DD.LL.;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- Eventuali piccoli interventi edili per l'adeguamento alle necessità operative della traccia verticale e/o della nicchia per l'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente l'allaccio, da eseguire a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo indicazioni della D.L.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo sono inclusi:- la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte;- l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la necessità, ma l'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

Nr. 879 Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico 
WA15.D.310 necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice .  T 
0.041 ali opere si concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; 
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,20 ml o secondo indicazioni 
della D.L. dalla condotta distributrice fino al vano contatori, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale 
demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a 
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 
PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusa la fornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da 
inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di 
Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura 
idonea allo scopo, e l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive 
del personale di Acque Spa);
LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO 
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE 
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà 
l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di 
intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino 
telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima 
cm15.
- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso l'eventuale installazione dello stesso e 
della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo 
contatore con i dati richiesti dalla DD.LL.;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- Eventuali piccoli interventi edili per l'adeguamento alle necessità operative della traccia verticale e/o della nicchia per 
l'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente l'allaccio, da eseguire a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo 
indicazioni della D.L.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo sono inclusi:
- la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi 
per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte;
- l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la necessità, ma l'impresa, per 
propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 
euro (seicentotrentasei/86) a corpo 636,86

Uguale all'articolo WA15.D.3100.041 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.

Nr. 880 Uguale all'articolo WA15.D.3100.041 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.
WA15.D.310 euro (settecentoventicinque/17) a corpo 725,17
0.043
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Uguale all'articolo WA15.D.3100.041 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.

Nr. 881 Uguale all'articolo WA15.D.3100.041 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.
WA15.D.310 euro (ottocentotredici/67) a corpo 813,67
0.044

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.041/043/044 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3100.041/043/044.

Nr. 882 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.041/043/044 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
WA15.D.310 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
0.045 escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3100.041/043/044.

euro (sessantatre/42) ml 63,42

Accecamento allacci idrici su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione.  T ali opere si concretizzano in:- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; - realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'accecamento, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- chiusura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistentesul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchiocollare e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- ricostituzione dell'allettamento del tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione eventuale del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di Acque per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per l'utenza, sia necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire la nuova presa. In caso contrario si devono applicare i prezzi per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.

Nr. 883 Accecamento allacci idrici su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su 
WA15.D.310 tubazioni esistenti in pressione.  T ali opere si concretizzano in:
0.046 - taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; 

- realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata 
all'esecuzione dell'accecamento, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del 
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- chiusura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistente
sul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio
collare e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;
Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI 
TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE 
VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- ricostituzione dell'allettamento del tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra 
l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0/32 CEMENTATO (specifiche da CSA), opportunamente pestonato a strati;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione eventuale del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato 
con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di 
Acque per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" 
comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle 
lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno 
successivo alla fine dei lavori.
ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per l'utenza, sia 
necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire la nuova presa. In caso contrario si devono applicare i prezzi 
per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.

euro (duecentoquaranta/65) a corpo 240,65

Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice .  T ali opere si concretizzano in:- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; - realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,20 ml o secondo indicazioni della D.L. dalla condotta distributrice fino al vano contatori, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusa la fornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura idonea allo scopo, e l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa);LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA VENGA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con MALTA AREATA AUTOLIVELLANTE (specifiche da CSA). NON E' compreso l'onere per il "mancato carico" remunerato con altro prezzo dell'elenco;- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso l'eventuale installazione dello stesso e della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo contatore con i dati richiesti dalla DD.LL.;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- Eventuali piccoli interventi edili per l'adeguamento alle necessità operative della traccia verticale e/o della nicchia per l'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente l'allaccio, da eseguire a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo indicazioni della D.L.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo sono inclusi:- la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte;- l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la necessità, ma l'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

Nr. 884 Esecuzione di nuovi impianti idrici (De 32 mm.) su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico 
WA15.D.310 necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice .  T 
0.051 ali opere si concretizzano in:

- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; 
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,20 ml o secondo indicazioni 
della D.L. dalla condotta distributrice fino al vano contatori, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale 
demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a 
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- esecuzione di nuovo impianto per allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 
PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA), inclusa la fornitura e posa del collare di derivazione o di 'T' da 
inserire sulla condotta esistente, dei raccordi, dei giunti e delle valvole, tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di 
Acque e dai particolari costruttivi; compresa la foratura delle tubazione distributrice, con castello foratubi o altra attrezzatura 
idonea allo scopo, e l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive 
del personale di Acque Spa);
LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO 
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE 
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA VENGA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà 
l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con MALTA AREATA AUTOLIVELLANTE (specifiche da CSA). NON E' compreso l'onere per il "mancato 
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carico" remunerato con altro prezzo dell'elenco;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di 
intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino 
telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima 
cm15.
- Fornitura e costruzione di colonna De 32 x 1/2" per installazione di N.1 contatore compreso l'eventuale installazione dello stesso e 
della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, conseguente compilazione del verbale d'installo 
contatore con i dati richiesti dalla DD.LL.;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;

- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- Eventuali piccoli interventi edili per l'adeguamento alle necessità operative della traccia verticale e/o della nicchia per 
l'alloggiamento del contatore/i realizzate dal richiedente l'allaccio, da eseguire a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, secondo 
indicazioni della D.L.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo sono inclusi:
- la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi 
per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte;
- l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la necessità, ma l'impresa, per 
propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

euro (seicentosettantasette/44) a corpo 677,44

Uguale all'articolo WA15.D.3100.051 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.

Nr. 885 Uguale all'articolo WA15.D.3100.051 ma per allacciamento di diametro De 50 mm.
WA15.D.310 euro (settecentocinquantanove/34) a corpo 759,34
0.053

Uguale all'articolo WA15.D.3100.051 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.

Nr. 886 Uguale all'articolo WA15.D.3100.051 ma per allacciamento di diametro De 63 mm.
WA15.D.310 euro (ottocentoquarantasette/84) a corpo 847,84
0.054

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.051/053/054 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3100.051/053/054.

Nr. 887 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3100.051/053/054 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
WA15.D.310 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
0.055 escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3100.051/053/054.

euro (settantasette/59) ml. 77,59

Accecamento allacci idrici su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione.  T ali opere si concretizzano in:- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; - realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'accecamento, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- chiusura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistentesul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchiocollare e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- ricostituzione dell'allettamento del tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con MALTA AREATA AUTOLIVELLANTE (specifiche da CSA);- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione eventuale del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di Acque per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per l'utenza, sia necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire la nuova presa. In caso contrario si devono applicare i prezzi per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.

Nr. 888 Accecamento allacci idrici su strade asfaltate, con la fornitura e posa d i tutto il  materiale idraulico necessario, da eseguirsi su 
WA15.D.310 tubazioni esistenti in pressione.  T ali opere si concretizzano in:
0.056 - taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; 

- realizzazione di scavo, per il raggiungimento della vecchia presa sulla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata 
all'esecuzione dell'accecamento, compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del 
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- chiusura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante, rimozione del rubinetto a sfera esistente
sul vecchio collare, chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio
collare e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante;
Attenzione! OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI 
TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE 
VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- ricostituzione dell'allettamento del tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra 
l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con MALTA AREATA AUTOLIVELLANTE (specifiche da CSA);
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 126

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

- ricostruzione eventuale del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato 
con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare dei materiali di 
Acque per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono inoltre incluse la compilazione del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" 
comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle 
lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno 
successivo alla fine dei lavori.
ATTENZIONE. Questo prezzo si applica esclusivamente nel caso in cui, per accecare la vecchia derivazione per l'utenza, sia 
necessario realizzare uno scavo distinto rispetto a quello per costruire la nuova presa. In caso contrario si devono applicare i prezzi 
per risanamento allacci di cui agli articoli WA15.D.3150.

euro (duecentosessantacinque/34) a corpo 265,34

Maggiorazione  agli articol i  WA15.D.3100.0 3 1 /033/034/036 e WA15.D.3100.0 5 1 /053/054/056 per  l'esecuzione dell'allacciamento alla rete idrica su strada provinciale o statale.Il maggior prezzo compensa sia la maggior fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder 0/20 o binder fine 0/16 (come da CSA) per raggiungere i 15 cm di spessore compresso, che la maggior profondità di scavo (incluso il carico, trasporto e scarico delle materie escavate) per raggiungere l'altezza di ricoprimento sulla tubazione di almeno 1 metro, la maggior altezza del riempimento ed i maggiori oneri di conferimento a impianto di recupero delle materie escavate, per realizzare l'intervento secondo le prescrizioni dei Disciplinari delle Amministrazioni Provinciali e/o dell'ANAS.F ino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice . 

Nr. 889 Maggiorazione  agli articol i  WA15.D.3100.0 3 1 /033/034/036 e WA15.D.3100.0 5 1 /053/054/056 per  l'esecuzione 
WA15.D.310 dell'allacciamento alla rete idrica su strada provinciale o statale.
0.101 Il maggior prezzo compensa sia la maggior fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder 0/20 o binder fine 0/16 

(come da CSA) per raggiungere i 15 cm di spessore compresso, che la maggior profondità di scavo (incluso il carico, trasporto e 
scarico delle materie escavate) per raggiungere l'altezza di ricoprimento sulla tubazione di almeno 1 metro, la maggior altezza del 
riempimento ed i maggiori oneri di conferimento a impianto di recupero delle materie escavate, per realizzare l'intervento secondo 
le prescrizioni dei Disciplinari delle Amministrazioni Provinciali e/o dell'ANAS.
F ino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice . 
euro (sessantacinque/34) a corpo 65,34

Maggiorazione agli articoli WA15.D.3100.035, WA15.D.3100.055 per l'esecuzione dell'allacciamento alla rete idrica su strada provinciale o statale.Il maggior prezzo compensa sia la maggior fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder 0/20 o binder fine 0/16 (come da CSA) per raggiungere i 15 cm di spessore compresso, che la maggior profondità di scavo (incluso il carico, trasporto e scarico delle materie escavate) per raggiungere l'altezza di ricoprimento sulla tubazione di almeno 1 metro, la maggior altezza del riempimento ed i maggiori oneri di conferimento a impianto di recupero delle materie escavate, per realizzare l'intervento secondo le prescrizioni dei Disciplinari delle Amministrazioni Provinciali e/o dell'ANAS.

Nr. 890 Maggiorazione agli articoli WA15.D.3100.035, WA15.D.3100.055 per l'esecuzione dell'allacciamento alla rete idrica su strada 
WA15.D.310 provinciale o statale.
0.105 Il maggior prezzo compensa sia la maggior fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder 0/20 o binder fine 0/16 

(come da CSA) per raggiungere i 15 cm di spessore compresso, che la maggior profondità di scavo (incluso il carico, trasporto e 
scarico delle materie escavate) per raggiungere l'altezza di ricoprimento sulla tubazione di almeno 1 metro, la maggior altezza del 
riempimento ed i maggiori oneri di conferimento a impianto di recupero delle materie escavate, per realizzare l'intervento secondo 
le prescrizioni dei Disciplinari delle Amministrazioni Provinciali e/o dell'ANAS.

euro (trentauno/56) ml 31,56

Maggiorazione al ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo, per superfici maggiori a quanto indicato ai precedenti articoli dal WA15.D.3100.021 al WA15.D.3100.101, qualora richieste dai Disciplinari degli Enti proprietari delle strade.Il prezzo si applica solamente a tali maggiori superfici.Nel prezzo sono remunerati:- la mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione amezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.Ogni onere incluso.

Nr. 891 Maggiorazione al ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 0/16 steso a caldo, per superfici maggiori a 
WA15.D.310 quanto indicato ai precedenti articoli dal WA15.D.3100.021 al WA15.D.3100.101, qualora richieste dai Disciplinari degli Enti 
0.111 proprietari delle strade.

Il prezzo si applica solamente a tali maggiori superfici.
Nel prezzo sono remunerati:

- la mano di attacco di emulsione bituminosa al 55%;
- il ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a

mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito 
nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.

Nel prezzo è compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione 
mediante la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo.
Ogni onere incluso.

euro (ventiquattro/84) m2 24,84

Maggiorazione o riduzione del compenso per il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso binder 0/16 steso a caldo per spessori ordinati dalla D.L. maggiori o inferiori ai 10 cm  indicati ai precedenti articoli dal WA15.D.3100.021 alWA15.D.3100.055, qualora richiesti dai Disciplinari degli Enti proprietari delle strade.In caso di strada Provinciale o Statale, il prezzo si applica come maggiorazione ulteriore agli aticoli WA15.D.3100.101, WA15.D.3100.105 e WA15.D.3100.111.Ogni oneri incluso.

Nr. 892 Maggiorazione o riduzione del compenso per il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso binder 0/16 
WA15.D.310 steso a caldo per spessori ordinati dalla D.L. maggiori o inferiori ai 10 cm  indicati ai precedenti articoli dal WA15.D.3100.021 al
0.115 WA15.D.3100.055, qualora richiesti dai Disciplinari degli Enti proprietari delle strade.

In caso di strada Provinciale o Statale, il prezzo si applica come maggiorazione ulteriore agli aticoli WA15.D.3100.101, 
WA15.D.3100.105 e WA15.D.3100.111.
Ogni oneri incluso.

euro (due/62) cm*m2 2,62

Maggiorazione agli interventi di allacciamento d'utenza alla rete idrica (di cui al gruppo di voci di E.P. WA15.D.3100.), qualora siano eseguiti all'interno del centro storico del capoluogo del Comune.La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che la particolare presenza di sottoservizi e le difficoltà logistiche sia di accesso a tali aree che di operatività in spazi minimi, portano al completamento dell'intervento.

Nr. 893 Maggiorazione agli interventi di allacciamento d'utenza alla rete idrica (di cui al gruppo di voci di E.P. WA15.D.3100.), qualora 
WA15.D.310 siano eseguiti all'interno del centro storico del capoluogo del Comune.
0.201 La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che la particolare presenza di sottoservizi e le difficoltà logistiche sia di accesso a 

tali aree che di operatività in spazi minimi, portano al completamento dell'intervento.

euro (ottantasei/54) a corpo 86,54

Maggiorazione agli interventi di allacciamento d'utenza alla rete idrica (di cui al gruppo di voci di E.P. WA15.D.3100.), qualora loscavo interessi entrambe le corsie di una strada a doppio senso di marcia e non sia possibile chiuderla, per la durata dei lavori, al traffico veicolare.La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che complessivi 2 spostamenti - da una corsia all'altra della strada al fine di garantire in qualsiasi momento il traffico veicolare a senso unico alternato - di personale, mezzi ed attrezzature del cantiere, portano al completamento dell'intervento. E' inclusa anche l'eventuale fornitura e posa in opera di un bigiunto in ottone per unire a metà carreggiata i due pezzi della tubazione dell'allaccio.

Nr. 894 Maggiorazione agli interventi di allacciamento d'utenza alla rete idrica (di cui al gruppo di voci di E.P. WA15.D.3100.), qualora lo
WA15.D.310 scavo interessi entrambe le corsie di una strada a doppio senso di marcia e non sia possibile chiuderla, per la durata dei lavori, al 
0.205 traffico veicolare.
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La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che complessivi 2 spostamenti - da una corsia all'altra della strada al fine di 
garantire in qualsiasi momento il traffico veicolare a senso unico alternato - di personale, mezzi ed attrezzature del cantiere, portano 
al completamento dell'intervento. E' inclusa anche l'eventuale fornitura e posa in opera di un bigiunto in ottone per unire a metà 
carreggiata i due pezzi della tubazione dell'allaccio.

euro (settantaquattro/88) a corpo 74,88

Costruzione di 1 nuova utenza/stacco da 1/2", su allaccio esistente, tramite lo sdoppiamento di un utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, con colonna del De 32 mm.E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi allegati, utilizzando canapa e pasta come guarnizione.Qualora richiesto dalla D.L. è compresa la posa del contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato.Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente l'utenza.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte  del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.Ogni onere incluso.

Nr. 895 Costruzione di 1 nuova utenza/stacco da 1/2", su allaccio esistente, tramite lo sdoppiamento di un utenza/stacco già presente 
WA15.D.310 all'interno del vano contatore, con colonna del De 32 mm.
0.311 E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi 

allegati, utilizzando canapa e pasta come guarnizione.
Qualora richiesto dalla D.L. è compresa la posa del contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato.
Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente l'utenza.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte  del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
Ogni onere incluso.
euro (centoquattordici/19) cad. 114,19

Costruzione di 1 nuova utenza/stacco da 1/2", su allaccio esistente, tramite lo sdoppiamento di un utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, con colonna del De 50.E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi allegati, utilizzando canapa e pasta come guarnizione.Qualora richiesto dalla D.L. è compresa la posa del contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato.Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente l'utenza.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.Ogni onere incluso.

Nr. 896 Costruzione di 1 nuova utenza/stacco da 1/2", su allaccio esistente, tramite lo sdoppiamento di un utenza/stacco già presente 
WA15.D.310 all'interno del vano contatore, con colonna del De 50.
0.312 E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi 

allegati, utilizzando canapa e pasta come guarnizione.
Qualora richiesto dalla D.L. è compresa la posa del contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato.
Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente l'utenza.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
Ogni onere incluso.
euro (centoventiuno/32) cad. 121,32

Costruzione di 1 nuova utenza/stacco da 1/2", su allaccio esistente, tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, su colonna del De 63.E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.Qualora richiesto dalla D.L. è compresa la posa del contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato.Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente l'utenza.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.Ogni onere incluso.

Nr. 897 Costruzione di 1 nuova utenza/stacco da 1/2", su allaccio esistente, tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco già presente all'interno 
WA15.D.310 del vano contatore, su colonna del De 63.
0.313 E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi 

allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.
Qualora richiesto dalla D.L. è compresa la posa del contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato.
Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente l'utenza.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
Ogni onere incluso.
euro (centoventisette/15) cad. 127,15

Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, su colonna del De 32.Il prezzo remunera la costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/staccoche è compresa nella realizzazione dell'allacciamento così come descritto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.3100.001 alla WA15.D.3100.045 ed alle WA15.D.3100.301 e WA15.D.3100.302.E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.Qualora richiesto dalla D.L. è compresa la posa del contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato e la compilazione della modulistica di istallazione richiesta da Acque Spa.Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente l'utenza.Ogni onere incluso.

Nr. 898 Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, 
WA15.D.310 su colonna del De 32.
0.321 Il prezzo remunera la costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/stacco

che è compresa nella realizzazione dell'allacciamento così come descritto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.3100.001 alla 
WA15.D.3100.045 ed alle WA15.D.3100.301 e WA15.D.3100.302.
E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi 
allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.
Qualora richiesto dalla D.L. è compresa la posa del contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato e 
la compilazione della modulistica di istallazione richiesta da Acque Spa.
Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente l'utenza.
Ogni onere incluso.
euro (cinquantauno/74) cad. 51,74

Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, su colonna del De 50.Il prezzo remunera la costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/staccoche è compresa nella realizzazione dell'allacciamento così come descritto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.3100.001 alla WA15.D.3100.045 ed alle WA15.D.3100.301 e WA15.D.3100.302.E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.Qualora richiesto dalla D.L. è compresa la posa del contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato e la compilazione della modulistica di istallazione richiesta da Acque Spa.Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente l'utenza.Ogni onere incluso.

Nr. 899 Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, 
WA15.D.310 su colonna del De 50.
0.322 Il prezzo remunera la costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/stacco

che è compresa nella realizzazione dell'allacciamento così come descritto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.3100.001 alla 
WA15.D.3100.045 ed alle WA15.D.3100.301 e WA15.D.3100.302.
E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi 
allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.
Qualora richiesto dalla D.L. è compresa la posa del contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato e 
la compilazione della modulistica di istallazione richiesta da Acque Spa.
Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente l'utenza.
Ogni onere incluso.
euro (cinquantaotto/87) cad. 58,87

Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, su colonna del De 63.Il prezzo remunera la costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/staccoche è compresa nella realizzazione dell'allacciamento così come descritto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.3100.001 alla WA15.D.3100.045 ed alle WA15.D.3100.301 e WA15.D.3100.302.E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.Qualora richiesto dalla D.L. è compresa la posa del contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato e la compilazione della modulistica di istallazione richiesta da Acque Spa.Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente l'utenza.Ogni onere incluso.

Nr. 900 Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, 
WA15.D.310 su colonna del De 63.
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0.323 Il prezzo remunera la costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/stacco
che è compresa nella realizzazione dell'allacciamento così come descritto nelle voci di E.P. dalla WA15.D.3100.001 alla 
WA15.D.3100.045 ed alle WA15.D.3100.301 e WA15.D.3100.302.
E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi 
allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.
Qualora richiesto dalla D.L. è compresa la posa del contatore d'utenza, fornito da Acque Spa, al posto del barilotto zincato forato e 
la compilazione della modulistica di istallazione richiesta da Acque Spa.
Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore, in quanto in capo al richiedente l'utenza.
Ogni onere incluso.
euro (sessantaquattro/70) cad. 64,70

Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 1") mediante lo sdoppiamento di allacciamento esistente a valle del pozzetto con la valvola a quadro di manovra. Su strada asfaltata, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'allaccio da cui si deriva.Il prezzo include:- Il taglio dell'asfalto e la demolizione del piano viabile con l'ausilio di mezzi meccanici;- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino al vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;- fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare l'allaccio dalla tubazione esistente all'interno del nuovo vano contatore;- la realizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente mediante la fornitura, posa e il montaggio di tutti i materiali (monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvola sigillabile MF, valvola di ritegno, barilotto zincato forato o contatore [fornito da Acque Spa], valvola codolata, staffa tipo vapi) compreso l'eventuale installazione della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;- eventuali piccole opere edili per l'adeguamento del vano contatore e/o della traccia sul muro, precedentemente realizzate dal richiedente l'allaccio d'utenza;- il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO fornito e posto in opera opportunamente pestonato;- la ricostruzione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di conclomerato bituminoso a caldo, tipo BINDER FINE 0-16 secondo CSA, opportunamente compattato con rullo o piastra vibrante;Nel prezzo è incluso l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la necessità, ma l'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.Ogni altro onere incluso.

Nr. 901 Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 1") mediante lo sdoppiamento di allacciamento esistente a valle del pozzetto con la valvola 
WA15.D.310 a quadro di manovra. Su strada asfaltata, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'allaccio da cui si deriva.
0.351 Il prezzo include:

- Il taglio dell'asfalto e la demolizione del piano viabile con l'ausilio di mezzi meccanici;
- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino al vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;
- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a 
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;
- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;
- fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare l'allaccio dalla 
tubazione esistente all'interno del nuovo vano contatore;
- la realizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente mediante la 
fornitura, posa e il montaggio di tutti i materiali (monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvola sigillabile 
MF, valvola di ritegno, barilotto zincato forato o contatore [fornito da Acque Spa], valvola codolata, staffa tipo vapi) compreso 
l'eventuale installazione della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta 
come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;
- eventuali piccole opere edili per l'adeguamento del vano contatore e/o della traccia sul muro, precedentemente realizzate dal 
richiedente l'allaccio d'utenza;
- il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO fornito e posto in opera opportunamente pestonato;
- la ricostruzione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di conclomerato bituminoso a caldo, tipo BINDER FINE 0-16 
secondo CSA, opportunamente compattato con rullo o piastra vibrante;
Nel prezzo è incluso l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la 
necessità, ma l'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
Ogni altro onere incluso.
euro (trecentotrentacinque/38) a corpo 335,38

Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 50 o DN 63) mediante lo sdoppiamento di allacciamento esistente a valle del pozzetto con la valvola a quadro di manovra.  Su strada asfaltata, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'allaccio da cui si deriva.Il prezzo comprende:- Il taglio dell'asfalto e la demolizione del piano viabile con l'ausilio di mezzi meccanici;- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino al vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;- fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare l'allaccio dalla tubazione esistente all'interno del nuovo vano contatore;- la realizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente mediante la fornitura, posa e il montaggio di tutti i materiali (monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvola sigillabile MF, valvola di ritegno, barilotto zincato forato o contatore [fornito da Acque Spa], valvola a farfalla codolata) compreso l'eventuale installazione della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;- eventuali piccole opere edili per l'adeguamento del vano contatore e/o della traccia sul muro, precedentemente realizzate dal richiedente l'allaccio d'utenza;- il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO fornito e posto in opera opportunamente pestonato;- la ricostruzione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di conclomerato bituminoso a caldo, tipo BINDER FINE 0-16 secondo CSA, opportunamente compattato con rullo o piastra vibrante;Nel prezzo è incluso l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la necessità, ma l'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.Ogni altro onere incluso.

Nr. 902 Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 50 o DN 63) mediante lo sdoppiamento di allacciamento esistente a valle del pozzetto con 
WA15.D.310 la valvola a quadro di manovra.  Su strada asfaltata, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'allaccio da cui si deriva.
0.352 Il prezzo comprende:

- Il taglio dell'asfalto e la demolizione del piano viabile con l'ausilio di mezzi meccanici;
- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino al vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;
- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a 
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;
- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;
- fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare l'allaccio dalla 
tubazione esistente all'interno del nuovo vano contatore;
- la realizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente mediante la 
fornitura, posa e il montaggio di tutti i materiali (monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvola sigillabile 
MF, valvola di ritegno, barilotto zincato forato o contatore [fornito da Acque Spa], valvola a farfalla codolata) compreso l'eventuale 
installazione della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta come 
guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;
- eventuali piccole opere edili per l'adeguamento del vano contatore e/o della traccia sul muro, precedentemente realizzate dal 
richiedente l'allaccio d'utenza;
- il riempimento dello scavo con MISTO GRANULARE 0-32 CEMENTATO fornito e posto in opera opportunamente pestonato;
- la ricostruzione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di conclomerato bituminoso a caldo, tipo BINDER FINE 0-16 
secondo CSA, opportunamente compattato con rullo o piastra vibrante;
Nel prezzo è incluso l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la 
necessità, ma l'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
Ogni altro onere incluso.

euro (trecentonovantauno/94) a corpo 391,94

Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 1") mediante lo sdoppiamento di allacciamento esistente a valle del pozzetto con la valvola a quadro di manovra. Su strada asfaltata, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'allaccio da cui si deriva.Il prezzo include :- Il taglio dell'asfalto e la demolizione del piano viabile con l'ausilio di mezzi meccanici;- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino al vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;- fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare l'allaccio dalla tubazione esistente all'interno del nuovo vano contatore;-  la realizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente  mediante  la fornitura, posa e il montaggio di tutti i materiali ( monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvola sigillabile MF, valvola di ritegno, barilotto zincato forato o contatore  [fornito da Acque Spa] , valvola codolata, staffa tipo vapi) compreso l'eventuale installazione della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;-  eventuali piccole opere edili per l'adeguamento del vano contatore e/o della traccia sul muro, precedentemente realizzate dal richiedente l'allaccio d'utenza;- il riempimento dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO fornito e posto in opera opportunamente pestonato;- la ricostruzione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di conclomerato bituminoso a caldo, tipo BINDER FINE 0-16 secondo CSA, opportunamente compattato con rullo o piastra vibrante;Nel prezzo è incluso l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la necessità, ma l'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.Ogni altro onere incluso.

Nr. 903 Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 1") mediante lo sdoppiamento di allacciamento esistente a valle del pozzetto con la valvola 
WA15.D.310 a quadro di manovra. Su strada asfaltata, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'allaccio da cui si deriva.
0.361 Il prezzo include :

- Il taglio dell'asfalto e la demolizione del piano viabile con l'ausilio di mezzi meccanici;
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- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino al vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;
- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a 
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;
- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;
- fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare l'allaccio dalla 
tubazione esistente all'interno del nuovo vano contatore;
-  la realizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente  mediante  la 
fornitura, posa e il montaggio di tutti i materiali ( monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvola sigillabile 
MF, valvola di ritegno, barilotto zincato forato o contatore  [fornito da Acque Spa] , valvola codolata, staffa tipo vapi) compreso 
l'eventuale installazione della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta 
come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;
-  eventuali piccole opere edili per l'adeguamento del vano contatore e/o della traccia sul muro, precedentemente realizzate dal 
richiedente l'allaccio d'utenza;
- il riempimento dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO fornito e posto in opera opportunamente 
pestonato;
- la ricostruzione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di conclomerato bituminoso a caldo, tipo BINDER FINE 0-16 
secondo CSA, opportunamente compattato con rullo o piastra vibrante;
Nel prezzo è incluso l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la 
necessità, ma l'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
Ogni altro onere incluso.
euro (trecentoventiotto/84) a corpo 328,84

Realizzazione di N. 1 nuova utenza ( DN 50 o DN 63 ) mediante lo sdoppiamento di allacciamento esistente a valle del pozzetto con la valvola a quadro di manovra.  Su strada asfaltata, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'allaccio da cui si deriva.Il prezzo comprende:- Il taglio dell'asfalto e la demolizione del piano viabile con l'ausilio di mezzi meccanici;- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino al vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;- fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare l'allaccio dalla tubazione esistente all'interno del nuovo vano contatore;-  la realizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente  mediante  la fornitura, posa e il montaggio di tutti i materiali ( monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvola sigillabile MF, valvola di ritegno, barilotto zincato forato o contatore  [fornito da Acque Spa] , valvola a farfalla codolata) compreso l'eventuale installazione della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;-  eventuali piccole opere edili per l'adeguamento del vano contatore e/o della traccia sul muro, precedentemente realizzate dal richiedente l'allaccio d'utenza;- il riempimento dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO fornito e posto in opera opportunamente pestonato;- la ricostruzione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di conclomerato bituminoso a caldo, tipo BINDER FINE 0-16 secondo CSA, opportunamente compattato con rullo o piastra vibrante;Nel prezzo è incluso l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la necessità, ma l'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.Ogni altro onere incluso.

Nr. 904 Realizzazione di N. 1 nuova utenza ( DN 50 o DN 63 ) mediante lo sdoppiamento di allacciamento esistente a valle del pozzetto 
WA15.D.310 con la valvola a quadro di manovra.  Su strada asfaltata, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'allaccio da cui si 
0.362 deriva.

Il prezzo comprende:
- Il taglio dell'asfalto e la demolizione del piano viabile con l'ausilio di mezzi meccanici;
- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino al vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;
- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a 
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;
- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;
- fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare l'allaccio dalla 
tubazione esistente all'interno del nuovo vano contatore;
-  la realizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente  mediante  la 
fornitura, posa e il montaggio di tutti i materiali ( monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvola sigillabile 
MF, valvola di ritegno, barilotto zincato forato o contatore  [fornito da Acque Spa] , valvola a farfalla codolata) compreso 
l'eventuale installazione della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta 
come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;
-  eventuali piccole opere edili per l'adeguamento del vano contatore e/o della traccia sul muro, precedentemente realizzate dal 
richiedente l'allaccio d'utenza;
- il riempimento dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO fornito e posto in opera opportunamente 
pestonato;
- la ricostruzione del piano viabile con la fornitura e posa in opera di conclomerato bituminoso a caldo, tipo BINDER FINE 0-16 
secondo CSA, opportunamente compattato con rullo o piastra vibrante;
Nel prezzo è incluso l'eventuale allargamento del cassonetto qualora in sede di consegna del lavoro ne sia già conosciuta la 
necessità, ma l'impresa, per propria organizzazione, decida di eseguirla in un secondo tempo, alla fase di ripristino del binder.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
Ogni altro onere incluso.

euro (trecentoottantacinque/40) a corpo 385,40

Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 1") mediante lo sdoppiamento di allacciamento esistente a valle del pozzetto con la valvola a quadro di manovra. Su marciapiede, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'allaccio da cui si deriva.Il prezzo include:- La demolizione del marciapiede con l'ausilio di mezzi meccanici;- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino al vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;- fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare l'allaccio dalla tubazione esistente all'interno del nuovo vano contatore;- la realizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente mediante la fornitura, posa e il montaggio di tutti i materiali (monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvola sigillabile MF, valvola di ritegno, barilotto zincato forato o contatore [fornito da Acque Spa], valvola codolata, staffa tipo vapi) compreso l'eventuale installazione della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;- eventuali piccole opere edili per l'adeguamento del vano contatore e/o della traccia sul muro, precedentemente realizzate dal richiedente l'allaccio d'utenza;- il riempimento dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 fornito e posto in opera opportunamente pestonato;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.Ogni altro onere incluso.

Nr. 905 Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 1") mediante lo sdoppiamento di allacciamento esistente a valle del pozzetto con la valvola 
WA15.D.310 a quadro di manovra. Su marciapiede, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'allaccio da cui si deriva.
0.371 Il prezzo include:

- La demolizione del marciapiede con l'ausilio di mezzi meccanici;
- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino al vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;
- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a 
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;
- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;
- fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare l'allaccio dalla 
tubazione esistente all'interno del nuovo vano contatore;
- la realizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente mediante la 
fornitura, posa e il montaggio di tutti i materiali (monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvola sigillabile 
MF, valvola di ritegno, barilotto zincato forato o contatore [fornito da Acque Spa], valvola codolata, staffa tipo vapi) compreso 
l'eventuale installazione della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta 
come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;
- eventuali piccole opere edili per l'adeguamento del vano contatore e/o della traccia sul muro, precedentemente realizzate dal 
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richiedente l'allaccio d'utenza;
- il riempimento dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 fornito e posto in opera opportunamente pestonato;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
Ogni altro onere incluso.
euro (duecentosettantatre/93) a corpo 273,93

Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 50 o DN 63) mediante lo sdoppiamento di allacciamento esistente a valle del pozzetto con la valvola a quadro di manovra.  Su marciapiede, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'allaccio da cui si deriva.Il prezzo include:- La demolizione del marciapiede con l'ausilio di mezzi meccanici;- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino al vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;- fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare l'allaccio dalla tubazione esistente all'interno del nuovo vano contatore;- la realizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente mediante la fornitura, posa e il montaggio di tutti i materiali (monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvola sigillabile MF, valvola di ritegno, barilotto zincato forato o contatore [fornito da Acque Spa], valvola a farfalla codolata) compreso l'eventuale installazione della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;- eventuali piccole opere edili per l'adeguamento del vano contatore e/o della traccia sul muro, precedentemente realizzate dal richiedente l'allaccio d'utenza;- il riempimento dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 fornito e posto in opera opportunamente pestonato;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.Ogni altro onere incluso.

Nr. 906 Realizzazione di N. 1 nuova utenza (DN 50 o DN 63) mediante lo sdoppiamento di allacciamento esistente a valle del pozzetto con 
WA15.D.310 la valvola a quadro di manovra.  Su marciapiede, fino a 1,5 m di spostamento rispetto alla tubazione dell'allaccio da cui si deriva.
0.372 Il prezzo include:

- La demolizione del marciapiede con l'ausilio di mezzi meccanici;
- lo scavo, dalla tubazione da sdoppiare fino al vano contatore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici;
- completamento della traccia (già realizzata dal richiedente l'allaccio) nella muratura o CLS al di sotto del piano di calpestio, a 
mano o con l'ausilio di piccoli martelli demolitori;
- il carico, trasporto e scarico delle materie escavate all'impianto di recupero, fino a 20 km dal cantiere;
- fornitura e posa in opera di tubazione in PeAD lenta propagazione e giunti in ottone (come da CSA) per portare l'allaccio dalla 
tubazione esistente all'interno del nuovo vano contatore;
- la realizzazione di un tratto di tubazione all'interno del vano contatore, in derivazione dall'allacciamento esistente mediante la 
fornitura, posa e il montaggio di tutti i materiali (monogiunto in ottone, raccordo inox colonna, calotta di ottone, valvola sigillabile 
MF, valvola di ritegno, barilotto zincato forato o contatore [fornito da Acque Spa], valvola a farfalla codolata) compreso l'eventuale 
installazione della rondella per la limitazione del passaggio del flusso idrico dove richiesto, utilizzando canapa e pasta come 
guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal disciplinare di Acque spa e dai particolari costruttivi;
- eventuali piccole opere edili per l'adeguamento del vano contatore e/o della traccia sul muro, precedentemente realizzate dal 
richiedente l'allaccio d'utenza;
- il riempimento dello scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 fornito e posto in opera opportunamente pestonato;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione 
di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione 
alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
Ogni altro onere incluso.

euro (trecentotrentatre/52) a corpo 333,52
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D.3150 - OC - Risanamenti allacci acquedotto  (Cap 64)

OPERE COMPIUTE - Risanamento allacciamenti acquedotto

Nr. 907 OPERE COMPIUTE - Risanamento allacciamenti acquedotto
WA15.D.315 euro (zero/00) 0,00
0

Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale fino bigiunto al piede del vano contatore o, su indicazione della DL, fino al pozzetto della valvola con quadro di manovra incluso qualora sia presente,inclusa la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 3,00 ml dalla condotta idrica distributrice. Tali opere si concretizzano in:- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,00 ml o secondo indicazioni della D.L. dalla condotta distributrice fino al pozzetto della valvola a quadro di manovra o al piede del vano contatori qualora il pozzetto non sia presente , compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). La D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere con la realizzazione di nuova presa, dismettendo lavecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la fornitura e posa di collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quella nel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con MATERIALE ESISTENTE, opportunamente pestonato a strati;- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- finitura superficiale del piano viabile con fornitura e stesa di uno strato di 3 cm di pietrischetto 10-20;- demolizione dell'eventuale pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.

Nr. 908 Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale fino bigiunto al piede del 
WA15.D.315 vano contatore o, su indicazione della DL, fino al pozzetto della valvola con quadro di manovra incluso qualora sia presente,
0.001 inclusa la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad 

una lunghezza di 3,00 ml dalla condotta idrica distributrice. Tali opere si concretizzano in:
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,00 ml o secondo indicazioni 
della D.L. dalla condotta distributrice fino al pozzetto della valvola a quadro di manovra o al piede del vano contatori qualora il 
pozzetto non sia presente , compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del 
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene 
PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). La D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire 
utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la
vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso 
idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del 
vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura 
della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la 
fornitura e posa di collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quella nel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche 
di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;
LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO 
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE 
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà 
l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con MATERIALE ESISTENTE, opportunamente pestonato a strati;
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- finitura superficiale del piano viabile con fornitura e stesa di uno strato di 3 cm di pietrischetto 10-20;
- demolizione dell'eventuale pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muratura di mattoni 
UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con 
inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con 
malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai 
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA 
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte 
le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 
9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
euro (trecentotrentanove/91) a corpo 339,91

Uguale all 'articolo WA15.D.3150.001 ma per allacciamento di diametro De 50 mm. 

Nr. 909 Uguale all 'articolo WA15.D.3150.001 ma per allacciamento di diametro De 50 mm. 
WA15.D.315 euro (trecentonovantaotto/71) a corpo 398,71
0.003

Uguale all 'articolo WA15.D.3150.001 ma per allacciamento di diametro De 63 mm. 

Nr. 910 Uguale all 'articolo WA15.D.3150.001 ma per allacciamento di diametro De 63 mm. 
WA15.D.315 euro (quattrocentocinquantanove/91) a corpo 459,91
0.004

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.001/003/004 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.001/003/004.

Nr. 911 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.001/003/004 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
WA15.D.315 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
0.005 escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.001/003/004.

euro (venticinque/03) ml. 25,03

Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale fino bigiunto al piede del vano contatore o, su indicazione della DL, fino al pozzetto della valvola con quadro di manovra incluso qualora sia presente,inclusa la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 3,00 ml dalla condotta idrica distributrice. Tali opere si concretizzano in:- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,00 ml o secondo indicazioni della D.L. dalla condotta distributrice fino al pozzetto della valvola a quadro di manovra o al piede del vano contatori qualora il pozzetto non sia presente , compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). La D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere con la realizzazione di nuova presa, dismettendo lavecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la fornitura e posa di collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quella nel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32, opportunamente pestonato a strati;- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- finitura superficiale del piano viabile con fornitura e stesa di uno strato di 3 cm di pietrischetto 10-20;- demolizione dell'eventuale pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.

Nr. 912 Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale fino bigiunto al piede del 
WA15.D.315 vano contatore o, su indicazione della DL, fino al pozzetto della valvola con quadro di manovra incluso qualora sia presente,
0.011 inclusa la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad 

una lunghezza di 3,00 ml dalla condotta idrica distributrice. Tali opere si concretizzano in:
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,00 ml o secondo indicazioni 
della D.L. dalla condotta distributrice fino al pozzetto della valvola a quadro di manovra o al piede del vano contatori qualora il 
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pozzetto non sia presente , compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del 
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene 
PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). La D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire 
utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la
vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso 
idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del 
vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura 
della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la 
fornitura e posa di collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quella nel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche 
di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;
LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO 
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE 
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà 
l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32, opportunamente pestonato a strati;
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- finitura superficiale del piano viabile con fornitura e stesa di uno strato di 3 cm di pietrischetto 10-20;
- demolizione dell'eventuale pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muratura di mattoni 
UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con 
inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con 
malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai 
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA 
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte 
le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 
9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
euro (quattrocentoquarantacinque/75) a corpo 445,75

Uguale all 'articolo WA15.D.3150.011 ma per allacciamento di diametro De 50 mm. 

Nr. 913 Uguale all 'articolo WA15.D.3150.011 ma per allacciamento di diametro De 50 mm. 
WA15.D.315 euro (cinquecentotre/09) a corpo 503,09
0.013

Uguale all 'articolo WA15.D.3150.011 ma per allacciamento di diametro De 63 mm. 

Nr. 914 Uguale all 'articolo WA15.D.3150.011 ma per allacciamento di diametro De 63 mm. 
WA15.D.315 euro (cinquecentosettanta/15) a corpo 570,15
0.014

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.011/013/014 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.011/013/014.

Nr. 915 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.011/013/014 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
WA15.D.315 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
0.015 escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.011/013/014.

euro (trentacinque/98) ml. 35,98

Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltata, dalla tubazione principale fino bigiunto al piede del vano contatore o, su indicazione della DL, fino al pozzetto della valvola con quadro di manovra incluso qualora sia presente,inclusa la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 3,00 ml dalla condotta idrica distributrice. Tali opere si concretizzano in:- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica;- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,00 ml o secondo indicazioni della D.L. dalla condotta distributrice fino al pozzetto della valvola a quadro di manovra o al piede del vano contatori qualora il pozzetto non sia presente , compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). La D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere con la realizzazione di nuova presa, dismettendo lavecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la fornitura e posa di collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quella nel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32, opportunamente pestonato a strati;- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- demolizione dell'eventuale pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.

Nr. 916 Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltata, dalla tubazione principale fino bigiunto al piede del 
WA15.D.315 vano contatore o, su indicazione della DL, fino al pozzetto della valvola con quadro di manovra incluso qualora sia presente,
0.021 inclusa la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad 

una lunghezza di 3,00 ml dalla condotta idrica distributrice. Tali opere si concretizzano in:
- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica;
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,00 ml o secondo indicazioni 
della D.L. dalla condotta distributrice fino al pozzetto della valvola a quadro di manovra o al piede del vano contatori qualora il 
pozzetto non sia presente , compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del 
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene 
PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). La D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire 
utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la
vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso 
idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del 
vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura 
della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la 
fornitura e posa di collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quella nel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche 
di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;
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LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO 
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE 
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà 
l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32, opportunamente pestonato a strati;
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- demolizione dell'eventuale pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muratura di mattoni 
UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con 
inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con 
malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai 
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA 
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte 
le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 
9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
euro (cinquecentotrentaotto/29) a corpo 538,29

Uguale all 'articolo WA15.D.3150.021 ma per allacciamento di diametro De 50 mm. 

Nr. 917 Uguale all 'articolo WA15.D.3150.021 ma per allacciamento di diametro De 50 mm. 
WA15.D.315 euro (cinquecentonovantacinque/63) a corpo 595,63
0.023

Uguale all 'articolo WA15.D.3150.021 ma per allacciamento di diametro De 63 mm. 

Nr. 918 Uguale all 'articolo WA15.D.3150.021 ma per allacciamento di diametro De 63 mm. 
WA15.D.315 euro (seicentocinquantasei/83) a corpo 656,83
0.024

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.021/023/024 e /111/112/113 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.021/023/024 e /111/112/113.

Nr. 919 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.021/023/024 e /111/112/113 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli 
WA15.D.315 stessi articoli.
0.025 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie

escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.021/023/024 e 
/111/112/113.
euro (sessantauno/45) ml. 61,45

Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm , su strade asfaltata, dalla tubazione principale fino bigiunto al piede del vano contatore o, su indicazione della DL, fino al pozzetto della valvola con quadro di manovra incluso qualora sia presente,inclusa la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 3,00 ml dalla condotta idrica distributrice. Tali opere si concretizzano in:- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; - realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,00 ml o secondo indicazioni della D.L. dalla condotta distributrice fino al pozzetto della valvola a quadro di manovra o al piede del vano contatori qualora il pozzetto non sia presente , compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). La D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere con la realizzazione di nuova presa, dismettendo lavecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la fornitura e posa di collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quella nel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0-32 CEMENTATO (come da CSA), opportunamente pestonato a strati;- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- demolizione dell'eventuale pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

Nr. 920 Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm , su strade asfaltata, dalla tubazione principale fino bigiunto al piede 
WA15.D.315 del vano contatore o, su indicazione della DL, fino al pozzetto della valvola con quadro di manovra incluso qualora sia presente,
0.031 inclusa la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad 

una lunghezza di 3,00 ml dalla condotta idrica distributrice. Tali opere si concretizzano in:
- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica; 
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,00 ml o secondo indicazioni 
della D.L. dalla condotta distributrice fino al pozzetto della valvola a quadro di manovra o al piede del vano contatori qualora il 
pozzetto non sia presente , compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del 
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene 
PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). La D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire 
utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la
vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso 
idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del 
vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura 
della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la 
fornitura e posa di collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quella nel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche 
di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;
LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO 
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE 
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà 
l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0-32 CEMENTATO (come da CSA), opportunamente pestonato a 
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strati;
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- demolizione dell'eventuale pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muratura di mattoni 
UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con 
inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con 
malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai 
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA 
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte 
le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 
9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 
euro (cinquecentosessantaotto/10) a corpo 568,10

Uguale all 'articolo WA15.D.3150.031 ma per allacciamento di diametro De 50 mm. 

Nr. 921 Uguale all 'articolo WA15.D.3150.031 ma per allacciamento di diametro De 50 mm. 
WA15.D.315 euro (seicentoventicinque/44) a corpo 625,44
0.033

Uguale all 'articolo WA15.D.3150.031 ma per allacciamento di diametro De 63 mm. 

Nr. 922 Uguale all 'articolo WA15.D.3150.031 ma per allacciamento di diametro De 63 mm. 
WA15.D.315 euro (seicentoottantasei/64) a corpo 686,64
0.034

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.031/033/034 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.031/033/034.

Nr. 923 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.031/033/034 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
WA15.D.315 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
0.035 escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.031/033/034.

euro (settanta/09) ml. 70,09

Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltata, dalla tubazione principale fino bigiunto al piede del vano contatore o, su indicazione della DL, fino al pozzetto della valvola con quadro di manovra incluso qualora sia presente,inclusa la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 3,00 ml dalla condotta idrica distributrice. Tali opere si concretizzano in:- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica;- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,00 ml o secondo indicazioni della D.L. dalla condotta distributrice fino al pozzetto della valvola a quadro di manovra o al piede del vano contatori qualora il pozzetto non sia presente , compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). La D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere con la realizzazione di nuova presa, dismettendo lavecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la fornitura e posa di collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quella nel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO (come da CSA), opportunamente pestonato a strati;- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei;- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- demolizione dell'eventuale pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti in materia.Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.

Nr. 924 Risanamento allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltata, dalla tubazione principale fino bigiunto al piede del 
WA15.D.315 vano contatore o, su indicazione della DL, fino al pozzetto della valvola con quadro di manovra incluso qualora sia presente,
0.041 inclusa la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad 

una lunghezza di 3,00 ml dalla condotta idrica distributrice. Tali opere si concretizzano in:
- taglio della pavimentazione stradale con macchina taglia asfalto o fresa meccanica;
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento; scavo di larghezza minima di m 0.35, di profondità fino a 1,00 ml o secondo indicazioni 
della D.L. dalla condotta distributrice fino al pozzetto della valvola a quadro di manovra o al piede del vano contatori qualora il 
pozzetto non sia presente , compreso l'eventuale demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto e del 
massetto del marciapiede; tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- esecuzione del risanamento idraulico dell'allacciamento di utenza, da eseguirsi su tubazione in pressione, realizzati in Polietilene 
PE100 PN16 a lenta propagazione di frattura (secondo specifiche del CSA). La D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire 
utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la
vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse sicuramente la chiusura e riapertura del flusso 
idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del 
vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura 
della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del vecchio collare. Sono inclusi inoltre la 
fornitura e posa di collari, raccordi, giunti e valvole (incluso quella nel pozzetto intercettarore di utenza), tutto con le caratteristiche 
di cui all'allegato Disciplinare di Acque e dai particolari costruttivi;
LA FORATURA DELLA TUBAZIONE DISTRIBUTRICE DOVRA' AVVENIRE CON FRESA A TAZZA DI DIAMETRO 
IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL COLLARE DI DERIVAZIONE/PRESA A STAFFA; OTTENERE 
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà 
l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'ACQUEDOTTO';
- allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO (come da CSA), opportunamente pestonato a strati;
- ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la 
sistemazione di materiali idonei;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- demolizione dell'eventuale pozzetto intercettatore d'utenza esistente e realizzazione del nuovo pozzetto, in muratura di mattoni 
UNI murati a una testa con malta di cemento, contenente la valvola di intercettazione, di dimensioni esterne 40x40 cm, con 
inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con 
malta di cemento e riquadratura superficiale 30x30 cm e di altezza minima cm15.
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- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura e posa degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti 
eventualmente rotti ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera;
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta dalle demolizioni alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta nei modi e tempi previsti 
dalle norme vigenti in materia.
Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai 
particolari costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Sono inoltre incluse la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA 
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte 
le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, la restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 
9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
euro (cinquecentocinquanta/26) a corpo 550,26

Uguale all 'articolo WA15.D.3150.041 ma per allacciamento di diametro De 50 mm. 

Nr. 925 Uguale all 'articolo WA15.D.3150.041 ma per allacciamento di diametro De 50 mm. 
WA15.D.315 euro (seicentosette/60) a corpo 607,60
0.043

Uguale all 'articolo WA15.D.3150.041 ma per allacciamento di diametro De 63 mm. 

Nr. 926 Uguale all 'articolo WA15.D.3150.041 ma per allacciamento di diametro De 63 mm. 
WA15.D.315 euro (seicentosessantaotto/80) a corpo 668,80
0.044

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.041/043/044 e /101/102/103 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.041/043/044 e /101/102/103.

Nr. 927 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.041/043/044 e /101/102/103 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli 
WA15.D.315 stessi articoli.
0.045 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie

escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.041/043/044 e 
/101/102/103.
euro (sessantaquattro/92) ml. 64,92

ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro fino al De 32 mm) fino al vano contatore incluso. Su STRADA ASFALTATA. Nel prezzo è compreso: - taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;- realizzazione di scavo, fino alla lunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. compreso la demolizione di massicciata stradale, di qualsiasi genere, tipo, formato;- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- Risanamento della tubazione fino all'interno del vano contatori, con lo smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici esistenti e la fornitura e posa di tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto alla ricostruzione della prima utenza/stacco da 1/2" come indicato nel CSA e negli elaborati allegati, realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento.- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativa ripresa delle murature e degli intonaci dal piano di posa della tubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;- Riempimento scavo in strada o marciapiede con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO come da specifiche di CSA, fornito e posato in opera opportunamente pestonato;- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- ripristino di eventuali zanelle, cordonati,con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti, ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -binder- anche se eseguito in un secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 delgiorno successivo alla fine dei lavori.

Nr. 928 ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro fino al De 32 mm) fino 
WA15.D.315 al vano contatore incluso. Su STRADA ASFALTATA. Nel prezzo è compreso: 
0.101 - taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;

- realizzazione di scavo, fino alla lunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. 
compreso la demolizione di massicciata stradale, di qualsiasi genere, tipo, formato;
- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;
- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura 
dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque 
Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI 
TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE 
VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- Risanamento della tubazione fino all'interno del vano contatori, con lo smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici 
esistenti e la fornitura e posa di tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto alla ricostruzione della prima utenza/stacco 
da 1/2" come indicato nel CSA e negli elaborati allegati, realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI 
murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa 
in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento.
- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativa ripresa delle murature e 
degli intonaci dal piano di posa della tubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.
- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;
- Riempimento scavo in strada o marciapiede con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO come da specifiche di CSA, 
fornito e posato in opera opportunamente pestonato;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati,con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti, ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.
- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA 
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte 
le fasi delle lavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -binder- anche se eseguito in un 
secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del
giorno successivo alla fine dei lavori.
euro (trecentosettantacinque/36) a corpo 375,36

ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro dal De 40 mm fino al De 50 mm) fino al vano contatore incluso. Su STRADA ASFALTATA. Nel prezzo è compreso: - taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;- realizzazione di scavo, fino alla lunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. compreso la demolizione di massicciata stradale, di qualsiasi genere, tipo e formato;- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- Risanamento della tubazione fino all'interno del vano contatori, con lo smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici esistenti e la fornitura e posa di tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto alla ricostruzione della prima utenza/stacco da 1/2" come indicato nel CSA e negli elaborati allegati,  realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento.- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativa ripresa delle murature e degli intonaci dal piano di posa della tubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;- Riempimento scavo in strada o marciapiede con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO come da specifiche di CSA, fornito e posato in opera opportunamente pestonato;- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti, ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -binder- anche se eseguito in un secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 delgiorno successivo alla fine dei lavori.

Nr. 929 ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro dal De 40 mm fino al 
WA15.D.315 De 50 mm) fino al vano contatore incluso. Su STRADA ASFALTATA. Nel prezzo è compreso: 
0.102 - taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;

- realizzazione di scavo, fino alla lunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. 
compreso la demolizione di massicciata stradale, di qualsiasi genere, tipo e formato;
- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;
- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura 
dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque 
Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI 
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TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE 
VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- Risanamento della tubazione fino all'interno del vano contatori, con lo smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici 
esistenti e la fornitura e posa di tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto alla ricostruzione della prima utenza/stacco 
da 1/2" come indicato nel CSA e negli elaborati allegati,  realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI 
murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa 
in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento.
- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativa ripresa delle murature e 
degli intonaci dal piano di posa della tubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.
- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;
- Riempimento scavo in strada o marciapiede con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO come da specifiche di CSA, 
fornito e posato in opera opportunamente pestonato;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti, ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.
- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA 
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte 
le fasi delle lavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -binder- anche se eseguito in un 
secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del
giorno successivo alla fine dei lavori.
euro (quattrocentotrentasei/07) a corpo 436,07

ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro De 63 mm) fino al vano contatore incluso. Su STRADA ASFALTATA. Nel prezzo è compreso: - taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;- realizzazione di scavo, fino alla lunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. compreso la demolizione di massicciata stradale, di qualsiasi genere, tipo e formato;- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- Risanamento della tubazione fino all'interno del vano contatori, con lo smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici esistenti e la fornitura e posa di tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto alla ricostruzione della prima utenza/stacco da 1/2" come indicato nel CSA e negli elaborati allegati,  realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento.- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativa ripresa delle murature e degli intonaci dal piano di posa della tubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;- Riempimento scavo in strada o marciapiede con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO come da specifiche di CSA, fornito e posato in opera opportunamente pestonato;- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti, ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -binder- anche se eseguito in un secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 delgiorno successivo alla fine dei lavori.

Nr. 930 ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro De 63 mm) fino al 
WA15.D.315 vano contatore incluso. Su STRADA ASFALTATA. Nel prezzo è compreso: 
0.103 - taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;

- realizzazione di scavo, fino alla lunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. 
compreso la demolizione di massicciata stradale, di qualsiasi genere, tipo e formato;
- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;
- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura 
dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque 
Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI 
TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE 
VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- Risanamento della tubazione fino all'interno del vano contatori, con lo smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici 
esistenti e la fornitura e posa di tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto alla ricostruzione della prima utenza/stacco 
da 1/2" come indicato nel CSA e negli elaborati allegati,  realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI 
murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa 
in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento.
- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativa ripresa delle murature e 
degli intonaci dal piano di posa della tubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.
- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;
- Riempimento scavo in strada o marciapiede con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO come da specifiche di CSA, 
fornito e posato in opera opportunamente pestonato;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti, ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.
- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA 
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte 
le fasi delle lavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -binder- anche se eseguito in un 
secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del
giorno successivo alla fine dei lavori.
euro (quattrocentonovantatre/67) a corpo 493,67

ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro fino al De 32 mm) fino al vano contatore incluso. Su MARCIAPIEDE. Nel prezzo è compreso: - taglio CLS marciapiede;- realizzazione di scavo, fino alla lunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. compreso la demolizione del marciapiede e del suo sottofondo, di qualsiasi genere, tipo, formato;- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- Risanamento della tubazione fino all'interno del vano contatori, con lo smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici esistenti e la fornitura e posa di tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto alla ricostruzione della prima utenza/stacco da 1/2" come indicato nel CSA e negli elaborati allegati, realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento.- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativa ripresa delle murature e degli intonaci dal piano di posa della tubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;- Riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 come da specifiche di CSA, fornito e posato in opera opportunamente pestonato;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti, del marciapiede con getto di CLS conforme all'esistente ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.

Nr. 931 ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro fino al De 32 mm) fino 
WA15.D.315 al vano contatore incluso. Su MARCIAPIEDE. Nel prezzo è compreso: 
0.111 - taglio CLS marciapiede;

- realizzazione di scavo, fino alla lunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. 
compreso la demolizione del marciapiede e del suo sottofondo, di qualsiasi genere, tipo, formato;
- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;
- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura 
dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque 
Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI 
TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE 
VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
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- Risanamento della tubazione fino all'interno del vano contatori, con lo smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici 
esistenti e la fornitura e posa di tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto alla ricostruzione della prima utenza/stacco 
da 1/2" come indicato nel CSA e negli elaborati allegati, realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI 
murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa 
in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento.
- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativa ripresa delle murature e 
degli intonaci dal piano di posa della tubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.
- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;
- Riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 come da specifiche di CSA, fornito e posato in opera opportunamente 
pestonato;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti, del marciapiede con getto di CLS conforme all'esistente ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA 
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte 
le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 
del giorno successivo alla fine dei lavori.
euro (trecentoventiotto/78) a corpo 328,78

ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro dal De 40 mm al De 50 mm) fino al vano contatore incluso. Su MARCIAPIEDE. Nel prezzo è compreso: - taglio CLS marciapiede;- realizzazione di scavo, fino alla lunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. compreso la demolizione del marciapiede e del suo sottofondo, di qualsiasi genere, tipo, formato;- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- Risanamento della tubazione fino all'interno del vano contatori, con lo smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici esistenti e la fornitura e posa di tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto alla ricostruzione della prima utenza/stacco da 1/2" come indicato nel CSA e negli elaborati allegati, realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento.- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativa ripresa delle murature e degli intonaci dal piano di posa della tubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;- Riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 come da specifiche di CSA, fornito e posato in opera opportunamente pestonato;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti, del marciapiede con getto di CLS conforme all'esistente ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.

Nr. 932 ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro dal De 40 mm al De 50 
WA15.D.315 mm) fino al vano contatore incluso. Su MARCIAPIEDE. Nel prezzo è compreso: 
0.112 - taglio CLS marciapiede;

- realizzazione di scavo, fino alla lunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. 
compreso la demolizione del marciapiede e del suo sottofondo, di qualsiasi genere, tipo, formato;
- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;
- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura 
dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque 
Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI 
TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE 
VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- Risanamento della tubazione fino all'interno del vano contatori, con lo smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici 
esistenti e la fornitura e posa di tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto alla ricostruzione della prima utenza/stacco 
da 1/2" come indicato nel CSA e negli elaborati allegati, realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI 
murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa 
in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento.
- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;
- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativa ripresa delle murature e 
degli intonaci dal piano di posa della tubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.
- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;
- Riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 come da specifiche di CSA, fornito e posato in opera opportunamente 
pestonato;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti, del marciapiede con getto di CLS conforme all'esistente ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA 
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte 
le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 
del giorno successivo alla fine dei lavori.
euro (trecentoottantacinque/78) a corpo 385,78

ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro del De 63 mm) fino al vano contatore incluso. Su MARCIAPIEDE. Nel prezzo è compreso: - taglio CLS marciapiede;- realizzazione di scavo, fino alla lunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. compreso la demolizione del marciapiede e del suo sottofondo, di qualsiasi genere, tipo, formato;- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- Risanamento della tubazione fino all'interno del vano contatori, con lo smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici esistenti e la fornitura e posa di tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto alla ricostruzione della prima utenza/stacco da 1/2" come indicato nel CSA e negli elaborati allegati, realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento.- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativa ripresa delle murature e degli intonaci dal piano di posa della tubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;- Riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 come da specifiche di CSA, fornito e posato in opera opportunamente pestonato;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti, del marciapiede con getto di CLS conforme all'esistente ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.

Nr. 933 ESECUZIONE RISANAMENTO dal pozzetto di utenza su allacciamento esistente (con tubazione diametro del De 63 mm) fino al 
WA15.D.315 vano contatore incluso. Su MARCIAPIEDE. Nel prezzo è compreso: 
0.113 - taglio CLS marciapiede;

- realizzazione di scavo, fino alla lunghezza di 1.50 ml, per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. 
compreso la demolizione del marciapiede e del suo sottofondo, di qualsiasi genere, tipo, formato;
- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;
- sostituzione e/o inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura 
dell'acqua necessaria per l'esecuzione dell'intervento di risanamento stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque 
Spa). ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI 
TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE 
VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- Risanamento della tubazione fino all'interno del vano contatori, con lo smontaggio e rimozione di tutti i materiali idraulici 
esistenti e la fornitura e posa di tutti i nuovi materiali idraulici per arrivare da pozzetto alla ricostruzione della prima utenza/stacco 
da 1/2" come indicato nel CSA e negli elaborati allegati, realizzazione e/o ricostruzione del pozzetto in muratura di mattoni UNI 
murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa 
in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento.
- Allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo;

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 138

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

- Formazione di traccia a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni e relativa ripresa delle murature e 
degli intonaci dal piano di posa della tubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.
- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;
- Riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 come da specifiche di CSA, fornito e posato in opera opportunamente 
pestonato;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti, del marciapiede con getto di CLS conforme all'esistente ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.
- ricostruzione del massetto del marciapiede, tramite la fornitura e posa in opera di getto di CLS, eventualmente armato con rete 
elettrosaldata, tutto della stessa tipologia e dimensioni di quanto demolito in precedenza, per renderlo finito a regola d'arte;
- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico ed edile per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA 
ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, la realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte 
le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 
del giorno successivo alla fine dei lavori.
euro (quattrocentoquarantatre/45) a corpo 443,45

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.011, tra cui il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con le seguenti particolarità:- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvederecon la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura delvecchio collare;- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..Ogni onere incluso.

Nr. 934 Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale fino 
WA15.D.315 all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni 
0.211 esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.011, tra cui 
il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con le seguenti particolarità:
- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere
con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.011, sono 
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo 
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa 
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;
- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di 
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;
- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e 
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..
Ogni onere incluso.
euro (cinquecentoottantadue/21) a corpo 582,21

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, dal De 40 mm fino al De 50 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.013, tra cui il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con le seguenti particolarità:- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvederecon la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.013, sono incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura delvecchio collare;- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..Ogni onere incluso.

Nr. 935 Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, dal De 40 mm fino al De 50 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale 
WA15.D.315 fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni 
0.213 esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.013, tra cui 
il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con le seguenti particolarità:
- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere
con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.013, sono 
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo 
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa 
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;
- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di 
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;
- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e 
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..
Ogni onere incluso.
euro (seicentosettanta/52) a corpo 670,52

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, del De 63 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.014, tra cui il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con le seguenti particolarità:- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvederecon la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.014, sono incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura delvecchio collare;- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..Ogni onere incluso.

Nr. 936 Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, del De 63 mm, su strade bianche, dalla tubazione principale fino all'interno 
WA15.D.315 del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in 
0.214 pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.014, tra cui 
il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con le seguenti particolarità:
- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere
con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.014, sono 
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo 
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa 
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;
- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di 
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;
- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e 
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..
Ogni onere incluso.
euro (settecentocinquantanove/02) a corpo 759,02

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.211/213/214 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.211/213/214.

Nr. 937 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.211/213/214 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
WA15.D.315 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
0.215 escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.211/213/214.
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euro (trentacinque/98) ml. 35,98

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.021, tra cui il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con le seguenti particolarità:- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvederecon la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.021, sono incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura delvecchio collare;- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..Ogni onere incluso.

Nr. 938 Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino 
WA15.D.315 all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni 
0.221 esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.021, tra cui 
il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con le seguenti particolarità:
- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere
con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.021, sono 
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo 
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa 
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;
- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di 
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;
- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e 
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..
Ogni onere incluso.
euro (seicentoottantanove/10) a corpo 689,10

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, dal De 40 mm fino al De 50 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.023, tra cui il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con le seguenti particolarità:- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvederecon la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.023, sono incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura delvecchio collare;- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..Ogni onere incluso.

Nr. 939 Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, dal De 40 mm fino al De 50 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione 
WA15.D.315 principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi 
0.223 su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.023, tra cui 
il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con le seguenti particolarità:
- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere
con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.023, sono 
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo 
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa 
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;
- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di 
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;
- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e 
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..
Ogni onere incluso.
euro (settecentosettantaquattro/48) a corpo 774,48

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, del De 63 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.024, tra cui il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con le seguenti particolarità:- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvederecon la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.024, sono incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura delvecchio collare;- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..Ogni onere incluso.

Nr. 940 Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, del De 63 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino all'interno 
WA15.D.315 del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in 
0.224 pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.024, tra cui 
il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 come da CSA, ma con le seguenti particolarità:
- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere
con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.024, sono 
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo 
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa 
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;
- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di 
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;
- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e 
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..
Ogni onere incluso.
euro (ottocentosessantadue/98) a corpo 862,98

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.221/223/224 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.221/223/224.

Nr. 941 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.221/223/224 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
WA15.D.315 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
0.225 escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.221/223/224.

euro (cinquantasette/56) ml. 57,56

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.031, tra cui il riempimento dello scavo in MISTO GRANULARE di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con le seguenti particolarità:- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvederecon la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.031, sono incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura delvecchio collare;- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..Ogni onere incluso.

Nr. 942 Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino 
WA15.D.315 all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni 
0.231 esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.031, tra cui 
il riempimento dello scavo in MISTO GRANULARE di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con le seguenti 
particolarità:
- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere
con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.031, sono 
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo 
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa 
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;
- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di 
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allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;
- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e 
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..
Ogni onere incluso.
euro (settecentoventisette/68) a corpo 727,68

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, dal De 40 mm fino al De 50 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.033, tra cui il riempimento dello scavo in MISTO GRANULARE di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con le seguenti particolarità:- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvederecon la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.033, sono incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura delvecchio collare;- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..Ogni onere incluso.

Nr. 943 Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, dal De 40 mm fino al De 50 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione 
WA15.D.315 principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi 
0.233 su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.033, tra cui 
il riempimento dello scavo in MISTO GRANULARE di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con le seguenti 
particolarità:
- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere
con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.033, sono 
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo 
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa 
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;
- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di 
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;
- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e 
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..
Ogni onere incluso.
euro (ottocentoquindici/99) a corpo 815,99

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, del De 63 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.034, tra cui il riempimento dello scavo in MISTO GRANULARE di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con le seguenti particolarità:- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvederecon la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.034, sono incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura delvecchio collare;- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..Ogni onere incluso.

Nr. 944 Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, del De 63 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino all'interno 
WA15.D.315 del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in 
0.234 pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.034, tra cui 
il riempimento dello scavo in MISTO GRANULARE di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con le seguenti 
particolarità:
- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere
con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.034, sono 
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo 
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa 
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;
- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di 
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;
- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e 
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..
Ogni onere incluso.
euro (ottocentocinquantasei/72) a corpo 856,72

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.231/233/234 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.231/233/234.

Nr. 945 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.231/233/234 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
WA15.D.315 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
0.235 escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.231/233/234.

euro (sessantanove/05) ml. 69,05

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.041, tra cui il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con le seguenti particolarità:- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvederecon la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.041, sono incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura delvecchio collare;- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..Ogni onere incluso.

Nr. 946 Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, fino al De 32 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino 
WA15.D.315 all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni 
0.241 esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.041, tra cui 
il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con le seguenti particolarità:
- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere
con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.041, sono 
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo 
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa 
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;
- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di 
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;
- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e 
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..
Ogni onere incluso.
euro (seicentonovantanove/21) a corpo 699,21

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, dal De 40 mm fino al De 50 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.043, tra cui il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con le seguenti particolarità:- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvederecon la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.043, sono incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura delvecchio collare;- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..Ogni onere incluso.

Nr. 947 Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, dal De 40 mm fino al De 50 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione 
WA15.D.315 principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi 
0.243 su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.043, tra cui 
il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con le seguenti particolarità:
- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere
con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.043, sono 
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incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo 
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa 
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;
- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di 
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;
- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e 
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..
Ogni onere incluso.
euro (settecentoottantasette/52) a corpo 787,52

Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, del De 63 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino all'interno del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.044, tra cui il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con le seguenti particolarità:- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvederecon la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.044, sono incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura delvecchio collare;- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..Ogni onere incluso.

Nr. 948 Risanamento integrale di allacci acquedotto esistenti, del De 63 mm, su strade asfaltate, dalla tubazione principale fino all'interno 
WA15.D.315 del vano contatore, con la fornitura e posa di tutto il materiale idraulico ed edile necessario, da eseguirsi su tubazioni esistenti in 
0.244 pressione, fino ad una lunghezza di 2,00 ml dalla condotta idrica distributrice.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo le indicazioni tecniche ed operative di cui alla voce di E.P. WA15.D.3100.044, tra cui 
il riempimento dello scavo in STABILIZZATO di CAVA 0-32 CEMENTATO come da CSA, ma con le seguenti particolarità:
- la D.L. indicherà se il risanamento dovrà avvenire utilizzando la vecchia presa sulla tubazione principale o se si dovrà provvedere
con la realizzazione di nuova presa, dismettendo la vecchia. Pertanto, oltre alle operazioni di cui all'art. WA15.D.3100.044, sono 
incluse la chiusura e riapertura del flusso idrico sotto la supervisione del personale della Stazione Appaltante e, nel primo caso, lo 
smontaggio della vecchia presa e del vecchio rubinetto sulla derivazione e la preparazione del tubo per la posa della nuova presa 
mentre, nel secondo caso, la chiusura della vecchia presa con un tappo in ottone o zincato posato direttamente sulla filettatura del
vecchio collare;
- dovrà senza dubbio essere eseguita la traccia a scalpelletto su murature di qualsiasi tipo, per il passaggio della tubazione di 
allaccio, e la successiva richiusura con malta bastarda e ripresa dell'intonaco rimosso;
- si dovrà sicuramente provvedere alla rimozione della parte idraulica del vecchio allaccio almeno all'interno del vano contatore, e 
comunque ogni qualvolta questo ostacoli la posa delle nuove tubazioni sentita la D.L..
Ogni onere incluso.
euro (ottocentosettantasei/02) a corpo 876,02

Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.241/243/244 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materieescavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.241/243/244.

Nr. 949 Sovraprezzo agli articoli WA15.D.3150.241/243/244 per ogni metro lineare in più rispetto a quelli previsti negli stessi articoli.
WA15.D.315 Nel prezzo sono compresi gli scavi, i riempimenti, i ripristini, i materiali idraulici, il carico, trasporto e scarico delle materie
0.245 escavate e gli oneri di conferimento ad impianto di recupero così come previsti negli articoli WA15.D.3150.241/243/244.

euro (sessantatre/42) ml. 63,42

Maggiorazione agli interventi di risanamento allacciamento d'utenza alla rete idrica (di cui al gruppo di voci di E.P. da WA15.D.3150.001 a WA15.D.3150.099), qualora siano eseguiti all'interno del centro storico del capoluogo del Comune.La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che la particolare presenza di sottoservizi e le difficoltà logistiche sia di accesso a tali aree che di operatività in spazi minimi, portano al completamento dell'intervento.

Nr. 950 Maggiorazione agli interventi di risanamento allacciamento d'utenza alla rete idrica (di cui al gruppo di voci di E.P. da 
WA15.D.315 WA15.D.3150.001 a WA15.D.3150.099), qualora siano eseguiti all'interno del centro storico del capoluogo del Comune.
0.301 La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che la particolare presenza di sottoservizi e le difficoltà logistiche sia di accesso a 

tali aree che di operatività in spazi minimi, portano al completamento dell'intervento.

euro (ottantasei/54) a corpo 86,54

Maggiorazione agli interventi di risanamento allacciamento d'utenza alla rete idrica (di cui al gruppo di voci di E.P. da WA15.D.3150.001 a WA15.D.3150.099), qualora lo scavo interessi entrambe le corsie di una strada a doppio senso di marcia e non sia possibile chiuderla, per la durata dei lavori, al traffico veicolare.La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che complessivi 2 spostamenti - da una corsia all'altra della strada al fine di garantire in qualsiasi momento il traffico veicolare a senso unico alternato - di personale, mezzi ed attrezzature del cantiere, portano al completamento dell'intervento.

Nr. 951 Maggiorazione agli interventi di risanamento allacciamento d'utenza alla rete idrica (di cui al gruppo di voci di E.P. da 
WA15.D.315 WA15.D.3150.001 a WA15.D.3150.099), qualora lo scavo interessi entrambe le corsie di una strada a doppio senso di marcia e non 
0.305 sia possibile chiuderla, per la durata dei lavori, al traffico veicolare.

La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che complessivi 2 spostamenti - da una corsia all'altra della strada al fine di 
garantire in qualsiasi momento il traffico veicolare a senso unico alternato - di personale, mezzi ed attrezzature del cantiere, portano 
al completamento dell'intervento.

euro (settantauno/40) a corpo 71,40

Detrazione alle voci WA15.D.3150 per il mancato risanamento dello stacco d'utenza all'interno del vano contatore.

Nr. 952 Detrazione alle voci WA15.D.3150 per il mancato risanamento dello stacco d'utenza all'interno del vano contatore.
WA15.D.315 euro (meno cinquantauno/74) cadauno -51,74
0.312

Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, su colonna del De 32.Il prezzo remunera la costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/staccoche è compresa nel risanamento dell'allacciamento così come descritto nelle voci di E.P. alla WA15.D.3150.301.E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.E' incluso il riposizionamento del contatore esistente o il posizionamento del nuovo contatore fornito da Acque Spa.E' inclusa la compilazione della modulistica di istallazione nuovo contatore richiesta da Acque Spa. Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore.Ogni onere incluso.

Nr. 953 Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, 
WA15.D.315 su colonna del De 32.
0.321 Il prezzo remunera la costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/stacco

che è compresa nel risanamento dell'allacciamento così come descritto nelle voci di E.P. alla WA15.D.3150.301.
E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi 
allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.
E' incluso il riposizionamento del contatore esistente o il posizionamento del nuovo contatore fornito da Acque Spa.
E' inclusa la compilazione della modulistica di istallazione nuovo contatore richiesta da Acque Spa. 
Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore.
Ogni onere incluso.
euro (cinquantauno/74) cad. 51,74

Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, su colonna del De 50.Il prezzo remunera la costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/staccoche è compresa nel risanamento dell'allacciamento così come descritto nelle voci di E.P. alla WA15.D.3150.302.E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.E' incluso il riposizionamento del contatore esistente o il posizionamento del nuovo contatore fornito da Acque Spa.E' inclusa la compilazione della modulistica di istallazione nuovo contatore richiesta da Acque Spa. Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore.Ogni onere incluso.

Nr. 954 Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, 
WA15.D.315 su colonna del De 50.
0.322 Il prezzo remunera la costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/stacco

che è compresa nel risanamento dell'allacciamento così come descritto nelle voci di E.P. alla WA15.D.3150.302.
E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi 
allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.
E' incluso il riposizionamento del contatore esistente o il posizionamento del nuovo contatore fornito da Acque Spa.
E' inclusa la compilazione della modulistica di istallazione nuovo contatore richiesta da Acque Spa. 
Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore.

COMMITTENTE: ACQUE SPA



pag. 142

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Ogni onere incluso.
euro (cinquantaotto/87) cad. 58,87

Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, su colonna del De 63.Il prezzo remunera la costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/staccoche è compresa nel risanamento dell'allacciamento così come descritto nelle voci di E.P. alla WA15.D.3150.303.E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.E' incluso il riposizionamento del contatore esistente o il posizionamento del nuovo contatore fornito da Acque Spa.E' inclusa la compilazione della modulistica di istallazione nuovo contatore richiesta da Acque Spa. Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore.Ogni onere incluso.

Nr. 955 Costruzione di nuove utenze/stacchi da 1/2", tramite lo sdoppiamento di utenza/stacco già presente all'interno del vano contatore, 
WA15.D.315 su colonna del De 63.
0.323 Il prezzo remunera la costruzione di ulteriori utenze/stacchi costruiti contestualmente alla realizzazione della prima utenza/stacco

che è compresa nel risanamento dell'allacciamento così come descritto nelle voci di E.P. alla WA15.D.3150.303.
E' compresa nel prezzo la fornitura di tutto il materiale idraulico, con le caratteristiche indicate nel CSA di Acque spa e nei suoi 
allegati, e la posa utilizzando canapa e pasta come guarnizione.
E' incluso il riposizionamento del contatore esistente o il posizionamento del nuovo contatore fornito da Acque Spa.
E' inclusa la compilazione della modulistica di istallazione nuovo contatore richiesta da Acque Spa. 
Non sono compresi eventuali lavori edili di adeguamento del vano contatore.
Ogni onere incluso.
euro (sessantaquattro/70) cad. 64,70

ESECUZIONE RISANAMENTO di colonna De 32 esistente all'interno del vano contatore. Il prezzo include la chiusura del flusso idrico secondo le indicazioni di Acque Spa, lo smontaggio dell'intera colonna e di tutti gli stacchi esistenti a partire dal monogiunto in cassetta, la fornitura e il montaggio dei materiali idraulici per ricostruire la colonna De 32 fino al primo stacco ed il primo stacco utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal CSA di Acque Spa, la riapertura del flusso idrico.E' compresa la reistallazione del contatore esistente o di nuovo contatore fornito da Acque Spa e l'eventuale compilazione del modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa.Gli ulteriori stacchi in cassetta saranno ricostruiti applicando il prezzo WA15.D.3150.321.Escluso il ricollegamento all'impianto privato.

Nr. 956 ESECUZIONE RISANAMENTO di colonna De 32 esistente all'interno del vano contatore. Il prezzo include la chiusura del flusso 
WA15.D.315 idrico secondo le indicazioni di Acque Spa, lo smontaggio dell'intera colonna e di tutti gli stacchi esistenti a partire dal monogiunto 
0.351 in cassetta, la fornitura e il montaggio dei materiali idraulici per ricostruire la colonna De 32 fino al primo stacco ed il primo stacco 

utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal CSA di Acque Spa, la riapertura del flusso 
idrico.
E' compresa la reistallazione del contatore esistente o di nuovo contatore fornito da Acque Spa e l'eventuale compilazione del 
modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa.
Gli ulteriori stacchi in cassetta saranno ricostruiti applicando il prezzo WA15.D.3150.321.
Escluso il ricollegamento all'impianto privato.
euro (centoventisei/94) a corpo 126,94

ESECUZIONE RISANAMENTO di colonna del De 40 o De 50 esistente all'interno del vano contatore. Il prezzo include la chiusura del flusso idrico secondo le indicazioni di Acque Spa, lo smontaggio dell'intera colonna e di tutti gli stacchi esistenti a partire dal monogiunto in cassetta, la fornitura e il montaggio dei materiali idraulici per ricostruire la colonna De 50 fino al primo stacco ed il primo stacco utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal CSA di Acque Spa, la riapertura del flusso idrico.E' compresa la reistallazione del contatore esistente o di nuovo contatore fornito da Acque Spa e l'eventuale compilazione del modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa.Gli ulteriori stacchi in cassetta saranno ricostruiti applicando il prezzo WA15.D.3150.322.Escluso il ricollegamento all'impianto privato.

Nr. 957 ESECUZIONE RISANAMENTO di colonna del De 40 o De 50 esistente all'interno del vano contatore. Il prezzo include la 
WA15.D.315 chiusura del flusso idrico secondo le indicazioni di Acque Spa, lo smontaggio dell'intera colonna e di tutti gli stacchi esistenti a
0.352 partire dal monogiunto in cassetta, la fornitura e il montaggio dei materiali idraulici per ricostruire la colonna De 50 fino al primo 

stacco ed il primo stacco utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal CSA di Acque Spa, la 
riapertura del flusso idrico.
E' compresa la reistallazione del contatore esistente o di nuovo contatore fornito da Acque Spa e l'eventuale compilazione del 
modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa.
Gli ulteriori stacchi in cassetta saranno ricostruiti applicando il prezzo WA15.D.3150.322.
Escluso il ricollegamento all'impianto privato.
euro (centoquaranta/48) a corpo 140,48

ESECUZIONE RISANAMENTO di colonna del 63 esistente all'interno del vano contatore. Il prezzo include la chiusura del flusso idrico secondo le indicazioni di Acque Spa, lo smontaggio dell'intera colonna e di tutti gli stacchi esistenti a partire dal monogiunto in cassetta, la fornitura e il montaggio dei materiali idraulici per ricostruire la colonna De 63 fino al primo stacco ed il primo stacco utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal CSA di Acque Spa, la riapertura del flusso idrico.E' compresa la reistallazione del contatore esistente o di nuovo contatore fornito da Acque Spa e l'eventuale compilazione del modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa.Gli ulteriori stacchi in cassetta saranno ricostruiti applicando il prezzo WA15.D.3150.323.Escluso il ricollegamento all'impianto privato.

Nr. 958 ESECUZIONE RISANAMENTO di colonna del 63 esistente all'interno del vano contatore. Il prezzo include la chiusura del flusso 
WA15.D.315 idrico secondo le indicazioni di Acque Spa, lo smontaggio dell'intera colonna e di tutti gli stacchi esistenti a partire dal monogiunto 
0.353 in cassetta, la fornitura e il montaggio dei materiali idraulici per ricostruire la colonna De 63 fino al primo stacco ed il primo stacco 

utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo le prescrizioni impartite dal CSA di Acque Spa, la riapertura del flusso 
idrico.
E' compresa la reistallazione del contatore esistente o di nuovo contatore fornito da Acque Spa e l'eventuale compilazione del 
modulo di istallazione contatore richiesto da Acque Spa.
Gli ulteriori stacchi in cassetta saranno ricostruiti applicando il prezzo WA15.D.3150.323.
Escluso il ricollegamento all'impianto privato.
euro (centocinquantadue/72) a corpo 152,72

Intervento di sostituzione di valvola all'interno del vano contatore. Nel prezzo è incluso ogni onere necessario per la chiusura del flusso idrico su indicazione degli operatori della Stazione Appaltante, la rimozione della vecchia valvola, la fornitura ed installazione della nuova valvola da 1/2" adeguatamente guarnita, la riapertura del flusso idrico a fine intervento. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare l'intervento concluso a regola d'arte.

Nr. 959 Intervento di sostituzione di valvola all'interno del vano contatore. Nel prezzo è incluso ogni onere necessario per la chiusura del 
WA15.D.315 flusso idrico su indicazione degli operatori della Stazione Appaltante, la rimozione della vecchia valvola, la fornitura ed 
0.359 installazione della nuova valvola da 1/2" adeguatamente guarnita, la riapertura del flusso idrico a fine intervento. Nel prezzo è 

compreso ogni onere per dare l'intervento concluso a regola d'arte.
euro (quarantaotto/56) cad. 48,56

Esecuzione di ricollegamento alla tubazione privata a valle del contatore, compresa la fornitura di tutti i materiali idraulici da 1/2" necessari, per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.Il ricollegamento si intende eseguito in conseguenza dell'intervento di risanamento di utenze esistenti o di nuovo allaccio in presenza di impianto privato già costruito.

Nr. 960 Esecuzione di ricollegamento alla tubazione privata a valle del contatore, compresa la fornitura di tutti i materiali idraulici da 1/2" 
WA15.D.315 necessari, per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte.
0.361 Il ricollegamento si intende eseguito in conseguenza dell'intervento di risanamento di utenze esistenti o di nuovo allaccio in 

presenza di impianto privato già costruito.
euro (tredici/66) cad. 13,66

Intervento di sostituzione di contatore. Nel prezzo è incluso ogni onere necessario per il recupero dei contatori presso i magazzini di ACQUE SPA, la rimozione del vecchio contatore e successiva installazione del nuovo contatore, la compilazione del verbale di sostituzione che dovrà essere riconsegnato inseme al contatore guasto presso i magazzini di ACQUE SPA o altro luogo individuato dalla DL. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare l'intervento concluso a regola d'arte.Il prezzo è applicato alla sostituzione del primo contatore dell'allaccio dalla rete principale. Ogni contatore sostituito successivamente al primo ma che viene fornito dallo stesso allaccio sulla rete principale, anche se posizionato in vano contatore separato da primo contatore, sarà remunerato col prezzo WA15.D.3150.372.

Nr. 961 Intervento di sostituzione di contatore. Nel prezzo è incluso ogni onere necessario per il recupero dei contatori presso i magazzini di 
WA15.D.315 ACQUE SPA, la rimozione del vecchio contatore e successiva installazione del nuovo contatore, la compilazione del verbale di 
0.371 sostituzione che dovrà essere riconsegnato inseme al contatore guasto presso i magazzini di ACQUE SPA o altro luogo individuato 

dalla DL. Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare l'intervento concluso a regola d'arte.
Il prezzo è applicato alla sostituzione del primo contatore dell'allaccio dalla rete principale. Ogni contatore sostituito 
successivamente al primo ma che viene fornito dallo stesso allaccio sulla rete principale, anche se posizionato in vano contatore 
separato da primo contatore, sarà remunerato col prezzo WA15.D.3150.372.
euro (quarantadue/46) cad. 42,46

Intervento di sostituzione di contatori successivi al primo, di cui all'articolo WA15.D.3150.371. Nel prezzo è incluso ogni onere necessario per il recupero dei contatori presso i magazzini di ACQUE SPA, la rimozione del vecchio contatore e successiva installazione del nuovo contatore, la compilazione del verbale di sostituzione che dovrà essere riconsegnato inseme al contatore guasto presso i magazzini di ACQUE SPA o altro luogo individuato dalla DL.Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare l'intervento concluso a regola d'arte.Il prezzo remunera la sostituzione dei contatori successivi al primo, pagato con l'articolo WA15.D.3150.371, che siano serviti dallostesso allaccio alla rete principale ancorché posizionati in vani diversi da primo contatore sostituito.

Nr. 962 Intervento di sostituzione di contatori successivi al primo, di cui all'articolo WA15.D.3150.371. Nel prezzo è incluso ogni onere 
WA15.D.315 necessario per il recupero dei contatori presso i magazzini di ACQUE SPA, la rimozione del vecchio contatore e successiva 
0.372 installazione del nuovo contatore, la compilazione del verbale di sostituzione che dovrà essere riconsegnato inseme al contatore 

guasto presso i magazzini di ACQUE SPA o altro luogo individuato dalla DL.
Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare l'intervento concluso a regola d'arte.

COMMITTENTE: ACQUE SPA
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Il prezzo remunera la sostituzione dei contatori successivi al primo, pagato con l'articolo WA15.D.3150.371, che siano serviti dallo
stesso allaccio alla rete principale ancorché posizionati in vani diversi da primo contatore sostituito.
euro (undici/14) cad. 11,14

Sostituzione sportello esistente vano contatori, su colonna da 1 a 6 contatori, consistente in:- rimozione di sportello esistente previa la sua smuratura con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;- posa in opera di nuovo sportello in acciaio inox fornito da Acque Spa con utilizzo di malta di cemento a presa rapida;- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante la rimozione dello sportello esistente;ogni onere incluso per dare l'opera compiuta.

Nr. 963 Sostituzione sportello esistente vano contatori, su colonna da 1 a 6 contatori, consistente in:
WA15.D.315 - rimozione di sportello esistente previa la sua smuratura con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;
0.401 - posa in opera di nuovo sportello in acciaio inox fornito da Acque Spa con utilizzo di malta di cemento a presa rapida;

- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante la rimozione dello sportello esistente;
ogni onere incluso per dare l'opera compiuta.
euro (novantasei/99) cad. 96,99

Adeguamento vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 al WA15.D.3150.235 compreso, consistente in:- rimozione di sportello esistente previa la sua smuratura con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;- adeguamento delle dimensioni del vano esistente secondo le indicazioni della D.L., compreso il taglio a misura e la demolizione della muratura da rimuovere, anche con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, e la formazione dell'intonaco, con malta bastarda finita a punta di cazzuola, nelle parti di muratura demolite.- posa in opera di nuovo sportello in acciaio inox fornito da Acque Spa con utilizzo di malta di cemento a presa rapida;- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante la rimozione dello sportello esistente;Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.Fino al vano di dimensioni necessarie per 3 contatori.Ogni altro onere incluso per dare l'opera compiuta.

Nr. 964 Adeguamento vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli 
WA15.D.315 WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 al WA15.D.3150.235 compreso, consistente in:
0.411 - rimozione di sportello esistente previa la sua smuratura con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;

- adeguamento delle dimensioni del vano esistente secondo le indicazioni della D.L., compreso il taglio a misura e la demolizione 
della muratura da rimuovere, anche con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, e la formazione dell'intonaco, con malta bastarda 
finita a punta di cazzuola, nelle parti di muratura demolite.
- posa in opera di nuovo sportello in acciaio inox fornito da Acque Spa con utilizzo di malta di cemento a presa rapida;
- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante la rimozione dello sportello esistente;
Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.
Fino al vano di dimensioni necessarie per 3 contatori.
Ogni altro onere incluso per dare l'opera compiuta.
euro (sessanta/17) cad. 60,17

Adeguamento vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 al WA15.D.3150.235 compreso, consistente in:- rimozione di sportello esistente previa la sua smuratura con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;- adeguamento delle dimensioni del vano esistente secondo le indicazioni della D.L., compreso il taglio a misura e la demolizione della muratura da rimuovere, anche con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, e la formazione dell'intonaco, con malta bastarda finita a punta di cazzuola, nelle parti di muratura demolite.- posa in opera di nuovo sportello in acciaio inox fornito da Acque Spa con utilizzo di malta di cemento a presa rapida;- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante la rimozione dello sportello esistente;Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.Per vano di dimensioni necessarie da 4 a 6 contatori.Ogni altro onere incluso per dare l'opera compiuta.

Nr. 965 Adeguamento vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli 
WA15.D.315 WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 al WA15.D.3150.235 compreso, consistente in:
0.412 - rimozione di sportello esistente previa la sua smuratura con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;

- adeguamento delle dimensioni del vano esistente secondo le indicazioni della D.L., compreso il taglio a misura e la demolizione 
della muratura da rimuovere, anche con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, e la formazione dell'intonaco, con malta bastarda 
finita a punta di cazzuola, nelle parti di muratura demolite.
- posa in opera di nuovo sportello in acciaio inox fornito da Acque Spa con utilizzo di malta di cemento a presa rapida;
- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante la rimozione dello sportello esistente;
Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.
Per vano di dimensioni necessarie da 4 a 6 contatori.
Ogni altro onere incluso per dare l'opera compiuta.
euro (sessantaotto/98) cad. 68,98

Sostituzione vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 al WA15.D.3150.235 compreso, consistente in:- rimozione vano esistente previa la sua smuratura o demolizione con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;- fornitura e posa in opera, con utilizzo di malta di cemento a presa rapida, di nuovo vano contatori prefabbricato in CLS dotato di sportello in acciaio inox coibentato (del tipo in uso presso Acque Spa), in alternativa, realizzazione del vano in muratura di mattoni ad una testa, eseguita con malta bastarda, rifinita ed intonacata sia all'interno che all'esterno e completato con la fornitura e posa di sportello in acciaio inox coibentato del tipo in uso presso Acque Spa;- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante la rimozione del vano esistente;Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.Per vano di dimensioni necessarie per 1 contatore.Ogni altro onere incluso per dare l'opera compiuta.

Nr. 966 Sostituzione vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli 
WA15.D.315 WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 al WA15.D.3150.235 compreso, consistente in:
0.421 - rimozione vano esistente previa la sua smuratura o demolizione con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;

- fornitura e posa in opera, con utilizzo di malta di cemento a presa rapida, di nuovo vano contatori prefabbricato in CLS dotato di 
sportello in acciaio inox coibentato (del tipo in uso presso Acque Spa), in alternativa, realizzazione del vano in muratura di mattoni 
ad una testa, eseguita con malta bastarda, rifinita ed intonacata sia all'interno che all'esterno e completato con la fornitura e posa di 
sportello in acciaio inox coibentato del tipo in uso presso Acque Spa;
- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante la rimozione del vano esistente;
Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.
Per vano di dimensioni necessarie per 1 contatore.
Ogni altro onere incluso per dare l'opera compiuta.
euro (centoundici/87) cad. 111,87

Sostituzione vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 al WA15.D.3150.235 compreso, consistente in:- rimozione vano esistente previa la sua smuratura o demolizione con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;- fornitura e posa in opera, con utilizzo di malta di cemento a presa rapida, di nuovo vano contatori prefabbricato in CLS dotato di sportello in acciaio inox coibentato (del tipo in uso presso Acque Spa), in alternativa, realizzazione del vano in muratura di mattoni ad una testa, eseguita con malta bastarda, rifinita ed intonacata sia all'interno che all'esterno e completato con la fornitura e posa di sportello in acciaio inox coibentato del tipo in uso presso Acque Spa;- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante la rimozione del vano esistente;Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.Per vano di dimensioni necessarie per 2 contatori.Ogni altro onere incluso per dare l'opera compiuta.

Nr. 967 Sostituzione vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli 
WA15.D.315 WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 al WA15.D.3150.235 compreso, consistente in:
0.422 - rimozione vano esistente previa la sua smuratura o demolizione con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;

- fornitura e posa in opera, con utilizzo di malta di cemento a presa rapida, di nuovo vano contatori prefabbricato in CLS dotato di 
sportello in acciaio inox coibentato (del tipo in uso presso Acque Spa), in alternativa, realizzazione del vano in muratura di mattoni 
ad una testa, eseguita con malta bastarda, rifinita ed intonacata sia all'interno che all'esterno e completato con la fornitura e posa di 
sportello in acciaio inox coibentato del tipo in uso presso Acque Spa;
- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante la rimozione del vano esistente;
Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.
Per vano di dimensioni necessarie per 2 contatori.
Ogni altro onere incluso per dare l'opera compiuta.
euro (centoventi/47) cad. 120,47

Sostituzione vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 al WA15.D.3150.235 compreso, consistente in:- rimozione vano esistente previa la sua smuratura o demolizione con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;- fornitura e posa in opera, con utilizzo di malta di cemento a presa rapida, di nuovo vano contatori prefabbricato in CLS dotato di sportello in acciaio inox coibentato (del tipo in uso presso Acque Spa), in alternativa, realizzazione del vano in muratura di mattoni ad una testa, eseguita con malta bastarda, rifinita ed intonacata sia all'interno che all'esterno e completato con la fornitura e posa di sportello in acciaio inox coibentato del tipo in uso presso Acque Spa;- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante la rimozione del vano esistente;Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.Per vano di dimensioni necessarie per 3 contatore.Ogni altro onere incluso per dare l'opera compiuta.

Nr. 968 Sostituzione vano contatori, conseguente ad intervento di risanamento allaccio esistente di cui agli articoli 
WA15.D.315 WA15.D.3150.351/352/353, ed agli art. dal WA15.D.3150.001 al WA15.D.3150.235 compreso, consistente in:
0.423 - rimozione vano esistente previa la sua smuratura o demolizione con l'ausilio di piccoli utensili meccanici;

- fornitura e posa in opera, con utilizzo di malta di cemento a presa rapida, di nuovo vano contatori prefabbricato in CLS dotato di 
sportello in acciaio inox coibentato (del tipo in uso presso Acque Spa), in alternativa, realizzazione del vano in muratura di mattoni 
ad una testa, eseguita con malta bastarda, rifinita ed intonacata sia all'interno che all'esterno e completato con la fornitura e posa di 
sportello in acciaio inox coibentato del tipo in uso presso Acque Spa;
- stuccatura e ripresa di piccole porzioni di intonaco che dovessero essersi staccate durante la rimozione del vano esistente;
Oneri di conferimento del materiale demolito ad impianto di riciclo inclusi.
Per vano di dimensioni necessarie per 3 contatore.
Ogni altro onere incluso per dare l'opera compiuta.
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euro (centotrentaquattro/81) cad. 134,81

Realizzazione nuovo vano contatori, conseguente ad intervento di spostamento contatore esistente al limite tra proprietà pubblica e privata di cui agli articoli WA15.D.3150.498/499, consistente in:- fornitura e posa in opera, con utilizzo di malta di cemento a presa rapida, di nuovo vano contatori prefabbricato in CLS dotato di sportello in acciaio inox coibentato (del tipo in uso presso Acque Spa), o in alternativa, realizzazione del vano in muratura di mattoni ad una testa, eseguita con malta bastarda, rifinita ed intonacata sia all'interno che all'esterno e completato con la fornitura e posa di sportello in acciaio inox coibentato del tipo in uso presso Acque Spa;Per vano di dimensioni necessarie per 1 contatore.Ogni altro onere incluso per dare l'opera compiuta.

Nr. 969 Realizzazione nuovo vano contatori, conseguente ad intervento di spostamento contatore esistente al limite tra proprietà pubblica e 
WA15.D.315 privata di cui agli articoli WA15.D.3150.498/499, consistente in:
0.431 - fornitura e posa in opera, con utilizzo di malta di cemento a presa rapida, di nuovo vano contatori prefabbricato in CLS dotato di 

sportello in acciaio inox coibentato (del tipo in uso presso Acque Spa), o in alternativa, realizzazione del vano in muratura di 
mattoni ad una testa, eseguita con malta bastarda, rifinita ed intonacata sia all'interno che all'esterno e completato con la fornitura e 
posa di sportello in acciaio inox coibentato del tipo in uso presso Acque Spa;
Per vano di dimensioni necessarie per 1 contatore.
Ogni altro onere incluso per dare l'opera compiuta.
euro (novantatre/99) cad. 93,99

Esecuzione di spostamento contatori all'esterno della proprietà privata (comprensivo dei raccordi necessari per il collegamento tra l'allaccio in essere e la nuova opera) (diametro De 32) fino a 1,50 metri di lunghezza di scavo su MARCIAPIEDE, da eseguirsi secondo le seguenti modalità:- taglio del CLS del marciapiede mediante sega diamantata e/o fresatura;- realizzazione di scavo per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. compreso la demolizione del marciapiede di qualsiasi genere, tipo e spessore;- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;- inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura dell'acqua necessariaper l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa) ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- Realizzazione di scavo e successiva fornitura e posa di un tratto di tubazione in Polietilene PE100 a lenta propagazione di frattura, come da CSA, fino all'interno del vano contatore, allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo, fornitura e montaggio di tutti i materiali idraulici (raccordo inox colonna De 32 x 1/2", calotta di ottone, valvola sigillabile MF, valvola di ritegno, valvola a farfalla codolata, gomiti in ottone, tubo PeAD e giunto per Pe o a ferro) per il ricollegamento del contatore spostato alla tubazione privata, utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondole prescrizioni impartite dal CSA di Acque spa e dai particolari costruttivi;- rimozione del contatore dal vecchio alloggiamento in proprietà privata ed istallazione dello stesso, o di uno nuovo fornito da Acque Spa, all'interno del nuovo vano ubicato sul limite tra la proprietà pubblica e privata. Istallazione di tronchetto zincato filettato al posto del contatore rimosso nel vecchio vano contatore;- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento;- formazione di tracce verticali a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni adeguatamente protette con corrugato, relativa ripresa delle murature, intonaci e rivestimenti simili agli esistenti, dal piano di posa della tubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.- Riempimento scavo sul marciapiede con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 opportunamente pestonato a strati;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti;- ricostruzione del marciapiede con fornitura e posa di getto in CLS di qualità e spessore conforme a quello precedentemente demolito ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta;- Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte, sia quello  necessario per il ricollegamento alla rete pubblica che quello per il ricollegamento alla rete idrica privata.- Compilazione in ogni sua parte del Modulo di sostituzione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -binder- anche se eseguito in un secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.Sono esclusi la formazione del nuovo vano contatori o l'adeguamento del vano esistente remunerati con altro prezzo dell'Elenco.

Nr. 970 Esecuzione di spostamento contatori all'esterno della proprietà privata (comprensivo dei raccordi necessari per il collegamento tra 
WA15.D.315 l'allaccio in essere e la nuova opera) (diametro De 32) fino a 1,50 metri di lunghezza di scavo su MARCIAPIEDE, da eseguirsi 
0.498 secondo le seguenti modalità:

- taglio del CLS del marciapiede mediante sega diamantata e/o fresatura;
- realizzazione di scavo per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. compreso la demolizione del 
marciapiede di qualsiasi genere, tipo e spessore;
- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;
- inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria
per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa) ATTENZIONE: OTTENERE 
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà 
l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- Realizzazione di scavo e successiva fornitura e posa di un tratto di tubazione in Polietilene PE100 a lenta propagazione di frattura, 
come da CSA, fino all'interno del vano contatore, allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di 
posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo, fornitura e montaggio di tutti i materiali idraulici (raccordo inox colonna De 32 x 1/2", 
calotta di ottone, valvola sigillabile MF, valvola di ritegno, valvola a farfalla codolata, gomiti in ottone, tubo PeAD e giunto per Pe 
o a ferro) per il ricollegamento del contatore spostato alla tubazione privata, utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo
le prescrizioni impartite dal CSA di Acque spa e dai particolari costruttivi;
- rimozione del contatore dal vecchio alloggiamento in proprietà privata ed istallazione dello stesso, o di uno nuovo fornito da 
Acque Spa, all'interno del nuovo vano ubicato sul limite tra la proprietà pubblica e privata. Istallazione di tronchetto zincato 
filettato al posto del contatore rimosso nel vecchio vano contatore;
- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, 
con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con 
malta di cemento;
- formazione di tracce verticali a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni adeguatamente protette con 
corrugato, relativa ripresa delle murature, intonaci e rivestimenti simili agli esistenti, dal piano di posa della tubazione di 
allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.
- Riempimento scavo sul marciapiede con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 opportunamente pestonato a strati;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti;
- ricostruzione del marciapiede con fornitura e posa di getto in CLS di qualità e spessore conforme a quello precedentemente 
demolito ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.
- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;
- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta;
- Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte, sia quello  
necessario per il ricollegamento alla rete pubblica che quello per il ricollegamento alla rete idrica privata.
- Compilazione in ogni sua parte del Modulo di sostituzione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori 
"PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione 
fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -
binder- anche se eseguito in un secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti 
tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
Sono esclusi la formazione del nuovo vano contatori o l'adeguamento del vano esistente remunerati con altro prezzo dell'Elenco.
euro (trecentocinquantadue/69) a corpo 352,69

Esecuzione di spostamento contatori all'esterno della proprietà privata (comprensivo dei raccordi necessari per il collegamento tra l'allaccio in essere e la nuova opera) (diametro De 32) fino a 1,50 metri di lunghezza di scavo su STRADA ASFALTATA, da eseguirsi secondo le seguenti modalità:- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;- realizzazione di scavo per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. compreso la demolizione della massicciata stradale;- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;- inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura dell'acqua necessariaper l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa) ATTENZIONE: OTTENERE L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà l'applicazione delle penalità previste in Contratto.- Realizzazione di scavo e successiva fornitura e posa di un tratto di tubazione in Polietilene PE100 a lenta propagazione di frattura, come da CSA, fino all'interno del vano contatore, allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo, fornitura e montaggio di tutti i materiali idraulici (raccordo inox colonna De 32 x 1/2", calotta di ottone, valvola sigillabile MF, valvola di ritegno, valvola a farfalla codolata, gomiti in ottone, tubo PeAD e giunto per Pe o a ferro) per il ricollegamento del contatore spostato alla tubazione privata, utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondole prescrizioni impartite dal CSA di Acque spa e dai particolari costruttivi;- rimozione del contatore dal vecchio alloggiamento in proprietà privata ed istallazione dello stesso, o di uno nuovo fornito da Acque Spa, all'interno del nuovo vano ubicato sul limite tra la proprietà pubblica e privata. Istallazione di tronchetto zincato filettato al posto del contatore rimosso nel vecchio vano contatore;- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con malta di cemento;- formazione di tracce verticali a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni adeguatamente protette con corrugato, relativa ripresa delle murature, intonaci e rivestimenti simili agli esistenti, dal piano di posa della tubazione di allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;- Riempimento scavo in strada con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO come da specifiche di CSA, fornito e posato in opera opportunamente pestonato;- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti, ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta;- Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte, sia quello  necessario per il ricollegamento alla rete pubblica che quello per il ricollegamento alla rete idrica privata.- Compilazione in ogni sua parte del Modulo di sostituzione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -binder- anche se eseguito in un secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.Sono esclusi la formazione del nuovo vano contatori o l'adeguamento del vano esistente remunerati con altro prezzo dell'Elenco.

Nr. 971 Esecuzione di spostamento contatori all'esterno della proprietà privata (comprensivo dei raccordi necessari per il collegamento tra 
WA15.D.315 l'allaccio in essere e la nuova opera) (diametro De 32) fino a 1,50 metri di lunghezza di scavo su STRADA ASFALTATA, da 
0.499 eseguirsi secondo le seguenti modalità:

- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;
- realizzazione di scavo per intercettazione della tubazione esistente nel punto indicato dalla DD.LL. compreso la demolizione della 
massicciata stradale;
- trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali non reimpiegati;
- inserimento di rubinetto intercettatore da eseguirsi su tubazione in pressione, compreso l'eventuale chiusura dell'acqua necessaria
per l'esecuzione dell'allaccio stesso (da realizzarsi solo sotto direttive del personale di Acque Spa) ATTENZIONE: OTTENERE 
L'INTERRUZIONE DEL FLUSSO IDRICO PER MEZZO DELLO SCHIACCIAMENTO DI TUBAZIONI IN MATERIALE 
PLASTICO, CON QUALSIASI ATTREZZATURA MESSO IN ATTO, E' ASSOLUTAMENTE VIETATO e comporterà 
l'applicazione delle penalità previste in Contratto.
- Realizzazione di scavo e successiva fornitura e posa di un tratto di tubazione in Polietilene PE100 a lenta propagazione di frattura, 
come da CSA, fino all'interno del vano contatore, allettamento tubo con sabbia intorno alla tubazione per cm 10 sotto il piano di 
posa e cm 15 sopra l'estradosso del tubo, fornitura e montaggio di tutti i materiali idraulici (raccordo inox colonna De 32 x 1/2", 
calotta di ottone, valvola sigillabile MF, valvola di ritegno, valvola a farfalla codolata, gomiti in ottone, tubo PeAD e giunto per Pe 
o a ferro) per il ricollegamento del contatore spostato alla tubazione privata, utilizzando canapa e pasta come guarnizione, secondo
le prescrizioni impartite dal CSA di Acque spa e dai particolari costruttivi;
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- rimozione del contatore dal vecchio alloggiamento in proprietà privata ed istallazione dello stesso, o di uno nuovo fornito da 
Acque Spa, all'interno del nuovo vano ubicato sul limite tra la proprietà pubblica e privata. Istallazione di tronchetto zincato 
filettato al posto del contatore rimosso nel vecchio vano contatore;
- realizzazione del pozzetto in muratura di mattoni UNI murati a una testa con malta di cemento, di dimensioni esterne 40x40 cm, 
con inserimento di tubo guaina in PVC, fornitura e posa in opera di chiusino telescopico in ghisa mediante apposito bloccaggio con 
malta di cemento;
- formazione di tracce verticali a scalpello su muratura di qualsiasi tipo per il passaggio delle tubazioni adeguatamente protette con 
corrugato, relativa ripresa delle murature, intonaci e rivestimenti simili agli esistenti, dal piano di posa della tubazione di 
allacciamento al vano di alloggiamento del contatore.
- Oneri di conferimento ad impianti di recupero dei materiali prevenienti da attività di scavo, demolizione e/o smontaggio;
- Riempimento scavo in strada con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 CEMENTATO come da specifiche di CSA, fornito e posato in 
opera opportunamente pestonato;
- ripristino dello strato di collegamento della pavimentazione stradale tramite la fornitura, la posa in opera e la compressione a 
mezzo di rullo o piastra vibrante di conglomerato bituminoso a caldo tipo BINDER FINE pezzatura 0/16, così come definito nel 
CSA, per uno spessore compresso finito di 10 cm. NON E' AMMESSO il ripristino con conglomerato bituminoso a freddo.
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti, ed ogni altro onere necessario al completamento dell'opera.
- Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta;
- Nel prezzo è inclusa la fornitura di tutto il materiale idraulico per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte, sia quello  
necessario per il ricollegamento alla rete pubblica che quello per il ricollegamento alla rete idrica privata.
- Compilazione in ogni sua parte del Modulo di sostituzione contatore richiesto da Acque Spa e del Modulo di Consegna Lavori 
"PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione 
fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni (compresa durante le fasi di ripristino con manto bituminoso a caldo -
binder- anche se eseguito in un secondo momento) da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti 
tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.
Sono esclusi la formazione del nuovo vano contatori o l'adeguamento del vano esistente remunerati con altro prezzo dell'Elenco.
euro (trecentonovantasei/78) a corpo 396,78
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D.3300 - OC - Pavimentazioni stradali e marciapiedi  (Cap 65)

OPERE COMPIUTE - RIPRISTINO Pavimentazioni di strade ed aree pedonali

Nr. 972 OPERE COMPIUTE - RIPRISTINO Pavimentazioni di strade ed aree pedonali
WA15.D.330 euro (zero/00) 0,00
0

Formazione di cassonetto su traversanti o buche, relativo a lavori su condotte idriche /fognarie, escluse le perdite, per il successivo ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso steso a caldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:- taglio per rifilatura bordi o per l'allargamento della sezione di scavo del cassonetto a mezzo di sega a disco o di altra macchina idonea;- scavo con mezzi meccanici, per la profondità di c m 10 ,  del riempimento e del bitume da rimuovere per procedere al ripristino della pavimentazione sul traversante o sulla buca;- il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di resulta fino a 20 km di distanza;- gli oneri di conferimento a impianto di riciclo;Ogni onere incluso per dare l'intervento eseguito.Il prezzo è pagato solamente nel caso in cui l'Appaltatore abbia ottenuto dalla D.L. l'autorizzazione formale a procedere con un ripristino provvisorio del piano viabile. In caso contrario l'applicazione del prezzo non sarà riconosciuta.Per superfici fino a 1 mq.

Nr. 973 Formazione di cassonetto su traversanti o buche, relativo a lavori su condotte idriche /fognarie, escluse le perdite, per il successivo 
WA15.D.330 ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso steso a caldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
0.001 - taglio per rifilatura bordi o per l'allargamento della sezione di scavo del cassonetto a mezzo di sega a disco o di altra macchina 

idonea;
- scavo con mezzi meccanici, per la profondità di c m 10 ,  del riempimento e del bitume da rimuovere per procedere al ripristino 
della pavimentazione sul traversante o sulla buca;
- il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di resulta fino a 20 km di distanza;
- gli oneri di conferimento a impianto di riciclo;
Ogni onere incluso per dare l'intervento eseguito.
Il prezzo è pagato solamente nel caso in cui l'Appaltatore abbia ottenuto dalla D.L. l'autorizzazione formale a procedere con un 
ripristino provvisorio del piano viabile. In caso contrario l'applicazione del prezzo non sarà riconosciuta.
Per superfici fino a 1 mq.
euro (settantatre/90) a corpo 73,90

Formazione di cassonetto su traversanti o buche, relativo a lavori su condotte idriche /fognarie, per il successivo ripristino dellapavimentazione in conglomerato bituminoso steso a caldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:- taglio per rifilatura bordi o per l'allargamento della sezione di scavo del cassonetto a mezzo di sega a disco o di altra macchina idonea;- scavo con mezzi meccanici, per la profondità di c m 10 ,  del riempimento e del bitume da rimuovere per procedere al ripristino della pavimentazione sul traversante o sulla buca;- il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di resulta fino a 20 km di distanza;- gli oneri di conferimento a impianto di riciclo;Ogni onere incluso per dare l'intervento eseguito.Il prezzo è pagato solamente nel caso in cui l'Appaltatore abbia ottenuto dalla D.L. l'autorizzazione formale a procedere con un ripristino provvisorio del piano viabile. In caso contrario l'applicazione del prezzo non sarà riconosciuta.Per ogni mq di superficie oltre al primo di cui all'articolo WA15.D.3300.001.

Nr. 974 Formazione di cassonetto su traversanti o buche, relativo a lavori su condotte idriche /fognarie, per il successivo ripristino della
WA15.D.330 pavimentazione in conglomerato bituminoso steso a caldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
0.002 - taglio per rifilatura bordi o per l'allargamento della sezione di scavo del cassonetto a mezzo di sega a disco o di altra macchina 

idonea;
- scavo con mezzi meccanici, per la profondità di c m 10 ,  del riempimento e del bitume da rimuovere per procedere al ripristino 
della pavimentazione sul traversante o sulla buca;
- il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di resulta fino a 20 km di distanza;
- gli oneri di conferimento a impianto di riciclo;
Ogni onere incluso per dare l'intervento eseguito.
Il prezzo è pagato solamente nel caso in cui l'Appaltatore abbia ottenuto dalla D.L. l'autorizzazione formale a procedere con un 
ripristino provvisorio del piano viabile. In caso contrario l'applicazione del prezzo non sarà riconosciuta.
Per ogni mq di superficie oltre al primo di cui all'articolo WA15.D.3300.001.
euro (dodici/74) mq 12,74

BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale di buche, traversanti o scavi di linee , relativo a lavori su condotte idriche /fognarie  con conglomerato bituminoso tipo BINDER  FINE 0/ 16  steso a caldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:- la stesura di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,5 di emulsione per mq di superficie da pavimentare;- la fornitura e stesura del conglomerato bituminoso, tipo BINDER FINE 0/16 (come da CSA) e comunque come da prescrizioni della D.L., impastato a caldo da apposito impianto meccanico;- la cilindratura e rullatura con compressore tipo tandem da 1 a 4 tonn. o piastra vibrante;Quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte, dello spessore compresso di cm 10. Ogni onere incluso.Il prezzo NON si applica per compensare la maggior superficie di binder richiesta dagli enti propietari della strade rispetto a quella prevista nel prezzo per la realizzazione degli allacci d'utenza.Per superfici fino a 1 mq.

Nr. 975 BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale di buche, traversanti o scavi di linee , relativo a lavori su condotte idriche 
WA15.D.330 /fognarie  con conglomerato bituminoso tipo BINDER  FINE 0/ 16  steso a caldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
0.011 - la stesura di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,5 di emulsione per mq di superficie da pavimentare;

- la fornitura e stesura del conglomerato bituminoso, tipo BINDER FINE 0/16 (come da CSA) e comunque come da prescrizioni 
della D.L., impastato a caldo da apposito impianto meccanico;
- la cilindratura e rullatura con compressore tipo tandem da 1 a 4 tonn. o piastra vibrante;
Quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte, dello spessore compresso di cm 10. Ogni onere incluso.

Il prezzo NON si applica per compensare la maggior superficie di binder richiesta dagli enti propietari della strade rispetto a quella 
prevista nel prezzo per la realizzazione degli allacci d'utenza.

Per superfici fino a 1 mq.
euro (sessantasette/59) a corpo 67,59

BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale di buche, traversanti o scavi di linee , relativ i  a lavori su condotte idriche /fognarie  con conglomerato bituminoso tipo BINDER  FINE 0/ 16  steso a caldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:- la stesura di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,5 di emulsione per mq di superficie da pavimentare;- la fornitura e stesura del conglomerato bituminoso, tipo BINDER FINE 0/16 (come da CSA) e comunque come da prescrizioni della D.L., impastato a caldo da apposito impianto meccanico;- la cilindratura e rullatura con compressore tipo tandem da 1 a 4 tonn. o piastra vibrante;Quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte, dello spessore compresso di cm 10. Ogni onere incluso.Il prezzo si applica anche per compensare la maggior superficie di binder richiesta dagli enti propietari della strade rispetto a quella prevista nel prezzo per la realizzazione degli allacci d'utenza.Per ogni mq di superficie in più rispetto al primo mq di cui all'articolo WA15.D.3300.011, fino alla quantità complessiva di 30mq.

Nr. 976 BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale di buche, traversanti o scavi di linee , relativ i  a lavori su condotte idriche 
WA15.D.330 /fognarie  con conglomerato bituminoso tipo BINDER  FINE 0/ 16  steso a caldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
0.012 - la stesura di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,5 di emulsione per mq di superficie da pavimentare;

- la fornitura e stesura del conglomerato bituminoso, tipo BINDER FINE 0/16 (come da CSA) e comunque come da prescrizioni 
della D.L., impastato a caldo da apposito impianto meccanico;
- la cilindratura e rullatura con compressore tipo tandem da 1 a 4 tonn. o piastra vibrante;
Quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte, dello spessore compresso di cm 10. Ogni onere incluso.

Il prezzo si applica anche per compensare la maggior superficie di binder richiesta dagli enti propietari della strade rispetto a quella 
prevista nel prezzo per la realizzazione degli allacci d'utenza.

Per ogni mq di superficie in più rispetto al primo mq di cui all'articolo WA15.D.3300.011, fino alla quantità complessiva di 30mq.
euro (ventitre/65) mq 23,65

BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale di scavi di linee , relativ i  a lavori su condotte idriche /fognarie  con conglomerato bituminoso tipo BINDER  0/ 20  steso a caldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:- la stesura di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,5 di emulsione per mq di superficie da pavimentare;- la fornitura e stesura del conglomerato bituminoso, tipo BINDER 0/20 (come da CSA) e comunque come da prescrizioni della D.L., impastato a caldo da apposito impianto meccanico;- la cilindratura e rullatura con compressore tipo tandem da 1 a 4 tonn.;Quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte, dello spessore compresso di cm 10;Ogni onere incluso.Per ogni mq di superficie in più rispetto al primo mq di cui all'articolo WA15.D.3300.011. Il prezzo si applica per superfici da bitumare complessivamente superiori a 30 mq.

Nr. 977 BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale di scavi di linee , relativ i  a lavori su condotte idriche /fognarie  con conglomerato 
WA15.D.330 bituminoso tipo BINDER  0/ 20  steso a caldo . Nel prezzo sono compresi gli oneri per:
0.013 - la stesura di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,5 di emulsione per mq di superficie da pavimentare;

- la fornitura e stesura del conglomerato bituminoso, tipo BINDER 0/20 (come da CSA) e comunque come da prescrizioni della 
D.L., impastato a caldo da apposito impianto meccanico;
- la cilindratura e rullatura con compressore tipo tandem da 1 a 4 tonn.;
Quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte, dello spessore compresso di cm 10;
Ogni onere incluso.
Per ogni mq di superficie in più rispetto al primo mq di cui all'articolo WA15.D.3300.011. Il prezzo si applica per superfici da 
bitumare complessivamente superiori a 30 mq.
euro (ventiuno/02) mq 21,02
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BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale con BINDER FINE 0/16 (come da CSA) , su buche, traversanti o scavi di linee  relativ i  a lavori su condotte idriche /fognarie , eseguito con le stesse modalità dell'articolo WA15.D.3300.012 con i relativi oneri derivanti, per ogni cm in più dei 10 previsti. Nel caso in cui venissero realizzati spessori inferiori ai 10 (dieci) cm previsti dall'articolo WA15.D.3300.012 ogni cm in meno verrà computato in detrazione. Ogni onere incluso, per superfici fino a 30 mq. 

Nr. 978 BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale con BINDER FINE 0/16 (come da CSA) , su buche, traversanti o scavi di linee  
WA15.D.330 relativ i  a lavori su condotte idriche /fognarie , eseguito con le stesse modalità dell'articolo WA15.D.3300.012 con i relativi oneri 
0.016 derivanti, per ogni cm in più dei 10 previsti. Nel caso in cui venissero realizzati spessori inferiori ai 10 (dieci) cm previsti 

dall'articolo WA15.D.3300.012 ogni cm in meno verrà computato in detrazione. Ogni onere incluso, per superfici fino a 30 mq. 
euro (uno/95) cm*m2 1,95

BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale con BINDER 0/20 (come da CSA) , su buche, traversanti o scavi di linee  relativ i  a lavori su condotte idriche /fognarie , eseguito con le stesse modalità dell'articolo WA15.D.3300.013 con i relativi oneri derivanti, per ogni cm in più dei 10 previsti. Nel caso in cui venissero realizzati spessori inferiori ai 10 (dieci) cm previsti dall'articolo WA15.D.3300.013 ogni cm in meno verrà computato in detrazione. Ogni onere incluso per superfici superiori a 30 mq. La maggiorazione/detrazione di cui al presente articolo qualora sia da applicare, si applica all'intera superficie bitumata. 

Nr. 979 BINDER - Ripristino di pavimentazione stradale con BINDER 0/20 (come da CSA) , su buche, traversanti o scavi di linee  relativ i  
WA15.D.330 a lavori su condotte idriche /fognarie , eseguito con le stesse modalità dell'articolo WA15.D.3300.013 con i relativi oneri derivanti, 
0.017 per ogni cm in più dei 10 previsti. Nel caso in cui venissero realizzati spessori inferiori ai 10 (dieci) cm previsti dall'articolo 

WA15.D.3300.013 ogni cm in meno verrà computato in detrazione. Ogni onere incluso per superfici superiori a 30 mq. La 
maggiorazione/detrazione di cui al presente articolo qualora sia da applicare, si applica all'intera superficie bitumata. 
euro (uno/78) cm*m2 1,78

Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante spazzolatura meccanica, compreso il carico, il trasporto e lo scarico ad impianto di recupero dei materiali di resulta fino a 20 km dal cantiere, e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Fino ad uno spessore di cm. 3

Nr. 980 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano 
WA15.D.330 scarificato mediante spazzolatura meccanica, compreso il carico, il trasporto e lo scarico ad impianto di recupero dei materiali di 
0.021 resulta fino a 20 km dal cantiere, e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Fino ad uno spessore di cm. 3

euro (due/21) mq 2,21

Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante spazzolatura meccanica, compreso il carico, il trasporto e lo scarico ad impianto di recupero dei materiali di resulta fino a 20 km dal cantiere, e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Fino ad uno spessore di cm. 4

Nr. 981 Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano 
WA15.D.330 scarificato mediante spazzolatura meccanica, compreso il carico, il trasporto e lo scarico ad impianto di recupero dei materiali di 
0.022 resulta fino a 20 km dal cantiere, e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Fino ad uno spessore di cm. 4

euro (due/74) mq 2,74

Tappeto di usura su marciapiedi in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 steso a caldo, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55%, per uno spessore finito compresso di cm. 2,00, compreso rullatura. Le operazioni di stesa e rullatura si intendono eseguite con soli mezzi manuali. Compresa la fornitura del conglomerato bituminoso 0/5 come da CSA.Per il primo mq realizzato.Questo prezzo non si applica nel caso in cui il tappeto sul marciapiede venga realizzato contestualmente ad altre bitumature.

Nr. 982 Tappeto di usura su marciapiedi in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 steso a caldo, previa mano d'attacco con emulsione 
WA15.D.330 bituminosa al 55%, per uno spessore finito compresso di cm. 2,00, compreso rullatura. Le operazioni di stesa e rullatura si 
0.031 intendono eseguite con soli mezzi manuali. Compresa la fornitura del conglomerato bituminoso 0/5 come da CSA.

Per il primo mq realizzato.
Questo prezzo non si applica nel caso in cui il tappeto sul marciapiede venga realizzato contestualmente ad altre bitumature.
euro (cinquantaotto/81) a corpo 58,81

Tappeto di usura su marciapiedi in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 steso a caldo, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55%, per uno spessore finito compresso di cm. 2,00, compreso rullatura. Le operazioni di stesa e rullatura si intendono eseguite con soli mezzi manuali. compresa la fornitura del conglomerato bituminoso 0/5 come da CSA.Per ogni mq in più oltre al primo realizzato.Questo prezzo si applica all'intera superficie di tappeto sul marciapiede qualora tale tappeto venga realizzato contestualmente ad altre bitumature.

Nr. 983 Tappeto di usura su marciapiedi in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5 steso a caldo, previa mano d'attacco con emulsione 
WA15.D.330 bituminosa al 55%, per uno spessore finito compresso di cm. 2,00, compreso rullatura. Le operazioni di stesa e rullatura si 
0.032 intendono eseguite con soli mezzi manuali. compresa la fornitura del conglomerato bituminoso 0/5 come da CSA.

Per ogni mq in più oltre al primo realizzato.
Questo prezzo si applica all'intera superficie di tappeto sul marciapiede qualora tale tappeto venga realizzato contestualmente ad 
altre bitumature.
euro (tredici/04) mq 13,04

Tappeto di usura su strada in conglomerato bituminoso pezzatura 0/ 8  - 0/1 2  steso a caldo, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mq., per uno spessore finito compresso di cm. 3,00, compreso rullatura con rullo vibrante. Compresa la fornitura del conglomerato bituminoso 0/8 o 0/12 (come da CSA) secondo indicazioni della D.L.

Nr. 984 Tappeto di usura su strada in conglomerato bituminoso pezzatura 0/ 8  - 0/1 2  steso a caldo, previa mano d'attacco con emulsione 
WA15.D.330 bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mq., per uno spessore finito compresso di cm. 3,00, compreso rullatura con rullo vibrante. 
0.035 Compresa la fornitura del conglomerato bituminoso 0/8 o 0/12 (come da CSA) secondo indicazioni della D.L.

euro (otto/12) mq 8,12

Tappeto d'usura  su strada in conglomerato bituminoso pezzatura 0/ 8  - 0/1 2  steso a caldo, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mq., compreso rullatura con rullo vibrante.  Compresa la fornitura del conglomerato bituminoso 0/8 o 0/12 (come da CSA) secondo indicazioni della D.L.Per ogni cm in più o in meno rispetto all'articolo WA15.D.3300.035.

Nr. 985 Tappeto d'usura  su strada in conglomerato bituminoso pezzatura 0/ 8  - 0/1 2  steso a caldo, previa mano d'attacco con emulsione 
WA15.D.330 bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mq., compreso rullatura con rullo vibrante.  Compresa la fornitura del conglomerato 
0.036 bituminoso 0/8 o 0/12 (come da CSA) secondo indicazioni della D.L.

Per ogni cm in più o in meno rispetto all'articolo WA15.D.3300.035.
euro (due/31) cm*m2 2,31

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/8 - 0/12, confezionato con inerti di tipo basaltico, steso a caldo, previamano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 Kg/mq, per uno spessore finito compresso di 3,00 cm., compreso rullatura con rullo vibrante. Compresa la fornitura del conglomerato bituminoso 0/8 o 0/12 (come da CSA) secondo indicazioni della D.L.

Nr. 986 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/8 - 0/12, confezionato con inerti di tipo basaltico, steso a caldo, previa
WA15.D.330 mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 Kg/mq, per uno spessore finito compresso di 3,00 cm., 
0.041 compreso rullatura con rullo vibrante. Compresa la fornitura del conglomerato bituminoso 0/8 o 0/12 (come da CSA) secondo 

indicazioni della D.L.
euro (nove/48) mq 9,48

T appeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/ 8  - 0/1 2 , confezionato con inerti di tipo basaltico, steso a caldo, previa mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 Kg/mq, per uno spessore finito compresso di 3,00 cm., compreso rullatura con rullo vibrante.  Compresa la fornitura del conglomerato bituminoso 0/8 o 0/12 (come da CSA) secondo indicazioni della D.L.Per ogni cm in più o in meno rispetto all'articolo WA15.D.3300.041. 

Nr. 987 T appeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/ 8  - 0/1 2 , confezionato con inerti di tipo basaltico, steso a caldo, previa 
WA15.D.330 mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 Kg/mq, per uno spessore finito compresso di 3,00 cm., 
0.042 compreso rullatura con rullo vibrante.  Compresa la fornitura del conglomerato bituminoso 0/8 o 0/12 (come da CSA) secondo 

indicazioni della D.L.
Per ogni cm in più o in meno rispetto all'articolo WA15.D.3300.041. 
euro (due/71) cm*m2 2,71

Tappeto di usura in conglomerato drenante spessore medio mm. 40. Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat. (coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%); sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo E od F in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al 18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU 30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere > 200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 'C e tra 0,12 e 0,2 N/mmq a 40 'C.Il tutto compresa la fornitura del conglomerato bituminoso, la stesa a caldo e la rullatura con rullo vibrante.

Nr. 988 Tappeto di usura in conglomerato drenante spessore medio mm. 40. Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura 
WA15.D.330 costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat. (coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 
0.045 20%); sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo E od F in quantità tra il 5 ed il 6% 

del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda 
delle caratteristiche di drenabilità desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente 
drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al 18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU 30/73) 
sarà non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della 
rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere > 200 per il fuso a massima permeabilità e 
250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 'C e tra 0,12 e 0,2 N/mmq a 40 
'C.
Il tutto compresa la fornitura del conglomerato bituminoso, la stesa a caldo e la rullatura con rullo vibrante.
euro (tredici/21) mq 13,21
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Microtappeto a freddo costituito da uno strato di malta bituminosa sigillante, di spessore variabile, fornito e posto in opera. La malta bituminosa è costituita da una miscela di graniglie con coefficiente massimo di frantumazione 100, perdita al peso Los Angeles maggiore del 20% e coefficiente di levigabilità accelerata CLA maggiore di 0,44, sabbie con equivalente in sabbia non inferiore a 80 ed additivo, impastati e stesi a freddo, mediante un apposito mezzo miscelatore-spanditore semovente, con emulsione cationica al 60% di bitume modificato con polimeri SBS-R e con laggiunta di acqua e attivanti ladesione. Sono compresi: la pulizia del piano viabile; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la fornitura e posa in opera del microtappeto con macchina impastatrice stenditrice, in grado di eseguire, in modo continuo, le operazioni di confezionamento, stesa e rullatura. Si deve considerare un dosaggio della malta di kg/mq 15-25, una dimensione massima degli inerti mm 10 ed un contenuto di bitume modificato residuo compreso tra il 5,5% ed il 7,5%, per uno spessore medio di mm 9. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Nr. 989 Microtappeto a freddo costituito da uno strato di malta bituminosa sigillante, di spessore variabile, fornito e posto in opera. La 
WA15.D.330 malta bituminosa è costituita da una miscela di graniglie con coefficiente massimo di frantumazione 100, perdita al peso Los 
0.051 Angeles maggiore del 20% e coefficiente di levigabilità accelerata CLA maggiore di 0,44, sabbie con equivalente in sabbia non 

inferiore a 80 ed additivo, impastati e stesi a freddo, mediante un apposito mezzo miscelatore-spanditore semovente, con emulsione 
cationica al 60% di bitume modificato con polimeri SBS-R e con laggiunta di acqua e attivanti ladesione. Sono compresi: la pulizia 
del piano viabile; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la fornitura e posa in opera del microtappeto con 
macchina impastatrice stenditrice, in grado di eseguire, in modo continuo, le operazioni di confezionamento, stesa e rullatura. Si 
deve considerare un dosaggio della malta di kg/mq 15-25, una dimensione massima degli inerti mm 10 ed un contenuto di bitume 
modificato residuo compreso tra il 5,5% ed il 7,5%, per uno spessore medio di mm 9. E inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito.
euro (tre/21) m2 3,21

Ripristino di pavimentazione stradale bituminosa tipo Natura realizzato con l'utilizzo di bitume trasparente modificato con inerte colorati, stesa a caldo con macchina vibrofinitrice o a mano e rullata per uno spessore medio compresso di cm. 3/3.5 compreso la finitura finale con spalmatura di sabbia di lago previa scarifica della pavimentazione esistente per uno spessore medio di cm. 3, carico, trasporto e scarico ad impianto di riciclaggio del materiale di resulta per ripristini fino a 30 mq.

Nr. 990 Ripristino di pavimentazione stradale bituminosa tipo Natura realizzato con l'utilizzo di bitume trasparente modificato con inerte 
WA15.D.330 colorati, stesa a caldo con macchina vibrofinitrice o a mano e rullata per uno spessore medio compresso di cm. 3/3.5 compreso la 
0.061 finitura finale con spalmatura di sabbia di lago previa scarifica della pavimentazione esistente per uno spessore medio di cm. 3, 

carico, trasporto e scarico ad impianto di riciclaggio del materiale di resulta 
per ripristini fino a 30 mq.
euro (sessanta/38) mq 60,38

Ripristino di pavimentazione stradale bituminosa tipo Natura realizzato con l'utilizzo di bitume trasparente modificato con inerte colorati, stesa a caldo con macchina vibrofinitrice o a mano e rullata per uno spessore medio compresso di cm. 3/3.5 compreso la finitura finale con spalmatura di sabbia di lago previa scarifica della pavimentazione esistente per uno spessore medio di cm. 3, carico, trasporto e scarico ad impianto di riciclaggio del materiale di resulta per ripristini da 31 mq. fino a 200 mq.

Nr. 991 Ripristino di pavimentazione stradale bituminosa tipo Natura realizzato con l'utilizzo di bitume trasparente modificato con inerte 
WA15.D.330 colorati, stesa a caldo con macchina vibrofinitrice o a mano e rullata per uno spessore medio compresso di cm. 3/3.5 compreso la 
0.062 finitura finale con spalmatura di sabbia di lago previa scarifica della pavimentazione esistente per uno spessore medio di cm. 3, 

carico, trasporto e scarico ad impianto di riciclaggio del materiale di resulta 
per ripristini da 31 mq. fino a 200 mq.
euro (quarantacinque/61) mq 45,61

Ripristino di pavimentazione stradale bituminosa tipo Natura realizzato con l'utilizzo di bitume trasparente modificato con inerte colorati, stesa a caldo con macchina vibrofinitrice o a mano e rullata per uno spessore medio compresso di cm. 3/3.5 compreso la finitura finale con spalmatura di sabbia di lago previa scarifica della pavimentazione esistente per uno spessore medio di cm. 3, carico, trasporto e scarico ad impianto di riciclaggio del materiale di resulta per ripristini oltre  200 mq.

Nr. 992 Ripristino di pavimentazione stradale bituminosa tipo Natura realizzato con l'utilizzo di bitume trasparente modificato con inerte 
WA15.D.330 colorati, stesa a caldo con macchina vibrofinitrice o a mano e rullata per uno spessore medio compresso di cm. 3/3.5 compreso la 
0.063 finitura finale con spalmatura di sabbia di lago previa scarifica della pavimentazione esistente per uno spessore medio di cm. 3, 

carico, trasporto e scarico ad impianto di riciclaggio del materiale di resulta 
per ripristini oltre  200 mq.
euro (trentaotto/12) mq 38,12

FRESATURA e TAPPETO su ALLACCI e BUCHE - Ripristino di manto stradale mediante esecuzione di tappeto di usura in conglomerato bituminoso su allacciamenti alla rete idrica o fognaria, traversanti, buche relative a lavori di riparazione perdite sucondotte idriche o fognarie, consistente in:- allestimento di cantiere ;- fresatura di 3,00 cm. e spazzatura della superficie fresata mediante uso di attrezzature idonee (tipo bobcat dotato di fresa per asfalto); - fornitura e posa in opera di emulsione di ancoraggio;- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo USURA di pezzatura 0/12 (come da CSA) steso a caldo, per uno spessore compresso non inferiore a 3,00 cm. Steso a mano o con minifinitrice;- rullatura eseguita con compressore vibrante semovente;Compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta entro i 20 km di distanza e gli oneri di conferimento a discarica, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.Quanto sopra per interventi con superficie di asfaltatura fino a 1 mq.;

Nr. 993 FRESATURA e TAPPETO su ALLACCI e BUCHE - Ripristino di manto stradale mediante esecuzione di tappeto di usura in 
WA15.D.330 conglomerato bituminoso su allacciamenti alla rete idrica o fognaria, traversanti, buche relative a lavori di riparazione perdite su
0.081 condotte idriche o fognarie, consistente in:

- allestimento di cantiere ;
- fresatura di 3,00 cm. e spazzatura della superficie fresata mediante uso di attrezzature idonee (tipo bobcat dotato di fresa per 
asfalto); 
- fornitura e posa in opera di emulsione di ancoraggio;
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo USURA di pezzatura 0/12 (come da CSA) steso a caldo, per uno 
spessore compresso non inferiore a 3,00 cm. Steso a mano o con minifinitrice;
- rullatura eseguita con compressore vibrante semovente;

Compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta entro i 20 km di distanza e gli oneri di conferimento a 
discarica, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.
Quanto sopra per interventi con superficie di asfaltatura fino a 1 mq.;
euro (centosei/49) a corpo 106,49

FRESATURA e TAPPETO su ALLACCI e BUCHE - Ripristino di manto stradale mediante esecuzione di tappeto di usura in conglomerato bituminoso su allacciamenti alla rete idrica o fognaria, traversanti, buche relative a lavori di riparazione perdite sucondotte idriche o fognarie, consistente in:- allestimento di cantiere ;- fresatura di 3,00 cm. e spazzatura della superficie fresata mediante uso di attrezzature idonee (tipo bobcat dotato di fresa per asfalto); - fornitura e posa in opera di emulsione di ancoraggio;- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo USURA di pezzatura 0/12 (come da CSA) steso a caldo, per uno spessore compresso non inferiore a 3,00 cm. steso a mano o con minifinitrice;- rullatura eseguita con compressore vibrante semovente;Compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta entro i 20 km di distanza e gli oneri di conferimento a discarica, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.Quanto sopra per interventi con superficie complessiva di asfaltatura fino a 30 mq.Il prezzo si applica per i mq realizzati in più rispetto al primo mq remunerato all'art. WA15.D.3300.081.

Nr. 994 FRESATURA e TAPPETO su ALLACCI e BUCHE - Ripristino di manto stradale mediante esecuzione di tappeto di usura in 
WA15.D.330 conglomerato bituminoso su allacciamenti alla rete idrica o fognaria, traversanti, buche relative a lavori di riparazione perdite su
0.082 condotte idriche o fognarie, consistente in:

- allestimento di cantiere ;
- fresatura di 3,00 cm. e spazzatura della superficie fresata mediante uso di attrezzature idonee (tipo bobcat dotato di fresa per 
asfalto); 
- fornitura e posa in opera di emulsione di ancoraggio;
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo USURA di pezzatura 0/12 (come da CSA) steso a caldo, per uno 
spessore compresso non inferiore a 3,00 cm. steso a mano o con minifinitrice;
- rullatura eseguita con compressore vibrante semovente;

Compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta entro i 20 km di distanza e gli oneri di conferimento a 
discarica, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.
Quanto sopra per interventi con superficie complessiva di asfaltatura fino a 30 mq.
Il prezzo si applica per i mq realizzati in più rispetto al primo mq remunerato all'art. WA15.D.3300.081.
euro (diciannove/02) m2 19,02

FRESATURA e TAPPETO su ALLACCI e BUCHE - Ripristino di manto stradale mediante esecuzione di tappeto di usura in conglomerato bituminoso su allacciamenti alla rete idrica o fognaria, traversanti, buche relative a lavori di riparazione perdite sucondotte idriche o fognarie, consistente in:- allestimento di cantiere ;- fresatura di 3,00 cm. e spazzatura della superficie fresata mediante uso di attrezzature idonee; - fornitura e posa in opera di emulsione di ancoraggio;- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo USURA di pezzatura 0/12 (come da CSA) steso a caldo, per uno spessore compresso non inferiore a 3,00 cm. steso con minifinitrice o finitrice;- rullatura eseguita con compressore vibrante semovente;Compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta entro i 20 km di distanza e gli oneri di conferimento a discarica, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.Quanto sopra per interventi con superficie complessiva di asfaltatura superiori a 30 mq.Il prezzo si applica per tutti i mq realizzati in più rispetto ai primi 30 mq remunerati all'art. WA15.D.3300.081 e 082.

Nr. 995 FRESATURA e TAPPETO su ALLACCI e BUCHE - Ripristino di manto stradale mediante esecuzione di tappeto di usura in 
WA15.D.330 conglomerato bituminoso su allacciamenti alla rete idrica o fognaria, traversanti, buche relative a lavori di riparazione perdite su
0.083 condotte idriche o fognarie, consistente in:

- allestimento di cantiere ;
- fresatura di 3,00 cm. e spazzatura della superficie fresata mediante uso di attrezzature idonee; 
- fornitura e posa in opera di emulsione di ancoraggio;
- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo USURA di pezzatura 0/12 (come da CSA) steso a caldo, per uno 
spessore compresso non inferiore a 3,00 cm. steso con minifinitrice o finitrice;
- rullatura eseguita con compressore vibrante semovente;
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Compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di resulta entro i 20 km di distanza e gli oneri di conferimento a 
discarica, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.
Quanto sopra per interventi con superficie complessiva di asfaltatura superiori a 30 mq.
Il prezzo si applica per tutti i mq realizzati in più rispetto ai primi 30 mq remunerati all'art. WA15.D.3300.081 e 082.
euro (undici/58) m2 11,58

FRESATURA e TAPPETO su ALLACCI e BUCHE - Per ogni cm. in più o in meno di spessore alle voci WA15.D.3300.081/082 

Nr. 996 FRESATURA e TAPPETO su ALLACCI e BUCHE - Per ogni cm. in più o in meno di spessore alle voci WA15.D.3300.081/082 
WA15.D.330 euro (quattro/98) mq 4,98
0.085

FRESATURA e TAPPETO su ALLACCI e BUCHE - Per ogni cm. in più o in meno di spessore alla voce WA15.D.3300.083

Nr. 997 FRESATURA e TAPPETO su ALLACCI e BUCHE - Per ogni cm. in più o in meno di spessore alla voce WA15.D.3300.083
WA15.D.330 euro (tre/26) mq 3,26
0.086

Esecuzione di sigillatura delle linee di perimetrazione della ripresa stradale da eseguirsi su cantieri ove si è proceduto al ripristino del tappeto d'usura a seguito di interventi di perdite idriche e/o di nuovi e/o rifacimento di allacciamenti idrici d'utenza mediante la fornitura e posa in opera di nastro sigillante "tipo stratos Ars 2" o similare, di sezione 40 x 4 mm., in bitume modificato con SBR,autoadesivo, fornito in rotoli, compreso la pulitura della superficie di attacco con il lato adesivo del nastro, la posa del Primer, la stesa della sabbia sulla superficie del nastro e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Per interventi inferiori a ml. 100

Nr. 998 Esecuzione di sigillatura delle linee di perimetrazione della ripresa stradale da eseguirsi su cantieri ove si è proceduto al ripristino 
WA15.D.330 del tappeto d'usura a seguito di interventi di perdite idriche e/o di nuovi e/o rifacimento di allacciamenti idrici d'utenza mediante la 
0.101 fornitura e posa in opera di nastro sigillante "tipo stratos Ars 2" o similare, di sezione 40 x 4 mm., in bitume modificato con SBR,

autoadesivo, fornito in rotoli, compreso la pulitura della superficie di attacco con il lato adesivo del nastro, la posa del Primer, la 
stesa della sabbia sulla superficie del nastro e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Per interventi 
inferiori a ml. 100
euro (sei/42) ml 6,42

Idem come all'art. WA15. D.3300. 101  ma per interventi superiori a ml. 100

Nr. 999 Idem come all'art. WA15. D.3300. 101  ma per interventi superiori a ml. 100
WA15.D.330 euro (quattro/28) ml 4,28
0.102

Trattamento di semipenetrazione a freddo con emulsione acida al 55% pari a 3,5 Kg per ogni mq ed il successivo spandimento e rullatura di detrito siliceo, per lavori con doppia passata:- prima passata pezzatura 20/25- seconda passata pezzatura 5/7

Nr. 1000 Trattamento di semipenetrazione a freddo con emulsione acida al 55% pari a 3,5 Kg per ogni mq ed il successivo spandimento e 
WA15.D.330 rullatura di detrito siliceo, per lavori con doppia passata:
0.111 - prima passata pezzatura 20/25

- seconda passata pezzatura 5/7
euro (otto/67) mq 8,67

Trattamento di semipenetrazione a freddo con emulsione acida al 55% pari a 3,5 Kg per ogni mq ed il successivo spandimento e rullatura di detrito siliceo per lavori con tripla passata:- prima passata pezzatura 20/25- seconda passata pezzatura 10/12- terza passata pezzatura 5/7

Nr. 1001 Trattamento di semipenetrazione a freddo con emulsione acida al 55% pari a 3,5 Kg per ogni mq ed il successivo spandimento e 
WA15.D.330 rullatura di detrito siliceo per lavori con tripla passata:
0.112 - prima passata pezzatura 20/25

- seconda passata pezzatura 10/12
- terza passata pezzatura 5/7
euro (dodici/46) mq 12,46

Rifacimento del piano viabile di strada bianca con stabilizzato di cava mediante fornitura, stendimento e compressione di stabilizzato di cava, come da specifiche di CSA, opportunamente bagnato, per una altezza di cm 10 misurati dopo la compressione compreso la formazione del cassonetto, il carico, il trasporto e lo scarico delle materie di resulta. Ogni altro onere inclusoPer superfici fino a 1 mq.

Nr. 1002 Rifacimento del piano viabile di strada bianca con stabilizzato di cava mediante fornitura, stendimento e compressione di 
WA15.D.330 stabilizzato di cava, come da specifiche di CSA, opportunamente bagnato, per una altezza di cm 10 misurati dopo la compressione 
0.121 compreso la formazione del cassonetto, il carico, il trasporto e lo scarico delle materie di resulta. Ogni altro onere incluso

Per superfici fino a 1 mq.
euro (novantacinque/47) a corpo 95,47

Rifacimento del piano viabile di strada bianca con  stabilizzato di cava mediante fornitura, stendimento e compressione di stabilizzato  di cava, come da specifiche di CSA , opportunamente bagnato, per una altezza di cm 10 misurati dopo la compressione compreso  la formazione d el  cassonetto , il carico, il trasporto e lo scarico delle materie di resulta. Ogni altro onere inclusoPer superfici superiori ad 1 mq. Il prezzo si applica ai mq in più rispetto al primo mq pagato con l'articolo WA15.D.3300.121. 

Nr. 1003 Rifacimento del piano viabile di strada bianca con  stabilizzato di cava mediante fornitura, stendimento e compressione di 
WA15.D.330 stabilizzato  di cava, come da specifiche di CSA , opportunamente bagnato, per una altezza di cm 10 misurati dopo la compressione 
0.122 compreso  la formazione d el  cassonetto , il carico, il trasporto e lo scarico delle materie di resulta. Ogni altro onere incluso

Per superfici superiori ad 1 mq. Il prezzo si applica ai mq in più rispetto al primo mq pagato con l'articolo WA15.D.3300.121. 
euro (nove/18) m2 9,18

Ripresa di strada bianca a stabilizzato di cava, mediante fornitura e stendimento dello stabilizzato di cava, come da specifiche del CSA, per una altezza di cm 5,00. Ogni altro onere incluso

Nr. 1004 Ripresa di strada bianca a stabilizzato di cava, mediante fornitura e stendimento dello stabilizzato di cava, come da specifiche del 
WA15.D.330 CSA, per una altezza di cm 5,00. Ogni altro onere incluso
0.125 euro (tre/65) mq 3,65

Ripresa di strada bianca a pietrisco o pietrischetto, con specifiche come da CSA, mediante fornitura e stendimento della stessa per una altezza di cm. 3,00. Ogni altro onere incluso.

Nr. 1005 Ripresa di strada bianca a pietrisco o pietrischetto, con specifiche come da CSA, mediante fornitura e stendimento della stessa per 
WA15.D.330 una altezza di cm. 3,00. Ogni altro onere incluso.
0.126 euro (tre/17) mq 3,17

Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiedi in lastre di pietra  serena in porzione "a stretta", precedentemente  rimosse e numerate in sede di scavo, lavorat e  a mano a tutta squadratura dello spessore, posat e  su letto di malta umida o cls dello spessore di almeno 8 cm, con le modalità indicate dalla DD.LL., e murat e  a malta cementizia compreso calzatura delle lastre, battitura, sigillatura e rifilatura dei giunti con boiacca di cemento, pulitura  finale. E' inclusa l'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 10% della superficie rimossa, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Per spessori del lastrico fino a 10 cm. 

Nr. 1006 Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiedi in lastre di pietra  serena in porzione "a stretta", precedentemente  rimosse e 
WA15.D.330 numerate in sede di scavo, lavorat e  a mano a tutta squadratura dello spessore, posat e  su letto di malta umida o cls dello spessore 
0.131 di almeno 8 cm, con le modalità indicate dalla DD.LL., e murat e  a malta cementizia compreso calzatura delle lastre, battitura, 

sigillatura e rifilatura dei giunti con boiacca di cemento, pulitura  finale. 
E' inclusa l'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 10% della superficie rimossa, e quant'altro necessario per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per spessori del lastrico fino a 10 cm. 
euro (centotrentadue/00) mq 132,00

Ripristino di pavimentazione stradale  o marciapiede  in lastre di pietra  serena in porzione "a stretta", come all'articolo WA15.D.3300.131, ma per spessori del lastrico superiori a 10 cm. 

Nr. 1007 Ripristino di pavimentazione stradale  o marciapiede  in lastre di pietra  serena in porzione "a stretta", come all'articolo 
WA15.D.330 WA15.D.3300.131, ma per spessori del lastrico superiori a 10 cm. 
0.132 euro (centoottanta/00) mq 180,00

Scalpellatura di lastricato in pietra eseguita a mano in cantiere, per formazione di rigatura dritta o diagonale su lastre in opera.

Nr. 1008 Scalpellatura di lastricato in pietra eseguita a mano in cantiere, per formazione di rigatura dritta o diagonale su lastre in opera.
WA15.D.330 euro (cinquantatre/61) mq 53,61
0.135

Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiede in cubetti di porfido di qualsiasi dimensione posti ad arco o a file parallele compreso:- arrivo in cantiere, istallazione, smontaggio e ripartenza;- la posa dei cubetti di porfido su un massetto di sabbia lavata, compreso nel prezzo, dello spessore di cm. 10 misurato escludendo lo spessore dei cubetti;- battitura a rifiuto;- rimozione delle quantità di sabbia in eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa;- sigillatura delle connessure mediante fornitura e colatura di bitume puro; Nel prezzo è inoltre compreso l'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 20% della superficie rimossa e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Fino alla superficie ripristinata di 1 mq.

Nr. 1009 Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiede in cubetti di porfido di qualsiasi dimensione posti ad arco o a file parallele 
WA15.D.330 compreso:
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0.141 - arrivo in cantiere, istallazione, smontaggio e ripartenza;
- la posa dei cubetti di porfido su un massetto di sabbia lavata, compreso nel prezzo, dello spessore di cm. 10 misurato escludendo 
lo spessore dei cubetti;
- battitura a rifiuto;
- rimozione delle quantità di sabbia in eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa;
- sigillatura delle connessure mediante fornitura e colatura di bitume puro;
 Nel prezzo è inoltre compreso l'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 20% della superficie rimossa e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fino alla superficie ripristinata di 1 mq.
euro (settantacinque/64) a corpo 75,64

Ripristino di pavimentazione stradale  o marciapiede  in cubetti di porfido di qualsiasi dimensione posti ad arco o a file parallelecompreso:- la posa dei cubetti di porfido su un massetto di sabbia lavata, compreso nel prezzo, dello spessore di cm. 10 misurato escludendo lo spessore dei cubetti;- battitura a rifiuto;-  rimozione delle quantità di sabbia in eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa; - sigillatura delle connessure mediante fornitura e colatura di bitume puro ;Nel prezzo è inoltre compreso l'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 20% della superficie rimossa e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Per ogni mq di superficie eccedente il primo mq remunerato con l'articolo WA15.D.3300.141.

Nr. 1010 Ripristino di pavimentazione stradale  o marciapiede  in cubetti di porfido di qualsiasi dimensione posti ad arco o a file parallele
WA15.D.330 compreso:
0.142 - la posa dei cubetti di porfido su un massetto di sabbia lavata, compreso nel prezzo, dello spessore di cm. 10 misurato escludendo 

lo spessore dei cubetti;
- battitura a rifiuto;
-  rimozione delle quantità di sabbia in eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa; 
- sigillatura delle connessure mediante fornitura e colatura di bitume puro ;
Nel prezzo è inoltre compreso l'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 20% della superficie rimossa e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per ogni mq di superficie eccedente il primo mq remunerato con l'articolo WA15.D.3300.141.
euro (ventinove/87) mq 29,87

Ripristino di marciapiedi in lastre regolari di porfido poste a file parallele compreso:- la fornitura delle lastre in porfido di larghezza fino a 25 cm e spessore fino a 5 cm;- la posa delle lastre di porfido mediante letto di malta cementizia a 350 Kg di cemento R32,5 su di un massetto in c.l.s.precedentemente realizzato (escluso dal prezzo);- la sigillatura delle connessure mediante fornitura e posa in opera di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento R325 per mc. 1,00 di sabbia data in opera a secco, rimozione delle quantità in eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa, inumidimento finale mediante aspersione di acqua a velo in quantità tale da garantire la presa della malta senza provocare il dilavamento della medesima;Nel prezzo è inoltre compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Il prezzo si applica per interventi fino ad 1 mq di superficie.

Nr. 1011 Ripristino di marciapiedi in lastre regolari di porfido poste a file parallele compreso:
WA15.D.330 - la fornitura delle lastre in porfido di larghezza fino a 25 cm e spessore fino a 5 cm;
0.145 - la posa delle lastre di porfido mediante letto di malta cementizia a 350 Kg di cemento R32,5 su di un massetto in c.l.s.

precedentemente realizzato (escluso dal prezzo);
- la sigillatura delle connessure mediante fornitura e posa in opera di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento R325 per mc. 1,00 di 
sabbia data in opera a secco, rimozione delle quantità in eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa, inumidimento finale 
mediante aspersione di acqua a velo in quantità tale da garantire la presa della malta senza provocare il dilavamento della 
medesima;
Nel prezzo è inoltre compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Il prezzo si applica per interventi fino ad 1 mq di superficie.
euro (centootto/95) a corpo 108,95

Ripristino di marciapiedi  in lastre regolari  di porfido  poste a file parallele come all'articolo WA15.D.3300.145, ma per superfici superiori ad 1 mq.Il prezzo si applica alla parte di superficie superiore al primo mq. 

Nr. 1012 Ripristino di marciapiedi  in lastre regolari  di porfido  poste a file parallele come all'articolo WA15.D.3300.145, ma per superfici 
WA15.D.330 superiori ad 1 mq.
0.146 Il prezzo si applica alla parte di superficie superiore al primo mq. 

euro (sessantatre/18) mq 63,18

Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiede in listelli o sestini in cotto tramite la fornitura e posa in opera di listelli o sestini della larghezza da 5 a 9 cm e della lunghezza tra 26 e 29 cm, montati in porzione "a stretta", a correre o squadra o a spina di pesce, su letto di malta cementizia inclusa nel prezzo. Compresa spolveratura di cemento, stuccatura con boiacca di cemento c.s., spazzatura e lavaggio accurato con soluzione acida e sciacquatura abbondante. Sono inoltre inclusi tutti gli oneri per la preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente, tramite la rimozione, a mano o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, di porzioni di listelli o sestini non integri, del sottostante letto di malta e la pulizia dei giunti.Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.Il prezzo è valido per superfici fino a 5 mq.

Nr. 1013 Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiede in listelli o sestini in cotto tramite la fornitura e posa in opera di listelli o 
WA15.D.330 sestini della larghezza da 5 a 9 cm e della lunghezza tra 26 e 29 cm, montati in porzione "a stretta", a correre o squadra o a spina di 
0.151 pesce, su letto di malta cementizia inclusa nel prezzo. Compresa spolveratura di cemento, stuccatura con boiacca di cemento c.s., 

spazzatura e lavaggio accurato con soluzione acida e sciacquatura abbondante. Sono inoltre inclusi tutti gli oneri per la 
preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente, tramite la rimozione, a mano o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, 
di porzioni di listelli o sestini non integri, del sottostante letto di malta e la pulizia dei giunti.
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il prezzo è valido per superfici fino a 5 mq.
euro (centoquarantauno/66) mq 141,66

Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiedi in mattonelle di asfalto, pietrini di cemento o gres di pezzatura conforme all'esistente, montati in porzione "a stretta", compreso la formazione del sottofondo in CLS o con preparato di sabbia e cemento, l'allettamento, la stuccatura dei giunti e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluso la fornitura del materiale di pavimentazione.Sono inoltre inclusi tutti gli oneri per la preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente, tramite la rimozione, a mano o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, di porzioni di pietrini o mattonelle non integri, del sottostante letto di malta e la pulizia dei giunti.il prezzo è riferito a superfici ripristinate fino ad 1 mq 

Nr. 1014 Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiedi in mattonelle di asfalto, pietrini di cemento o gres di pezzatura conforme 
WA15.D.330 all'esistente, montati in porzione "a stretta", compreso la formazione del sottofondo in CLS o con preparato di sabbia e cemento, 
0.161 l'allettamento, la stuccatura dei giunti e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluso la fornitura 

del materiale di pavimentazione.
Sono inoltre inclusi tutti gli oneri per la preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente, tramite la rimozione, a mano o 
con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, di porzioni di pietrini o mattonelle non integri, del sottostante letto di malta e la pulizia 
dei giunti.
il prezzo è riferito a superfici ripristinate fino ad 1 mq 
euro (ottantaotto/87) a corpo 88,87

Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiedi in mattonelle di asfalto, pietrini di cemento o gres di pezzatura conforme all'esistente,  montati in porzione "a stretta",  compreso la formazione d el sotto fondo in CLS o con preparato di sabbia e cemento , l'allettamento,  la stuccatura dei giunti e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluso la fornitura del materiale di pavimentazione.Sono inoltre inclusi tutti gli oneri per la preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente, tramite la rimozione, a mano o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, di porzioni di pietrini o mattonelle non integri, del sottostante letto di malta e la pulizia dei giunti.Per ogni mq di superficie ripristinata in più al primo mq remunerato con l'articolo WA15.D.3300.161. 

Nr. 1015 Ripristino di pavimentazione stradale o marciapiedi in mattonelle di asfalto, pietrini di cemento o gres di pezzatura conforme 
WA15.D.330 all'esistente,  montati in porzione "a stretta",  compreso la formazione d el sotto fondo in CLS o con preparato di sabbia e cemento , 
0.162 l'allettamento,  la stuccatura dei giunti e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluso la fornitura 

del materiale di pavimentazione.
Sono inoltre inclusi tutti gli oneri per la preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente, tramite la rimozione, a mano o 
con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, di porzioni di pietrini o mattonelle non integri, del sottostante letto di malta e la pulizia 
dei giunti.
Per ogni mq di superficie ripristinata in più al primo mq remunerato con l'articolo WA15.D.3300.161. 
euro (quarantatre/10) mq 43,10

Ripristino di pavimentazione stradale  o marciapiede  in masselli di cemento autobloccanti  di qualsiasi dimensione posti a file parallele o a squadra, in porzione "a stretta" compreso:- arrivo in cantiere, istallazione, smontaggio e ripartenza;- preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente; - la posa dei masselli  su un massetto di sabbia lavata, compreso nel prezzo, dello spessore di cm. 10 misurato escludendo lo spessore dei massell i;- battitura a rifiuto;-  rimozione delle quantità di sabbia in eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa; - compattazione;  Nel prezzo è inoltre compreso l'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 10% della superficie rimossa e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Fino alla superficie ripristinata di 1 mq. 

Nr. 1016 Ripristino di pavimentazione stradale  o marciapiede  in masselli di cemento autobloccanti  di qualsiasi dimensione posti a file 
WA15.D.330 parallele o a squadra, in porzione "a stretta" compreso:
0.171 - arrivo in cantiere, istallazione, smontaggio e ripartenza;

- preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente; 
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- la posa dei masselli  su un massetto di sabbia lavata, compreso nel prezzo, dello spessore di cm. 10 misurato escludendo lo 
spessore dei massell i;
- battitura a rifiuto;
-  rimozione delle quantità di sabbia in eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa; 
- compattazione; 
 Nel prezzo è inoltre compreso l'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 10% della superficie rimossa e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Fino alla superficie ripristinata di 1 mq. 
euro (cinquantasette/89) a corpo 57,89

Ripristino di pavimentazione stradale  o marciapiede  in masselli di cemento autobloccanti  di qualsiasi dimensione posti a file parallele o a squadra, in porzione "a stretta" compreso:- preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente; - la posa dei masselli  su un massetto di sabbia lavata, compreso nel prezzo, dello spessore di cm. 10 misurato escludendo lo spessore dei massell i;- battitura a rifiuto;-  rimozione delle quantità di sabbia in eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa; - compattazione;  Nel prezzo è inoltre compreso l'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 10% della superficie rimossa e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Per ogni mq di superficie eccedente il primo mq remunerato con l'articolo WA15.D.3300.171. 

Nr. 1017 Ripristino di pavimentazione stradale  o marciapiede  in masselli di cemento autobloccanti  di qualsiasi dimensione posti a file 
WA15.D.330 parallele o a squadra, in porzione "a stretta" compreso:
0.172 - preparazione degli incastri sulla pavimentazione esistente; 

- la posa dei masselli  su un massetto di sabbia lavata, compreso nel prezzo, dello spessore di cm. 10 misurato escludendo lo 
spessore dei massell i;
- battitura a rifiuto;
-  rimozione delle quantità di sabbia in eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa; 
- compattazione; 
 Nel prezzo è inoltre compreso l'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 10% della superficie rimossa e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per ogni mq di superficie eccedente il primo mq remunerato con l'articolo WA15.D.3300.171. 
euro (dodici/12) m2 12,12

Fornitura e posa in opera di rete di fibra di vetro del tipo GLASGRID 50 KN/m per 50 KN/m come rinforzo delle pavimentazioni bituminose in modo da impedire la loro fessurazione ed aumentare la vita di esercizio. La rete dovrà avere una struttura in maglia quadrata mm. 25*25, essere costituita da filamenti in fibra di vetro resistente a temperature minimo 200 gradi centigradi. La rete dovrà avere un ritiro nell'ordine dell'1% con una temperatura di 190 gradi centigradi dopo 15 minuti. La rete dovrà avere un allungamento massimo a rottura nella direzione longitudinale del 6% e in quella trasversale del 6%. Dovrà essere inoltre ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettano a lieve pressione la autoadesività. La resistenza a trazione longitudinale e trasversale a breve termine non dovrà essere inferiore a 50 KN/m con un modulo di elasticità pari a 69 milioni Kpa ovvero 10 milioni psi il peso della rete dovrà essere superiore a 250 g/mq.. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte compresi gli sfridi e i sormonti.

Nr. 1018 Fornitura e posa in opera di rete di fibra di vetro del tipo GLASGRID 50 KN/m per 50 KN/m come rinforzo delle pavimentazioni 
WA15.D.330 bituminose in modo da impedire la loro fessurazione ed aumentare la vita di esercizio. La rete dovrà avere una struttura in maglia 
0.601 quadrata mm. 25*25, essere costituita da filamenti in fibra di vetro resistente a temperature minimo 200 gradi centigradi. La rete 

dovrà avere un ritiro nell'ordine dell'1% con una temperatura di 190 gradi centigradi dopo 15 minuti. La rete dovrà avere un 
allungamento massimo a rottura nella direzione longitudinale del 6% e in quella trasversale del 6%. Dovrà essere inoltre ricoperta 
con uno strato di polimeri elastomerici che permettano a lieve pressione la autoadesività. La resistenza a trazione longitudinale e 
trasversale a breve termine non dovrà essere inferiore a 50 KN/m con un modulo di elasticità pari a 69 milioni Kpa ovvero 10 
milioni psi il peso della rete dovrà essere superiore a 250 g/mq.. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre il 
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte compresi gli sfridi e i sormonti.
euro (dieci/50) mq 10,50

Fornitura e posa in opera di una griglia di poliestere con maglia quadrata 40x40 mm saldamente accoppiata ad un tessuto ultraleggero microforato in polipropilene, il tutto impregnato da strato bituminoso da collocarsi all'interno dello strato di binderqualora richiesto dai Disciplinari degli Enti proprietari delle strade. Ogni altro onere incluso.

Nr. 1019 Fornitura e posa in opera di una griglia di poliestere con maglia quadrata 40x40 mm saldamente accoppiata ad un tessuto 
WA15.D.330 ultraleggero microforato in polipropilene, il tutto impregnato da strato bituminoso da collocarsi all'interno dello strato di binder
0.602 qualora richiesto dai Disciplinari degli Enti proprietari delle strade. Ogni altro onere incluso.

euro (dieci/28) mq 10,28

Fornitura e posa in opera di geotessile agugliato (NON TESSUTO) a filo di polipropilene del peso minimo do 300 g/mq; nel prezzo sono compresi la fornitura, il trasporto, il carico e scarico in cantiere, la posa in opera con sormonto di minimo 30 cm nel caso distesa, la legatura intorno alle tubazioni nel caso di drenaggi, tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nr. 1020 Fornitura e posa in opera di geotessile agugliato (NON TESSUTO) a filo di polipropilene del peso minimo do 300 g/mq; nel prezzo 
WA15.D.330 sono compresi la fornitura, il trasporto, il carico e scarico in cantiere, la posa in opera con sormonto di minimo 30 cm nel caso di
0.611 stesa, la legatura intorno alle tubazioni nel caso di drenaggi, tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (quattro/93) mq 4,93

Fornitura e posa in opera di geotessile TESSUTO a filo continuo di PET con deformazione a rottura non superiore al 10%, resistenza lungitudinale almeno 200 KN/m, resistenza trasversale almento 50 KN/m; nel prezzo sono compresi la fornitura, il trasporto, il carico e scarico in cantiere, la posa in opera con sormonto di minimo 30 cm nel caso di stesa, la legatura intorno alle tubazioni nel caso di drenaggi, tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nr. 1021 Fornitura e posa in opera di geotessile TESSUTO a filo continuo di PET con deformazione a rottura non superiore al 10%, 
WA15.D.330 resistenza lungitudinale almeno 200 KN/m, resistenza trasversale almento 50 KN/m; nel prezzo sono compresi la fornitura, il 
0.612 trasporto, il carico e scarico in cantiere, la posa in opera con sormonto di minimo 30 cm nel caso di stesa, la legatura intorno alle 

tubazioni nel caso di drenaggi, tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (sette/05) mq 7,05
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D.3310 - OC - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE  (Cap 66)

OC - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

Nr. 1022 OC - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
WA15.D.331 euro (zero/00) 0,00
0

Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, continue o discontinue compreso l'onere del tracciamento e dell'esecuzione in presenza di traffico. Larghezza da 12 a 15 cm, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore della strada interessata e di colore indicato dalla DL.

Nr. 1023 Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, continue o discontinue compreso l'onere del 
WA15.D.331 tracciamento e dell'esecuzione in presenza di traffico. Larghezza da 12 a 15 cm, spessore come da regolamento dell'Ente 
0.011 proprietario o Gestore della strada interessata e di colore indicato dalla DL.

euro (zero/52) ml 0,52

Esecuzione di strisce della larghezza superiore a cm. 25 per scritte, frecce, zebrature ecc. con vernice spartitraffico rinfrangente, con l'onere del tracciamento e dell'esecuzione in presenza di traffico, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore della strada interessata e di colore indicato dalla DL.

Nr. 1024 Esecuzione di strisce della larghezza superiore a cm. 25 per scritte, frecce, zebrature ecc. con vernice spartitraffico rinfrangente, con 
WA15.D.331 l'onere del tracciamento e dell'esecuzione in presenza di traffico, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore 
0.012 della strada interessata e di colore indicato dalla DL.

euro (quattro/38) mq 4,38

Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, continue o discontinue compreso l'onere del tracciamento e dell'esecuzione in presenza di traffico. Larghezza 25 cm, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore della strada interessata e di colore indicato dalla DL.

Nr. 1025 Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, continue o discontinue compreso l'onere del 
WA15.D.331 tracciamento e dell'esecuzione in presenza di traffico. Larghezza 25 cm, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o 
0.013 Gestore della strada interessata e di colore indicato dalla DL.

euro (zero/70) ml 0,70

Ripasso di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, continue o discontinue compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico. Larghezza da 12 a 15 cm, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore della strada interessata e di colore indicato dalla DL.

Nr. 1026 Ripasso di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, continue o discontinue compreso l'onere 
WA15.D.331 dell'esecuzione in presenza di traffico. Larghezza da 12 a 15 cm, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore 
0.111 della strada interessata e di colore indicato dalla DL.

euro (zero/35) ml 0,35

Ripasso di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, continue o discontinue compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico. Larghezza 25 cm, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore della strada interessata e di colore indicato dalla DL.

Nr. 1027 Ripasso di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, continue o discontinue compreso l'onere 
WA15.D.331 dell'esecuzione in presenza di traffico. Larghezza 25 cm, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore della strada 
0.112 interessata e di colore indicato dalla DL.

euro (zero/54) ml 0,54

Ripasso di strisce della larghezza superiore a cm. 25 per scritte, frecce, zebrature ecc. con vernice spartitraffico rinfrangente, con l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore della strada interessata e di colore indicato dalla DL.

Nr. 1028 Ripasso di strisce della larghezza superiore a cm. 25 per scritte, frecce, zebrature ecc. con vernice spartitraffico rinfrangente, con 
WA15.D.331 l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore della strada interessata 
0.113 e di colore indicato dalla DL.

euro (tre/15) mq 3,15

Esecuzione di verniciatura strisce per nuovi impiant i  o di ritracciatura di stalli per parcheggi autoveicoli con vernice spartitraffico rinfrangente, compreso l'onere del tracciamento, come alla voce WA15. D.3300.011.

Nr. 1029 Esecuzione di verniciatura strisce per nuovi impiant i  o di ritracciatura di stalli per parcheggi autoveicoli con vernice spartitraffico 
WA15.D.331 rinfrangente, compreso l'onere del tracciamento, come alla voce WA15. D.3300.011.
0.211 euro (dodici/03) cad 12,03

Esecuzione di verniciatura di cordoli spartitraffico come previsto dal nuovo codice della strada, come alla voce WA15. D.3300.011.

Nr. 1030 Esecuzione di verniciatura di cordoli spartitraffico come previsto dal nuovo codice della strada, come alla voce WA15. D.3300.011.
WA15.D.331 euro (nove/85) mq 9,85
0.212
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D.3595 - OC - Manutenzione chiusini e pozzetti stradali  (Cap 68)

OPERE COMPIUTE - Manutenzione chiusini e posa pozzetti stradali

Nr. 1031 OPERE COMPIUTE - Manutenzione chiusini e posa pozzetti stradali
WA15.D.359 euro (zero/00) 0,00
5

Smuratura di chiusino di qualsiasi natura e dimensione avente una luce/diametro di apertura di minimo 50 cm., ubicato in sede stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) con qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso la successiva posa in opera del chiusino rimosso, se ritenuto ancora idoneo dalla Stazione Appaltante, oppure la posa in opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidalee/o in ghisa a graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 - B125 avente il passo d'uomo di minimo 60 cm.. Nel prezzo è inoltre compreso:- l'eventuale ritrovamento del chiusino sotto l'asfalto;- il taglio della pavimentazione stradale, la demolizione e la rimozione della pavimentazione stradale, lo scavo, la smuratura e la rimozione del chiusino,- l'eventuale rialzo a giusta quota del chiusino da eseguirsi mediante la fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o altro materiale ritenuto idoneo dalla DL, murati con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il fissaggio di chiusini in sede stradale ;- la muratura del chiusino da eseguirsi con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il fissaggio di chiusini in sede stradale livellata fino al piano stradale esistente se il chiusino è ubicato in carreggiata o in banchina oppure fino alla quota utile necessaria per posare la pavimentazione in pietrini di cemento, autobloccanti e simili se il chiusino è ubicato sul marciapiede;- il ripristino della pavimentazione del marciapiede come in origine anche mediante l'eventuale fornitura e posa in opera di nuovo materiale uguale all'esistente (pietrini di cemento, autobloccanti e simili);- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;- la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Nr. 1032 Smuratura di chiusino di qualsiasi natura e dimensione avente una luce/diametro di apertura di minimo 50 cm., ubicato in sede 
WA15.D.359 stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) con qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso la successiva posa in opera del 
5.001 chiusino rimosso, se ritenuto ancora idoneo dalla Stazione Appaltante, oppure la posa in opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidale

e/o in ghisa a graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 - B125 avente il passo d'uomo di minimo 60 cm.. Nel prezzo è 
inoltre compreso:

- l'eventuale ritrovamento del chiusino sotto l'asfalto;
- il taglio della pavimentazione stradale, la demolizione e la rimozione della pavimentazione stradale, lo scavo, la 

smuratura e la rimozione del chiusino,
- l'eventuale rialzo a giusta quota del chiusino da eseguirsi mediante la fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o altro 

materiale ritenuto idoneo dalla DL, murati con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il 
fissaggio di chiusini in sede stradale ;

- la muratura del chiusino da eseguirsi con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il 
fissaggio di chiusini in sede stradale livellata fino al piano stradale esistente se il chiusino è ubicato in carreggiata o in 
banchina oppure fino alla quota utile necessaria per posare la pavimentazione in pietrini di cemento, autobloccanti e 
simili se il chiusino è ubicato sul marciapiede;

- il ripristino della pavimentazione del marciapiede come in origine anche mediante l'eventuale fornitura e posa in opera 
di nuovo materiale uguale all'esistente (pietrini di cemento, autobloccanti e simili);

- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;
- la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;
- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

euro (duecentocinquantanove/25) cad. 259,25

Smuratura di chiusino di qualsiasi natura e dimensione avente una luce/diametro di apertura compresa tra 50 e 20 cm. ubicato in sede stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) con qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso la successiva posa in opera del chiusino rimosso, se ritenuto ancora idoneo dalla Stazione Appaltante, oppure la posa in opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidalee/o in ghisa a graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 - B125 avente una luce/diametro di apertura compresa tra 50 e 20 cm.. Nel prezzo è inoltre compreso:- l'eventuale ritrovamento del chiusino sotto l'asfalto;- il taglio della pavimentazione stradale, la demolizione e la rimozione della pavimentazione stradale, lo scavo, la smuratura e la rimozione del chiusino,- l'eventuale rialzo a giusta quota del chiusino da eseguirsi mediante la fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o altro materiale ritenuto idoneo dalla DL, murati con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il fissaggio di chiusini in sede stradale ;- la muratura del chiusino da eseguirsi con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il fissaggio di chiusini in sede stradale livellata fino al piano stradale esistente se il chiusino è ubicato in carreggiata o in banchina oppure fino alla quota utile necessaria per posare la pavimentazione in pietrini di cemento, autobloccanti e simili se il chiusino è ubicato sul marciapiede;- il ripristino della pavimentazione del marciapiede come in origine anche mediante l'eventuale fornitura e posa in opera di nuovo materiale uguale all'esistente (pietrini di cemento, autobloccanti e simili);- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;- la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Nr. 1033 Smuratura di chiusino di qualsiasi natura e dimensione avente una luce/diametro di apertura compresa tra 50 e 20 cm. ubicato in 
WA15.D.359 sede stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) con qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso la successiva posa in opera del 
5.002 chiusino rimosso, se ritenuto ancora idoneo dalla Stazione Appaltante, oppure la posa in opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidale

e/o in ghisa a graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 - B125 avente una luce/diametro di apertura compresa tra 50 e 20 
cm.. Nel prezzo è inoltre compreso:

- l'eventuale ritrovamento del chiusino sotto l'asfalto;
- il taglio della pavimentazione stradale, la demolizione e la rimozione della pavimentazione stradale, lo scavo, la 

smuratura e la rimozione del chiusino,
- l'eventuale rialzo a giusta quota del chiusino da eseguirsi mediante la fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o altro 

materiale ritenuto idoneo dalla DL, murati con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il 
fissaggio di chiusini in sede stradale ;

- la muratura del chiusino da eseguirsi con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il 
fissaggio di chiusini in sede stradale livellata fino al piano stradale esistente se il chiusino è ubicato in carreggiata o in 
banchina oppure fino alla quota utile necessaria per posare la pavimentazione in pietrini di cemento, autobloccanti e 
simili se il chiusino è ubicato sul marciapiede;

- il ripristino della pavimentazione del marciapiede come in origine anche mediante l'eventuale fornitura e posa in opera 
di nuovo materiale uguale all'esistente (pietrini di cemento, autobloccanti e simili);

- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;
- la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;
- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

euro (centootto/82) cad. 108,82

Smuratura di chiusino di qualsiasi natura e dimensione avente una luce/diametro di apertura compresa tra 19,5 e 10 cm. ubicato in sede stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) con qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso la successiva posa in opera del chiusino rimosso, se ritenuto ancora idoneo dalla Stazione Appaltante, oppure la posa in opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidalee/o in ghisa a graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 - B125 avente una luce/diametro di apertura compresa tra 19,5 e 10 cm.. Nel prezzo è inoltre compreso:- l'eventuale ritrovamento del chiusino sotto l'asfalto;- il taglio della pavimentazione stradale, la demolizione e la rimozione della pavimentazione stradale, lo scavo, la smuratura e la rimozione del chiusino,- l'eventuale rialzo a giusta quota del chiusino da eseguirsi mediante la fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o altro materiale ritenuto idoneo dalla DL, murati con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il fissaggio di chiusini in sede stradale ;- la muratura del chiusino da eseguirsi con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il fissaggio di chiusini in sede stradale livellata fino al piano stradale esistente se il chiusino è ubicato in carreggiata o in banchina oppure fino alla quota utile necessaria per posare la pavimentazione in pietrini di cemento, autobloccanti e simili se il chiusino è ubicato sul marciapiede;- il ripristino della pavimentazione del marciapiede come in origine anche mediante l'eventuale fornitura e posa in opera di nuovo materiale uguale all'esistente (pietrini di cemento, autobloccanti e simili);- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;- la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Nr. 1034 Smuratura di chiusino di qualsiasi natura e dimensione avente una luce/diametro di apertura compresa tra 19,5 e 10 cm. ubicato in 
WA15.D.359 sede stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) con qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso la successiva posa in opera del 
5.003 chiusino rimosso, se ritenuto ancora idoneo dalla Stazione Appaltante, oppure la posa in opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidale

e/o in ghisa a graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 - B125 avente una luce/diametro di apertura compresa tra 19,5 e 10 
cm.. Nel prezzo è inoltre compreso:

- l'eventuale ritrovamento del chiusino sotto l'asfalto;
- il taglio della pavimentazione stradale, la demolizione e la rimozione della pavimentazione stradale, lo scavo, la 

smuratura e la rimozione del chiusino,
- l'eventuale rialzo a giusta quota del chiusino da eseguirsi mediante la fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o altro 

materiale ritenuto idoneo dalla DL, murati con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il 
fissaggio di chiusini in sede stradale ;

- la muratura del chiusino da eseguirsi con speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il 
fissaggio di chiusini in sede stradale livellata fino al piano stradale esistente se il chiusino è ubicato in carreggiata o in 
banchina oppure fino alla quota utile necessaria per posare la pavimentazione in pietrini di cemento, autobloccanti e 
simili se il chiusino è ubicato sul marciapiede;

- il ripristino della pavimentazione del marciapiede come in origine anche mediante l'eventuale fornitura e posa in opera 
di nuovo materiale uguale all'esistente (pietrini di cemento, autobloccanti e simili);

- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;
- la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;
- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

euro (centotre/43) cad. 103,43

Smuratura di chiusino di qualsiasi natura e dimensione avente una luce/diametro di apertura di minimo 50 cm., ubicato al di fuori della sede stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) su terreno vegetale, compreso la successiva posa in opera del chiusino rimosso, se ritenuto ancora idoneo dalla Stazione Appaltante, oppure la posa in opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidale e/o in ghisa a graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 - B125 avente il passo d'uomo di minimo 60 cm.. Nel prezzo è inoltre compreso:- l'eventuale ritrovamento del chiusino sotto il terreno vegetale;- lo scavo, la smuratura e la rimozione del chiusino,- l'eventuale rialzo a giusta quota del chiusino da eseguirsi mediante la fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o altro materiale ritenuto idoneo dalla DL, murati con malta cementizia di cemento portland 42,5 R ;- la muratura del chiusino da eseguirsi con malta cementizia di cemento portland 42,5 R ;- il ripristino dell'area circostante come in origine;- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;- la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Nr. 1035 Smuratura di chiusino di qualsiasi natura e dimensione avente una luce/diametro di apertura di minimo 50 cm., ubicato al di fuori 
WA15.D.359 della sede stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) su terreno vegetale, compreso la successiva posa in opera del chiusino 
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5.004 rimosso, se ritenuto ancora idoneo dalla Stazione Appaltante, oppure la posa in opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidale e/o in 
ghisa a graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 - B125 avente il passo d'uomo di minimo 60 cm.. Nel prezzo è inoltre 
compreso:

- l'eventuale ritrovamento del chiusino sotto il terreno vegetale;
- lo scavo, la smuratura e la rimozione del chiusino,
- l'eventuale rialzo a giusta quota del chiusino da eseguirsi mediante la fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o altro 

materiale ritenuto idoneo dalla DL, murati con malta cementizia di cemento portland 42,5 R ;
- la muratura del chiusino da eseguirsi con malta cementizia di cemento portland 42,5 R ;
- il ripristino dell'area circostante come in origine;
- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;
- la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;
- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

euro (centodiciassette/24) cad. 117,24

Rialzo a giusta quota di chiusino telescopico in ghisa sferoidale e/o in ghisa a graffite lamellare perlitica di qualsiasi dimensione,compreso l'eventuale ritrovamento del chiusino sotto il piano stradale in asfalto, la demolizione e rimozione del conglomerato bituminoso, le manovre necessarie per il rialzo, il ripristino della pavimentazione stradale mediante la fornitura e posa in opera di speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il fissaggio di chiusini in sede stradale, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori e tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Nr. 1036 Rialzo a giusta quota di chiusino telescopico in ghisa sferoidale e/o in ghisa a graffite lamellare perlitica di qualsiasi dimensione,
WA15.D.359 compreso l'eventuale ritrovamento del chiusino sotto il piano stradale in asfalto, la demolizione e rimozione del conglomerato 
5.005 bituminoso, le manovre necessarie per il rialzo, il ripristino della pavimentazione stradale mediante la fornitura e posa in opera di 

speciale malta premiscelata ad alta resistenza e presa rapida idonea per il fissaggio di chiusini in sede stradale, il carico, trasporto e 
scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto 
durante i lavori e tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
euro (sessantadue/96) cad. 62,96

Rimozione di soletta di copertura carrabile prefabbricata in cls dotata di apertura idonea alla muratura di chiusino a passo d'uomo, delle dimensioni comprese tra 100x100 cm. e 150x150 cm., ubicata in sede stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) con qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso:- il taglio della pavimentazione stradale, la demolizione e la rimozione della pavimentazione stradale, lo scavo, la smuratura e la rimozione del chiusino e della soletta;- la posa in opera di soletta di copertura carrabile prefabbricata in cls dotata di apertura idonea alla muratura di chiusino a passo d'uomo, delle dimensioni comprese tra 100x100 cm. e 150x150 cm., compreso la muratura e sigillatura al pozzetto con malta cementizia di cemento portland 42,5 R;- la posa in opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidale e/o in ghisa a graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 -B125 avente il passo d'uomo di minimo 60 cm. murato con malta cementizia di cemento portland 42,5 R;- l'eventuale fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o altro materiale ritenuto idoneo dalla DL, necessari per posizionare il chiusino alla giusta quota stradale, il tutto murato con malta cementizia di cemento portland 42,5 R;- riempimento dello scavo mediante la fornitura e posa in opera di qualsiasi materiale richiesto dagli enti proprietari della strada e riportato nei loro disciplinari tecnici;- il rinfianco della soletta da eseguirsi mediante la fornitura e posa in opera di malta cementizia di cemento portland 42,5 R;- il ripristino della pavimentazione stradale bitumata mediante la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo di pezzatura 0/10 - 0/20 steso sempre a caldo e opportunamente rullato;- il ripristino della pavimentazione stradale priva di bitumatura mediante la fornitura e posa in opera di materiale inerte ritenuto idoneo dalla DL; - il ripristino del marciapiede come allo stato originario anche mediante l'eventuale fornitura e posa in opera di nuovo materiale uguale all'esistente (pietrini di cemento, autobloccanti e simili);- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;- la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Nr. 1037 Rimozione di soletta di copertura carrabile prefabbricata in cls dotata di apertura idonea alla muratura di chiusino a passo d'uomo, 
WA15.D.359 delle dimensioni comprese tra 100x100 cm. e 150x150 cm., ubicata in sede stradale (carreggiata, marciapiede, banchina) con 
5.006 qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso:

- il taglio della pavimentazione stradale, la demolizione e la rimozione della pavimentazione stradale, lo scavo, la 
smuratura e la rimozione del chiusino e della soletta;

- la posa in opera di soletta di copertura carrabile prefabbricata in cls dotata di apertura idonea alla muratura di chiusino a 
passo d'uomo, delle dimensioni comprese tra 100x100 cm. e 150x150 cm., compreso la muratura e sigillatura al pozzetto 
con malta cementizia di cemento portland 42,5 R;

- la posa in opera di nuovo chiusino in ghisa sferoidale e/o in ghisa a graffite lamellare perlitica di classe D400 - C250 -
B125 avente il passo d'uomo di minimo 60 cm. murato con malta cementizia di cemento portland 42,5 R;

- l'eventuale fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o altro materiale ritenuto idoneo dalla DL, necessari per 
posizionare il chiusino alla giusta quota stradale, il tutto murato con malta cementizia di cemento portland 42,5 R;

- riempimento dello scavo mediante la fornitura e posa in opera di qualsiasi materiale richiesto dagli enti proprietari della 
strada e riportato nei loro disciplinari tecnici;

- il rinfianco della soletta da eseguirsi mediante la fornitura e posa in opera di malta cementizia di cemento portland 42,5 
R;

- il ripristino della pavimentazione stradale bitumata mediante la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a 
caldo di pezzatura 0/10 - 0/20 steso sempre a caldo e opportunamente rullato;

- il ripristino della pavimentazione stradale priva di bitumatura mediante la fornitura e posa in opera di materiale inerte 
ritenuto idoneo dalla DL; 

- il ripristino del marciapiede come allo stato originario anche mediante l'eventuale fornitura e posa in opera di nuovo 
materiale uguale all'esistente (pietrini di cemento, autobloccanti e simili);

- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;
- la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;

- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
euro (trecentoventiuno/03) cad. 321,03

Posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale e/o in ghisa a graffite lamellare perlitica, di qualsiasi tipo e dimensione, murati con malta cementizia di cemento portland 42,5 R su solette e/o pozzetti d'ispezione prefabbricati in cls, in muratura di mattoni o gettati in opera, compreso l'eventuale fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o altro materiale ritenuto idoneo dalla DL, necessario per il raggiungimento della quota stradale, il tutto murato con malta cementizia di cemento portland 42,5 R;

Nr. 1038 Posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale e/o in ghisa a graffite lamellare perlitica, di qualsiasi tipo e dimensione, murati con 
WA15.D.359 malta cementizia di cemento portland 42,5 R su solette e/o pozzetti d'ispezione prefabbricati in cls, in muratura di mattoni o gettati 
5.010 in opera, compreso l'eventuale fornitura e posa in opera di mattoni pieni, o altro materiale ritenuto idoneo dalla DL, necessario per 

il raggiungimento della quota stradale, il tutto murato con malta cementizia di cemento portland 42,5 R;
euro (zero/98) kg 0,98

Posa in opera di soletta di copertura carrabile prefabbricata in cls dotata di apertura idonea alla muratura di chiusino a passo d'uomo, delle dimensioni comprese tra 100x100 cm. e 150x150 cm., da posizionare su pozzetti d'ispezione prefabbricati in cls, in muratura di mattoni o gettati in opera, compreso la muratura e sigillatura al pozzetto con malta cementizia di cemento portland 42,5R;

Nr. 1039 Posa in opera di soletta di copertura carrabile prefabbricata in cls dotata di apertura idonea alla muratura di chiusino a passo 
WA15.D.359 d'uomo, delle dimensioni comprese tra 100x100 cm. e 150x150 cm., da posizionare su pozzetti d'ispezione prefabbricati in cls, in 
5.012 muratura di mattoni o gettati in opera, compreso la muratura e sigillatura al pozzetto con malta cementizia di cemento portland 42,5

R;
euro (sessantacinque/86) cad. 65,86

Posa in opera di  pozzetti quadrati  d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 30x30x30cm. , 40x40x40cm., 50x50x50cm. e 60x60x60cm., compreso  il letto di posa e  i  rinfianchi in calcestruzzo C1 2 / 15  di spessore non inferiore a 1 0 cm ., la foratura delle pareti per l'innesto e/o il passaggio della condotta, la sigillatura dei fori con malta cementizia di cemento portland 42,5 R  e l'eventuale utilizzo di mattoni pieni (compreso la fornitura) e il calo eseguito con mezzi meccanici;

Nr. 1040 Posa in opera di  pozzetti quadrati  d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 30x30x30cm. , 
WA15.D.359 40x40x40cm., 50x50x50cm. e 60x60x60cm., compreso  il letto di posa e  i  rinfianchi in calcestruzzo C1 2 / 15  di spessore non 
5.020 inferiore a 1 0 cm ., la foratura delle pareti per l'innesto e/o il passaggio della condotta, la sigillatura dei fori con malta cementizia di 

cemento portland 42,5 R  e l'eventuale utilizzo di mattoni pieni (compreso la fornitura) e il calo eseguito con mezzi meccanici;
euro (quarantaquattro/55) cad. 44,55

Posa in opera di prolunghe per pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricate in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di cm. 30x30x30h., 40x40x40/20h., 50x50x50/20h. e 60x60x60/20h., compreso l'eventuale foratura delle pareti per l'innesto di condotte, la sigillatura dei fori e la stuccatura degli elementi da eseguire con malta cementizia di cemento portland 42,5 R e il calo eseguito con mezzi meccanici;

Nr. 1041 Posa in opera di prolunghe per pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricate in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 
WA15.D.359 cm. 30x30x30h., 40x40x40/20h., 50x50x50/20h. e 60x60x60/20h., compreso l'eventuale foratura delle pareti per l'innesto di 
5.020a condotte, la sigillatura dei fori e la stuccatura degli elementi da eseguire con malta cementizia di cemento portland 42,5 R e il calo 

eseguito con mezzi meccanici;
euro (ventisei/55) cad. 26,55

Posa in opera di  pozzetti quadrati  d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 7 0x 7 0x 7 0cm. , 80x80x80cm. e 100x100x100cm., compreso  il letto di posa e  i r infianchi in calcestruzzo C1 2 / 15  di spessore non inferiore a 1 0 cm ., la foratura delle pareti per l'innesto e/o il passaggio della condotta, la sigillatura dei fori con malta cementizia di cemento portland 42,5 R  e l'eventuale utilizzo di mattoni pieni (compreso la fornitura) e  il calo eseguito con mezzi meccanici;

Nr. 1042 Posa in opera di  pozzetti quadrati  d'ispezione prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 7 0x 7 0x 7 
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WA15.D.359 0cm. , 80x80x80cm. e 100x100x100cm., compreso  il letto di posa e  i r infianchi in calcestruzzo C1 2 / 15  di spessore non 
5.021 inferiore a 1 0 cm ., la foratura delle pareti per l'innesto e/o il passaggio della condotta, la sigillatura dei fori con malta cementizia di 

cemento portland 42,5 R  e l'eventuale utilizzo di mattoni pieni (compreso la fornitura) e  il calo eseguito con mezzi meccanici;
euro (sessantacinque/00) cad. 65,00

Posa in opera di prolunghe per pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricate in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di cm.70x70x70/20h., 80x80x80/20h. e 100x100x100/50/20h., compreso l'eventuale foratura delle pareti per l'innesto di condotte, la sigillatura dei fori e la stuccatura degli elementi da eseguire con malta cementizia di cemento portland 42,5 R e il calo eseguito con mezzi meccanici;

Nr. 1043 Posa in opera di prolunghe per pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricate in conglomerato cementizio delle dimensioni esterne di 
WA15.D.359 cm.70x70x70/20h., 80x80x80/20h. e 100x100x100/50/20h., compreso l'eventuale foratura delle pareti per l'innesto di condotte, la 
5.021a sigillatura dei fori e la stuccatura degli elementi da eseguire con malta cementizia di cemento portland 42,5 R e il calo eseguito con 

mezzi meccanici;

euro (trentatre/90) cad. 33,90

Posa in opera di  pozzetti quadrati  d'ispezione prefabbricati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di  100x100x100cm. e 120x120x120 cm. (spessore pareti 12/15 cm.), compreso  il letto di posa e  i r infianchi in calcestruzzo C1 2 / 15  di spessore non inferiore a 1 0 cm ., la foratura delle pareti per l'innesto e/o il passaggio della condotta, la sigillatura dei fori con malta cementizia di cemento portland 42,5 R  e l'eventuale utilizzo di mattoni pieni (compreso la fornitura) e  il calo eseguito conmezzi meccanici;

Nr. 1044 Posa in opera di  pozzetti quadrati  d'ispezione prefabbricati spessorati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di  
WA15.D.359 100x100x100cm. e 120x120x120 cm. (spessore pareti 12/15 cm.), compreso  il letto di posa e  i r infianchi in calcestruzzo C1 2 / 
5.022 15  di spessore non inferiore a 1 0 cm ., la foratura delle pareti per l'innesto e/o il passaggio della condotta, la sigillatura dei fori con 

malta cementizia di cemento portland 42,5 R  e l'eventuale utilizzo di mattoni pieni (compreso la fornitura) e  il calo eseguito con
mezzi meccanici;

euro (centosei/48) cad. 106,48

Posa in opera di prolunghe spessorate per pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricate in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di cm.100x100x100/50h. e 120x120x100/50h. (spessore pareti 12/15 cm.), compreso l'eventuale foratura delle pareti per l'innesto di condotte, la sigillatura dei fori e la stuccatura degli elementi da eseguire con malta cementizia di cemento portland 42,5 R e il calo eseguito con mezzi meccanici;

Nr. 1045 Posa in opera di prolunghe spessorate per pozzetti quadrati d'ispezione prefabbricate in conglomerato cementizio delle dimensioni 
WA15.D.359 interne di cm.100x100x100/50h. e 120x120x100/50h. (spessore pareti 12/15 cm.), compreso l'eventuale foratura delle pareti per 
5.022a l'innesto di condotte, la sigillatura dei fori e la stuccatura degli elementi da eseguire con malta cementizia di cemento portland 42,5 

R e il calo eseguito con mezzi meccanici;

euro (cinquantaquattro/82) cad. 54,82

Esecuzione di fondo pozzetto sagomato delle dimensioni esterne di 30x30 cm., 40x40 cm., 50x50 cm. e 60x60 cm., da realizzarsi in opera mediante la muratura di mattoni pieni su condotte fognarie in esercizio di qualsiasi materiale e dimensione.Nel prezzo è compreso:- la realizzazione di magrone con calcestruzzo C 12/15 di spessore minimo 10 cm. da eseguire al di sotto dell'intradosso della condotta fognaria esistente;- la realizzazione di pareti perimetrali tramite la fornitura e posa in opera di mattoni pieni murati con malta cementizia fino ad un'altezza necessaria a raggiungere la quota dell'extradosso della condotta fognaria;- il taglio della parte superiore della condotta fognaria da eseguire con idonea attrezzatura; - la realizzazione di doppio scivolo, interno alle pareti in muratura di mattoni, avente una pendenza tale da far confluire i liquidinell'apertura creata sull'extradosso della condotta fognaria, da eseguire con speciale malta cementizia a presa rapida;- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;- la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Nr. 1046 Esecuzione di fondo pozzetto sagomato delle dimensioni esterne di 30x30 cm., 40x40 cm., 50x50 cm. e 60x60 cm., da 
WA15.D.359 realizzarsi in opera mediante la muratura di mattoni pieni su condotte fognarie in esercizio di qualsiasi materiale e 
5.030 dimensione.

Nel prezzo è compreso:
- la realizzazione di magrone con calcestruzzo C 12/15 di spessore minimo 10 cm. da eseguire al di sotto dell'intradosso della 
condotta fognaria esistente;
- la realizzazione di pareti perimetrali tramite la fornitura e posa in opera di mattoni pieni murati con malta cementizia fino ad 
un'altezza necessaria a raggiungere la quota dell'extradosso della condotta fognaria;
- il taglio della parte superiore della condotta fognaria da eseguire con idonea attrezzatura; 
- la realizzazione di doppio scivolo, interno alle pareti in muratura di mattoni, avente una pendenza tale da far confluire i liquidi
nell'apertura creata sull'extradosso della condotta fognaria, da eseguire con speciale malta cementizia a presa rapida;
- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;
- la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;
- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;
euro (centodiciotto/70) cad. 118,70

Esecuzione di fondo pozzetto sagomato delle dimensioni esterne di 70x70 cm., 80x80 cm. e 100x100 cm., da realizzarsi in opera mediante la muratura di mattoni pieni su condotte fognarie in esercizio di qualsiasi materiale e dimensione.Nel prezzo è compreso:- la realizzazione di magrone con calcestruzzo C 12/15 di spessore minimo 10 cm. da eseguire al di sotto dell'intradosso della condotta fognaria esistente;- la realizzazione di pareti perimetrali tramite la fornitura e posa in opera di mattoni pieni murati con malta cementizia fino ad un'altezza necessaria a raggiungere la quota dell'extradosso della condotta fognaria;- il taglio della parte superiore della condotta fognaria da eseguire con idonea attrezzatura; - la realizzazione di doppio scivolo, interno alle pareti in muratura di mattoni, avente una pendenza tale da far confluire i liquidi nell'apertura creata sull'extradosso della condotta fognaria, da eseguire con speciale malta cementizia a presa rapida;- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;- la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Nr. 1047 Esecuzione di fondo pozzetto sagomato delle dimensioni esterne di 70x70 cm., 80x80 cm. e 100x100 cm., da realizzarsi in 
WA15.D.359 opera mediante la muratura di mattoni pieni su condotte fognarie in esercizio di qualsiasi materiale e dimensione.
5.031 Nel prezzo è compreso:

- la realizzazione di magrone con calcestruzzo C 12/15 di spessore minimo 10 cm. da eseguire al di sotto dell'intradosso 
della condotta fognaria esistente;

- la realizzazione di pareti perimetrali tramite la fornitura e posa in opera di mattoni pieni murati con malta cementizia 
fino ad un'altezza necessaria a raggiungere la quota dell'extradosso della condotta fognaria;

- il taglio della parte superiore della condotta fognaria da eseguire con idonea attrezzatura; 
- la realizzazione di doppio scivolo, interno alle pareti in muratura di mattoni, avente una pendenza tale da far confluire i 

liquidi nell'apertura creata sull'extradosso della condotta fognaria, da eseguire con speciale malta cementizia a presa 
rapida;

- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche;
- la pulizia del pozzetto del materiale di risulta eventualmente caduto durante i lavori;
- tutte le opere edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

euro (centonovantanove/01) cad. 199,01
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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D.3700 - OC - Allacciamenti fognari   (Cap 69)

OPERE COMPIUTE - Allacciamenti fognari 

Nr. 1048 OPERE COMPIUTE - Allacciamenti fognari 
WA15.D.370 euro (zero/00) 0,00
0

Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada ASFALTATA, per uno sviluppo fino a ml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:-  allestimento di cantiere ;- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, incluso l'allargamento per la nicchia di collegamento sul collettore, eseguito a sezioneristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 60 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto della nuova tubazione di scarico nella rete di fognatura esistente dovrà sempre essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversa indicazione della D.L.. L'innesto, che non potrà sporgere nel collettore esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0/32 CEMENTATO secondo specifiche del CSA, opportunamente pestonato a strati;- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.NON è AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti;- ripristino del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello eventualmente demolito;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolocompiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

Nr. 1049 Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada 
WA15.D.370 ASFALTATA, per uno sviluppo fino a ml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:
0.001 -  allestimento di cantiere ;

- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, incluso l'allargamento per la nicchia di collegamento sul collettore, eseguito a sezione
ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 60 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo 
rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);
- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di 
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di 
apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto della nuova tubazione di scarico nella rete di fognatura esistente dovrà sempre 
essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversa indicazione della D.L.. L'innesto, che non potrà sporgere nel collettore 
esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato 
con l'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.
- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia 
ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per 
almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';
- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0/32 CEMENTATO secondo specifiche del CSA, opportunamente pestonato 
a strati;
- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a 
cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia 
di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.
NON è AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti;
- ripristino del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello 
eventualmente demolito;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino 
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e 
la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolo
compiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE 
RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione 
fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti 
atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 
euro (cinquecentonovantasei/74) a corpo 596,74

Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione già esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada ASFALTATA, per uno sviluppo, misurato lungo l'asse della tubazione di allaccio comunque inclinata rispetto al collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:-  allestimento di cantiere ;- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 100 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovrà sempre essere realizzato al di sopra del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni della D.L.. L'allaccio al pozzetto, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giuntiwater-stop.- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0/32 CEMENTATO secondo specifiche del CSA, opportunamente pestonato a strati;- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.NON è AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti;- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello eventualmente demolito;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolocompiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

Nr. 1050 Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione già esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel 
WA15.D.370 sottosuolo di strada ASFALTATA, per uno sviluppo, misurato lungo l'asse della tubazione di allaccio comunque inclinata rispetto 
0.002 al collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:

-  allestimento di cantiere ;
- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 100 e profondità 
fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere 
manualmente);
- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di 
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di 
apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovrà sempre essere realizzato al di sopra 
del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni della D.L.. L'allaccio al pozzetto, qualora non possa avvenire 
con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giunti
water-stop.
- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia 
ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per 
almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';
- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0/32 CEMENTATO secondo specifiche del CSA, opportunamente pestonato 
a strati;
- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a 
cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia 
di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.
NON è AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;
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- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti;
- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello 
eventualmente demolito;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino 
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e 
la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolo
compiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE 
RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione 
fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti 
atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 
euro (cinquecentotrentacinque/41) a corpo 535,41

Compenso per eccedenza lineare per allacciamenti di cui all'art. WA15. D.3700.001 e 002 con sviluppo oltre i 2,00 ml. per ogni metro lineare in più. 

Nr. 1051 Compenso per eccedenza lineare per allacciamenti di cui all'art. WA15. D.3700.001 e 002 con sviluppo oltre i 2,00 ml. per ogni 
WA15.D.370 metro lineare in più. 
0.005 euro (novantaquattro/52) ml 94,52

Compenso per maggiori profondità di scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli allacciamenti di cui all'art.WA15.D.3700.001 con sviluppo oltre 1,50 ml.Nel prezzo è compreso l'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento a impianto di riciclo degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), la fornitura e posa in opera degli ulteriori materiali di rinterro e ripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nei primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti proprietari delle strade.Fino a 3 mt di profondità.Per ogni metro lineare in più di profondità di scavo. 

Nr. 1052 Compenso per maggiori profondità di scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli allacciamenti di cui all'art.
WA15.D.370 WA15.D.3700.001 con sviluppo oltre 1,50 ml.
0.006 Nel prezzo è compreso l'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento a impianto di riciclo 

degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), la fornitura e posa in opera degli ulteriori materiali di 
rinterro e ripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nei primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti 
proprietari delle strade.
Fino a 3 mt di profondità.
Per ogni metro lineare in più di profondità di scavo. 
euro (duecentoottantadue/72) ml 282,72

Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada ASFALTATA, per uno sviluppo fino a ml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:-  allestimento di cantiere ;- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, incluso l'allargamento per la nicchia di collegamento sul collettore, eseguito a sezioneristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 60 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto della nuova tubazione di scarico nella rete di fognatura esistente dovrà sempre essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversa indicazione della D.L.. L'innesto, che non potrà sporgere nel collettore esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0-32 CEMENTATO secondo specifiche del CSA, opportunamente pestonato a strati;- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.NON è AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti;- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello eventualmente demolito;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolaricostruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

Nr. 1053 Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada 
WA15.D.370 ASFALTATA, per uno sviluppo fino a ml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:
0.011 -  allestimento di cantiere ;

- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, incluso l'allargamento per la nicchia di collegamento sul collettore, eseguito a sezione
ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 60 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo 
rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);
- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di 
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di 
apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto della nuova tubazione di scarico nella rete di fognatura esistente dovrà sempre 
essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversa indicazione della D.L.. L'innesto, che non potrà sporgere nel collettore 
esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato 
con l'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.
- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia 
ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per 
almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';
- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0-32 CEMENTATO secondo specifiche del CSA, opportunamente 
pestonato a strati;
- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a 
cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia 
di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.
NON è AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti;
- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello 
eventualmente demolito;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino 
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e 
la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari
costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di 
documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla 
D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

euro (seicentoottantauno/80) a corpo 681,80

Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione già esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada ASFALTATA, per uno sviluppo, misurato lungo l'asse della tubazione di allaccio comunque inclinata rispetto al collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:-  allestimento di cantiere ;- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 100 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovrà sempre essere realizzato al di sopra del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni della D.L.. L'allaccio al pozzetto, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giuntiwater-stop.- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0-32 CEMENTATO secondo specifiche del CSA, opportunamente pestonato a strati;- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.NON è AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti;- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello eventualmente demolito;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolocompiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

Nr. 1054 Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione già esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel 
WA15.D.370 sottosuolo di strada ASFALTATA, per uno sviluppo, misurato lungo l'asse della tubazione di allaccio comunque inclinata rispetto 
0.012 al collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:
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-  allestimento di cantiere ;
- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 100 e profondità 
fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere 
manualmente);
- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di 
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di 
apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovrà sempre essere realizzato al di sopra 
del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni della D.L.. L'allaccio al pozzetto, qualora non possa avvenire 
con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giunti
water-stop.
- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia 
ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per 
almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';
- riempimento scavo con MISTO GRANULARE DI CAVA 0-32 CEMENTATO secondo specifiche del CSA, opportunamente 
pestonato a strati;
- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a 
cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia 
di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.
NON è AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti;
- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello 
eventualmente demolito;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino 
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e 
la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolo
compiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE 
RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione 
fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti 
atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 
euro (cinquecentosessantatre/30) a corpo 563,30

Compenso per eccedenza lineare per allacciamenti di cui all'art. WA15. D.3700.011 e 012 con sviluppo oltre i 2,00 ml. per ogni metro lineare in più. 

Nr. 1055 Compenso per eccedenza lineare per allacciamenti di cui all'art. WA15. D.3700.011 e 012 con sviluppo oltre i 2,00 ml. per ogni 
WA15.D.370 metro lineare in più. 
0.015 euro (cento/96) ml 100,96

Compenso per maggiori profondità di scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli allacciamenti di cui all'art.WA15.D.3700.011 con sviluppo oltre 1,50 ml.Nel prezzo è compreso l'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento a impianto di riciclo degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), la fornitura e posa in opera degli ulteriori materiali di rinterro e ripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nei primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti proprietari delle strade.Fino a 3 mt di profondità.Per ogni metro lineare in più di profondità di scavo. 

Nr. 1056 Compenso per maggiori profondità di scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli allacciamenti di cui all'art.
WA15.D.370 WA15.D.3700.011 con sviluppo oltre 1,50 ml.
0.016 Nel prezzo è compreso l'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento a impianto di riciclo 

degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), la fornitura e posa in opera degli ulteriori materiali di 
rinterro e ripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nei primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti 
proprietari delle strade.
Fino a 3 mt di profondità.
Per ogni metro lineare in più di profondità di scavo. 
euro (trecentoquarantasei/18) ml 346,18

Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada ASFALTATA, per uno sviluppo fino a ml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:-  allestimento di cantiere ;- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, incluso l'allargamento per la nicchia di collegamento sul collettore, eseguito a sezioneristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 60 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto della nuova tubazione di scarico nella rete di fognatura esistente dovrà sempre essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversa indicazione della D.L.. L'innesto, che non potrà sporgere nel collettore esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';- riempimento scavo con MALTA AERATA AUTOLIVELLANTE tipo Fillcrete, secondo specifiche del CSA. Sono esclusi gli oneri per il "mancato carico" remunerati in altro prezzo dell'elenco;- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.NON è AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti;- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello eventualmente demolito;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolaricostruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.

Nr. 1057 Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada 
WA15.D.370 ASFALTATA, per uno sviluppo fino a ml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:
0.021 -  allestimento di cantiere ;

- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, incluso l'allargamento per la nicchia di collegamento sul collettore, eseguito a sezione
ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 60 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo 
rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);
- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di 
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di 
apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto della nuova tubazione di scarico nella rete di fognatura esistente dovrà sempre 
essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversa indicazione della D.L.. L'innesto, che non potrà sporgere nel collettore 
esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato 
con l'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.
- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia 
ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per 
almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';
- riempimento scavo con MALTA AERATA AUTOLIVELLANTE tipo Fillcrete, secondo specifiche del CSA. Sono esclusi gli 
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oneri per il "mancato carico" remunerati in altro prezzo dell'elenco;
- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a 
cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia 
di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.
NON è AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti;
- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello 
eventualmente demolito;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino 
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e 
la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari
costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di 
documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla 
D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.

euro (settecentodieci/24) a corpo 710,24

Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione già esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada ASFALTATA, per uno sviluppo, misurato lungo l'asse della tubazione di allaccio comunque inclinata rispetto al collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:-  allestimento di cantiere ;- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 100 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovrà sempre essere realizzato al di sopra del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni della D.L.. L'allaccio al pozzetto, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giuntiwater-stop.- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';- riempimento scavo con MALTA AERATA AUTOLIVELLANTE tipo Fillcrete, secondo specifiche del CSA. Sono esclusi gli oneri per il "mancato carico" remunerati in altro prezzo dell'elenco;- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.NON è AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti;- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello eventualmente demolito;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolocompiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

Nr. 1058 Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione già esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel 
WA15.D.370 sottosuolo di strada ASFALTATA, per uno sviluppo, misurato lungo l'asse della tubazione di allaccio comunque inclinata rispetto 
0.022 al collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:

-  allestimento di cantiere ;
- taglio asfalto mediante sega diamantata e/o fresatura;
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 100 e profondità 
fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere 
manualmente);
- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di 
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di 
apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovrà sempre essere realizzato al di sopra 
del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni della D.L.. L'allaccio al pozzetto, qualora non possa avvenire 
con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giunti
water-stop.
- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia 
ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per 
almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';
- riempimento scavo con MALTA AERATA AUTOLIVELLANTE tipo Fillcrete, secondo specifiche del CSA. Sono esclusi gli 
oneri per il "mancato carico" remunerati in altro prezzo dell'elenco;
- ripresa della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso BINDER FINE 0/16 a caldo per uno spessore non inferiore a 
cm. 10 mediante rullo o piastra vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si distribuisca in maniera uniforme su tutta la traccia 
di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.
NON è AMMESSO il ripristino provvisorio con Conglomerato Bituminoso a freddo;
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti;
- ripristino dal marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello 
eventualmente demolito;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino 
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e 
la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolo
compiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE 
RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione 
fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti 
atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 
euro (seicentocinque/48) a corpo 605,48

Compenso per eccedenza lineare per allacciamenti di cui all'art. WA15. D.3700.021 e 022 con sviluppo oltre i 2,00 ml. per ogni metro lineare in più. 

Nr. 1059 Compenso per eccedenza lineare per allacciamenti di cui all'art. WA15. D.3700.021 e 022 con sviluppo oltre i 2,00 ml. per ogni 
WA15.D.370 metro lineare in più. 
0.025 euro (centoquattro/54) ml 104,54

Compenso per maggiori profondità di scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli allacciamenti di cui all'art.WA15.D.3700.021 con sviluppo oltre 1,50 ml.Nel prezzo è compreso l'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento a impianto di riciclo degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), la fornitura e posa in opera degli ulteriori materiali di rinterro e ripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nei primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti proprietari delle strade.Fino a 3 mt di profondità.Per ogni metro lineare in più di profondità di scavo. 

Nr. 1060 Compenso per maggiori profondità di scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli allacciamenti di cui all'art.
WA15.D.370 WA15.D.3700.021 con sviluppo oltre 1,50 ml.
0.026 Nel prezzo è compreso l'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento a impianto di riciclo 

degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), la fornitura e posa in opera degli ulteriori materiali di 
rinterro e ripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nei primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti 
proprietari delle strade.
Fino a 3 mt di profondità.
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Per ogni metro lineare in più di profondità di scavo. 
euro (trecentonovantaquattro/25) ml 394,25

Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada NON ASFALTATA, per uno sviluppo fino a ml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:-  allestimento di cantiere ;- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, incluso l'allargamento per la nicchia di collegamento sul collettore, eseguito a sezioneristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 60 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto della nuova tubazione di scarico nella rete di fognatura esistente dovrà sempre essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversa indicazione della D.L.. L'innesto, che non potrà sporgere nel collettore esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 secondo specifiche del CSA, opportunamente pestonato a strati;- ripresa della pavimentazione stradale con rifioritura a pietrischetto 10/20 spessore 3 cm steso e compresso rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti;- ripristino eventuale del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello eventualmente demolito;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolaricostruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.

Nr. 1061 Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada NON 
WA15.D.370 ASFALTATA, per uno sviluppo fino a ml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:
0.031 -  allestimento di cantiere ;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, incluso l'allargamento per la nicchia di collegamento sul collettore, eseguito a sezione
ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 60 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo 
rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);
- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di 
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di 
apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto della nuova tubazione di scarico nella rete di fognatura esistente dovrà sempre 
essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversa indicazione della D.L.. L'innesto, che non potrà sporgere nel collettore 
esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato 
con l'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.
- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia 
ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per 
almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';
- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 secondo specifiche del CSA, opportunamente pestonato a strati;
- ripresa della pavimentazione stradale con rifioritura a pietrischetto 10/20 spessore 3 cm steso e compresso rendendo la superficie 
stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti;
- ripristino eventuale del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello 
eventualmente demolito;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino 
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e 
la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari
costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di 
documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla 
D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.

euro (cinquecentodieci/30) a corpo 510,30

Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione già esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada NON asfaltata, per uno sviluppo, misurato lungo l'asse della tubazione di allaccio comunque inclinata rispetto al collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:-  allestimento di cantiere ;- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 100 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovrà sempre essere realizzato al di sopra del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni della D.L.. L'allaccio al pozzetto, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giuntiwater-stop.- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 secondo specifiche del CSA, opportunamente pestonato a strati;- ripresa della pavimentazione stradale con rifioritura a pietrischetto 10/20 spessore 3 cm steso e compresso rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti;- ripristino eventuale del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello eventualmente demolito;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolocompiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

Nr. 1062 Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione già esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel 
WA15.D.370 sottosuolo di strada NON asfaltata, per uno sviluppo, misurato lungo l'asse della tubazione di allaccio comunque inclinata rispetto 
0.032 al collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:

-  allestimento di cantiere ;
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 100 e profondità 
fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere 
manualmente);
- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di 
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di 
apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovrà sempre essere realizzato al di sopra 
del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni della D.L.. L'allaccio al pozzetto, qualora non possa avvenire 
con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giunti
water-stop.
- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia 
ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per 
almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';
- riempimento scavo con STABILIZZATO DI CAVA 0-32 secondo specifiche del CSA, opportunamente pestonato a strati;
- ripresa della pavimentazione stradale con rifioritura a pietrischetto 10/20 spessore 3 cm steso e compresso rendendo la superficie 
stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti;
- ripristino eventuale del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello 
eventualmente demolito;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino 
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e 
la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolo
compiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE 
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RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione 
fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti 
atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 
euro (quattrocentoquarantaquattro/44) a corpo 444,44

Compenso per eccedenza lineare per allacciamenti di cui all'art. WA15. D.3700.031 e 032 con sviluppo oltre i 2,00 ml. per ogni metro lineare in più. 

Nr. 1063 Compenso per eccedenza lineare per allacciamenti di cui all'art. WA15. D.3700.031 e 032 con sviluppo oltre i 2,00 ml. per ogni 
WA15.D.370 metro lineare in più. 
0.035 euro (sessantaotto/12) ml 68,12

Compenso per maggiori profondità di scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli allacciamenti di cui all'art.WA15.D.3700.031 con sviluppo oltre 1,50 ml.Nel prezzo è compreso l'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento a impianto di riciclo degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), la fornitura e posa in opera degli ulteriori materiali di rinterro e ripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nei primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti proprietari delle strade.Fino a 3 mt di profondità.Per ogni metro lineare in più di profondità di scavo. 

Nr. 1064 Compenso per maggiori profondità di scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli allacciamenti di cui all'art.
WA15.D.370 WA15.D.3700.031 con sviluppo oltre 1,50 ml.
0.036 Nel prezzo è compreso l'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento a impianto di riciclo 

degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), la fornitura e posa in opera degli ulteriori materiali di 
rinterro e ripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nei primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti 
proprietari delle strade.
Fino a 3 mt di profondità.
Per ogni metro lineare in più di profondità di scavo. 
euro (duecentoventinove/07) ml 229,07

Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada NON ASFALTATA, per uno sviluppo fino a ml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:-  allestimento di cantiere ;- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, incluso l'allargamento per la nicchia di collegamento sul collettore, eseguito a sezioneristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 60 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto della nuova tubazione di scarico nella rete di fognatura esistente dovrà sempre essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversa indicazione della D.L.. L'innesto, che non potrà sporgere nel collettore esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';- riempimento scavo con MATERIALE ESISTENTE, opportunamente pestonato a strati;- ripresa della pavimentazione stradale con rifioritura a pietrischetto 10/20 spessore 3 cm steso e compresso rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti;- ripristino eventuale del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello eventualmente demolito;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolaricostruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.

Nr. 1065 Realizzazione di allacciamento fognario su collettore per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada NON 
WA15.D.370 ASFALTATA, per uno sviluppo fino a ml. 2,00 dalla condotta fognaria esistente, tali opere si concretizzano in:
0.041 -  allestimento di cantiere ;

- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, incluso l'allargamento per la nicchia di collegamento sul collettore, eseguito a sezione
ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 60 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo 
rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);
- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di 
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di 
apposita carotatrice, del collettore fognario. L'innesto della nuova tubazione di scarico nella rete di fognatura esistente dovrà sempre 
essere realizzato sul cielo della condotta, salvo diversa indicazione della D.L.. L'innesto, che non potrà sporgere nel collettore 
esistente, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato 
con l'uso di malta antiritiro o giunti water-stop.
- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia 
ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per 
almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';
- riempimento scavo con MATERIALE ESISTENTE, opportunamente pestonato a strati;
- ripresa della pavimentazione stradale con rifioritura a pietrischetto 10/20 spessore 3 cm steso e compresso rendendo la superficie 
stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti;
- ripristino eventuale del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello 
eventualmente demolito;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino 
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e 
la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui all'allegato Disciplinare di Acque ed ai particolari
costruttivi per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di 
Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di 
documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla 
D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori.

euro (trecentosessantanove/28) a corpo 369,28

Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione già esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel sottosuolo di strada NON asfaltata, per uno sviluppo, misurato lungo l'asse della tubazione di allaccio comunque inclinata rispetto al collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:-  allestimento di cantiere ;- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 100 e profondità fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere manualmente);- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovrà sempre essere realizzato al di sopra del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni della D.L.. L'allaccio al pozzetto, qualora non possa avvenire con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giuntiwater-stop.- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';- riempimento scavo con MATERIALE ESISTENTE, opportunamente pestonato a strati;- ripresa della pavimentazione stradale con rifioritura a pietrischetto 10/20 spessore 3 cm steso e compresso rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente rotti;- ripristino eventuale del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello eventualmente demolito;- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolocompiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 

Nr. 1066 Realizzazione di allacciamento fognario in pozzetto d'ispezione già esistente per acque nere, miste o meteoriche da eseguirsi nel 
WA15.D.370 sottosuolo di strada NON asfaltata, per uno sviluppo, misurato lungo l'asse della tubazione di allaccio comunque inclinata rispetto 
0.042 al collettore principale, fino ml. 2,00, tali opere si concretizzano in:

-  allestimento di cantiere ;
- realizzazione di scavo, per la posa della nuova tubazione e il collegamento alla condotta esistente, di dimensioni e profondità 
adeguata all'esecuzione dell'allacciamento, a sezione ristretta obbligata comunque di larghezza non inferiore a cm 100 e profondità 
fino a cm 150. Compresi nelle opere di scavo rallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi (anche se si debba procedere 
manualmente);
- demolizione di massicciata stradale, eventuale demolizione del tappeto d'usura e del massetto in cls del marciapiede, tagli di 
piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.. ;
- carico trasporto e scarico dei materiali di resulta alla P.D. fino ad una distanza di 20 km.;
- formazione del collegamento tra la condotta fognaria esistente ed il nuovo allacciamento tramite la foratura, mediante l'utilizzo di 
apposita carotatrice, del pozzetto di ispezione. L'innesto della nuova tubazione di scarico dovrà sempre essere realizzato al di sopra 
del piano di scorrimento della fognatura esistente, secondo indicazioni della D.L.. L'allaccio al pozzetto, qualora non possa avvenire 
con innesto a tenuta idraulica, come richiesto nel CSA, dovrà essere opportunamente sigillato con l'uso di malta antiritiro o giunti
water-stop.
- Fornitura e posa di tubazione, curve e pezzi speciali in PVC SN8 fino a De 200 mm, come da specifiche del CSA e della tipologia 
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ordinata dalla DD.LL., posti su letto di sabbia di spessore minimo 10 cm, con rinfianco e ricoprimento con medesimo materiale per 
almeno 10 cm sopra la generatrice superiore del tubo;
- fornitura e posa di nastro segnalatore con l'indicazione 'FOGNATURA';
- riempimento scavo con MATERIALE ESISTENTE, opportunamente pestonato a strati;
- ripresa della pavimentazione stradale con rifioritura a pietrischetto 10/20 spessore 3 cm steso e compresso rendendo la superficie 
stradale omogenea e priva di irregolarità, in quota con il piano esistente.
- ripristino di eventuali zanelle, cordonati, con la fornitura degli elementi di qualità e fattezza simili agli esistenti eventualmente 
rotti;
- ripristino eventuale del marciapiede mediante fornitura e posa di getto in CLS armato della stessa tipologia e spessore di quello 
eventualmente demolito;
- gli oneri di conferimento ad impianto di recupero di tutti i materiali escavati e/o demoliti;
Ogni altro onere necessario al completamento dell'opera compresa la ricolmatura di eventuali abbassamenti del piano stradale fino 
alla sua definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei; Il controllo delle condizioni dello scavo e 
la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta.
Nel prezzo è incluso tutto il materiale idraulico con le caratteristiche di cui al CSA ed ai particolari costruttivi per dare titolo
compiuto e finito a regola d'arte. E' inclusa anche la compilazione in ogni sua parte del Modulo di Consegna Lavori "PARTE 
RISERVATA ALLA DITTA ESECUTRICE" comprensivo di rilievo tecnico dettagliato, realizzazione di documentazione 
fotografica particolareggiata in tutte le fasi delle lavorazioni da riportare su supporto informatico, restituzione alla D.L. dei suddetti 
atti tramite e.mail entro le ore 9,00 del giorno successivo alla fine dei lavori. 
euro (trecentotrentatre/78) a corpo 333,78

Compenso per eccedenza lineare per allacciamenti di cui all'art. WA15. D.3700.041 e 042 con sviluppo oltre i 2,00 ml. per ogni metro lineare in più. 

Nr. 1067 Compenso per eccedenza lineare per allacciamenti di cui all'art. WA15. D.3700.041 e 042 con sviluppo oltre i 2,00 ml. per ogni 
WA15.D.370 metro lineare in più. 
0.045 euro (quarantasei/30) ml 46,30

Compenso per maggiori profondità di scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli allacciamenti di cui all'art.WA15.D.3700.041 con sviluppo oltre 1,50 ml.Nel prezzo è compreso l'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento a impianto di riciclo degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), la fornitura e posa in opera degli ulteriori materiali di rinterro e ripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nei primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti proprietari delle strade.Fino a 3 mt di profondità.Per ogni metro lineare in più di profondità di scavo. 

Nr. 1068 Compenso per maggiori profondità di scavo, in corrispondenza del collettore fognario principale, negli allacciamenti di cui all'art.
WA15.D.370 WA15.D.3700.041 con sviluppo oltre 1,50 ml.
0.046 Nel prezzo è compreso l'utilizzo di idonei escavatori, il carico, trasporto e scarico e gli oneri di conferimento a impianto di riciclo 

degli ulteriori volumi escavati (inclusi i maggiori scavi nei primi 1,5 mt), la fornitura e posa in opera degli ulteriori materiali di 
rinterro e ripristino del piano viabile (inclusi quelli maggiori nei primi 1,5 mt) del tipo richiesto dai Disciplinari degli Enti 
proprietari delle strade.
Fino a 3 mt di profondità.
Per ogni metro lineare in più di profondità di scavo. 
euro (sessantadue/11) ml 62,11

Maggiorazione alle voci di E.P. WA15.D.3700. relative agli allacci fognari su collettore, per la fornitura e posa in opera di innesto a tenuta su tubazioni a gravità, tipo "simple crown" di Riccini o similari (Click) invece dell'innesto a sella, con le caratteristicheindicate all'art. WA15.B.1451.034, del diametro De 160 adattabile a collettori fognari fino al DN 500, da posare in corrispondenza del foro sulla tubazione precedentemente eseguito con la carotatrice.

Nr. 1069 Maggiorazione alle voci di E.P. WA15.D.3700. relative agli allacci fognari su collettore, per la fornitura e posa in opera di innesto a 
WA15.D.370 tenuta su tubazioni a gravità, tipo "simple crown" di Riccini o similari (Click) invece dell'innesto a sella, con le caratteristiche
0.101 indicate all'art. WA15.B.1451.034, del diametro De 160 adattabile a collettori fognari fino al DN 500, da posare in corrispondenza 

del foro sulla tubazione precedentemente eseguito con la carotatrice.
euro (centouno/77) cadauno 101,77

Nr. 1070 Realizzazione di pozzetto stradale di utenza, completo di chiusino carrabile, con sifone per fognatura nera di dimensioni cm 40x80 in
WA15.D.370 c.a.p. altezza fino a cm 150 e sifone in pvc tipo "Firenze" diametro fino a mm 200, compreso scavo di alloggiamento in sede stradale,
0.111X collegamento alla tubazione proveniente dalla proprietà privata e connessione alla eventuale tubazione indirizzata verso la pubblica

fognatura.
euro (duecentoundici/00) cad. 211,00

Maggiorazione agli interventi di allacciamento d'utenza alla rete fognaria (di cui al gruppo di voci di E.P. WA15.D.3700.), qualora siano eseguiti all'interno del centro storico del capoluogo del Comune.La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che la particolare presenza di sottoservizi e le difficoltà logistiche sia di accesso a tali aree che di operatività in spazi minimi, portano al completamento dell'intervento.

Nr. 1071 Maggiorazione agli interventi di allacciamento d'utenza alla rete fognaria (di cui al gruppo di voci di E.P. WA15.D.3700.), qualora 
WA15.D.370 siano eseguiti all'interno del centro storico del capoluogo del Comune.
0.201 La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che la particolare presenza di sottoservizi e le difficoltà logistiche sia di accesso a 

tali aree che di operatività in spazi minimi, portano al completamento dell'intervento.

euro (ottantasei/54) a corpo 86,54

Maggiorazione agli interventi di allacciamento d'utenza alla rete fognaria (di cui al gruppo di voci di E.P. WA15.D.3700.), qualora lo scavo interessi entrambe le corsie di una strada a doppio senso di marcia e non sia possibile chiuderla, per la durata dei lavori, al traffico veicolare.La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che complessivi 2 spostamenti - da una corsia all'altra della strada al fine di garantire in qualsiasi momento il traffico veicolare a senso unico alternato - di personale, mezzi ed attrezzature del cantiere, portano al completamento dell'intervento.

Nr. 1072 Maggiorazione agli interventi di allacciamento d'utenza alla rete fognaria (di cui al gruppo di voci di E.P. WA15.D.3700.), qualora 
WA15.D.370 lo scavo interessi entrambe le corsie di una strada a doppio senso di marcia e non sia possibile chiuderla, per la durata dei lavori, al 
0.205 traffico veicolare.

La maggiorazione remunera l'aggravio di tempo che complessivi 2 spostamenti - da una corsia all'altra della strada al fine di 
garantire in qualsiasi momento il traffico veicolare a senso unico alternato - di personale, mezzi ed attrezzature del cantiere, portano 
al completamento dell'intervento.

euro (settantauno/40) a corpo 71,40

Maggiorazione agli articoli WA15.D.3700.021/022 e WA15.D.3700.011/012 per l'esecuzione dell'allacciamento alla rete fognaria su strada provinciale o statale.Il maggior prezzo compensa sia la maggior fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder 0/20 o binder fine 0/16 (come da CSA), che la maggior profondità di scavo (incluso il carico, trasporto e scarico delle materie escavate), la maggior altezza del riempimento ed i maggiori oneri di conferimento a impianto di recupero delle materie escavate, per realizzare l'intervento secondo le prescrizioni dei Disciplinari delle Amministrazioni Provinciali e/o dell'ANAS.Fino ad una lunghezza di 2,00 ml dal collettore fognario.

Nr. 1073 Maggiorazione agli articoli WA15.D.3700.021/022 e WA15.D.3700.011/012 per l'esecuzione dell'allacciamento alla rete fognaria 
WA15.D.370 su strada provinciale o statale.
0.301 Il maggior prezzo compensa sia la maggior fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder 0/20 o binder fine 0/16 

(come da CSA), che la maggior profondità di scavo (incluso il carico, trasporto e scarico delle materie escavate), la maggior altezza 
del riempimento ed i maggiori oneri di conferimento a impianto di recupero delle materie escavate, per realizzare l'intervento 
secondo le prescrizioni dei Disciplinari delle Amministrazioni Provinciali e/o dell'ANAS.
Fino ad una lunghezza di 2,00 ml dal collettore fognario.
euro (ottantaotto/86) a corpo 88,86

Maggiorazione agli articoli WA15.D.3700.025, WA15.D.3700.015 per l'esecuzione dell'allacciamento alla rete fognaria su strada provinciale o statale.Il maggior prezzo compensa sia la maggior fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder 0/20 o binder fine 0/16 (come da CSA), che la maggior profondità di scavo (incluso il carico, trasporto e scarico delle materie escavate), la maggior altezza del riempimento ed i maggiori oneri di conferimento a impianto di recupero delle materie escavate, per realizzare l'intervento secondo le prescrizioni dei Disciplinari delle Amministrazioni Provinciali e/o dell'ANAS.

Nr. 1074 Maggiorazione agli articoli WA15.D.3700.025, WA15.D.3700.015 per l'esecuzione dell'allacciamento alla rete fognaria su strada 
WA15.D.370 provinciale o statale.
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0.305 Il maggior prezzo compensa sia la maggior fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder 0/20 o binder fine 0/16 
(come da CSA), che la maggior profondità di scavo (incluso il carico, trasporto e scarico delle materie escavate), la maggior altezza 
del riempimento ed i maggiori oneri di conferimento a impianto di recupero delle materie escavate, per realizzare l'intervento 
secondo le prescrizioni dei Disciplinari delle Amministrazioni Provinciali e/o dell'ANAS.

euro (quarantacinque/46) ml 45,46
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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D.4010 - OC - Trasporti e oneri di conferimento materiali di risulta  (Cap 71)

TRASPORTI, ONERI DI CONFERIMENTO DI MATERIALE DI RISULTA E ONERI DI SMALTIMENTO

Nr. 1075 TRASPORTI, ONERI DI CONFERIMENTO DI MATERIALE DI RISULTA E ONERI DI SMALTIMENTO
WA15.D.401 euro (zero/00) 0,00
0

Sovrapprezzo alle voci comprensive di carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche autorizzate e/o impianti autorizzati al recupero dei materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere, ubicate oltre i 20 km.Ferma restando la piena autonomia organizzativa dell'impresa esecutrice, il presente prezzo si applica solamente qualora sia accertato che nessuna discarica o impianto autorizzato è ubicato a meno di 20 km dal cantiere, indipendentemente dalla discarica o impianto autorizzato al quale l'impresa recapita il materiale.Misurazione ad effettivo volume di scavo.

Nr. 1076 Sovrapprezzo alle voci comprensive di carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche autorizzate e/o impianti autorizzati al 
WA15.D.401 recupero dei materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere, ubicate oltre i 20 km.
0.001 Ferma restando la piena autonomia organizzativa dell'impresa esecutrice, il presente prezzo si applica solamente qualora sia 

accertato che nessuna discarica o impianto autorizzato è ubicato a meno di 20 km dal cantiere, indipendentemente dalla discarica o 
impianto autorizzato al quale l'impresa recapita il materiale.
Misurazione ad effettivo volume di scavo.

euro (zero/64) mc/km 0,64

Oneri per conferimento alle pubbliche discariche autorizzate e/o ad impianti autorizzati al recupero dei materiali di risulta provenienti da scavi in genere e demolizioni. 

Nr. 1077 Oneri per conferimento alle pubbliche discariche autorizzate e/o ad impianti autorizzati al recupero dei materiali di risulta 
WA15.D.401 provenienti da scavi in genere e demolizioni. 
0.002 euro (diciannove/80) t 19,80

Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio catalogati con il codice CER 170302, provenienti esclusivamente da fresatura di tappeti d'usura in conglomerato bituminoso 0/5 o 0/10 o 0/12, smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i.Criteri di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fatto riferimento alla minore quantità risultantedal confronto tra la sommatoria delle quantità dei formulari e quelle ricavate dal volume effettivo di scavoconsiderando un peso specifico equivalente di 17 q.li a mc.

Nr. 1078 Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio catalogati con il codice CER 170302, provenienti 
WA15.D.401 esclusivamente da fresatura di tappeti d'usura in conglomerato bituminoso 0/5 o 0/10 o 0/12, smaltiti secondo quanto previsto dalla 
0.003 normativa vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Criteri di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fatto riferimento alla minore quantità risultante
dal confronto tra la sommatoria delle quantità dei formulari e quelle ricavate dal volume effettivo di scavo
considerando un peso specifico equivalente di 17 q.li a mc.
euro (undici/22) t 11,22

Analisi su campioni di terreno per la determinazione delle componenti chimiche ai fini del recupero o smaltimento delle terre e rocce di scavo (Test Tal Quale D.lgs. 152/2006, allegati alla parte IV, all. 5 al Titolo V, tab. 1 colonna A;  Test Tal Quale D.lgs.152/2006, allegati alla parte IV, all. D; Test di cessione per riutilizzo D.M. 5 febbraio 1998; Test di cessione per smaltimento in discarica D.M. 27 settembre 2010).

Nr. 1079 Analisi su campioni di terreno per la determinazione delle componenti chimiche ai fini del recupero o smaltimento delle terre e 
WA15.D.401 rocce di scavo (Test Tal Quale D.lgs. 152/2006, allegati alla parte IV, all. 5 al Titolo V, tab. 1 colonna A;  Test Tal Quale D.lgs.
0.013 152/2006, allegati alla parte IV, all. D; Test di cessione per riutilizzo D.M. 5 febbraio 1998; Test di cessione per smaltimento in 

discarica D.M. 27 settembre 2010).
euro (quattrocentoottantaquattro/43) cad. 484,43

Compenso per caratterizzazione terre di scavo per le seguenti determinazioni con tecnica analitica tramite spettrometria al Plasma :antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, stagno, tallio, vanadio, zinco. Per ogni determinazione.

Nr. 1080 Compenso per caratterizzazione terre di scavo per le seguenti determinazioni con tecnica analitica tramite spettrometria al Plasma :
WA15.D.401 antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, stagno, tallio, vanadio, zinco. 
0.014 Per ogni determinazione.

euro (venti/00) cad. 20,00

Come voce WA15.D.4010.004 ma con tecnica gravimetrica per le determinazioni di scheletro e umidità residua a 105 C. Per ogni determinazione

Nr. 1081 Come voce WA15.D.4010.004 ma con tecnica gravimetrica per le determinazioni di scheletro e umidità residua a 105 C. Per ogni 
WA15.D.401 determinazione
0.015 euro (quattordici/00) cad. 14,00

Come voce WA15.D.4010.004 ma con tecnica microonde per la determinazione di mineralizzazione.

Nr. 1082 Come voce WA15.D.4010.004 ma con tecnica microonde per la determinazione di mineralizzazione.
WA15.D.401 euro (ventisette/00) cad. 27,00
0.016

Come voce WA15.D.4010.004 ma con tecnica analitica a gas cromatografia per la determinazione di SOV aromatiche, SOV clorurate e SOV totali. Per ognuna

Nr. 1083 Come voce WA15.D.4010.004 ma con tecnica analitica a gas cromatografia per la determinazione di SOV aromatiche, SOV 
WA15.D.401 clorurate e SOV totali. Per ognuna
0.017 euro (settanta/00) cad. 70,00

Come voce WA15.D.4010.007 per la determinazione di idrocarburi (C>12 - C<40)

Nr. 1084 Come voce WA15.D.4010.007 per la determinazione di idrocarburi (C>12 - C<40)
WA15.D.401 euro (novanta/00) cad. 90,00
0.018

Come voce WA15.D.4010.007 ma per la determinazione di pesticidi ed assimilabili

Nr. 1085 Come voce WA15.D.4010.007 ma per la determinazione di pesticidi ed assimilabili
WA15.D.401 euro (centotrentacinque/00) cad. 135,00
0.019

Smaltimento di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze CER 150110* e conferiti presso impianto autorizzato (con importo minimo fatturabile a formulario di 100 €)

Nr. 1086 Smaltimento di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze CER 150110* e conferiti presso 
WA15.D.401 impianto autorizzato (con importo minimo fatturabile a formulario di 100 €)
0.101 euro (cinque/69) kg 5,69

Ritiro e trasporto di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze CER 150110*, entro 10 km 

Nr. 1087 Ritiro e trasporto di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze CER 150110*, entro 10 km 
WA15.D.401 euro (centotrentanove/00) cadauno 139,00
0.103

Ritiro e trasporto di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze CER 150110*, tra 10 e 30 km

Nr. 1088 Ritiro e trasporto di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze CER 150110*, tra 10 e 30 
WA15.D.401 km
0.104 euro (centocinquantadue/00) cadauno 152,00

Ritiro e trasporto di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze , tra 30 e 80 km

Nr. 1089 Ritiro e trasporto di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze , tra 30 e 80 km
WA15.D.401 euro (centonovanta/00) cadauno 190,00
0.105

Ritiro e trasporto di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze , oltre 80 km

Nr. 1090 Ritiro e trasporto di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze , oltre 80 km
WA15.D.401 euro (duecentocinquantatre/00) cadauno 253,00
0.106

Oneri di trasporto e conferimento ad impianto di recupero/trattamento di MATERIALI PLASTICI in genere, a fronte di formulario rifiuti.

Nr. 1091 Oneri di trasporto e conferimento ad impianto di recupero/trattamento di MATERIALI PLASTICI in genere, a fronte di formulario 
WA15.D.401 rifiuti.
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0.201 euro (zero/24) kg 0,24

Oneri di trasporto e conferimento ad impianto di recupero di materiali metallici in genere e strutture o carpenterie metalliche. QUESTO PREZZO E' RICONOSCIUTO SOLO A FRONTE DI FORMULARIO.

Nr. 1092 Oneri di trasporto e conferimento ad impianto di recupero di materiali metallici in genere e strutture o carpenterie metalliche. 
WA15.D.401 QUESTO PREZZO E' RICONOSCIUTO SOLO A FRONTE DI FORMULARIO.
0.202 euro (zero/25) kg 0,25

----------------------------------------------------------------------------------
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D.4020 - OC - Amianto  (Cap 72)

Smaltimento di rifiuto speciale non pericoloso, quali acque da igienizzazione pozzi acqua potabile (CER 16.10.02)

Nr. 1093 Smaltimento di rifiuto speciale non pericoloso, quali acque da igienizzazione pozzi acqua potabile (CER 16.10.02)
WA15.D.401 euro (ottantadue/22) ton 82,22
0.107

BONIFICHE AMIANTO

Nr. 1094 BONIFICHE AMIANTO
WA15.D.402 euro (zero/00) 0,00
0

Indennità d'intervento della squadra in servizio per la bonifica dell'amianto, con le modalità descritte nel CSA.  Sono compresi gli oneri accessori necessari per:- la sospensione delle lavorazioni in essere (qualora vi siano al momento della richiesta),- la messa in sicurezza del sito ove le lavorazioni dovessero esser sospese;- il trasferimento alla sede operativa per prendere il mezzo necessario all'intervento su amianto appositamente attrezzato ed il successivo trasferimento dalla sede operativa al luogo di intervento;- messa in sicurezza dell'area d'intervento con la segnaletica prescritta dalle norme e procedure;- vestizione del personale;- allestimento dell'attrezzatura per l'intervento su amianto;- posizionamento teli per recupero fibre amianto;- taglio della tubazione in amianto e trattamento delle fibre con colle idonee;- impacchettamento e nastrature del tronchetto tagliato;- abbattimento fibre e svestizione del personale;- redazione e gestione formulario;- trasporto del materiale impacchettato al deposito temporaneo e suo smaltimento definitivo;- ritorno alla sede operativa del mezzo attrezzato per interventi amianto- materiali di consumoE inoltre compreso quant'altro prescritto nel PSC e nel Piano di Lavoro presentato ed approvato dall'Ente competente.Su tubazione fino a DN 125 e per il primo ml. di tubazione.

Nr. 1095 Indennità d'intervento della squadra in servizio per la bonifica dell'amianto, con le modalità descritte nel CSA.  Sono compresi gli 
WA15.D.402 oneri accessori necessari per:
0.001 - la sospensione delle lavorazioni in essere (qualora vi siano al momento della richiesta),

- la messa in sicurezza del sito ove le lavorazioni dovessero esser sospese;
- il trasferimento alla sede operativa per prendere il mezzo necessario all'intervento su amianto appositamente attrezzato ed il 
successivo trasferimento dalla sede operativa al luogo di intervento;
- messa in sicurezza dell'area d'intervento con la segnaletica prescritta dalle norme e procedure;
- vestizione del personale;
- allestimento dell'attrezzatura per l'intervento su amianto;
- posizionamento teli per recupero fibre amianto;
- taglio della tubazione in amianto e trattamento delle fibre con colle idonee;
- impacchettamento e nastrature del tronchetto tagliato;
- abbattimento fibre e svestizione del personale;
- redazione e gestione formulario;
- trasporto del materiale impacchettato al deposito temporaneo e suo smaltimento definitivo;
- ritorno alla sede operativa del mezzo attrezzato per interventi amianto
- materiali di consumo

E inoltre compreso quant'altro prescritto nel PSC e nel Piano di Lavoro presentato ed approvato dall'Ente competente.
Su tubazione fino a DN 125 e per il primo ml. di tubazione.
euro (ottocentotrentasei/00) a corpo 836,00

Sovrapprezzo di cui alla voce WA15.D.4020.001 per i metri lineari successivi al primo di tubazione fino al DN 125.

Nr. 1096 Sovrapprezzo di cui alla voce WA15.D.4020.001 per i metri lineari successivi al primo di tubazione fino al DN 125.
WA15.D.402 euro (cinquantasette/00) ml 57,00
0.002

Indennità d'intervento della squadra in servizio per la bonifica dell'amianto, con le modalità descritte nel CSA.  Sono compresi gli oneri accessori necessari per:- la sospensione delle lavorazioni in essere (qualora vi siano al momento della richiesta),- la messa in sicurezza del sito ove le lavorazioni dovessero esser sospese;- il trasferimento alla sede operativa per prendere il mezzo necessario all'intervento su amianto appositamente attrezzato ed il successivo trasferimento dalla sede operativa al luogo di intervento;- messa in sicurezza dell'area d'intervento con la segnaletica prescritta dalle norme e procedure;- vestizione del personale;- allestimento dell'attrezzatura per l'intervento su amianto;- posizionamento teli per recupero fibre amianto;- taglio della tubazione in amianto e trattamento delle fibre con colle idonee;- impacchettamento e nastrature del tronchetto tagliato;- abbattimento fibre e svestizione del personale;- redazione e gestione formulario;- trasporto del materiale impacchettato al deposito temporaneo e suo smaltimento definitivo;- ritorno alla sede operativa del mezzo attrezzato per interventi amianto-materiali di consumoE inoltre compreso quant'altro prescritto nel PSC e nel Piano di Lavoro presentato ed approvato dall'Ente competente.Su tubazione oltre al DN 125 e per il primo ml. di tubazione.

Nr. 1097 Indennità d'intervento della squadra in servizio per la bonifica dell'amianto, con le modalità descritte nel CSA.  Sono compresi gli 
WA15.D.402 oneri accessori necessari per:
0.003 - la sospensione delle lavorazioni in essere (qualora vi siano al momento della richiesta),

- la messa in sicurezza del sito ove le lavorazioni dovessero esser sospese;
- il trasferimento alla sede operativa per prendere il mezzo necessario all'intervento su amianto appositamente attrezzato ed il 
successivo trasferimento dalla sede operativa al luogo di intervento;
- messa in sicurezza dell'area d'intervento con la segnaletica prescritta dalle norme e procedure;
- vestizione del personale;
- allestimento dell'attrezzatura per l'intervento su amianto;
- posizionamento teli per recupero fibre amianto;
- taglio della tubazione in amianto e trattamento delle fibre con colle idonee;
- impacchettamento e nastrature del tronchetto tagliato;
- abbattimento fibre e svestizione del personale;
- redazione e gestione formulario;
- trasporto del materiale impacchettato al deposito temporaneo e suo smaltimento definitivo;
- ritorno alla sede operativa del mezzo attrezzato per interventi amianto
-materiali di consumo

E inoltre compreso quant'altro prescritto nel PSC e nel Piano di Lavoro presentato ed approvato dall'Ente competente.
Su tubazione oltre al DN 125 e per il primo ml. di tubazione.
euro (millecentonovanta/56) a corpo 1´190,56

Sovrapprezzo di cui alla voce WA15.D.4020.003 per i metri lineari successivi al primo di tubazione oltre al DN 125.

Nr. 1098 Sovrapprezzo di cui alla voce WA15.D.4020.003 per i metri lineari successivi al primo di tubazione oltre al DN 125.
WA15.D.402 euro (centootto/00) ml 108,00
0.004

Indennità d'intervento della squadra in servizio per la bonifica dell'amianto, con le modalità descritte nel CSA.  Sono compresi gli oneri accessori necessari per:- la sospensione delle lavorazioni in essere (qualora vi siano al momento della richiesta),- la messa in sicurezza del sito ove le lavorazioni dovessero esser sospese;- il trasferimento alla sede operativa per prendere il mezzo necessario all'intervento su amianto appositamente attrezzato ed il successivo trasferimento dalla sede operativa al luogo di intervento;- messa in sicurezza dell'area d'intervento con la segnaletica prescritta dalle norme e procedure;- vestizione del personale;- allestimento dell'attrezzatura per l'intervento su amianto;- posizionamento teli per recupero fibre amianto;- pulizia della superficie esterna della tubazione in amianto mediante asportazione di detriti terrosi e concrezioni per la posa della fascia di riparazione o del collare di derivazione per allacci;- foratura della tubazione in amianto con castello foratubi;- impacchettamento e nastrature del materiale rimosso;- abbattimento fibre e svestizione del personale;- redazione e gestione formulario;- trasporto del materiale impacchettato al deposito temporaneo e suo smaltimento definitivo;- ritorno alla sede operativa del mezzo attrezzato per interventi amianto- materiali di consumoE inoltre compreso quant'altro prescritto nel PSC e nel Piano di Lavoro presentato ed approvato dall'Ente competente.Per interventi di riparazione perdita con fascia di riparazione su tubazione amianto o per realizzazione d'utenza con foratura su tubazione in amianto.

Nr. 1099 Indennità d'intervento della squadra in servizio per la bonifica dell'amianto, con le modalità descritte nel CSA.  Sono compresi gli 
WA15.D.402 oneri accessori necessari per:
0.005 - la sospensione delle lavorazioni in essere (qualora vi siano al momento della richiesta),

- la messa in sicurezza del sito ove le lavorazioni dovessero esser sospese;
- il trasferimento alla sede operativa per prendere il mezzo necessario all'intervento su amianto appositamente attrezzato ed il 
successivo trasferimento dalla sede operativa al luogo di intervento;
- messa in sicurezza dell'area d'intervento con la segnaletica prescritta dalle norme e procedure;
- vestizione del personale;
- allestimento dell'attrezzatura per l'intervento su amianto;
- posizionamento teli per recupero fibre amianto;
- pulizia della superficie esterna della tubazione in amianto mediante asportazione di detriti terrosi e concrezioni per la posa della 
fascia di riparazione o del collare di derivazione per allacci;
- foratura della tubazione in amianto con castello foratubi;
- impacchettamento e nastrature del materiale rimosso;
- abbattimento fibre e svestizione del personale;
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- redazione e gestione formulario;
- trasporto del materiale impacchettato al deposito temporaneo e suo smaltimento definitivo;
- ritorno alla sede operativa del mezzo attrezzato per interventi amianto
- materiali di consumo

E inoltre compreso quant'altro prescritto nel PSC e nel Piano di Lavoro presentato ed approvato dall'Ente competente.

Per interventi di riparazione perdita con fascia di riparazione su tubazione amianto o per realizzazione d'utenza con foratura su 
tubazione in amianto.
euro (seicentosessantasette/82) a corpo 667,82
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D.4040 - OC - Ancoraggi tubazioni in pressione  (Cap 73)

Nr. 1100 OPERE COMPIUTE - Ancoraggi tubazioni in pressione
WA15.D.404 euro (zero/00) 0,00
0.000X
Nr. 1101 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di riparazioni che della costruzione di nuove reti idriche/fognarie,
WA15.D.404 compresa la fornitura e la posa in opera di magrone di calcestruzzo con dosaggio minimo di cemento di 200 Kg/mc come da misure
0.001X richieste dalla D.L., compreso l'eventuale casseratura, eventuale fornitura e posa di film separatore tra la condotta e il calcestruzzo

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; ancoraggi fino 0.40 mc.
euro (novantaotto/00) cad. 98,00

Nr. 1102 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di riparazioni che della costruzione di nuove reti idriche/fognarie,
WA15.D.404 compresa la fornitura e la posa in opera di magrone di calcestruzzo con dosaggio minimo di cemento di 200 Kg/mc come da misure
0.002X richieste dalla D.L., compreso l'eventuale casseratura, eventuale fornitura e posa di film separatore tra la condotta e il calcestruzzo

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; ancoraggi da 0.41 mc. a 1.00 mc.
euro (centocinquantauno/00) cad. 151,00

Nr. 1103 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di riparazioni che della costruzione di nuove reti idriche/fognarie,
WA15.D.404 compresa la fornitura e la posa in opera di magrone di calcestruzzo con dosaggio minimo di cemento di 200 Kg/mc come da misure
0.003X richieste dalla D.L., compreso l'eventuale casseratura, eventuale fornitura e posa di film separatore tra la condotta e il calcestruzzo

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; oltre il mc.
euro (centosessantacinque/00) mc 165,00

Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di riparazioni che della costruzione di nuove reti idriche eseguito con muratura dfi mattoni, elementi prefabbricati in cav, elementi in ferro, ogni altro onere incluso

Nr. 1104 Formazione di ancoraggi delle tubazioni in pressione sia a seguito di riparazioni che della costruzione di nuove reti idriche eseguito 
WA15.D.404 con muratura dfi mattoni, elementi prefabbricati in cav, elementi in ferro, ogni altro onere incluso
0.004 euro (sessantaotto/50) cadauno 68,50
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D.4070 - OC - Zanelle e cordonati  (Cap 74)

Nr. 1105 OPERE COMPIUTE - Zanelle e cordonati
WA15.D.407 euro (zero/00) 0,00
0.000X
Nr. 1106 Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata in conglomerato cementizio murata con malta cementizia a q.li 3,5 di cemento R
WA15.D.407 325, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a q.li 4,5 di cemento R 325 compresa la fondazione in cls Rck 150. Ad un
0.001X petto cm 6/8 x 25/30 x 100

euro (quindici/87) ml 15,87

Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.001X. Ad un petto 7/11 x 50 x50

Nr. 1107 Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.001X. Ad un petto 7/11 x 50 x50
WA15.D.407 euro (venti/79) ml 20,79
0.002X

Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.001X. A due petti 6/9 x 30/50 x100

Nr. 1108 Fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.001X. A due petti 6/9 x 30/50 x100
WA15.D.407 euro (venticinque/71) ml 25,71
0.003X

Fornitura e posa in opera di zanella in porfido con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.001X. Ad un petto

Nr. 1109 Fornitura e posa in opera di zanella in porfido con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.001X. Ad un petto
WA15.D.407 euro (ventiotto/45) ml 28,45
0.004X

Fornitura e posa in opera di zanella in porfido con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.001X. A due petti

Nr. 1110 Fornitura e posa in opera di zanella in porfido con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.001X. A due petti
WA15.D.407 euro (trentatre/37) ml 33,37
0.005X

Posa in opera di zanella prefabbricata o in porfido con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.001X. Ad un petto

Nr. 1111 Posa in opera di zanella prefabbricata o in porfido con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.001X. Ad un petto
WA15.D.407 euro (tredici/68) ml 13,68
0.006X

Posa in opera di zanella prefabbricata o in porfido con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.001X. A due petti

Nr. 1112 Posa in opera di zanella prefabbricata o in porfido con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.001X. A due petti
WA15.D.407 euro (quindici/87) ml 15,87
0.007X
Nr. 1113 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in cls vibrocompresso liscio, murato con malta cementizia a q.li 3,5 di cemento R
WA15.D.407 325, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a q.li 4,5 di cemento R 325 compresa la fondazione in cls Rck 150. Diritto
0.008X cm 8/15 x 25 x100

euro (sedici/40) ml 16,40

Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.008X. Curvilineo cm 8/15 x 25

Nr. 1114 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.008X. Curvilineo cm 8/15 x 25
WA15.D.407 euro (diciassette/51) ml 17,51
0.009X

Posa in opera di cordonato prefabbricato in pietra con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.008X. Ogni onere incluso

Nr. 1115 Posa in opera di cordonato prefabbricato in pietra con le modalità di cui all'art. WA15.D.4070.008X. Ogni onere incluso
WA15.D.407 euro (tredici/68) ml 13,68
0.010X
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D.5020 - OC Sbancamenti, scogliere e gabbionate  (Cap 75)

Nr. 1116 OPERE COMPIUTE - Sbancamenti, scogliere e gabbionate
WA15.D.502 euro (zero/00) 0,00
0

Formazione di pista all'interno di zona boschiva eseguita a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso lo spianamento del terreno onde consentire l'accesso dei mezzi per l'esecuzione dei lavori, l'asportazione di vegetazione arborea, anche di alto fusto, il taglio delle ceppaie incluso il carico, trasporto e scarico del materiale di resulta a pubblica discarica e la successiva regolarizzazione delle superfici. Computata per una larghezza massima di ml. 6,00. Nessun onere aggiuntivo verrà riconosciuto all'impresa per larghezze superiori

Nr. 1117 Formazione di pista all'interno di zona boschiva eseguita a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso lo spianamento del 
WA15.D.502 terreno onde consentire l'accesso dei mezzi per l'esecuzione dei lavori, l'asportazione di vegetazione arborea, anche di alto fusto, il 
0.001x taglio delle ceppaie incluso il carico, trasporto e scarico del materiale di resulta a pubblica discarica e la successiva regolarizzazione 

delle superfici. Computata per una larghezza massima di ml. 6,00. Nessun onere aggiuntivo verrà riconosciuto all'impresa per 
larghezze superiori
euro (due/84) mq. 2,84

Massicciata stradale, dello spessore fino a 20 cm, eseguita mediante fornitura e stesa di stabilizzato di cava pezzatura 0/50 per il sottofondo stradale opportunamente rullato per dare l'opera compiuta a regola d'arte

Nr. 1118 Massicciata stradale, dello spessore fino a 20 cm, eseguita mediante fornitura e stesa di stabilizzato di cava pezzatura 0/50 per il 
WA15.D.502 sottofondo stradale opportunamente rullato per dare l'opera compiuta a regola d'arte
0.002 euro (ventiotto/81) mc 28,81

Scavo di sbancamento, eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi consistenza, compresi i tovanti roccosi, i relitti di murature e di conglomerato cementizio, compreso il carico, il trasporto e lo scarico a pubblica discarica fino a 20 km..

Nr. 1119 Scavo di sbancamento, eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi consistenza, compresi i tovanti roccosi, i relitti di 
WA15.D.502 murature e di conglomerato cementizio, compreso il carico, il trasporto e lo scarico a pubblica discarica fino a 20 km..
0.003 euro (sei/40) mc 6,40

Formazione di scogliera con massi naturali non gelivi compatti fortemente resistenti all'abrasione, povenienti da cave poste a qualsiasi distanza, compreso carico, trasporto e scarico in sito, per l'esecuzione i opere di difesa sia longitudinali che trasversali sopra e sotto il pelo dell'acqua, posti in opera come da progetto o indicazioni della D.L., opportunamente intasati con materiali lapidei di idonea pezzatura, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.Per quantitativi inferiori a complessivi 1.000 mc, posati per piccoli tratti anche non contigui.

Nr. 1120 Formazione di scogliera con massi naturali non gelivi compatti fortemente resistenti all'abrasione, povenienti da cave poste a 
WA15.D.502 qualsiasi distanza, compreso carico, trasporto e scarico in sito, per l'esecuzione i opere di difesa sia longitudinali che trasversali 
0.004 sopra e sotto il pelo dell'acqua, posti in opera come da progetto o indicazioni della D.L., opportunamente intasati con materiali 

lapidei di idonea pezzatura, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Per quantitativi inferiori a complessivi 1.000 mc, posati per piccoli tratti anche non contigui.
euro (settantadue/30) mc 72,30

Formazione di gabbionate a scatola con filo di ferro a forte zincatura compreso materiale metallico, con maglia massima di 10*12 cm a doppia torsione, compresi tiranti di ancoraggio per ogni ml di lunghezza del gabbione, le cuciture di chiusura, il pietrame di riempimento dei gabbioni disposti a strati, ben assestato e squadrato di dimensioni minime 15x20 cm, la formazione della facciavista in modo da ottenere una muratura a secco compreso carico, trasporto e scarico in sito dei materiali, ogni altro onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte. Filo 3 mm.

Nr. 1121 Formazione di gabbionate a scatola con filo di ferro a forte zincatura compreso materiale metallico, con maglia massima di 10*12 
WA15.D.502 cm a doppia torsione, compresi tiranti di ancoraggio per ogni ml di lunghezza del gabbione, le cuciture di chiusura, il pietrame di 
0.005 riempimento dei gabbioni disposti a strati, ben assestato e squadrato di dimensioni minime 15x20 cm, la formazione della 

facciavista in modo da ottenere una muratura a secco compreso carico, trasporto e scarico in sito dei materiali, ogni altro onere 
incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte. Filo 3 mm.
euro (centoventisei/52) mc 126,52

Formazione di gabbionate a materasso tipo tasche, per rivestimenti flessibili, realizzato con reti a doppia torsione, con filo di ferro a forte zincatura d. 2-2,2 mm, compreso il materiale metallico, maglia massima 5*7 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio, le cuciture di chiusura, il pietrame di riempimnto dei materassi, per la formazione della mantellata di rivstimento e rivestimento di argini, sponde e simili, compreso carico, trasporto e scarico in sito ogni altro onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 15 cm

Nr. 1122 Formazione di gabbionate a materasso tipo tasche, per rivestimenti flessibili, realizzato con reti a doppia torsione, con filo di ferro a 
WA15.D.502 forte zincatura d. 2-2,2 mm, compreso il materiale metallico, maglia massima 5*7 cm a doppia torsione, compreso tiranti di 
0.006 ancoraggio, le cuciture di chiusura, il pietrame di riempimnto dei materassi, per la formazione della mantellata di rivstimento e 

rivestimento di argini, sponde e simili, compreso carico, trasporto e scarico in sito ogni altro onere incluso per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. spessore 15 cm
euro (trentaotto/99) mq 38,99

Formazione di gabbionate a materasso tipo tasche, per rivestimenti flessibili, realizzato con reti a doppia torsione, con filo di ferro a forte zincatura d. 2-2,2 mm, compreso il materiale metallico, maglia massima 5*7 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio, le cuciture di chiusura, il pietrame di riempimnto dei materassi, per la formazione della mantellata di rivestimento e rivestimento di argini, sponde e simili, compreso carico, trasporto e scarico in sito ogni altro onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte, spessore 25 cm

Nr. 1123 Formazione di gabbionate a materasso tipo tasche, per rivestimenti flessibili, realizzato con reti a doppia torsione, con filo di ferro a 
WA15.D.502 forte zincatura d. 2-2,2 mm, compreso il materiale metallico, maglia massima 5*7 cm a doppia torsione, compreso tiranti di 
0.007 ancoraggio, le cuciture di chiusura, il pietrame di riempimnto dei materassi, per la formazione della mantellata di rivestimento e 

rivestimento di argini, sponde e simili, compreso carico, trasporto e scarico in sito ogni altro onere incluso per dare il lavoro finito a 
regola d'arte, spessore 25 cm
euro (quarantaquattro/47) mq 44,47

Movimentazione e compattamento di materiale idoneo per la formazione o la sistemazione di rilevati o argini, per rinterri, ecc...utilizzando le materie scavate, scevre da materiale vegetale, o fornito a piè d'opera dalla Stazione Appaltante, ogni onere incluso.

Nr. 1124 Movimentazione e compattamento di materiale idoneo per la formazione o la sistemazione di rilevati o argini, per rinterri, ecc...
WA15.D.502 utilizzando le materie scavate, scevre da materiale vegetale, o fornito a piè d'opera dalla Stazione Appaltante, ogni onere incluso.
0.008 euro (cinque/25) mc 5,25

RIVESTIMENTO CON BIOSTUOIA di fibre naturali contenute con rete fotoossidabile e pellicola di cellulosa, costituita da intreccio di fibre naturali, ancorata con 4 picchetti a mq in tondino Fe B 450 C d. 8 mm lunghi 25 cm e sovrapposizione ai bordi di 20 cm, escluso eventuale fossetto di ancoraggio a monte. Per quantità fino a 500 mq.

Nr. 1125 RIVESTIMENTO CON BIOSTUOIA di fibre naturali contenute con rete fotoossidabile e pellicola di cellulosa, costituita da 
WA15.D.502 intreccio di fibre naturali, ancorata con 4 picchetti a mq in tondino Fe B 450 C d. 8 mm lunghi 25 cm e sovrapposizione ai bordi di 
0.009 20 cm, escluso eventuale fossetto di ancoraggio a monte. Per quantità fino a 500 mq.

euro (sette/21) mq 7,21

IDROSEMINA con idroseminatrice e miscela di semi ad alto grado di germinabilita' e purezza (60 g/mq) addizionata con sostanze colloidali (60 g/mq), torba pretriturata (80 g/mq) e fertilizzante (150 g/mq). Per quantità fino a 500 mq.

Nr. 1126 IDROSEMINA con idroseminatrice e miscela di semi ad alto grado di germinabilita' e purezza (60 g/mq) addizionata con sostanze 
WA15.D.502 colloidali (60 g/mq), torba pretriturata (80 g/mq) e fertilizzante (150 g/mq). Per quantità fino a 500 mq.
0.010 euro (due/58) mq 2,58

     Data, 15/07/2015

Il Tecnico
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