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CAPITOLO 1, OGGETTO ED AMMONTARE
DELL'APPALTO

DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI
DELLE OPERE

Art 1.0 Disposizioni Generali

In caso di conflitto tra una o piu disposizioni dei primi due capitoli del presente capitolato speciale ed una
0 piu disposizioni contenute nei restanti capitoli del presente capitolato speciale, prevarranno le disposizioni
dei primi due capitoli.

In caso di conflitto tra una disposizione del presente capitolato speciale ed una disposizione contenuta in
altro documento contrattuale (Ordini di intervento, Contratto, altri allegati al capitolato speciale), prevarra la
seconda.

Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i “LAVORI DI FORNITURA E POSA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA SU RETI E IMPIANTI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE” e precisamente :

Manutenzioni/Riparazioni di tubazioni reti;
Manutenzione e Nuovi allacciamenti utenza;
Manutenzione impianti;

Nuove estensioni e sostituzioni reti;

Ripristino sedi viarie, marciapiedi, etc.

Carpenteria metallica e idraulica su impianti e reti;
Manutenzione opere edili e nuove modeste costruzioni;
Interventi idraulici in ambienti confinati

©ONoUAWNE

Sia le manutenzioni, che i nuovi allacci o sostituzioni reti, si intendono su qualsiasi tipo di materiale,
comprese le tubazioni contenenti amianto.

Gli interventi su tubazioni contenenti amianto saranno svolti come previsto dal Titolo IX, Capo Il del
D.Lgs. 81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011, nonché dalla procedura
interna di Acque Spa “GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IT 8.1.1 REV. 5 del 18/09/2012”.

Art. 1.2 FORMA DELL'APPALTO

In via meramente indicativa, si indicano le incidenze delle varie categorie di lavoro affidato nel seguente
prospetto:
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INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

N. Designazione delle categorie omogenee Categoria | Incidenza %
prevalente
1 Manutenzioni/Riparazioni di tubazioni reti; 0g6 60%
2 Manutenzione e Nuovi allacciamenti utenza; 0g6 10%
3 Manutenzione impianti; 0g6 3%
4 Nuove estensioni e sostituzioni reti; 0g6 7%
5 Ripristino sedi viarie, marciapiedi, etc. 0g6 7%
6 Carpenteria metallica e idraulica su impianti e reti; 0g6 5%
7 Manutenzione opere edili e nuove modeste costruzioni; ogl 5%
8 Interventi idraulici in luoghi confinati Og6 3%
Totale 100,00%

In relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, le percentuali sopra riportate debbono intendersi
del tutto indicative e pertanto potranno modificarsi per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, tanto in via
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che I'Appaltatore possa trarne argomento e ragione per
chiedere compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi.

| lavori sono appaltati a misura in base alle prescrizioni del vigente capitolato e con I'applicazione dei
prezzi di elenco che si intendono comprensivi di tutti gli oneri e alee a carico dell'Appaltatore, per I'esecuzione
a perfetta regola d'arte dei lavori, ad esso affidati, come specificato nel presente capitolato.

L'affidamento ha la durata indicata nel Contratto, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Le norme ed i prezzi del presente Capitolato sono validi per l'intero territorio di Acque SpA.

L’Appaltatore con [l'accettazione dell'affidamento dichiara, assumendosi ogni consequenziale
responsabilita, di aver preso visione dei luoghi e zone interessate dai lavori.

La categoria di riferimento dei lavori di cui al presente Capitolato € individuata nella OG6 (Categoria
prevalente).

Art. 1.3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

| lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo pil precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
| lavori, oggetto dell'affidamento, consistono nelle seguenti singole lavorazioni:

1) Relativamente al servizio idrico e di fognatura, I'effettuazione di tutte le opere di scavo, murarie
ed affini, compresa la fornitura dei materiali, relative alla riparazione delle reti, alla posa di alcune
nuove tubazioni, alla manutenzione ed esecuzione di nuovi allacciamenti ed alla manutenzione di
tutti gli impianti;

2) effettuazione di opere, provviste e lavori occorrenti per la sorveglianza, il rifacimento, la
manutenzione e la ricostruzione dei piani viabili che sono stati alterati in seguito a lavori di
gualsiasi natura, eseguiti anche da altre Imprese, commissionati a qualsiasi titolo e tempo dai
tecnici Aziendali, sia su strade aventi semplice massicciata compressa oppure pavimentazione
permanente di qualsiasi tipo e natura, siano esse statali, provinciali, comunali, vicinali, private;

3) fornitura e posa in opera di materiale idraulico necessario per I'esecuzione di lavori, sia
programmati che di pronto intervento, eseguiti direttamente dall'lmpresa, secondo le particolarita
indicate nel presente capitolato, oppure come da indicazioni dettate dalla DL. L’'Impresa dovra
gestire in completa autonomia la fornitura del materiale necessario alla corretta esecuzione
dell'intervento per tubazioni sino ad un DN 250mm compreso);

4) prestazione di manodopera idraulica specializzata in grado di operare in maniera autonoma per
interventi di riparazione delle reti idriche e fognarie di qualsiasi materiale, di posa di nuove
condotte idriche e fognarie di qualsiasi materiale, di allacciamenti d’'utenza sia idrici che fognari di
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gualsiasi materiale e diametro anche con servizio in atto.
Quindi 'operatore potra trovarsi a lavorare:

o nel caso di tubazioni idriche, in presenza di fuoriuscita continua di acqua in pressione;
o nel caso di tubazioni fognarie, in presenza di fuoriuscita di liquami, sia in pressione che a
gravita.

Ne consegue che I'impresa dovra mettere in campo tutte le precauzioni necessarie affinché sia
garantita la salute e la sicurezza del lavoratore che andra ad operare in tali condizioni;

5) esecuzione di tutte le opere e prestazioni occorrenti per il mantenimento in sicurezza del cantiere
per I'apposizione e conservazione dei segnali di pericolo;
6) onere per la sorveglianza e la vigilanza dello stato di manutenzione degli interventi effettuati nelle

varie sedi stradali a seguito dei lavori di cui ai punti precedenti, comprese tutte le opere di ripristino
e messa in sicurezza;

7) turno di reperibilita da effettuarsi 365gg all’anno anche in caso di scioperi ufficiali e\o di altri eventi
che potrebbero anche pregiudicare la regolare disponibilitd/presenza del personale; nel dettaglio
si fa riferimento all’Art 1.10;

8) Realizzazione di carpenterie metalliche ed idrauliche per la formazione di parapetti, grigliati,
recinzioni, cancelli, passerelle, collettori/tubazioni in acciaio, montaggio di pezzi speciali quali
saracinesche, curve, TE, flange, compreso I’ eventuale fornitura dei materiali. Le specifiche che
di volta in volta Acque spa richiedera per I'intervento saranno indicate allimpresa con apposito
ordine di lavoro, la realizzazione di tali opere € richiesta mediante I'utilizzo di personale altamente
specializzato e in possesso di specifici requisiti quali patentino di saldatore ottenuto con apposito
ente certificatore.

9) Lavori di natura edile su impianti e reti comprensivi di demolizioni, costruzioni e ristrutturazioni di
manufatti esistenti o di nuova realizzazione.
10) formazione di cassonetti sulla traccia dello scavo e stesura di conglomerato bituminoso per

ripresa con binder a caldo, per uno spessore non inferiore a cm. 10, mediante rullo o piastra
vibrante, affinché il conglomerato bituminoso si compatti e si distribuisca in maniera uniforme su
tutta la traccia di scavo, rendendo la superficie stradale omogenea e priva di irregolarita, in quota
con il piano esistente.

11) Ricostruzione di pavimentazioni stradali in materiale lapideo precedentemente rimosse per
'esecuzione di interventi di manutenzione o posa in opera tubazioni o allacci d’utenza;

12) realizzazione di tappetini stradali tramite scarifica e posa di manto d’'usura in conglomerato
bituminoso.

13) Interventi di riparazione, sostituzione e di lavorazioni varie in ambienti confinati

Acque SpA si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i lavori che riterra opportuni. Si riserva
pure il diritto insindacabile di stipulare, per lavori contemplati nel presente capitolato, contratti anche con altre
imprese ed in tempi diversi, senza che cid possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte
dell'Appaltatore.

Qualora lo si rendesse necessario, Acque SPA si riserva la facolta di far intervenire I’Appaltatore
su altre Zone dell’area in gestione, anche se al di fuori del territorio di gara, il tutto previo apposito
ordine d’intervento/servizio da parte della DL.

Inoltre i lavori di rifacimento e ripristino delle sovrastrutture stradali potranno essere direttamente eseguiti
dagli Enti preposti alla sorveglianza ed alla manutenzione delle strade, senza che per questo I'Appaltatore
possa sollevare eccezione alcuna.

Fara carico totalmente all'’Appaltatore, sotto qualsiasi aspetto, I'adozione di tutte le disposizioni imposte
dalla Legge, dai vari Regolamenti nonché dal Nuovo Codice della Strada, atte a salvaguardare la pubblica
incolumita e regolarita del transito lungo le strade ed i luoghi aperti al pubblico transito.
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I lavori che formano oggetto degli interventi, possono essere realizzati anche in ambienti confinati di cui
agli artt. 66 e 121 e all’ allegato IV, punto 3 del D.Lgs. 81/2008; I'appaltatore, al fine di eseguire tali lavorazioni,
dovra dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 14/09/2011, n. 177.

Gli interventi su tubazioni contenenti amianto

Gli interventi su tubazioni contenenti amianto dovranno essere svolti come previsto dal Titolo IX, Capo lll
del D.Lgs. 81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011, nonché dalla procedura
interna di Acque Spa “GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IT 8.1.1 REV. 5 del 18/09/2012”,
della quale, di seguito, se ne riporta un estratto a beneficio di una miglior chiarezza:

.. omissis ...

“6.4 Manutenzione di tubazioni contenenti amianto

Acque SpA, in qualita di gestore del servizio idrico integrato del’ATO 2 Basso Valdarno,
nellambito della manutenzione delle reti idriche e dei relativi interventi di riparazione,
appalta a ditte esterne i lavori di manutenzione delle reti; i lavori da eseguire sono sia lavori
in pronto intervento, dovuti a rotture improvvise, sia lavori di sostituzione di tratti di rete
vetusti o di collegamento di nuovi tratti di tubazione.

Acque SPA si avvale della ditta Acque Servizi srl per gli interventi di manutenzione e per il
corretto trasporto e smaltimento secondo la vigente normativa in materia. Acque Servizi &
iscritta all’Albo Gestori Rifiuti Cat.10/A e cat.5/F e pertanto abilitata al trasporto di rifiuti
contenenti amianto.

6.4.1 Lavori ordinari di rimozione MCA
Nell'ambito dei lavori di manutenzione delle reti (sostituzione di tratti di rete vetusti o di
collegamento di nuovi tratti di tubazione)Acque SpA provvede a rispettare quanto indicato
sia al Titolo IV che al Titolo IX Capo Il del D.Lgs 81/08; in particolare Acque SpA:
I verifica, prima di affidare i lavori, Iidoneita tecnico-professionale delle imprese cui
intende affidare i lavori e in particolare
verifica l'iscrizione alla categoria 10A dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
"I designa le figure previste per legge: Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza che
si occupano di redigere tutti i documenti necessari alla gestione dei cantieri, in particolare
predisposizione di Piano di Sicurezza e Coordinamento;
[ richiede alle imprese esecutrici la predisposizione dei relativi Piani di Lavoro ai sensi
dell’art. 256 del D.Lgs 81/08 e relativa trasmissione all’'organo di vigilanza almeno 30 giorni
prima dell’inizio dei lavori (tale invio sostituisce gli adempimenti di notifica);
[ richiede all'impresa esecutrice di effettuare una notifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs
81/08 ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento
significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti
amianto;

richiede il rispetto di tutte le misure di prevenzione e protezione e misure igieniche al fine
di garantire il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nelle
operazioni di rimozione dei MCA,;
[1 richiede il rispetto delle norme di tutela ambientale con particolare riferimento alla
gestione dei rifiuti prodotti dalle operazioni di rimozione amianto e del loro corretto
smaltimento.

6.4.2 Lavori in urgenza che comportano la rimozione di MCA

In caso di ritrovamento di condotte in cemento amianto durante lavori di manutenzione
straordinaria dovuta a rotture improwvvise, in cui sia necessario un intervento di rimozione
delle condotte in cemento-amianto, il Direttore Lavori ha I'obbligo di fermare i lavori, di far
allontanare il personale non abilitato delle ditte presenti e di attivare la ditta Acque Servizi
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incaricata di gestire la rimozione e il trasporto (Acque Servizi € iscritta all’ Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali Cat.10/A e cat.5/F). L'impresa cui sono stati affidati i lavori ritrova e
mette a nudo la parte di tubazione in cemento-amianto ammalorata da rimuovere e si
allontana dall’area di cantiere, Acque Servizi effettua i lavori di rimozione amianto e solo
dopo che tale fase € terminata, Iimpresa appaltatrice provvede al reinterro dello scavo ed
al ripristino della pavimentazione stradale.

Per questi interventi, aventi carattere d’urgenza e non programmabili, verra inviata apposita
segnalazione all’Azienda USL di competenza mediante il Mod 8.1.1.1 Comunicazione per
interventi su tubazioni in cemento amianto. La comunicazione avverra contestualmente
all’avvio dellintervento.

Le modalita operative in caso di ritrovamento di tubazioni in cemento-amianto sono
descritte nel Piano di Lavoro Amianto in cui gli interventi di bonifica sono distinti in varie
tipologie che prevedono diverse modalita di lavoro.

L’intervento, compreso il trasporto e lo smaltimento dei materiali rimossi, verra eseguito da
personale specializzato e formato di Acque Servizi srl.

L’esecuzione dellintervento, registrata sul Mod 8.1.1.1 Comunicazione per interventi su
tubazioni in cemento amianto, deve essere comunicata al settore esercizio che
provvedera a registrarlo, archiviarlo ed elaborarlo in occasione della redazione della
Relazione annuale Amianto.

6.4.3 Lavori in urgenza che NON comportano rimozione di MCA (attivita ESEDI)

In caso di ritrovamento di condotte in cemento amianto durante lavori di manutenzione
della rete idrica (sostituzione di tratti di rete vetusti o di collegamento di nuovi tratti di
tubazione, ecc) o nel caso di lavori di manutenzione straordinaria dovuta a rotture
improvvise, in cui non sia necessario un intervento di rimozione delle condotte in cemento-
amianto, I'impresa cui sono stati affidati i lavori ritrova e mette a nudo la parte di tubazione
e provvede alla eliminazione della perdita con fascia a serraggio meccanico (di acciaio inox
o in ghisa). Non é previsto in questo caso presenza di materiale di risulta contenente
amianto.

6.5 Utilizzo dei DPI di protezione delle vie respiratorie

Il D.Lgs 81/08 prevede (art. 251, comma 1 lettera b) I'obbligo di utilizzo per TUTTI i
lavoratori esposti (anche sporadicamente e debolmente) di DPI di protezione delle vie
respiratorie. Questi DPI devono avere un fattore di protezione operativo FPO adeguato
(non inferiore a 30) alla concentrazione di fibre di amianto nell’aria; pertanto si predispone

di:

[1 Non consentire mai I'impiego di facciali filtranti FFP1 e maschere o semimaschere
con filtro P1;

[ Far rispettare I'utilizzo, per ogni tipo di esposizione, di facciali filtranti e maschere o
semimaschere con grado di protezione non inferiore a FFP2;

[ Far utilizzare filtri P3 quando vi sia una certa imprevedibilita dell’esposizione;

[ Far rispettare il periodo di riposo previsto di % ora ogni 2 ore di lavoro con DPI delle
vie respiratorie quando Iimpegno fisico della lavorazione lo richiede (rimozione di
grandi quantita).”

.. omissis ...

Art. 1.4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L’appalto & da considerarsi di tipo “aperto”. La stazione Appaltante ordinera di volta in volta, a seconda
delle priorita/emergenze, gli interventi da eseguire all’Appaltatore; i lavori riguarderanno esclusivamente
interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle reti e degli impianti in Gestione ed avranno un grado

CSA 21 luglio 2016 NO AMIANTO
pag.10



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (Fl)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260

www.acque.net

A‘ l ' E info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spal Servm drici

di priorita variabile a seconda della circostanza e della programmabilita degli stessi.

Si precisa comunque che la forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano
dall’elenco prezzi e dagli altri elaborati allegati alla gara, in particolar modo dalle voci che riguardano la
manutenzione delle reti idriche “scavi, rinterri e perdite ” che, come da percentuali al precedente punto 1.2,
rappresentano la parte predominante dell’appalto.

Art. 1.5 Durata dell’affidamento

La durata o il tempo per dare ultimati i lavori oggetto di ciascun affidamento, sara indicato nella lettera
commerciale di ordine di esecuzione; la durata o il tempo decorrera dalla data del verbale di consegna.

Poiché le opere da eseguire sono da intendersi di pubblica utilita I'’Appaltatore prende atto che non &
ammesso neppure un giorno di mancata copertura del servizio e si obbliga ad organizzare l'intero cantiere per
essere completamente operativo entro il giorno di inizio dell’affidamento.

Per tale scopo I'Appaltatore & obbligato a comunicare almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori
affidati i nominativi del personale che intende impiegare nel cantiere, nel numero previsto nel presente CSA,
la sede del cantiere, il programma del turno di reperibilita per il primo mese di affidamento con i numeri
telefonici di tutto il personale impiegato, I'elenco dei mezzi d’opera, con numero di targa, che saranno impiegati
nel cantiere e I'elenco delle strumentazioni d’ufficio previste con i numeri telefonici di tutti i responsabili di
cantiere; e richiesto infine che per ogni turno di reperibilita siano comunicati i riferimenti telefonici di almeno
due Coordinatori della ditta con i quali interfacciarci in caso di necessita.

La mancata comunicazione di quanto sopra potra essere motivo di risoluzione dell’affidamento con
pagamento da parte dellimpresa di tutti i conseguenti danni.

Art. 1.6 Validita del Affidamento

Le norme ed i prezzi del presente Capitolato sono validi per l'intero territorio di Acque SpA .
L’Appaltatore con [l'accettazione dell’affidamento dichiara, assumendosi ogni consequenziale
responsabilita, di aver preso visione dei luoghi e zone interessate dai lavori.

Art. 1.7 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il ricorso al sub appalto, che dovra comunque essere autorizzato dal Responsabile del Procedimento, é
ammesso esclusivamente nel completo rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
La disciplina del subappalto & quella prevista nella Procedura.

Art. 1.8 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'’Appaltatore é tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda
da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’Appaltatore & responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'’Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
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L’Appaltatore € inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini
mutualistici e per la scuola professionale.

L’Appaltatore & altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,
ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale al momento dell’ affidamento dell’appalto.

Art. 1.9 Opere particolari per conto di Acque SpA

Acque SpA si riserva la facolta di ordinare all'Appaltatore I'esecuzione di opere di straordinaria
manutenzione o di qualunque altra nuova opera, inerenti al Servizio, che si rendessero di volta in volta
necessarie; dette opere saranno regolarmente affidate da parte di Acque SpA con specifici provvedimenti nei
guali potranno essere fissate norme integrative che non siano in contrasto con il presente capitolato.

Nello specifico I'Appaltatore deve comunqgue essere in grado di realizzare tutte le opere indicate al punto
1.3 — DESCRIZIONI DEI LAVORI

Art.1.10 Reperibilita e Rappresentanza dell’ Appaltatore suo recapito

La Stazione Appaltante nominera I'ufficio di Direzione Lavori in conformita a quanto stabilito dall’art.147 del
D.P.R 207/2010 e di cio fornira comunicazione all'lmpresa.

L’Appaltatore dovra allestire un proprio cantiere, idoneo a svolgere tutte le attivita di supporto, di
rimessaggio, di coordinamento, di ufficio, di servizio per il personale, possibilmente baricentrico sul territorio
dei comuni interessati dal presente affidamento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il proprio Rappresentante, al quale sara affidata la responsabilita
tecnica dei lavori da eseguire, e di comunicarne il nominativo a Acque SpA prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre dovra comunicare i nominativi dei Tecnici Assistenti ai lavori, I'elenco del personale operaio (con
qualifica), il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Detto Rappresentante dovra prendere contatti giornalmente con gli uffici di Acque SpA per ricevere gli
ordini e le comunicazioni riguardanti i vari lavori.

La Stazione Appaltante puo esigere la sostituzione immediata del Rappresentante dell’Appaltatore, previa
motivata comunicazione.

Con il termine “reperibilita”, si intendono tutti quegli interventi che il Committente Acque SPA, al di fuori del
proprio orario di lavoro, richiede al’lmpresa; Nel dettaglio si intendono interventi eseguiti in reperibilita tutti
quelli commissionati ed eseguiti nei giorni di Sabato, Domenica, Festivi e dalle ore 17,00 alle ore 7.00 dal
Lunedi al Venerdi.

Il turno € da intendersi per 365gg all’anno anche in caso di scioperi ufficiali e\o di altri eventi che potrebbero
anche pregiudicare la regolare disponibilita/presenza del personale.

L'Appaltatore, durante il turno di reperibilita, si impegna a garantire un numero minimo di squadre
adeguato a far fronte alle richieste di intervento effettuate dalla Committenza, nel rispetto della tempistica
indicata negli stessi ordini.
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Art. 1.11 Gestione forniture in cantiere e smaltimento rifiuti di lavorazioni.

La Stazione Appaltante per ogni singolo Ordine Intervento Specifico, si riserva la facolta di provvedere
direttamente o indirettamente alla fornitura degli inerti, dei conglomerati, dei materiali idraulici o di quant’altro
necessario all’esecuzione dell’opera, senza che I'’Appaltatore possa avanzare riserve di alcun tipo;

Per i materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, o recuperati durante I'esecuzione dei lavori,
I'Appaltatore si impegna a controllare, all'atto del ricevimento, la rispondenza della qualita e lo stato.

Qualora la Stazione Appaltante sia Acque Servizi s.r.l., questa si riserva altresi la facolta di provvedere
direttamente alla gestione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni, in qualita di Primo Intermediario ai sensi dell’art.
212 del DLgs 152/2006, indicando all’Appaltatore la destinazione finale del rifiuto e curandone la gestione
degli aspetti amministrativi e commerciali collegati.

CAPITOLO 2, DIREZIONE LAVORI, NORME GENERALI

Art. 2.1 Affidamento e programma dei Lavori

Dopo la stipula del Contratto, la Direzione Lavori, alla presenza del Coordinatore per 'Esecuzione, convoca
I'Appaltatore per la verifica del rispetto di quanto previsto nel Piano di Sicurezza elaborato dal Coordinatore
per la Progettazione.

L'Appaltatore, ove lo ritenga necessario, redige e consegna al Coordinatore per la Esecuzione dei lavori le
eventuali proposte integrative al “Piano di sicurezza e coordinamento” per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell’impresa appaltatrice.

L’affidamento dei lavori avverra attraverso la consegna dei singoli ordinativi di lavoro sui quali si indichera
il tempo utile per l'ultimazione di cui al successivo Art. 2.4. Nel computo del termine non verra conteggiato il
tempo occorrente per ottenere il rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti preposti.

Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori tiene conto dell'incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole stabiliti nella misura delle normali previsioni, convenendo che pur nell'aleatorieta delle
previsioni stesse, tali tempi devono ritenersi convenzionalmente assorbenti dei giorni di effettiva sospensione
dei lavori che si verifichera nel corso dell'affidamento in ragione delle condizioni climatiche avverse.

Conseguentemente un andamento stagionale sfavorevole pitl 0 meno lungo dovuto a cause normali non
sara suscettibile di recupero.

Parimenti I'eventuale periodo di andamento stagionale sfavorevole piu breve del consueto non produrra
abbreviazioni del tempo contrattuale.

Per ultimazione lavori si dovra considerare la data in cui la singola riparazione e\o intervento risultera
completo in ogni sua parte ed idoneo al servizio; dovranno inoltre essere state ultimate tutte le altre opere
accessorie, compreso il collaudo delle condotte (qualora previsto), il ripristino con binder a caldo delle sedi
stradali asfaltate e il ripristino dei marciapiedi. Si specifica ancora che per termine di ultimazione lavori di un
allacciamento si intende il momento dell’esecuzione del binder a caldo in strada asfaltata e del ripristino del
marciapiede. Quanto sopra vale anche per il termine di ultimazione lavori di un intervento di riparazione perdite
0 manutenzione, il tutto riferito all’art. 2.4 del presente C.S.A.

L’impresa, la sera prima dell’inizio del turno lavorativo, dovra comunicare alla DL\CSE\Uff.Tecnico di Zona
la programmazione giornaliera degli interventi; viene comunque richiesto che la stessa comunichi ogni
spostamento e cambiamento di cantiere durante tutta la giornata sia in conseguenza di una modifica del
programma dei lavori sia nel suo regolare svolgimento.

E inoltre richiesto all'lmpresa un elenco, al termine di ogni giornata lavorativa, di tutti gli interventi
effettivamente eseguiti e conclusi, da inviare a mezzo fax\email a tutti i soggetti interessati DL\CSE Uff Tecnico
di Zona

Art. 2.2 Direzione Tecnica dei lavori a cura dell’Appaltatore — Vigilanza di Acque SpA
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| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita di quanto stabilito dall’affidamento
e dal presente C.S.A,, sotto la direzione tecnica del Rappresentante dell'Impresa e nel pieno rispetto delle
disposizioni previste e richiamate nel Piano di Sicurezza elaborato ed approvato dalla Stazione Appaltante e
dall'Appaltatore.

La responsabilita dell'esecuzione dei lavori compete all'Appaltatore, che se ne assume ogni conseguenza
sia civile che penale.

Prima dell'inizio dei lavori, I'Impresa deve comunicare a Acque SpA il nominativo del proprio Responsabile,
in possesso dei necessari requisiti, preposto alla Direzione Tecnica dei Lavori, come pure il nominativo del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e dei responsabili di cantiere, mantenendo
continuamente aggiornata tale comunicazione.

Acque SpA avra la facolta di controllare e sorvegliare, esclusivamente nel proprio interesse, l'esatto
adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo
date in affidamento, fermo restando I'obbligo dell’Appaltatore stesso di provvedere alla direzione, al controllo
ed alla sorveglianza, sia al fine delle obbligazioni contrattuali verso Acque SpA, sia al fine di evitare che
possano verificarsi danni a persone o a cose di proprieta anche di terzi.

Pertanto fara esclusivamente ed interamente carico all'Appaltatore ogni e qualunque responsabilita in caso
di danni a persone, cose o animali che potessero verificarsi in conseguenza di trascuratezza o cattiva
esecuzione dei lavori, dall'insufficienza numerica o dalla poco visibile ubicazione delle lampade di
segnalazione notturna e segnaletica stradale, dallo spegnimento delle lampade stesse, dalla mancata
applicazione di una o piu prescrizioni indicate nel presente capitolato, successivamente a ciascuna singola
comunicazione fatta con le modalita previste nel susseguente art. 2.3.

In ogni caso, I'Appaltatore rilevera indenne Acque SpA, i funzionari ed i dipendenti dello stesso da qualsiasi
richiesta di risarcimento di danni e da ogni responsabilita.

Si ribadisce in ogni caso, per qualsiasi intervento eseguito nellambito del presente affidamento,
I'Appaltatore se ne assume la completa responsabilita civile e penale rilevando indenne Acque SpA ed i suoi
rappresentanti per qualsiasi richiesta di risarcimento danni e relative responsabilita.

La Direzione Lavori per ottenere il pieno ed integrale rispetto di tutte le prescrizioni previste nel Piano di
Sicurezza relativo, viene affiancata dal Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione.

Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Stazione Appaltante nell'esercizio delle facolta previste
dal presente articolo, non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che potra
avere luogo solo a seguito del collaudo.

Art. 2.3 Consegna dei Lavori — Inizio intervento

In considerazione della particolare natura dell'affidamento, ogni singolo lavoro sara oggetto di specifica
consegna, che potra avvenire sia tramite ordini scritti che verbali denominati Ordine di Intervento.

Le opere oggetto del presente capitolato speciale d’appalto sono necessarie per assicurare il regolare
funzionamento di un pubblico servizio, per cui I'’Appaltatore si obbliga ad intervenire nei tempi e nei modi
richiesti da ACQUE spa e riportati in ogni Ordine di Intervento emesso, in modo tale da eliminare
tempestivamente ogni situazione di pericolo e I'interruzioni del servizio.

A tal fine I'Ordine di Intervento Specifico contiene le date di avvio e ultimazione dei lavori ed ha in allegato
la documentazione tecnica che la DL ritiene necessaria per esplicare le lavorazioni da eseguire.

L’Ordine di Intervento Specifico € sottoscritto dalla Ditta appaltatrice per accettazione.

Ogni singola lavorazione richiesta da Acque SpA sara oggetto di specifica consegna, che avverra con
Ordine di Intervento scritto o verbale (cui seguira comungue un ordine scritto). Detti Ordini di Intervento (scritti
o verbali) integrano e/o sostituiscono ad ogni effetto il verbale di consegna dei lavori di cui all’art.154 del D.P.R.
n. 207 del 05 ottobre 2010

Per i lavori inerenti la riparazione di guasti improwvisi, sia che si presentino nelle ore diurne che in quelle
notturne e/o festive, la comunicazione all'Appaltatore verra data di norma telefonicamente, con sms, o con
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altro sistema informatico e contestualmente o non appena possibile, tramite specifico ordine di intervento
scritto, inviato via fax, email o tramite apposito software messo a disposizione dell’appaltatore da Acque SPA.
Sara obbligo poi dell'Appaltatore, indipendentemente dal tipo di urgenza evidenziata nell’Ordine d’Intervento,
provvedere tempestivamente, in qualsiasi momento ed in qualsiasi localita, alla messa in sicurezza dell’'area
e/o all’esecuzione dell'intervento se ritenuto necessario da Acque SpA.

Nei casi evidenziati come urgenti, le attivita dovranno iniziare entro 1 ora dalla chiamata telefonica, dall’'invio
dell’ sms da parte del personale di Acque SpA o da qualunqgue altro tipo di comunicazione.

Quando ¢ richiesto specificatamente dal personale di Acque Spa, i lavori dovranno essere iniziati anche di
notte, in giornata festiva ed in condizioni meteorologiche avverse, salvo eventi atmosferici ritenuti dalla DL
proibitivi per la tipologia di lavoro da eseguire, senza che I'lmpresa possa presentare lamentele e osservazioni.

Il mancato rispetto dell'inizio dei suddetti lavori sara considerato una grave inadempienza e causera
'applicazione di provvedimenti nei confronti dell'impresa.

Qualsiasi intervento effettuato non da diritto a richiesta di ulteriori compensi in quanto € da ritenersi inserito
nella contabilizzazione delle opere finite successivamente.

Fara carico all'Appaltatore di provvedere ad installare, su tutti i cantieri di estensione o di risanamento delle
reti, che gli verranno consegnati, apposito cartello lavori, collocato in sito ben visibile indicato dalla D.L..

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il Direttore dei Lavori avra la facolta di provvedere affinché
vengano installate un numero di cartelli dei lavori adeguato alla estensione del cantiere.

Art. 2.4 Sviluppo dei Lavori
Ad ulteriore specificazione dell'art. 1.3, i lavori commissionati da Acque SpA saranno di norma:

a) Apposizione della segnaletica necessaria, secondo il Codice della Strada, per la delimitazione del cantiere
e la regolazione del traffico;

a bis) Apposizione di cartello dei lavori, collocato in sito ben visibile e appositamente indicato dal Direttore
Lavori o suo assistente incaricato, con indicati in maniera indelebile la Stazione appaltante, il titolo
generale dell'opera, i nominativi del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dell'Impresa
esecutrice (compreso indirizzo e numero telefonico), del Committente, del Direttore Lavori e del
Responsabile di cantiere, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, 'importo e l'indicazione del Contratto,
la data di notifica preliminare, I'’Atto Amministrativo di autorizzazione ai lavori

b) demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore e tipo;

C) scavo a sezione obbligata in terreno di qualunque natura e consistenza per la riparazione, la posa e la
manutenzione delle condotte e degli allacciamenti compreso oneri per trasporto e conferimento a
discariche autorizzate;

d) trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta;

e) eventuale fornitura e posa di tubazioni, pezzi speciali e raccorderia idraulica;

f)  riparazione di condotte idriche e fognarie, con fornitura e posa in opera di tutto il materiale idraulico
occorrente per la riparazione, rispondente alle specifiche tecniche indicate (compresi pezzi speciali in
inox da realizzare su misura ed eventuali blocchi di ancoraggio con longarine metalliche);

g) nuovi allacciamenti di utenza idrici e fognari di qualsiasi diametro e materiale;

g bis) riparazione di allacci idrici e fognari previa la loro totale rimozione e sostituzione con nuovi allacci nei
materiali indicati dalla D.L.;

g ter) riparazione di parti di allacciamento idrico, comprese colonne montanti, e fognario;

h) costruzione e manutenzione di opere murarie, quali camere di manovra, pozzetti, rifacimenti di fognature
in muratura, ecc.;

i) riempimento degli scavi con i materiali richiesti;

j)  ripristino delle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere e natura;

k) fornitura e posizionamento di chiusini e tombini stradali;

l) lavori murari di qualsiasi tipo e natura, quali: demolizioni, costruzioni, intonaci, tinteggiature, ecc.;

m) saldature, fornitura e posa di tubazioni e pezzi speciali in acciaio in genere;
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n) turno di reperibilita 365gg all’anno;

Tutti i lavori dovranno essere completati nei termini stabiliti nel relativo Ordine di Intervento, ed in caso di
inadempienza, I'Appaltatore sara passibile delle penalita previste dal successivo art. 2.13.

| lavori da Acque SpA dichiarati urgenti dovranno essere iniziati entro un ora dopo la comunicazione (anche
verbale) data da Acque SpA e proseguiti senza interruzione per quella parte che Acque SpA stesso giudichera
necessaria per I'esecuzione delle operazioni indifferibili ai fini della sicurezza e del ripristino del servizio.

L’'impresa dovra comunicare tempestivamente alla DL\CSE la programmazione giornaliera degli interventi
e trasmettere a fine giornata il consuntivo dei lavori eseguiti.

| ripristini dei manti stradali relativi ad allacciamenti, canalizzazioni e a riparazioni di perdite, eseguite in
carreggiata stradale, salvo diverse indicazioni del’Ente proprietario\gestore della strada, dovranno essere
eseguiti immediatamente con conglomerato bituminoso a caldo. Il tappetino di usura dovra essere realizzato
dopo che sia trascorso un periodo di tempo, per il consolidamento del riempimento dello scavo, ritenuto
sufficiente da parte della Direzione Lavori o dal’Ente stesso. | suddetti termini potranno essere modificati su
richiesta dell'Ente proprietario\gestore della strada interessata dai lavori senza che I’Appaltatore possa vantare
richieste di compensi.

Per I'esecuzione ed i ripristini dei tappeti di usura su strade Comunali (urbane e locali), sara cura della D.L.
inviare opportuni ordini di intervento all'lmpresa; al contrario su tutte le altre strade di viabilita principale, quali
strade extraurbane principali, secondarie e di scorrimento (SS, SR, SP ecc) 'impresa dovra provvedere al
ripristino _definitivo nei tempi e nei modi richiesti nelle specifiche autorizzazioni rilasciate dall’ente
gestore\proprietario 0 a seconda di quanto esplicitamente richiesto dalla DL.

Nel caso I'lmpresa non provveda all’esecuzione dei ripristini dei tappeti d’'usura nei tempi richiesti, Acque
Spa si riserva la facolta di applicare sanzioni e, qualora lo ritenga necessario, di far eseguire tali lavorazioni
ad altra Impresa (gli eventuali sovrapprezzi saranno addebitati all'Impresa inadempiente)

Tutte le sanzioni che a causa di tali mancanze saranno emesse nei confronti di Acque Spa, verranno
addebitate all'impresa appaltatrice.

I lavori, in caso di non specifica indicazione di ultimazione nell’ordine di intervento, dovranno essere
di norma completati entro i seguenti termini (il mancato rispetto delle scadenze sottoriportate fara scattare le
penalita previste):

1) lo scavo ed il reinterro delle riparazioni dovra avvenire nello stesso giorno dell’intervento, compreso |l
ripristino con binder a caldo, salvo indicazioni e prescrizioni del’Ente proprietario della strada;

2) lo scavo ed il reinterro per allacciamenti, possibilmente nel giorno stesso dell'inizio dello scavo o, al
massimo, nel giorno lavorativo successivo;

3) lo scavo ed il reinterro per canalizzazioni, entro la giornata lavorativa;

4) il ripristino del manto stradale (binder) per allacciamenti, entro la giornata del rinterro degli scavi (nel
periodo intercorrente tra scavo ed esecuzione binder, la segnaletica dovra essere mantenuta ed |l
traffico non dovra interessare gli scavi riempiti e non bitumati), salvo indicazioni e prescrizioni del’Ente
proprietario della strada;

5) il ripristino del manto stradale (binder) per canalizzazioni in linea, entro due (2) giorni lavorativi
dall'apertura degli scavi (nel periodo intercorrente tra iempimento ed esecuzione binder la segnaletica
dovra essere mantenuta ed il traffico non dovra interessare gli scavi riempiti € non bitumati), salvo
indicazioni e prescrizioni del’Ente proprietario della strada;

6) il ripristino dei marciapiedi con massetto in calcestruzzo deve rispettare i tempi sopra indicati per il
binder ed in pit deve essere realizzata la ricostituzione col tappeto in conglomerato bituminoso, ove
ritenuto necessario, entro il terzo giorno successivo alla ricostituzione del massetto, salvo indicazioni
e prescrizioni dellEnte proprietario della strada;

7) L'esecuzione della segnaletica orizzontale manomessa dovra essere effettuata subito dopo
I'esecuzione del tappetino di usura previo accordi con la Polizia Municipale o con I'Ente proprietario
della strada.
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| ripristini dei manti stradali relativi ad allacciamenti, a canalizzazioni varie e a riparazioni di perdite,
eseguite in carreggiata stradale, non dovranno comprendere il tappetino di usura in quanto questo dovra
essere realizzato dopo che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto sufficiente da parte della Direzione Lavori
0 secondo disposizioni dell’ente proprietario della strada che specificatamente riporta nelle autorizzazioni alle
alterazioni stradali. Il tappeto relativo ai marciapiedi, deteriorati a seguito di interventi per allacciamenti o
manutenzioni, va ricostituito nei tempi di cui al precedente punto 6, salvo diverse prescrizioni della Direzione
Lavori. | suddetti termini potranno essere modificati su richiesta dell'Ente proprietario della strada interessata
dai lavori senza che I’Appaltatore possa vantare richieste di compensi.

Per I'esecuzione e ripristini dei tappeti di usura, sara cura della D.L. inviare opportuni ordini di
intervento. Nel caso che I'lmpresa non provveda all’esecuzione o ripristini dei tappeti nei tempi indicati negli
ordini di intervento di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di far eseguire tali lavorazioni ad
altra Impresa e gli eventuali sovrapprezzi saranno addebitati all'lmpresa inadempiente.

L’intervento si considera completato e quindi contabilizzabile, con il ripristino della pavimentazione
stradale con _conglomerato bituminoso a caldo o con il ripristino delle condizioni iniziali qualora
’intervento sia fuori sede stradale.

In via puramente indicativa, da un archivio storico di ACQUE spa, si riporta le incidenze media mensile
degli interventi effettuati nell’anno:

Totale interventi annui 3'500
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L'Appaltatore si impegna a garantire il numero di squadre tipo adequato a far fronte a tutte le richieste di
intervento effettuate dalla DL, nel rispetto della tempistica indicata negli stessi ordini.

In relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, le percentuali / dati sopra riportate debbono
intendersi del tutto indicative e pertanto potranno modificarsi per effetto di variazioni nelle rispettive quantita,
tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che I'Appaltatore possa trarne argomento e
ragione per chiedere compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi.

Quando é richiesto specificatamente, dal personale della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere
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iniziati anche di notte, in giornata festiva, salvo eventi atmosferici ritenuti dalla D.L. proibitivi per la tipologia di
lavoro da eseguire, senza che I'lmpresa possa presentare lamentele e osservazioni. || mancato rispetto
dell’inizio dei lavori sara considerato una grave inadempienza.

Art. 2.5 Sospensione dei Lavori

Quando circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori possano procedere
convenientemente, Acque SpA avra facolta di ordinare le sospensioni, salvo riprenderli appena cessate le
ragioni che hanno determinato tali provvedimenti.

La durata della sospensione sara calcolata come proroga al termine prescritto dall'ordinativo.

Art. 2.6 Proprieta dei materiali di scavo e Rinvenimento di Oggetti

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono da intendersi come rifiuto e il
produttore deve smaltirli tramite impianti autorizzati come da normativa vigente, salvo diversa indicazione della
D.L..

In caso di rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, I’ appaltatore & tenuto a fare immediata denuncia alla Stazione Appaltante (anche scritta)
e ad averne la massima cura fino alla consegna; I’ appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti,
né puo rimuoverli senza I’ autorizzazione della Stazione Appaltante o dell’Ente preposto.

Tali oggetti di valore intrinseco, storico, artistico od archeologico spettano di diritto alla Stazione
Appaltante salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.

L’ appaltatore & pure tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

Art. 2.7 Contabilita e Riserve — Pagamenti

La contabilita verra tenuta con sistemi informatici nel rispetto dei principi desumibili dal Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006.

In ogni caso, su stampati informatici, verranno emessi il Libretto di Misura, il Registro di Contabilita, le Liste
in Economia, il Sommario del Registro di Contabilita, lo Stato di Avanzamento Lavori ed il Certificato di
Pagamento.

Ogni onere inerente e conseguente relativo agli atti contabili ed amministrativi tenuti dalla Direzione Lavori
sono a carico dell'Impresa.

Le osservazioni e le eventuali riserve dell'Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere presentate
per iscritto, pena la decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dagli art. 190 e 191 del DPR 207 del 05 ottobre
2010.

L'Appaltatore, fatte valere nel modo suddetto le proprie ragioni durante il corso dei lavori, sara tuttavia
tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni di Acque SpA senza sospendere o ritardare I'esecuzione delle
opere appaltate.

La rilevazione delle misure sara effettuata in contraddittorio fra le parti non oltre il Martedi successivo
alla settimana in cui sono stati conclusi i lavori. Allo scopo I’Appaltatore mettera a disposizione della Stazione
Appaltante un suo tecnico contabile per la verifica della contabilita in contraddittorio. Il costo di tale tecnico
risulta gia compreso nei prezzi dell’affidamento .

La mancata partecipazione di detto tecnico, a seguito di convocazione scritta, da diritto alla Stazione
Appaltante a provvedere unilateralmente alla contabilizzazione dei lavori, addebitando all’Appaltatore tutti i
costi connessi.

In questo caso la contabilita sara eseguita alla presenza di due testimoni, il cui costo sara addebitato
per intero all’Appaltatore.
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Resta salvo il diritto dell’Appaltatore a formulare le proprie osservazioni o le eventuali riserve nei
termini e nei modi stabiliti dagli art. 190 e 191 del DPR 207 del 05 ottobre 2010.

| pagamenti all'Appaltatore, in dipendenza dell'affidamento, saranno effettuati secondo le prescrizioni di cui
agli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. di cui
al D.M. 19/4/2000 n° 145.

Al termine di ogni bimestre verra redatto uno stato di avanzamento lavori, indipendentemente dall'importo
del medesimo, sul quale saranno operate le ritenute a garanzia pari a quanto previsto in materia dalle
disposizioni sui Lavori Pubblici, ed applicate le decurtazioni per eventuali penali come previste al successivo
Art. 2.12 .

Al verificarsi della condizione indicata nell’ Ordine di esecuzione trasmesso dall’ Ufficio Appalti all’
Impresa, che permette I’ emissione della rata di pagamento, verra redatto uno stato di avanzamento lavori,
sul quale saranno operate le ritenute a garanzia pari a quanto previsto in materia dalle disposizioni sui lavori
pubblici.

Preliminarmente alla richiesta di redazione di ogni singolo Stato di Avanzamento Lavori I’Appaltatore
dovra’ produrre alla DL specifica monografia contenente la seguente documentazione:

1. rilievo fotografico dei luoghi, delle strutture, delle apparecchiature ed impianti preliminarmente
all’avvio delle lavorazioni oggetto dell’affidamento regolato dal presente capitolato;

2. documentazione fotografica giornaliera delle varie fasi di lavorazione tale da rilevare con
chiarezza le modalita di posa, attrezzature e prodotti impiegati, misure ed estensione dei
lavori;

3. documentazione attestante la corretta gestione ambientale del cantiere (DDT, Formulari, etc.);

4. certificazioni attestanti la rispondenza delle forniture, delle apparecchiature e dei materiali alle
normative di riferimento riportate nel presente capitolato;

Non potranno essere contabilizzati e quindi non saranno inseriti nello stato d’avanzamento i lavori non
terminati come prescritto all’art. 2.1 e 2.4 del presente CSA.

Per quanto riguarda il rifacimento dei tappeti di usura in strada, la loro esecuzione dovra essere effettuata
dopo che sia trascorso un certo periodo temporale dalla data di esecuzione del binder, come da disposizioni
che saranno impartite dalla DL o dall'Ente Gestore della strada stessa.

Alla completa e regolare ultimazione di tutti i lavori consegnati nell'ambito dell’ affidamento il Direttore dei
Lavori redigera il prescritto Certificato di Ultimazione dei Lavori di cui all'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale dei lavori verra compilato
entro 90 (novanta) giorni a datare dalla completa e regolare ultimazione di tutti i lavori consegnati nell'ambito
dell’ affidamento, accertata mediante il prescritto certificato di cui all'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Art. 2.8 Prezzi e loro variazioni — Revisione

| prezzi unitari in base ai quali, con la deduzione del ribasso convenuto, saranno liquidati i lavori a misura
nonché le somministrazioni, i noleggi ed i materiali, sono quelli indicati nell’elenco prezzi allegato al Contratto.
Essi sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione dei lavori secondo la regola
dell'arte, in conformita alle prescrizioni del presente capitolato e sono comprensivi delle quote per spese
generali ed utili d’impresa, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature da lavoro in genere,
all'organizzazione dell'Appaltatore ed ai dispositivi di protezione atti a garantire la sicurezza dei lavoratori.
Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi,
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.
Le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio od usati per lavori in economia, dovranno
essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Oltre alle forniture ed opere esplicitamente comprese nell'offerta, I'Appaltatore € tenuto a fornire tutte
quelle attrezzature e prestazioni necessarie allo svolgimento di tutti i lavori rientranti nella filosofia
dell'affidamento ed esplicitamente richieste dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore & tenuto pure a fornire
qguelle maggiori attrezzature, prestazioni, materiali ed opere che si rendessero necessarie per consegnare i
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lavori compiuti a regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento, rispondenti in pieno ai requisiti richiesti,
comprese anche tutte le finiture accessorie; e tutto cid senza aumento dei prezzi fissati in sede di
aggiudicazione dell'affidamento.

A norma dell'art. 133 comma 2 del D.Igs. 163/2006 per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non
si puo procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo
guanto previsto nei successivi commi 3, 3 bis, 4, 5, 6, 6 bis, 7 e 8 dello stesso Decreto Legislativo.

Art. 2.9 Varianti e modifiche ai lavori

Al'Appaltatore € fatto divieto di apportare qualsiasi modifica o variante alle singole lavorazioni o servizi
richiesti senza ordine scritto del Direttore Lavori. Il Direttore Lavori potra in qualsiasi momento ordinare la
demolizione, a spese dell’Appaltatore, di quei lavori eseguiti dall’Appaltatore contravvenendo a tale
prescrizione. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda conservare le opere arbitrariamente eseguite
dall’Appaltatore in variante alle previsioni contrattuali, ne corrispondera all’Appaltatore medesimo I'importo in
base ai prezzi di Contratto.

In caso di valore inferiore dell’opera o servizio previsto nello specifico ordinativo contrattuale, dipendenti
dall’esecuzione di varianti non autorizzate, la Stazione Appaltante ne terra conto in sede di misurazione, di
applicazione e di corresponsione dei corrispettivi.

Art. 2.10 Nuovi Prezzi

Qualora si dovessero eseguire lavorazioni appartenenti a categorie di lavoro non previste e non presenti
nell’elenco prezzi di gara, per la determinazione del nuovo prezzo si provvedera, in primo luogo, a verificare
gli Elenchi Prezzi Generali di Acque spa del biennio in corso di validita (pubblicati e scaricabili dal sito internet
di www.acque.net) relativi alla fascia d’interventi fino a 150’000€ per le categorie di lavoro specifiche; in
secondo luogo, se il prezzo non dovesse essere rinvenuto, si provvedera alla relativa determinazione sulla
base dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

In casi eccezionali, previa autorizzazione del D.L. e specifico ordinativo, potra essere scelto il sistema di
esecuzione in economia.

La mancata determinazione dei nuovi prezzi non autorizzera comungue I'Appaltatore a sospendere i lavori.

Art. 2.11 Lavoro Notturno e Festivo

Per lavoro notturno si intende quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 7.00 del giorno successivo, mentre
per lavoro festivo si intende quello eseguito tra le ore 0,00 e le ore 24,00 della Domenica o delle Festivita.

Per i lavori eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro di Acque spa sara applicata all'Impresa, in fase
di contabilitd, I'indennita per l'intervento della squadra in servizio di reperibilit; pertanto non saranno applicati
aumenti relativi a lavori supplementari, straordinari, notturni e/o festivi.

Qualora lo si rendesse necessario, Acque SPA si riserva la facolta di far intervenire I'Appaltatore su altre
Zone in gestione al di fuori del territorio di gara, il tutto previo apposito ordine d’intervento da parte della DL.

Art. 2.12 Responsabilita dell’Appaltatore

L'Appaltatore € responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di affidamento e
della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

Rimane inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nel Piano di Sicurezza
e nell'offerta presentata, sono da esso riconosciute idonee per la realizzazione delle opere affidate. La loro
osservanza quindi non limita, né riduce la sua responsabilita.

La presenza sul luogo dei lavori del personale del Committente, sia esso di direzione che di sorveglianza,
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I'eventuale approvazione di opere, di disegni, di calcoli e I'accettazione di materiali da parte della Direzione
dei Lavori, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilita dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sara in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dal Committente e da terzi, in dipendenza
o0 in occasione dell'esecuzione dei lavori, ed a sollevare il Committente stesso da ogni corrispondente richiesta
di risarcimento danni.

L'Appaltatore € parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L’Appaltatore, in quanto responsabile degli obblighi ed adempimenti in materia ambientale, sara tenuto
a rispondere, a qualsiasi titolo, di eventuali violazioni delle disposizioni normative e/o danni ambientali.

L'Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi
dipendenti.

L’'impresa appaltatrice provvedera all’esecuzione dell’ appalto con proprio personale, assumendone
in via esclusiva ogni obbligo ed onere assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale.

Ai sensi del Regolamento, nell ambito di ogni intervento affidato potra essere richiesta apposita
polizza CAR, che garantisca la Stazione Appaltante in caso di danni alle persone, e cose di proprieta della
stazione appaltante e comunque in ogni caso di Acque Spa e di terzi, alle opere e alle attrezzature, e di
responsabilita civile verso terzi, per le entita di volta in volta rese note nell’ Ordine di affidamento.

La copertura assicurativa deve prevedere:

- che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dellimpresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

- lindicazione specifica che tra i “terzi” si intendono compresi i rappresentanti della stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’'ufficio di direzione dei lavori,
i coordinatori della sicurezza, i collaudatori;

L’appaltatore dovra fornire alla stazione appaltante tale polizza assicurativa, prima della consegna dei
lavori.

La copertura assicurativa dovra decorrere dalla data di consegna delle attivita contrattuali e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E. o comunque decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'assicurazione non limitera in alcun modo le responsabilita dell’Appaltatore assunte in forza del
contratto o derivanti in forza di legge. Pertanto I'appaltatore stesso rispondera in proprio qualora i danni
cagionati dovessero eccedere i massimali previsti nella polizza assicurativa.

Art. 2.12.1 Polizze assicurative

Come previsto nel Contratto, I'’Appaltatore & obbligato a produrre, al momento della sottoscrizione del
contratto di appalto polizze di assicurazione per rischi di esecuzione e di responsabilita civile. La copertura
assicurativa dovra decorrere dalla data di consegna delle attivita contrattuali e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E. o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.

La copertura assicurativa deve prevedere:

A. idanni cagionati per una qualsiasi causa alle opere temporanee e permanenti, eseguite o in corso di

esecuzione, compresi i beni della stazione appaltante destinati alle opere;
B. idanni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’'opera
C. idanniche I'Appaltatore deve risarcire quale civiimente responsabile verso prestatori di lavoro da esso
dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti dell’Appaltatore stesso ancorché
non soggetti allobbligo dell’'assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049
c.c.;

D. i danni derivanti, per qualsiasi causa, a persone dellimpresa o della stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, compresi consulenti dell’appaltatore o della
stazione appaltante;
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E. lindicazione specifica che trai “terzi’ si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante
autorizzati all’'accesso al cantiere, i componenti dell' ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori della
sicurezza, i collaudatori;

F. chel'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non
comporta l'inefficacia della garanzia.

La validita e l'efficacia della polizza assicurativa sono condizioni entrambe essenziali ai fini dell’efficacia

del Contratto.

Art. 2.12.2 Cauzione definitiva

Come previsto nel Contratto, a garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno
causato dal mancato o inesatto adempimento dei propri obblighi, I'’Appaltatore presta cauzione definitiva, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 113, d. Igs. 12 aprile 2006, n. 163.

La garanzia copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento da parte del
Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed in particolare:

- il rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,

salva comunque la risarcibilita del maggior danno;

- le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno

dell’Appaltatore;

- le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante potra disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad
essa dovuto dall’Appaltatore senza necessita di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio
di altre sanzioni previste nel presente capitolato, in altri documenti qui richiamati ovvero da disposizioni di

legge.
Art. 2.13 Penalita

Di seguito vengono stabilite le penalita da applicare all’Appaltatore per ogni specifica inadempienza alle
prescrizioni del presente CSA e di quanto indicato negli ordinativi dei singoli lavori.

Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo complessivo
dell'affidamento.

Le penali di cui sotto, come ogni altra penale prevista nel presente capitolato, saranno addebitate
alllmpresa ad ogni emissione bimestrale di stato di avanzamento e piu precisamente la Direzione Lavori
emettera certificato di pagamento per i lavori eseguiti e nota di addebito per le penali il cui importo verra scalato
direttamente dal pagamento del certificato riferito al S.A.L..

Unita di Importo

Rif. Art. Tipologia penalita misura penalita

2-3-2-_4 | Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione di ogni singolo
Consegna dei Lavori | |3y0r0 consegnato, nei termini stabiliti dal precedente art. 2.4-2.3, & applicata la
—Inizio intervento . . . .. .
Sviluppo dei Lavori | P€nale di Euro 100,00, per ciascun giorno di ritardo, salvo recupero degli

oneri/danni eventualmente sostenuti dall’Azienda.

giorno ritardo | Euro 100,00

2.15-2.16 . — . . .
Oneri ed Obblighi a | Qualora verra riscontrato, da parte della Direzione Lavori inadeguatezza e/o Airregolarita e
carico mancanza di quanto esplicitamente richiesto nell’art. 2.15 - 2.16 sara applicata a giorno di Euro 100,00
dellAppaltatore | |)na penale di Euro 100,00 per ogni cantiere e per ogni irregolarita. ritardo
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Manuale Utilizzo di materiale idraulico non conforme a quanto specificato nel CSA e/o o Euro 50.00
R - - A verifica A
materiali esplicitamente richiesto dalla DL oltre ripristino
Manuale Ogni qualvolta I'Appaltatore, per inadempienza, non sia in possesso del
materiali materiale idraulico necessario all’esecuzione dell'intervento assegnato, verra Ad intervento | Euro 100,00
applicata una penale di Euro 100,00 ad intervento.
Il mancato rispetto della procedura e della normativa per lavorazioni in ambienti
Luoghi confinati di cui agli artt. 66 e 121 e all’ allegato IV, punto 3 del D.Lgs. 81/2008 -
2 - . - o ; A verifica Euro 300.00
confinati oltre allimmediata sospensione delle lavorazioni comporta una penale di euro
300.00€
Sicurezza Qualora sia accertata, dal Committente o dal CSE, la violazione degli art.96 e 97 -
81/2008 del digs 81/2008 e successive, sara applicata una penale di 100.00€ A verifica Euro 100.00
Sicurezza Qualora si verifichi la condizione per cui il CSE sospenda le lavorazioni per
“pericolo grave ed imminente” in riferimento all’art.92 comma F del digs 81/2008 A verifica Euro 300.00
81/2008 4 N ) ;
e successive sara applicata una penale di euro 300.00€
Il mancato rispetto della procedura e del Titolo IX, Capo Il del D.Lgs. 81/2008
Amianto Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011 oltre allimmediata A verifica Euro 300.00
sospensione delle lavorazioni comporta una penale di euro 300.00€
2.21 Qualora verra riscontrato, da parte della Direzione Lavori inadeguatezza e/o
Personale, mezzie | mancanza di quanto esplicitamente richiesto nell’art. 2.19 sara applicata una -
attrezzature penale di Euro 100,00 per ogni cantiere e per ogni punto riscontrato inadeguato A verifica Euro 100.00
a quanto richiesto.
2.7 Il ritardo nella consegna della rendicontazione SETTIMANALE causa
Contabilita e I'applicazione di una penale giornaliera di € 50.00 per ogni giorno di ritardo. A giorno di
Riserve — A ; g L N . ’ Euro 50.00
Pagamenti La penalita & applicata sino a quando la contabilita non sara consegnata in ritardo
maniera completa.
Disciplinari Utilizzo di materiale da riempimento non conforme a quanto esplicitamente A verifi Euro 100.00
. . : , : h verifica A
Enti richiesto e\o prescritto dall’ente proprietario oltre ripristino
Mancato rispetto delle prescrizioni amministrative e tecniche dettate dalla
stazione appaltante nel CSA e nellEP.
217 Verifiche - 'Lav_orl tgmporaneamente non collaudabili per vizi te_cn|<:| e\o non conformi B Euro 150.00
. alle direttive richieste. (ad es. binder non eseguito, riempimento non conforme, A verifica -
Lavori . S \ N L oltre ripristino
piano viabile avvallato, intervento non coerente alla contabilita approvata, utilizzo
di materiali idraulici non conformi ecc.)
Art. 7.10
MODALITA’ DI Qualora linterruzione del flusso di acqua per la riparazione di perdita o Euro 1.000
RIPARAZIONE | I'esecuzione di allaccio sia ottenuta schiacciando le tubazioni in materiale plastico, A verifica oltre ripristino
DI PERDITE | qualsiasi sia il dispositivo utilizzato per compiere tale I'operazione allimpresa sara del tratto
SULLA RETE | applicata la penalita economica ammalorato
IDRICA

Ai sensi del Regolamento e della Procedura vigente in Acque Spa, al verificarsi delle fattispecie ivi previste

negli articoli di riferimento, potranno essere applicate anche le penalizzazioni del punteggio di valutazione del

comportamento dell’Operatore Economico iscritto in Elenco.

Ritiro degli ordini
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Descrizione evento: nel caso di non disponibilita delle procedure di sistema, ogni qualvolta I'Appaltatore
non si presenti, presso la sede di Acque per ritirare gli ordini di consegna.

Importo penalita: 100 Euro per giorno di ritardo.

Documentazione a corredo della lavorazione

Descrizione evento: Ogni qualvolta I'Appaltatore non consegni a Acque la documentazione richiesta nel
Capitolato Speciale d’Appalto inerente i lavori, ovvero la consegni oltre il termine di 5 gg dall’accertata
ultimazione dei lavori e/o consegni documentazione incompleta o non esaustiva e/o non implementi, nei
termini prescritti, la documentazione nel sistema informatico Acque.

Importo penalita: 100 Euro per ogni lavoro per il quale la documentazione non sia consegnata in modo
corretto, completo ed esaustivo nei termini prescritti.

Multe e sanzioni emesse dagli Enti territorialmente competenti

Descrizione evento: il mancato pagamento (entro i termini di legge) da parte dell’Appaltore delle multe e
delle sanzioni, applicate con regime sanzionatorio dagli organi competenti e previste dal Codice della
Strada e dai Regolamenti di Apertura Cavi Stradali dei Comuni e degli altri Enti, elevate ad Acque ma
dovute ad inadempienze dell’Appaltatore.

Importo penalitd: 100,00 Euro per ogni multa/sanzione oltre 'addebito del doppio della sanzione e delle
spese di notifica nel SAL di successiva emissione.

Comunicazione cantieri attivi
Descrizione evento: mancata comunicazione dei cantieri attivi.

Importo penalita: 100,00 Euro per ogni cantiere non segnalato e riscontrato attivo e per ogni giorno di
mancata segnalazione.

Comunicazioni inerenti le attivita operative mediante portale

Descrizione evento: Comunicazioni inerenti le attivita operative effettuate mediante portale, rilevate e
contestate non corrispondenti allo stato delle operazioni e/o allo stato dei luoghi.

Importo penalita: Qualora il numero degli comunicazioni non corrispondenti allo stato delle operazioni e/o
allo stato dei luoghi nell’'ambito dei lavori consuntivati nel SAL sia pari o inferiore a 9, la penale é di 100,00
Euro per ogni comunicazione irregolare. Qualora il numero degli comunicazioni non corrispondenti allo
stato delle operazioni e/o allo stato dei luoghi nel’ambito dei lavori consuntivati nel SAL sia pari o superiore
a 10, la penale € di 500,00 Euro per ogni comunicazione irregolare.

Art. 2.14 Cause di Forza Maggiore

| giorni di ritardo sul termine di esecuzione dei lavori dovuti a cause di forza maggiore, quando riconosciuti,

saranno scontati agli effetti del calcolo delle penalita.
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Sono cause di forza maggiore le seguenti:

- terremoti, calamita naturali, scioperi di categoria della durata singola superiore ad un giorno;

- giorni di pioggia o neve solo se caduta per almeno 7 (sette) ore nell'arco compreso fra le ore 8,00 e
le ore 18,00 della giornata.

Le cause di forza maggiore saranno prese in considerazione solo se I'Appaltatore le comunichera per
iscritto entro e non oltre tre giorni dal loro evento.

Art. 2.15 Oneri ed Obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

Oltre a quanto dettagliatamente specificato nel Capitolato Generale di Appalto delle opere di competenza
del Ministero dei Lavori Pubblici, sara a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore, dovendosi
intendere interamente compensato con i prezzi di affidamento, ogni altro onere sostenuto per consegnare i
lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

In particolare modo I'Appaltatore ha I'obbligo di:

a) Redigere per particolari ordini di lavoro e prima dell’inizio dei lavori eventuali proposte integrative per
'aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento.

b) Redigere un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

c) Nominare il Responsabile di Cantiere come stabilito all’art. 8 che dovra essere professionalmente
competente anche sulle problematiche della sicurezza e costantemente presente in tutte le fasi di lavoro; il
Responsabile di Cantiere dell'Impresa dovra inoltre sovrintendere alla esecuzione dei lavori nel pieno rispetto
del piano di sicurezza e delle disposizioni del Coordinatore per la Esecuzione dei lavori.

d) attuare i provvedimenti ordinari e straordinari per allontanare dagli scavi le acque di qualsiasi
provenienza e per la posa in opera di eventuali sbadacchiature qualora gli scavi abbiano pareti instabili;

e) mettere a disposizione della Stazione Appaltante un adeguato numero di squadre per ogni giornata
lavorativa dal lunedi al venerdi compreso. Nei casi in cui si rendesse necessario l'impiego di personale in
numero superiore a quello indicato, I'Appaltatore si impegna a fornire tutti quei dipendenti in sovrannumero,
occorrenti a sopperire a tali maggiori necessita, entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi dalla richiesta
della Stazione Appaltante; peraltro la Stazione Appaltante non si impegna a garantire né la continuita né il
volume dei lavori da affidare all'Appaltatore, il quale non potra avanzare obiezioni di sorta nei casi di minore
od anche di totale mancanza di impiego dei suoi stessi dipendenti, per periodi di qualsiasi durata;

ebis) provvedere agli eventuali spostamenti temporanei ed al successivo riporto del materiale scavato ove
cid necessiti per lasciare libero il transito sia veicolare che pedonale;

f) risarcire a terzi eventuali danni che avessero a verificarsi in conseguenza dei lavori in atto, ed
assumersi gli oneri relativi alla loro riparazione ;

0)] provvedere alla manutenzione delle sovrastrutture stradali ovvero di tutte le opere eseguite fino al
relativo collaudo;

h) provvedere alla accurata segnalazione ed alla recinzione dei lavori come richiesto dal CSE,
all'applicazione della segnaletica di qualunque tipo, a scopo di sicurezza, in osservanza al nuovo Codice della
Strada (DL. 30/4/1992 n°285 D.P.R. 16/12/1992 n° 495), alla idonea protezione della manodopera propria e
di quella aziendale e delle stesse opere in corso di esecuzione o gia ultimate dal traffico veicolare in prossimita
degli scavi. Tutto cio allo scopo di prevenire qualsiasi situazione di pericolo.

i) Provvedere alla fornitura e posa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria o fissa
necessaria per le variazioni al traffico conseguenti ai lavori, ed inoltre al rifacimento della segnaletica
orizzontale preesistente ai lavori, da eseguirsi dopo il ripristino della pavimentazione stradale;

K) tenere efficiente, giorno e notte, un posto fisso di recapito, provvisto di telefono su rete fissa, mobile
e dispositivi informatici per la ricezione di email e\o altre forme di comunicazione, tale da garantire in breve
tempo ed in qualsiasi momento del giorno e della notte, I'organizzazione e la fornitura di una o piu squadre di
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pronto intervento dotata di mezzi d'opera adeguati agli interventi richiesti.

) eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica le opere urgenti di pronto
intervento che verranno indicate da Acque SpA (le opere stesse verranno contabilizzate con i prezzi di elenco).

m)  L’Appaltatore dovra in ogni momento, ed a semplice richiesta di Acque Spa, dimostrare di aver
provveduto ad ottenere le autorizzazioni, prima della consegna dei lavori, per I'attivita temporanea che utilizza
macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 26/10/99 n. 447 “Legge Quadro
sullinquinamento acustico”, nonché adempiere a proprio carico quanto disposto dalla Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 77 del 22.02.2000 e da i regolamenti comunali vigenti in merito a normative sul rumore”;

n) osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore o che
potranno essere emanati nel corso dell'affidamento, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene
del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assunzione obbligatoria
al lavoro degli invalidi e dei reduci di guerra, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, la
tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore dovra in ogni momento ed
a semplice richiesta di Acque SpA, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

0) applicare il contenuto dell'art. 36 della Legge 10.05.1970 n° 300, Statuto dei Lavoratori, ovvero
attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente capitolato - e
se Cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste
nei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle localitd e nei tempi in cui si svolgono i lavori medesimi e con le
eventuali integrazioni e modifiche che si verranno in seguito a verificare. L'Appaltatore é tenuto altresi ad
applicare i contratti collettivi sopra indicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

p) adottare all'interno del cantiere recintato ed in prossimita dello stesso tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie a garantire la vita e l'incolumita degli operai e delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per
evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati . In tal caso Acque SpA resta sollevata da ogni
responsabilita sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone animali od a cose;

(0)] provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri;

r provvedere a tutte le spese di affidamento (bollo, registrazione, copie, stampa, ecc.), alle spese di
bollo per la documentazione tecnico-contabile prevista dall’art. 9 del D.P.R. 16/07/1962 n° 1063.

S) provvedere alla assunzione di tutte le informazioni utili presso gli Enti proprietari e/o gestori dei
servizi, relative ai servizi collocati nel sottosuolo, per evitare in corso d'opera eventuali danneggiamenti. In
ogni caso, qualsiasi danno causato dovra essere risarcito integralmente dall’'lmpresa;

t) dotarsi di idonea strumentazione volta alla individuazione di sottoservizi interrati con particolare
riferimento ai cavi elettrici, da utilizzarsi, a cura di personale formato e informato, in caso di interventi non
programmabili in mancanza di tempestiva risposta da parte degli enti competenti;

t.1) esibire in sede di sopralluogo di cantiere, e comunque all’atto della contabilita settimanale, verbale
di avvenuta segnalazione dei sottoservizi secondo le modalita di cui al punto precedente; tale verbale deve
essere redatto secondo il form allegato ai documenti di gara (VERBALE DI SEGNALAZIONE
SOTTOSERVIZI Allegato 178 PII 8.3 Gestione del coordinamento e delle mterferenze) Ciascuna segnalazione é
compensata dalla relativa voce di elenco prezzi solo in presenza del verbale di segnalazione, che costituisce
parte integrante della contabilita del singolo intervento. E’ di tutta evidenza che in caso di danneggiamento dei
sottoservizi da parte dellImpresa appaltatrice, sia esso imputabile a mancata richiesta di segnalazione del
sottoservizio, ad imperizia nello scavo da parte dell'impresa stessa o ad imprecisa segnalazione da parte del
Gestore del sottoservizio danneggiato, faranno interamente carico all'impresa tutti gli oneri relativi alla
riparazione del danno, incluso il fermo cantiere che sara imposto dall’attivita di riparazione da parte del Gestore
del sottoservizio danneggiato.
Resta salvo il diritto dell’impresa di rivalersi sul Gestore del sottoservizio nel caso in cui il danneggiamento di
tale sottoservizio sia da imputare ad imprecisa segnalazione.
In tutti i casi sopra menzionati, resta salvo il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti
dell'impresa qualora il ritardo nell’esecuzione dell’intervento ordinato sia per essa fonte di danno.

u) ogni eventuale sanzione emanata dagli Enti proprietari delle strade nei confronti di Acque Spa per il
mancato rispetto delle norme dei disciplinari da parte dellimpresa saranno decurtate direttamente dalla
successiva contabilita lavori;

V) eseguire secondo la norma UNI 10576 gli scavi di saggio per i lavori di riparazione, sostituzione o
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estensione reti per verificare la posizione effettiva dei sottoservizi esistenti.;

w)  sostenere le spese per le operazioni di collaudo, escluso I'onorario per il collaudatore;

X) provvedere all'apposizione, nell'ambito del cantiere, di appositi cartelli con l'indicazione dei lavori e
di tutte le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori, come previsto dall'art. 18 Legge n. 55
del 1990 e dalla circolare del Ministero dei LL.PP .1729

y) I'Appaltatore deve altresi eseguire la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi,
ecc. e comungue tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la
continuita dei corsi d'acqua,;

2) deve provvedere, a lavori ultimati ed entro il termine stabilito dalla Direzione lavori, allo sgombero di
ogni opera provvisoria, dei detriti, dei macchinari, dei materiali non impiegati, ecc., allo smontaggio del cantiere
provvedendo, anche alla spazzatura della carreggiata stradale interessata dai lavori, e in previsione di
temperature inferiori gli zero gradi centigradi, allo spargimento di sale per evitare il formarsi di ghiaccio sulla
carreggiata stradale;

aa) € a carico delllmpresa effettuare la richiesta di ordinanza e provvedere al pagamento dei relativi
oneri presso gli uffici Comunali di Polizia Municipale. E’ anche a carico dell'impresa, senza riconoscimento di
alcun onere aggiunto, 'osservanza delle prescrizioni riportate nell’Ordinanza; in particolar modo 'apposizione
di tutta la segnaletica necessaria alla regolamentazione del traffico da apporre anche nei giorni precedenti
l'intervento;

bb) All'appaltatore & fatto obbligo di dotarsi di appositi dispositivi informatici, sia mobili che fissi, per
aggiornare, i software Aziendali che Acque mettera a disposizione dell’Appaltatore; in alternativa, o se
necessario in aggiunta, su specifica richiesta della stazione Appaltante/DL, I'lmpresa sara tenuta a fornire la
documentazione tramite presentazione su sistema informatico di grafici del lavoro svolto, foto delle fasi
lavorative, brogliacci con proposte contabili, verbali sottoservizi e quant’altro esplicitamente necessario alla
stazione appaltante per 'aggiornamento dei propri archivi.

In generale dovranno essere eseguiti i seguenti tipi di elaborati:

1. planimetrie generali;

2. tracciato di tutte le condotte posate e compilazione di monografie

3. disegni costruttivi delle opere d'arte
- Nel caso di costruzione di:

1. reti, 'appaltatore dovra provvedere all’ esecuzione dei relativi rilievi compilando apposite monografie
consistenti in tracciati planimetrici, altimetrici, indicazioni di saracinesche, scarichi, sfiati, camerette, organi
speciali ecc.

2. impianti, I'appaltatore dovra provvedere alla esecuzione dei disegni costruttivi elle opere d'arte.

Tutto il materiale di cui sopra dovra essere consegnato alla direzione lavori di Acque SpA a lavori ultimati
e prima della contabilizzazione dei lavori medesimi. La mancata consegna del materiale, costituira motivo
per la mancata emissione del relativo certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo.
cc) adottare nell’esecuzione dei lavori, i D.P.I. richiesti obbligatoriamente dal Piano di sicurezza e dalle

norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

dd) [I'Appaltatore ha altresi I'obbligo di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 18 della legge n° 55 del
19.03.1990 e con la successiva integrazione dell'art. 9 del D.C.P.M. N. 5 del 1991, ed in particolare:

1) presentare al Committente copia della documentazione dell'avvenuta denuncia gli Enti previdenziali;

2) provvedere al collocamento completo dei cartelli di cantiere nei modi e quantita stabilite dalla
Direzione Lavori.
ee) Eseguire lavori speciali disagiati quali quelli compiuti sotto la pioggia o neve, eseguiti su ponti, in

presenza di acqua, ecc., senza diritto ad ulteriori compensi;

ff) I'Appaltatore ha I'obbligo di ottemperare a tutto quanto previsto nel piano di sicurezza predisposto
dal Coordinatore per la Sicurezza;

gg) [I'Appaltatore dovra provvedere, su richieste di Acque SpA, alle segnalazioni di lavori che possono
presentare potenziali situazioni di pericolo svolti da altre imprese che operano per conto di Acque SpA. Tali
prestazioni saranno compensate con i prezzi dell’elenco;

hh)  L’Appaltatore ha I'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di
tessera di riconoscimento con fotografia o altri modi idonei atti alla identificazione. Tale obbligo € esteso a tutte
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le Ditte subappaltatrici.

ii) Per interventi di riparazioni su massicciate stradali, ai fini contabili, per gli Oneri di conferimento a
discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio e/o per rifiuti a smaltimento, sara fatto riferimento alla minore
quantita risultante dal confronto tra la sommatoria delle quantita dei formulari e dei kg ricavati dal volume
effettivo di scavo considerando un peso specifico equivalente di 17 q.li a mc.

1)) All'Appaltatore, qualora lo si rendesse necessario, sono riconosciuti gli oneri per la caratterizzazione
delle terre e rocce da scavo con prelievo effettuato direttamente nel cantiere di provenienza; non verranno
riconosciute da questa stazione Appaltante caratterizzazioni provenienti da altri siti.

mm) Durante I'orario di reperibilita (Art.1.10) saranno svolte esclusivamente lavorazioni che riguardino
direttamente richieste d’intervento urgente; i lavori programmati non potranno essere eseguiti durante tale
orario ad eccezione di richieste esplicite da parte della DL\Committenza.

nn) Lo stato d’'avanzamento Bimestrale sara emesso per tutti gli ordini d’intervento per i quali & presente
il formulario che testimonia il corretto conferimento delle terre e rocce da scavo; se questo non fosse presente
la contabilita riferita alla quota parte di ordini mancanti dei formulari sara sospesa.

00) [I'Appaltatore con cadenza regolare e comunque prima dell’emissione dello stato d’avanzamento
bimestrale, dovra fornire alla stazione Appaltante I'elenco di tutti gli interventi su cui si & provveduto ad
effettuare la ripresa definitiva con conglomerato bituminoso a caldo (Binder); I'elenco dovra riportare la totalita
degli ordini consegnati ed eseguiti dalla data del precedente SAL; la mancata ripresa causera la sospensione
dei pagamenti della quota di ordini mancanti di Binder a caldo, in quanto ordini di intervento non completati ai
sensi degli articoli 2.1 e 2.4 del presente CSA.

pp) L’Appaltatore, qualora ACQUE SPA ne faccia esplicita richiesta, ha I'obbligo d’intervenire su Comuni
diversi da quelli riportati nel bando di gara, ma dei quali la Stazione Appaltante gestisce il S.I.I., senza che
possa trarne argomento e ragione per chiedere compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi;

gq) L’Appaltatore, qualora ACQUE SPA ne faccia esplicita richiesta con Ordine di Servizio specifico, ha
l'obbligo d’intervenire, per le medesime lavorazioni richieste nel presente CSA, su Canalizzazioni
Fognarie/idriche e Impianti Idrici e di Depurazione, senza che possa trarne argomento e ragione per chiedere
compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi. | prezzi applicati per tali lavorazioni saranno quelli dell’elenco
prezzi di gara o se necessario si utilizzeranno dei nuovi prezzi con le modalita riportate al punto 2.10;

rr) 'appaltatore s'impegna ad eseguire le lavorazioni affidate nel rispetto di quanto riportato nel presente
CSA e nella voce dell’Elenco Prezzi applicabile per 'attivita ordinata.

ss) Prima della posa in opera, al fine di avere una esatta documentazione degli impianti installati, dovranno
essere consegnati alla Direzione Lavori i manuali d’'uso e manutenzione delle apparecchiature da installare e,
prima dell’emissione del relativo Conto Finale, la certificazione di collaudo. In caso di Presa in Consegna
Anticipata da parte della Stazione Appaltante, la certificazione di collaudo dovra essere allegata al Verbale di
Presa in Consegna Anticipata.

tt) Al fine di garantire il servizio di pronto intervento 365 giorni 'anno e 24 ore su 24, su tutto il territorio di
pertinenza, secondo le modalita indicate al precedente articolo 1.10, I'’Appaltatore provvede ad acquisire tutte
le necessarie autorizzazioni presso gli Enti competenti onde poter eseguire interventi, sia nei giorni festivi che
in aree a traffico limitato che nei casi di restrizione al traffico veicolare, senza timore di fermi o altri impedimenti
da parte delle Forze dell’Ordine, qualsiasi esse siano.

uu) interventi su tubazioni in Amianto vedi punto 1.3

2.15.1 Autorizzazioni, permessi, nulla osta

L’Appaltatore si obbliga inoltre a:

curare direttamente I'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle
attivita contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione
contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali
comunque I'’Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;

E’ altresi onere dell’Appaltatore provvedere all’acquisizione, presso i competenti Enti pubblici, di qualsiasi
permesso, nulla-osta, atto abilitativo necessario od opportuno per I'esecuzione dei lavori che interferiscono
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(anche indirettamente) con la pubblica viabilita.

La piena ed esclusiva responsabilita dell'esecuzione delle attivita contrattuali compete all'Appaltatore, che ne
assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L'Appaltatore terra indenne la Committente da
ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo
Codice della Strada, violazione di autorizzazioni e permessi, etc.),0 altra prestazione imposta, che siano
conseguenza diretta o indiretta delle sue attivita.

Sara a totale ed esclusivo carico e spesa dell'Appaltatore, dovendosi intendere interamente compensato con
i prezzi contrattuali, ogni altro onere sostenuto per consegnare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola
d'arte.

In particolare, a titolo non esaustivo, I'Appaltatore ha I'obbligo di:

predisporre tutta la documentazione necessaria per la presentazione, ottenimento e ritiro dei permessi ed
autorizzazioni necessari all'esecuzione dei lavori da parte degli Enti preposti richiesti nei tempi e modi
stabiliti dalla Committente, incluso il pagamento della Tassa/Canone di Occupazione Suolo Pubblico e/o dei
diritti di segreteria. Per effetto della sottoscrizione del Contratto I'Appaltatore € autorizzato a presentare
domanda di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico in nome e per conto della Committente. A tal
fine '’Appaltatore dovra previamente comunicare alla Committente il nominativo del/dei soggetto/i dal
medesimo abilitati a sottoscrivere le domande di autorizzazione. E’ previsto, con contabilizzazione separata,
il imborso dei costi sostenuti per la Tassa/Canone di Occupazione Suolo Pubblico e/o dei diritti di bollo e
segreteria. All'atto della richiesta dei permessi la Committente definisce il tempo occorrente per la
realizzazione dell’'opera relativa e quindi la durata massima pianificata del’Occupazione del Suolo Pubblico;
Si intendono altresi comprese nel corrispettivo contrattuale e percio a carico dell'Appaltatore:

la predisposizione di tutta la documentazione richiesta per il rilascio dei permessi, autorizzazioni, pareri, nulla
osta, etc. necessari per I'esecuzione dei lavori;

lo svolgimento delle pratiche presso gli enti preposti (consegna, istruttoria e ritiro) per I'ottenimento dei
permessi, autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc. necessari per 'esecuzione dei lavori;

comunicazione alla competente Amministrazione Comunale e alla Committente via fax o pec del giorno di
inizio degli scavi su lavori programmati (allacciamenti, spostamenti, estensioni, sostituzioni etc).
comunicazione alla competente Amministrazione Comunale e alla Committente via fax o pec del giorno di
chiusura di ogni cantiere (binder e segnaletica orizzontale su strada e pavimentazione sul marciapiede) per
dar modo alla Committente di fermare i tempi per eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico.
comunicazione alla competente Amministrazione Comunale, Provinciale ecc e rendicontare alla
Committente (con cadenze settimanali) via fax o pec l'intervento di riparazione d’'urgenza, con procedure e
modulistica concordata e approvata dalla committenza\DL.

2.15.2 Disciplina Sottoservizi (nota di dettaglio)

Qualora Acque spa, acquisite le informazioni dagli enti gestori dei sottoservizi, per scopi esclusivamente
progettuali, le fornisca allimpresa, quest’ultima non puo ritenere assolti per effetto della presa visione gli
obblighi contrattualmente posti a carico dell’ Appaltatore, ovvero:

- assumere presso gli Enti proprietari e/o gestori dei servizi le informazioni relative ai sottoservizi collocati
nel sottosuolo, adottando le modalita operative tali da non arrecare alcun pregiudizio e da garantire
comunque la loro funzionalita senza interruzioni. In ogni caso qualsiasi danno causato dovra essere
risarcito integralmente dall'lmpresa Appaltatrice;

- dotarsi di idonea strumentazione volta all'individuazione di sottoservizi interrati da utilizzarsi a cura di
personale formato e informato;

- esibire il verbale di avvenuta segnalazione dei sottoservizi redatto in conformita a quanto prescritto nel
psc in sede di sopralluogo di cantiere, e comunque allatto della contabilita settimanale. Ciascuna
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segnalazione € compensata dalla relativa voce di elenco prezzi solo in presenza del verbale di
segnalazione, che costituisce parte integrante della contabilita del singolo intervento;

- corrispondere tutti gli oneri relativi alla riparazione del danno, incluso il fermo cantiere che sara imposto
dall’attivita di riparazione da parte del Gestore del sottoservizio danneggiato, in ipotesi di danneggiamento
dei sottoservizi da parte dell’'lmpresa appaltatrice, sia esso imputabile a mancata richiesta di segnalazione
del sottoservizio, ad imperizia nello scavo da parte dell'impresa stessa o ad imprecisa segnalazione da
parte del Gestore del sottoservizio danneggiato;

Art. 2.16 Obblighi Procedurali a carico dell’Appaltatore

L’Appaltatore & tenuto al rispetto delle seguenti procedure per una puntuale gestione delle attivita lavorative
affidate al fine di permettere a Acque SpA di fornire precise informazioni alla propria utenza.

1) Reqgistrazione di tutti gli ordini verbali ricevuti dai tecnici della Stazione Appaltante e nominativo del
tecnico che lo ha richiesto.

2) Segnalare via fax/email/telefono/software alla Direzione dei Lavori eventuali richieste, provenienti da
terzi, di prestazioni o modalita operative che esulano dalle normali pratiche messe in campo per interventi
similari (ad esempio utilizzo di movieri o semafori quando non richiesti dal D.L./C.S.E, maggiori scavi ecc...).
La mancata segnalazione o I'esecuzione da tali lavorazioni senza I'autorizzazione esplicita da parte dellaD.L.,
comportera il mancato riconoscimento della lavorazione stessa in contabilita lavori.

3) Comunicare via fax/email/software all'ufficio tecnico di Zona di Acque Spa e alla DL/CSE ogni sera
I'elenco degli interventi eseguiti e il programma lavori del giorno/i successivoli;

4) Comunicare quotidianamente la situazione degli interventi, non prioritari, che risultano ancora da
eseguire per dar modo alla Stazione Appaltante di avere la situazione aggiornata.

5) Comunicare agli uffici degli enti competenti (Comune, VvUu, Provincia ecc) e p.c. ad ACQUE SPA via
fax/email il giorno di inizio degli scavi ( x lavori programmabili).

6) Per lavori su strade di priorita principale, nelle quali il normale flusso veicolare ha richiesto Ordinanze
specifiche, I'Appaltatore & tenuto a comunicare agli uffici degli enti competenti (Comune, VvUu, Provincia ecc)
e p.c. alla Stazione Appaltante via fax/email/posta il giorno di ultimazione di ogni cantiere (con binder e\o
tappeto di usura, ripristino della segnaletica orizzontale e del marciapiede) per dar modo alla stazione
appaltante di fermare i tempi per eventuali oneri di occupazione del suolo pubblico e\o per altre esigenze di
gestione nei rapporti con tali enti.

7) Comunicare via e-mail o via fax, entro ogni Giovedi, il programma settimanale degli allacciamenti affidati,
comprendendo in esso tutti gli allacciamenti consegnati alla data di esecuzione del suddetto programma
indicando sullo stesso la data prevista per il rilascio delle necessarie ordinanze.

8) Comunicare via e-mail o via fax, entro l'ultima settimana di ogni mese, il programma relativo a tutti i lavori
di estensioni e sostituzioni reti consegnati indicandone in modo preciso i tempi di realizzazione.

9) Consegnare gli ordini di intervento debitamente verificati entro il martedi successivo alla settimana in cui
sono stati ultimati i lavori. La consegna dei suddetti ordini di intervento dovra essere accompagnata da un
elenco degli ordinativi stessi.

10) Non divulgare i dati personali di cui I'’Appaltatore potesse venire a conoscenza a causa dei lavori da
svolgersi.

11) Aggiornare la banca dati relativa ai materiali eventualmente consegnati dalla Stazione Appaltante
sottraendo dalla stessa i materiali impiegati per ogni singolo ordinativo di lavoro che preveda 'esecuzione di
opere idrauliche.

12) Aggiornare, tramite proprio dispositivo mobile, i software Aziendali della Stazione Appaltante; su
specifica richiesta della stessa, I'impresa dovra provvedere anche alla produzione di elaborati grafici ed
all’aggiornamento della banca dati di Acque Spa.
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13) Fornire alla stazione Appaltante a cadenza settimanale insieme alla contabilita, su supporto informatico,
le fotografie di ogni singolo intervento numerate in base al numero d’ordine e riferite alla fase lavorativa di:
Apertura Cantiere (foto della perdita); Scavo (foto dalla quale si evince la dimensione di scavo); Riparazione
(foto della riparazione e/o del pezzo sostituito); Fine Intervento (foto dell'intervento con binder a caldo
realizzato).

14) Qualora l'intervento renda necessario modifiche sostanziali alla viabilita, I'appaltatore dovra munirsi
delle necessarie Ordinanze di regolamentazione del traffico presso gli enti di zona preposti (Polizia Municipale,
Comune ecc) provvedendo alla relativa richiesta entro il giorno successivo alla consegna del lavoro

15) interventi su tubazioni in Amianto vedi punto 1.3

Art. 2.17 Verifiche in corso d’opera, Conto Finale e Verbale di visita di Certificato di Collaudo o di
Regolare Esecuzione.

La stazione Appaltante si riserva la facolta di effettuare delle verifiche qualitative del lavoro svolto
dall'lmpresa, eseguendo a campione, delle ispezioni e dei saggi sui lavori affidati e conclusi.

L’'appaltatore dovra mettere a disposizione della Stazione Appaltante una squadra completa di tutto
l'occorrente, come al punto 2.20, oltre eventuali ulteriori attrezzature specifiche alla verifica, come la
“carotatrice”, per poter verificare lo spessore del binder, e ogni quant’altro di volta in volta sara richiesto.

La Stazione Appaltante si riserva anche la facolta, qualora lo si rendesse necessario, di effettuare i controlli
anche con altre imprese al di fuori dell’appalto specifico, sara comunque cura della Stazione Appaltante
comunicare ufficialmente all’ Appaltatore il giorno delle verifiche; la mancata partecipazione al contraddittorio
del rappresentante dell'Impresa, da diritto ad Acque SpA a provvedere unilateralmente alla stesura del verbale
senza che le verifiche debbano essere in alcun modo rimandate.

Qualora le verifiche evidenzino non conformita a quanto esplicitamente richiesto, I'lmpresa dovra
provvedere a eseguire nuovamente lintervento a regola d’arte e alla stessa non sara corrisposto alcun
ulteriore importo, né per la verifica né per il ripristino a regola d’arte.

Nel caso in cui la verifica che ha evidenziato la non conformita sia effettuata da altra impresa, il costo
dellintervento sara addebitato all’appaltatore riportando in detrazione nel SAL successivo le voci di EP
utilizzate per il controllo.

Acque SPA, qualora I'esito delle verifiche nei confronti dell’Appaltatore evidenzi non conformita in quanto
realizzato, si riserva la facolta di applicare allo stesso le decurtazioni al punteggio d’iscrizione all’Albo dei
Fornitori, cosi come meglio riportato nella Procedura PIlI 2.11 sottoscritta dall'lmpresa in fase d’iscrizione
all’Albo.

Il conto finale sara compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito
certificato del Direttore dei Lavori.

Il Collaudo dei lavori dovra essere concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per
le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali
impiegati ove richiesti.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalita indicate dal titolo X del DPR 207 del 05 ottobre 2010,
assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al comma 2 art. 227 del DPR 207/2010,
I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso
assegnato.

Nellipotesi prevista al comma 3 art. 227 del DPR 207/2010 'organo di collaudo determinera nell’emissione
del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore,
salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’appaltatore.
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Qualora ricorrano i requisiti di cui all'articolo 141 comma 3 del Codice degli appalti, D.Lgs. 163/2006, il
Certificato di Collaudo € sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, e
confermato dal Committente, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 2.18 Manutenzione, custodia delle opere e presa in consegna anticipata.

L’appaltatore & obbligato alla custodia e manutenzione dellopera durante il periodo di attesa e
'espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo certificato, che deve essere emesso
non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
C.R.E., salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 C.C., I'appaltatore € quindi garante delle opere
e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle
prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in
conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pit tempestivo ed in ogni caso, sotto pena
d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi
di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando 'obbligo di manutenzione a carico dell’appaltatore, I'obbligo di custodia non sussiste se,
dopo l'ultimazione, 'opera & presa in consegna anticipata da Acque SpA, ai sensi dell’articolo 230 del D.P.R.
n. 207 del 05 ottobre 2010, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, 'obbligo di custodia & a carico di Acque
SpA.

Art. 2.19 Risoluzione del Affidamento per reati accertati

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 135 del D.lgs. 163/2006, fermo restando quanto previsto da
altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pil misure di prevenzione di cui all'articolo 3,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora
art. 6 e art. 67 del decreto legisiativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale,
nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori,
di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Committente valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, l'opportunita di procedere alla risoluzione del
affidamento.

Art. 2.20 Risoluzione del Affidamento per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo

L'affidamento pud essere risolto, per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo
dell'appaltatore, nelle ipotesi, secondo le modalita e in ottemperanza a quanto previsto negli artt. 136, 137,
138, 139 e 140 del D.Igs. 163/2006.

Acque SpA si riserva comungque il diritto al risarcimento di tutti i danni dovessero derivarle dalla risoluzione
del contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque
secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza
maggiore.

La sospensione od il ritardo nell'esecuzione di un ordinativo, gia accettato, dovranno essere comunicati e
motivati per iscritto a Acque SpA entro 3 (tre) giorni dal manifestarsi della causa.
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E' fatto salvo il diritto di Acque SpA di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, lavori attinenti
ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo
le prescrizioni date, ogni qual volta I'appaltatore non vi abbia provveduto nonostante richiesta scritta di Acque
SpA. In questo caso Acque SpA dara notizia a mezzo raccomandata A/R all'Appaltatore, quantificando il lavoro
svolto ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura di
Acque SpA. Gli eventuali maggiori costi incontrati da Acque SpA saranno addebitati all'appaltatore.

E’ fatto salvo il diritto di Acque Spa a dichiarare risolto di diritto I'affidamento per continuata inosservanza
degli obblighi e prescrizioni previsti dal presente capitolato, nelle forme di legge consentite.

Art. 2.21 Personale, mezzi e attrezzature

L’Appaltatore dovra fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti dal D.Lgs 81/2008 e
dal Piano di Sicurezza e tutto cio che la Stazione Appaltante potra richiedere per la buona esecuzione dei
lavori e 'incolumita degli addetti ai medesimi e dei terzi, per garantire I'integrita delle proprie opere e dei beni
pubblici e privati.

L’appaltatore dovra garantire il numero di squadre adeguato a far fronte a tutte le richieste di Intervento
trasmesse nei tempi indicati dalle stesse.

La composizione delle squadre e le relative attrezzature devono essere tali da consentire il rispetto
delle tempistiche indicate e la realizzazione dell'intervento a regola d’arte.

In considerazione dell’area e della natura dei lavori della categoria “1 MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DELLE RETI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO e FOGNATURA” a cui si riferisce il
presente capitolato speciale di categoria, si ritiene di indicare la composizione e dotazione delle squadre tipo.

Di sequito é riportata la dotazione minima della squadra standard che opera nella manutenzione delle
reti idriche e fognarie:

= NP° 2 operai, di cui almeno uno con la qualifica di operaio specializzato;

= N° 1 operaio specializzato con la qualifica di idraulico;

= N°1 escavatore adeguato al tipo di intervento da eseguire o secondo quanto richiesto dalla D.L;

= N°1 autocarro comunque adeguato al tipo di intervento da eseguire o secondo quanto richiesto
dallaD.L,;

= N°1 mezzo di appoggio (eventuale) di dimensioni adeguate al trasporto dell’attrezzatura richiesta;

= N°1 motopompa di dimensioni minime di 1”2 e comunque adeguata al tipo d’intervento richiesto
completa di tutti gli accessori e quant’altro occorra idonea all’aggottamento di acqua eventualmente
presente negli scavi;

= N°1 motopompa idonea per il trasferimento di liquami, da impiegare congiuntamente all’utilizzo dei
“palloni” otturatori (qualora la squadra debba intervenire su rete fognaria);

= N°2 “palloni” ofturatori, gonfiabili ad aria compressa, dei diametri indicati dalla D.L., per
l'interruzione dell’afflusso del liquame in condotta (qualora la squadra debba intervenire su rete
fognaria);

= N°1 motocompressore completo di tutti gli accessori e quant’altro occorra a disposizione della
squadra e\o richiesta della DL;

= N°1 pestonatore meccanico (piastra vibrante o costipatore) da utilizzare durante il riempimento
degli scavi;

= N°1 fresa a disco per tagli di conglomerati bituminosi necessario per sagomare I'area di scavo;

= Set segnaletica di cantiere come da codice della strada a seconda del tipo d’intervento richiesto;

= Dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge in vigore.

= Attrezzature necessarie al montaggio e smontaggio di raccorderia idraulica e materiali di
riparazione su tubazioni di qualsiasi materiale e diametro;

= Attrezzatura specifica per la foratura delle tubazioni per fori fino a diametro 100 mm.;

= N° 1 generatore e o centralina oleodinamica completo di tutti gli accessori e quant’altro occorra a
disposizione della squadra e\o richiesta della DL;
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» Qualora necessario la squadra dovra avere a disposizione piedistalli con lampade per
lilluminazione del cantiere per tutti quei lavori che si dovranno svolgere in orari serali e notturni e
comungue con scarsa illuminazione;

= Apparecchiature per il taglio delle condotte metalliche (troncatrice a disco);

= Attrezzatura necessaria per piccoli interventi murari a supporto delle riparazioni;

» Utensili/attrezzature di uso comune per la realizzazione dell’intervento richiesto

Eventuali dotazioni inferiori dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori a seguito di richiesta
da parte dell’ Appaltatore.

Le macchine e gli attrezzi utilizzati nelle lavorazioni devono essere in perfetto stato d'uso, provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento ed impiego ed a norma con le vigenti disposizioni
di legge.

Le attrezzature ed i mezzi d'opera in genere che saranno impiegati per l'esecuzione dei servizi
dovranno essere omologati e collaudati nelle migliori condizioni d'uso.

La Stazione Appaltante non garantisce comunque I'impiego continuativo delle suddette squadre senza
che l'appaltatore possa trarne motivo di richiesta di compensi o indennizzi aggiuntivi.
Si ricorda, come gia evidenziato al precedente paragrafo 2.15, che & onere e obbligo dellimpresa
provvedere, prima dell’esecuzione dell’intervento, ad effettuare le verifiche dei sottoservizi presenti nell’area
dell’'intervento (come da procedura 8.5.10 Acque SPA).
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Art. 2.22 Oneri ed obblighi dell’Appaltatore in materia ambientale

L’Appaltatore & tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate dalla legislazione ambientale in vigore e
delle Procedure ed istruzioni operative del Committente/Stazione Appaltante. Tale obbligo & esteso anche ad
eventuali subappaltatori e/o subfornitori e comunque la responsabilita del rispetto degli adempimenti prescritti
dalla legislazione ambientale resta in capo all’appaltatore.

Dovra essere sempre disponibile presso I'’Appaltatore tutta la documentazione che attesti il rispetto
degli adempimenti in materia ambientale (esempio corretta compilazione dei formulari rifiuti con trasmissione
delle quarte copie degli stessi al DL, possesso delle autorizzazioni ambientali, autorizzazione in deroga al
rumore esterno, emissioni inquinanti, corretta preparazione alla gestione delle emergenze ambientali ecc...).

Art. 2.16.1 rifiuti da demolizione
Sara onere dell’appaltatore in qualita di produttore del rifiuto provvedere al trasporto e smaltimento a
discarica o impianti di riciclaggio autorizzati dei detriti e fornirne alla D.L. copia dei documenti (DDT e formulari).

Art. 2.16.2 emissioni rumorose

In caso di previsione di superamento dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale, tutte le
lavorazioni di cantiere dovranno essere preventivamente autorizzate dal’Ente stesso a superare in deroga tali
limiti. La richiesta di autorizzazione € a carico dell'Impresa responsabile dell’attivita rumorosa, ovvero I'lmpresa
Esecutrice dei lavori. Durante le fasi di lavoro dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti per non superare
i limiti previsti, oltre alle eventuali prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa; verranno intraprese tutte le misure
necessarie a contenere la rumorosita delle operazioni mediante I'utilizzo di mezzi adeguati e di idonee
procedure operative (rallentamento dei mezzi, silenziatori, ecc.).

Art. 2.16.3 amianto
Gli interventi su tubazioni contenenti amianto dovranno essere svolti come previsto dal Titolo IX, Capo
[l del D.Lgs. 81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011, nonché dalla procedura
interna di Acque Spa “GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IT 8.1.1 REV. 5 del 18/09/2012".

Art. 2.16.4 emissioni di polveri
Per quanto riguarda la trasmissione di polvere all'esterno le operazioni di demolizione, raccolta dei
materiali, movimentazione e trasporto devono essere effettuate adottando le necessarie modalita di
contenimento della polvere, in particolare provvedendo alla bagnatura dei detriti durante lo scavo/demolizione
e la movimentazione, utilizzo di autocarri coperti con teloni e procedure di pulizia delle aree interessate e dei
mezzi di movimentazione e trasporto dei detriti.

Art. 2.16.5 sversamenti biologici
Nel caso si dovessero verificare o dovessero essere individuati durante le attivita sversamenti
consistenti di liqguame biologico interferenti con la lavorazione in oggetto, il preposto di cantiere dell'impresa
esecutrice & tenuto a chiamare immediatamente il Direttore Lavori e/o I'assistente esercizio di zona per
I'attivazione delle ditte autorizzate alla bonifica e al trasporto di fanghi.

Art. 2.16.6 rifiuti prodotti in cantiere
| rifiuti prodotti in cantiere temporaneo e mobile vengono gestiti dall’impresa affidataria secondo le
seguenti indicazioni:

» L’impresa che effettua il lavoro € il produttore del rifiuto e resta responsabile della corretta gestione
di tutti i rifiuti prodotti in cantiere.
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» |l produttore € tenuto a gestire i rifiuti prodotti in cantiere in conformita alle prescrizioni legislative
ambientali ed a dare le evidenze della corretta gestione alla direzione lavori (trasmissione delle
quarte copie dei formulari, trasmissione delle iscrizioni all’albo gestori rifiuti etc..)

» Luogo di produzione del rifiuto € considerato il cantiere solo nel caso in cui si tratti di cantiere
strutturato e supportato da un progetto specifico del lavoro; altrimenti in tutti gli altri casi di cantieri
per interventi di manutenzione il luogo di produzione € da intendersi la sede legale o altro deposito
temporaneo dell'impresa esecutrice. Le evidenze della corretta gestione dei rifiuti devono essere
messe a disposizione della direzione lavori.

» FE’ fatto assoluto divieto allimpresa di miscelare categorie diverse di rifiuti e di abbandonare o
bruciare i rifiuti.

» L'impresa & tenuta a predisporre tutte le misure di gestione delle emergenza ambientali, quali la
salvaguardia del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, prevenendo potenziali inquinamenti
durante le attivita di movimentazione dei rifiuti e alla manutenzione e pulizia dei cantieri ed altre fasi
critiche.

Per ciascun cantiere, 'impresa deve definire per ciascuna categoria di rifiuto gli aspetti previsti dalla

normativa vigente ed in particolare:

e Luogo di produzione dei rifiuti;

e Eventuale conferimento al deposito temporaneo — localizzazione, legittimita e titolarita del deposito
temporaneo;
Deposito temporaneo — modalita di controllo;
Trasporto e smaltimento dei rifiuti (modalita e incaricati);
Individuazione dei rifiuti da raccogliere in modo differenziato;
Caratteristiche dei contenitori per la raccolta differenziata, localizzazione dei contenitori ed
autorizzazione;
e Informazioni che si debbono fornire per una corretta gestione del rifiuto (manuali, segnaletica di

pericolo, istruzioni comportamentali, sensibilizzazione, ecc..).

Prima di ogni intervento di scavo e di movimento terra che comporti I'allontanamento di materiale di
risulta, 'impresa comunichera alla Direzione Lavori i dati relativi alla quantita ed alla natura del materiale ed il
luogo di recapito dello stesso.

La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o I'eventuale riutilizzo del materiale di risulta dell’attivita edilizia
sono soggetti alle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di carattere igienicosanitario; i materiali
riutilizzabili verranno gestiti secondo un programma stabilito dalla committenza.

L’impresa provvede ad effettuare la raccolta selettiva dei rifiuti in cantiere, predisponendo contenitori
separati ed aree specifiche di deposito temporaneo facendo attenzione a mantenere separate le categorie di
rifiuto ed a controllare i tempi e quantitativi di deposito temporaneo secondo quanto stabilito dal D.Lgs.
n°152/2006 e .s.m.i..

I mucchi di materiali depositati e la stabilita dei terreni devono essere periodicamente controllati
dall'impresa appaltatrice, in particolare dopo forti piogge, al fine di evitare crolli e franamenti.

La gestione documentale da parte dellimpresa deve avvenire secondo quanto stabilito dal vigente
Decreto in materia ambientale. In particolare:
classificazione dei rifiuti secondo codici CER (urbani, speciali, non pericolosi, pericolosi);
verifica dei limiti di stoccaggio possibili in cantiere;
compilazione registri carico/scarico, formulario di identificazione dei rifiuti;
trasporto rifiuti pericolosi e non (verifica idoneita delle ditte trasportatrici/smaltitrici);
denuncia annuale al catasto rifiuti (MUD);
archiviazione della documentazione ambientale in cantiere.

ogkrwbr

Quanto sopra viene monitorato in sede di sopralluogo di cantiere sia da parte della direzione lavori
che a cura del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
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| rifiuti prodotti in cantiere possono essere di diverse tipologie, in particolare:

Terre e rocce da scavo (gestite come previsto dal D.Lgs. n°152/06 e s.m.i. e dal D.M. n°161/12).

Amianto (gestito come indicato nelle procedure specifiche)

Imballaggi. Gli imballaggi devono essere stoccati in modo separato a seconda della tipologia del
contenuto del prodotto originario (es. plastica, legno, carta-cartone). Per agevolarne il recupero, tali
rifiuti non devono essere stoccati alle intemperie.

4. Legno vetro plastiche e metalli diversi dagli imballaggi possono essere trattati con le modalita della
raccolta differenziata.

5. Materiali misti. Terra, gesso, scorie di cemento, mattoni, ceramiche, miscele bituminose devono
essere stoccate in cassoni scarrabili o in cumuli. In questo ultimo caso occorre accertarsi di non
contaminare il suolo.

6. Apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche, provenienti da manutenzioni e sostituzioni.
Gestione secondo le prescrizioni RAEE.

7. Acque dirisulta dalle lavorazioni del cantiere. Devono essere smaltite dall’impresa come previsto
dalla normativa.

8. Sversamenti di combustibili, provenienti da gruppi elettrogeni o altri impianti necessari al cantiere,
necessario prevedere i mezzi di contenimento.

wh e

Art. 2.16.7 terre e rocce da scavo
Le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotti ed escluse dal campo di
applicazione della disciplina sui rifiuti (Dlgs 152/2006-Parte quarta), ove se ne ravvisino i presupposti. La
normativa applicabile € la seguente a seconda delle fattispecie indicate:
1. Progetti soggetti a VIA / AIA e quantita di scavo superiori a 6.000 mc.: si applica il D.M. n°161/12
ed occorre predisporre il Piano di utilizzo da sottoporre all’approvazione dellARPAT;
2. Progetti soggetti a VIA / AlA e per quantita di scavo non superiori a 6.000 mc. / Progetti non
soggetti a VIA / AlA: si applica il D.L. n°69/13 e Legge n°98/13 ed occorre distinguere nel caso di
riutilizzo delle terre nel sito o fuori dell’area di produzione.

Art. 2.23 Disposizioni generali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro. L’appaltatore & responsabile della corretta gestione del cantiere in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro ed € obbligato ad osservare scrupolosamente le misure generali di tutela previste
all’art. 95 e gli obblighi del datore di lavoro dellimpresa affidataria di cui all’art. 97 del D.Lgs. n°81/08, nonché
le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Tale piano & messo a disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri.

Inoltre 'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal CSE e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.

Sara cura dell’Appaltatore predisporre la distribuzione ai lavoratori dei Dispositivi di Protezione
individuale necessari, la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni inerenti la salute e la sicurezza del lavoro
previste per le singole fasi delle lavorazioni, il rispetto delle prescrizioni concernenti la presenza
contemporanea di lavoratori di piu imprese nello stesso luogo di esecuzione delle opere appaltate, e tutto
guanto di specifico previsto nel predetto PSC.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellappaltatore, comunque accertate,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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L’appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e periodicamente,
a richiesta del Committente, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali.

L’Appaltatore & tenuto in particolare al’adempimento dei seguenti obblighi e procedure, prima
dell’inizio dei lavori:

» mettere a disposizione del CSE copia del POS comprensivo di tutti gli allegati richiesti dal D.Lgs.

n°81/08, anche da parte di eventuali subappaltatori e/o sub fornitori;
mettere a disposizione dei propri lavoratori e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
consultare preventivamente il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sulle modifiche piu
significative da apportare al Piano di Sicurezza e Coordinamento;
proporre le eventuali modifiche e/o integrazioni del PSC e concordarle con il CSE;
affiggere presso il cantiere copia della notifica preliminare;
esporre presso il cantiere il cartello dei lavori.

VVYV V VYV

L’Appaltatore €& tenuto in particolare alladempimento dei seguenti obblighi e procedure, durante il
corso dei lavori:
curare la movimentazione dei materiali, la manutenzione ed il controllo degli impianti e dei D.P.1.;
scegliere 'ubicazione dei posti di lavoro definendo vie e percorsi di circolazione, secondo quanto
stabilito nel PSC;
curare la cooperazione dei datori dei lavori delle imprese e dei lavoratori autonomi presenti in
cantiere;
curare il coordinamento delle attivita presenti all’interno ed in prossimita del cantiere;
adottare le misure generali di tutela previste all’art. 95 del D.Lgs. n°81/08, nonché le disposizioni
dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere
attuare tutte le disposizioni impartite nel Piano di sicurezza e coordinamento;
comunicare Committente ed al CSE, prima dell'inizio dei lavori ed ad ogni modifica intervenuta, il
crono-programma operativo dei lavori.

VV VYV VY VY

Nel caso di lavorazioni da effettuarsi in luoghi confinati, ' Appaltatore dovra rispettare gli apprestamenti
e le procedure previste dal DPR 177/2011 e successive integrazioni e dalle specifiche Procedure della
Committenza; inoltre questo tipo di interventi dovra essere appositamente autorizzato da parte del CSE
mediante il rilascio dello specifico “Permesso di lavoro in luoghi confinati”.

Art. 2.24 Fermo cantiere

Nel rispetto delle tempistiche dettate dalla Stazione Appaltante con gli ordini d’intervento specifici e fatti
salvi gli interventi urgenti richiesti dalla Committenza, I'Appaltatore ha piena discrezionalita e responsabilita
nell’'organizzazione delle attivita che gli sono richieste.

In tale responsabilitd & ricompresa anche la richiesta ed il concordamento con la Stazione Appaltante
dell'intervento di personale e mezzi propri di quest'ultima, quando la necessita di tale intervento per la
realizzazione della lavorazione ordinata sia prevista o anche solo prevedibile.

In caso di attivitda programmabili tale concordamento dovra avvenire almeno 24 ore prima dell’effettivo
intervento, in maniera da dare alla Stazione Appaltante il tempo di organizzare le proprie attivita.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le attivita proprie della Stazione Appaltante sono
ricompresi: la segnalazione di sottoservizi idrici e fognari, l'indicazione degli organi di manovra da
chiudere/aprire per interrompere il flusso dell’acqua, gli interventi di autospurgo per aspirazione liquami e
stasatura condotti fognari, gli interventi su tubazioni in amianto cemento quali taglio, riparazione ecc...

Pertanto, visto che I'organizzazione delle attivita ordinate € responsabilita dell’Appaltatore, di norma non
saranno riconosciute indennita per il fermo delle lavorazioni (indennita per fermo cantiere) salvo che ricorrano
tutti i seguenti casi:
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- Se lalavorazione/intervento in questione blocca effettivamente qualsiasi altra lavorazione in cantiere;

- Se lalavorazione/intervento che blocca il cantiere deve essere eseguita dal personale e/o mezzi della
Stazione Appaltante. L’intervento di altre Imprese, Fornitori, Enti/Societa gestori di altri sottoservizi o
comungue Enti o Societa terze, non comporta in nessun modo il riconoscimento di indennita per fermo
cantiere in quanto non ascrivibile a responsabilita diretta della Stazione Appaltante;

- Incaso di attivita programmabili, se I'’Appaltatore ha concordato con la Stazione Appaltante I'intervento
di quest’ultima almeno 24 ore prima che l'intervento stesso debba essere effettivamente svolto;

- Se il blocco totale delle lavorazioni, dipendente dall'intervento della Stazione Appaltante, & superiore
a 2 ore, misurate rispetto al tempo che era stato concordato con I'’Appaltatore.

- Incaso di attivitd non programmabili o di eventi non prevedibili, se I'Appaltatore ha richiesto I'intervento
della Stazione Appaltante appena la necessita di tale intervento é diventata anche solo realisticamente
ipotizzabile. Le 2 ore indicate al punto precedente decorrono dal momento in cui le attivita in cantiere
si sono effettivamente bloccate.

Si precisa che, in ogni caso, non sara riconosciuta indennita per fermo cantiere qualora I’Appaltatore
non abbia concordato per tempo, con la Stazione Appaltante, I'intervento di autospurgo su ordine di
riparazione di perdita fognaria, I'intervento della squadra specializzata per tubazioni amianto cemento su lavori
di riparazione o collegamenti idraulici quando la tipologia della condotta & conosciuta, I'attivita di segnalazione
sottoservizi idrici e fognari, I'attivita di indicazione degli organi di manovra da chiudere/aprire per interrompere
il flusso dell’acqua su lavori di riparazione o collegamenti idraulici.

Inoltre come indicato nei rispettivi prezzi di elenco, negli interventi di manutenzioni reti idriche e fognarie,
per i tempi di attesa del sopralluogo della D.L. richiesto dall’Appaltatore al fine di aver autorizzato I'ampliamento
dello scavo standard, non sara riconosciuto alcun fermo cantiere indipendentemente dalla durata dei tempi di
attesa.

2.24.1 Ammontare dell’indennita per fermo cantiere (I.F.C.)

Come gia evidenziato nell’articolo precedente, non sara riconosciuta alcuna indennita aggiuntiva per un
fermo cantiere di durata fino a 2 ore in quanto gia ricompreso nelle voci di Elenco Prezzi. L'indennita per fermo
cantiere sara riconosciuta esclusivamente per il tempo eccedente le prime due ore di fermo e a condizione
che si verifichino tutte le condizioni precedentemente indicate.

L’ammontare dell'indennita sara calcolata facendo riferimento alla squadra operativa standard per gli
interventi di manutenzione (costituita da un operaio specializzato ed un operaio comune) dotata di un mini
escavatore fino a 15 q.li e di un autocarro con MTT fino a 50 q.li. considerati in nolo a freddo.

Il costo complessivo di tale squadra operativa standard (Costo S.0.S.) sara quindi moltiplicato per il
tempo di fermo cantiere effettivo (F.C.E.) da cui vengono detratte le 2 ore iniziali.

In sintesi:

(ILF.C.) = (Costo S.0.S.) x [(F.C.E.) — 2]

Solamente nel caso in cui una composizione diversa della squadra operativa sia stata richiesta
espressamente dalla D.L., potra essere riconosciuta una indennita calcolata facendo riferimento ad un diverso
(Costo S.0.S)).

Art. 2.25 Controversie e Riserve - Arbitrato
Salvo diversa disposizione presente nel Contratto, per la definizione delle controversie si applichera

la normativa contenuta nel titolo Il parte 1V intitolato “contenzioso® di cui al D.Igs. 163/2006.

Art. 2.26 GESTIONE INFORMATICA DEL FLUSSO DI LAVORO
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La Committente si avvale del sistema SAP per la gestione e la rendicontazione della propria operativita.

E’ specifico onere dell’ Appaltatore, che ne assume I'obbligo con la sottoscrizione del Contratto, interfacciarsi
con la Committente attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall’appaltatore sia per il
ricevimento degli Ordinativi di Lavoro, sia per tutte le comunicazioni operative inerenti la gestione del
Contratto. Tale attivita ha lo scopo precipuo di gestire e monitorare in tempo reale tutte le attivita poste in
campo per la gestione del Servizio Idrico Integrato ed assume carattere di primaria importanza nel presente
Contratto.

L’Appaltatore dovra operare esclusivamente avvalendosi del sistema di gestione informatica dell’appalto.

Durante lo svolgimento dell’Appalto, la Committente si riserva la possibilita di effettuare aggiornamenti
tecnologici e funzionali del sistema informatico operativo gestionale, senza che questo comporti la
sospensione, anche temporanea, degli obblighi dell’Appaltatore.

In ogni caso, la mancata attivazione e messa in produzione del sistema sopraccitato nei tempi e con le
modalita stabilite dal presente Capitolato per qualunque causa non imputabile alla Committente, comporta
I'applicazione delle penali. Tali penali, verranno detratte all’atto della emissione dei singoli Stati di
Avanzamento dei Lavori o dalla cauzione, senza che I'Appaltatore possa obiettare nulla a tale proposito. Con
la sottoscrizione del Contratto I’Appaltatore accetta ed assume la presente specifica prescrizione.

La procedura a cui si deve uniformare I'Appaltatore prevede quanto segue:

1) la Committente deve effettuare la richiesta di intervento all’Appaltatore mediante flussi informatici,
utilizzando i sistemi (portale online) che la Committente mettera a disposizione (WFM - SAP);

2) I'Appaltatore deve essere in grado di ricevere le comunicazioni ed i singoli Ordinativi di Lavoro attraverso
flussi informatici mediante il portale online messo a disposizione dalla Committente;

3) I'’Appaltatore & tenuto parimenti ad effettuare le comunicazioni inerenti le attivita operative previste dal
Contratto e rendicontare i lavori svolti sempre tramite flussi informatici, mediante il portale online messo a
disposizione che alimenta direttamente i sistemi della Committente (WFM - SAP);

4) I'Appaltatore & tenuto a dare evidenza, attraverso il portale, della pianificazione di dettaglio di tutti gli
interventi in modo che la Committente possa organizzare e schedulare le proprie risorse demandate al
controllo ed alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni e possa organizzare le attivita che di
volta in volta si rendessero necessarie;

5) I'Appaltatore & tenuto in tempo reale a dare visibilita circa:

» la posizione delle proprie squadre operative, attraverso un sistema di geolocalizzazione (qualora
esplicitamente richiesto dalla DL con apposita comunicazione di servizio);

= la composizione, in termini di operai (nominativi e qualifica), attrezzature e mezzi (targa e tipo) delle
singole squadre e cid anche ai fini di verifica da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione (qualora esplicitamente richiesto dalla DL con apposita comunicazione di servizio);

= il cambiamento di stato dei singoli Ordinativi di Lavoro assegnati (in viaggio, sul posto, in esecuzione,
etc.);

» |e procedure di sicurezza attivate per ogni singolo intervento o che intende proporre al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione per la eventuale integrazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza.

Ai fini della organizzazione e gestione dei processi I'’Appaltatore, senza riconoscimento di ulteriori compensi,
deve:

a) rispettare i tempi di intervento che la Committente ha indicato nei singoli Ordinativi di Lavoro (data di inizio,
data di fine, priorita) e darne evidenza sul dispositivo mobile;

b) organizzare e costituire una struttura di pianificazione e dispacciamento per la ottimizzazione della
assegnazione/schedulazione dei singoli interventi alle squadre operative sul territorio;
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c) assicurare la presenza continua e costante del/i soggetto/i preposto/i alla pianificazione ed organizzazione
degli interventi presso la propria struttura operativa.

In casi eccezionali e/o in caso di temporaneo non funzionamento del sistema di gestione informatica di cui al
precedente O e fino al ripristino della procedura ivi descritta, il Direttore dei Lavori puo disporre che le attivita
di cui al presente Capitolato siano svolte secondo le modalita procedurali disciplinate come segue:

= registrazione di tutti gli Ordinativi ricevuti verbalmente dalla Committente, del nominativo del richiedente,
della notifica via fax o pec degli stessi, entro la mattina successiva dalla richiesta di intervento, al fine
dell’emissione dei relativi Ordinativi di Lavoro che potra avvenire nei 5 (cinque) giorni successivi.

= segnalazione alla Direzione dei Lavori, via fax o pec, inmediatamente e durante le lavorazioni di eventuali
richieste di prestazioni particolari da compensare a misura (quali a titolo esemplificativo I'allargamento di
scavi per allacciamenti); la mancata segnalazione comportera il mancato riconoscimento della lavorazione
stessa nella contabilita lavori.

= segnalazione, ogni sera via fax o pec, dell’elenco e della situazione degli scavi eseguiti per allacciamenti
0 spostamenti che risultano ancora aperti per dar modo alla Committente (ove previsto) di procedere al
piu presto all’esecuzione del lavoro. La Direzione dei Lavori comunichera ogni sera, via fax o pec, gli scavi
dove sono stati completati i lavori di competenza della Committente.

= comunicazione alla competente Amministrazione Comunale e alla Committente via fax o pec del giorno di
inizio degli scavi su lavori programmati (allacciamenti, spostamenti, estensioni, sostituzioni etc).

= comunicazione alla competente Amministrazione Comunale e alla Committente via fax o pec del giorno di
chiusura di ogni cantiere (binder e segnaletica orizzontale su strada e pavimentazione sul marciapiede)
per dar modo alla Committente di fermare i tempi per eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico.

= comunicazione con cadenza settimanale, entro la giornata di Giovedi, via fax o pec, del programma
settimanale degli allacciamenti, comprendendo in esso tutti gli Ordinativi di Lavoro richiesti alla data di
redazione del suddetto programma e indicando inoltre la data prevista per il rilascio delle necessarie
ordinanze.

= consegna, entro la prima settimana di ogni mese, successiva a quello a cui si riferisce lo Stato di
Avanzamento dei Lavori, di tutti gli Ordinativi di Lavoro relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori,
debitamente verificati e accompagnati da un elenco riepilogativo degli Ordinativi stessi.

= richiesta, entro il giorno successivo a quello di consegna dell’Ordinativo di Lavoro, delle necessarie
ordinanze relative a interventi programmabili (quali ad esempio allacciamenti o estensioni rete).

= impegno a non divulgare i dati personali di cui I'’Appaltatore potesse venire a conoscenza a causa dei
lavori da svolgersi.

= trasferimento dei dati cartacei raccolti sul sistema informatico, non appena disponibile.

CAPITOLO 3, MATERIALI EDILI

Art. 3.1 NORME GENERALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
| materiali, inoltre, dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi
dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati. Le caratteristiche dei materiali da impiegare
dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dellElenco Prezzi allegato al
presente Capitolato.

In ogni caso i materiali che possono venire a contatto con I'acqua destinata al consumo umano dovranno
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essere autocertificati dal fornitore come idonei ai sensi del DM 174/04 e, a richiesta della D.L., anche al D.M.
21/03/1973 per i prodotti alimentari.

| materiali possono essere messi in opera solo dopo 'accettazione formale da parte del Direttore Lavori, il
quale ha diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per I'uso cui sono destinati e/o non corrispondano alle
specifiche e alle normative riportate nel presente capitolato. Sono sempre dovute, anche in riferimento ai
materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformita, vizi e difetti.

Per i materiali eventualmente forniti da La Stazione Appaltante, o recuperati durante I'esecuzione dei lavori,
I'Appaltatore si impegna a controllare, all'atto del ricevimento, la rispondenza della qualita e lo stato di
conservazione.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

La Stazione Appaltante, in corso d'opera e in ogni momento, potra prelevare dai manufatti, campioni dei
materiali adoperati per verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati.

In questo caso I'impresa dovra mettere a disposizione della Stazione Appaltante una squadra operativa
per lo svolgimento delle attivitd necessarie all’esecuzione di detti controlli effettuati avvalendosi di apposita
ditta specializzata. Tali oneri saranno posti a carico dell’Appaltatore in caso di esito non conforme del controllo,
compresa I'eventuale demolizione e rifacimento delle opere risultate non conformi.

Art. 3.2 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATICEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche
e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche
vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme
tecniche vigenti, nonche alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformita ai
sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197-4.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il
rilascio dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65
(e cioe i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati
presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i
cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti
dalle norme tecniche vigenti.

e) Gesso - |l gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. |l gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidita e da agenti degradanti. Per I'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in
Genere" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (0 in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, € provenire
da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la
perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%.
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La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i
conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative
norme vigenti.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera.

E’ assolutamente vietato 'uso di sabbia marina.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con l'osservanza
delle migliori regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI
EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.3 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato
cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme
vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non
nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono
avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
allingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci
e murature di parametro o in pietra da taglio.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti;
antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far
eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", l'attestazione di conformita
alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.

4) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie
parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.4 ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo
alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
guelle della norma UNI EN 771.
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Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni
del succitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M.
di cui sopra.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

E' facolta della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se
gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 3.5 CALCESTRUZZO PER USI STRUTTURALI

3.5.1. Generalita

| materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio 2008 devono
rispondere ai requisiti indicati nel seguito.

| materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;

- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne
le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove
previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee
richiamate nel presente documento;

- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di
qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sara onere della Direzione dei Lavori, in fase di
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso
prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformita alla parte armonizzata della specifica norma europea
ovvero allo specifico Benestare Techico Europeo, per quanto applicabile.

Sara inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o
famiglie previsti nella detta documentazione.

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovra accertarsi del possesso e del
regime di validita dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneita Tecnica all'impiego rilasciato del
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubbilici.

3.5.2. Controllo di Accettazione

La Direzione dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la
conformita delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e
sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di
calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o
di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone
l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve
per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3.

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche
indicazioni di cui al punto 11.4.3.1 del D.M. 14 gennaio 2008.
L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non puo essere accettata finché la non
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conformita non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle
caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo quanto
prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. del D.M. 14 gennaio
2008.

Per il calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, € tenuta a verificare
guanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da
impianti non conformi; dovra comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. e
ricevere da parte dell’Appaltatore, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di
processo produttivo del fornitore del CLS.

Art. 3.6 ARMATURE PER CALCESTRUZZO

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M.
14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei
documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante
stesso.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, € tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare
le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del produttore.

Centri di trasformazione

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso 0 mobile, che riceve dal
produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera 0 per successive
lavorazioni, pud ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione
prevista dalle norme vigenti.

Il Direttore dei Lavori & tenuto a verificare la conformita a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14
gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del centro di
trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovra prendere atto il collaudatore, che riportera, nel
Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

Art. 3.6 PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE

1 - Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto
forma di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali
armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.

a) Le membrane si designano in base:
1) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero
plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
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b)

b)

d)

e)

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto,
armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
3) al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film da non
asportare, graniglie, ecc.);
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile,
ecc.).
| prodotti forniti in contenitori si designano come segue:
mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
asfalti colati;
malte asfaltiche;
prodotti termoplastici;
soluzioni in solvente di bitume;
emulsioni acquose di bitume;
prodotti a base di polimeri organici.
La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento della loro fornitura,
puod procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformita della fornitura alle norme vigenti e alle prescrizioni di seguito indicate.

Membrane

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire
(esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore,
strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni. Gli strati funzionali si intendono definiti
come riportato nella norma UNI 8178.

Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare le
caratteristiche previste dalla norma UNI 9380-2 oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori
dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alla norma
UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressione
di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento
o drenante devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI 9168-2, oppure per i prodotti
non normati, rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le
membrane rispondenti alle norme UNI 9380-2 e UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche precitate
sono valide anche per questo impiego.

Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare le caratteristiche previste
dalla norma UNI 9168-2, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal produttore ed accettati
dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380-2 e UNI 8629 parti 4, 6, 7 e
8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare le caratteristiche previste
dalla norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8, oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati
dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

f) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche previste dalla

norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3) I tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma c) sono:
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a) - membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si intende un
materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di
normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);
- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico si intende
un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente
generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per
esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non
vulcanizzate);

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato
0 non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura;

- membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna
ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comungue non di tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla
membrana come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio,
bacini, dighe, sbarramenti, etc.).

Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti,
etc.).

Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, etc.).

Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla
luce.

Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per
esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, etc.).

Classe F membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per
esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, etc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche
caratteristiche comuni a piu classi, In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che
nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere
considerati tali.

c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le
caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN 13491, UNI
EN 13492 e UNI EN 13493.

4 - | prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di
tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente,
devono soddisfare le caratteristiche previste dalle norme UNI e devono essere conformi alle norme vigenti.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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Art. 3.7 MATERIALI METALLICI

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove
appresso indicate.

In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare |'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a
mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.

- Acciai
- Acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto
indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.

- Acciaio INOX tipo AISI 304, inossidabile austenitico, amagnetico allo stato ricotto, leggermente
magnetico se lavorato a freddo, non temprabile, induribile mediante deformazione a freddo. Buone
caratteristiche meccaniche. Carico di snervamento > 190 N/mm2; Carico di rottura tensile compreso
tra 500 e 700 N/mm2; durezza Brinnell< 215

- Acciaio INOX tipo AISI 316L, inossidabile austenitico, amagnetico allo stato ricotto, leggermente
magnetico se lavorato a freddo, non temprabile, induribile mediante deformazione a freddo. Resistente
alla corrosione intercristallina ed alla vaiolatura da cloruri. Carico di snervamento > 200 N/mm?2; Carico
di rottura tensile compreso tra 500 e 700 N/mm2; durezza Brinnell< 215

- Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla norma
UNI EN 1561.

La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita prescrizioni e prove, alla
norma UNI EN 1562.

La ghisa sferoidale per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla
norma UNI EN 1563.

- Rame
Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN
1977.

- Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace,
di marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, soluzioni
di continuita e difetti di qualsiasi natura.

I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice
antiruggine.

- Zincatura
Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa malleabile e acciaio fuso,
dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 1461, UNI EN 10244-1 e UNI EN 10244-2.
Art. 3.8 PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI

3.8.1. Generalita
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Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento superficiale
calpestabile. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito
indicate.

Salvo diversa indicazione progettuale, le superfici pavimentate esterne ed all'interno di luoghi di lavoro
dovranno essere adeguatamente irruvidite allo scopo di renderle antiscivolo.

3.8.2. Piastrelle in ceramica

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla
classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN ISO
10545-2 e 10545-3.

Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI EN 14411.

| prodotti di seconda scelta, cioeé quelli che rispondono parzialmente alla norma predetta, saranno accettate
in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei
Lavori e Appaltatore.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura,
ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli
informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

3.8.3. Pietre naturali o ricostruite

| prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta
di leganti);

-elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati
con cemento o con resine;

-lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;

-marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

-marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza
entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI EN 14618.

Le pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto
(dimensioni, tolleranze,aspetto, ecc.).

In mancanza di tolleranze su disegni di progetto, si intende che le lastre grezze contengono la dimensione
nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo
spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte).

Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al Regio Decreto 2234/39 per
guanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;

L'accettazione avverra secondo quanto indicato al primo periodo di questo articolo.

Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti
dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione,
sicurezza e posa.

3.8.4. Mattonelle di cemento
| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni.
Le mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza
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colorazione con superficie striata 0 con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di
pietra con superficie levigata. | prodotti sopracitati devono rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto
riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro
ed alle prescrizioni del progetto.
L'accettazione deve avvenire secondo quanto indicato al primo periodo di questo articolo, avendo il Regio
Decreto sopracitato quale riferimento.
| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti. Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui
sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
3.8.5._Masselli di calcestruzzo
I masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma,
dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle
geometrie di posa ottenibili si rinvia alla norma UNI EN 338. Essi devono rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:
-essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze
dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali € ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo
elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;
-le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza +15% per il singolo
massello e +10% sulle medie;
-il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
-il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza +5% per
un singolo elemento e +3% per la media,
-la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 per il singolo
elemento e maggiore di 60 N/mm2 per la media;
| criteri di accettazione sono quelli indicati al primo periodo di questo articolo, con riferimento alla norma
UNI EN 338.
| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti. Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui
sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

3.8.6. Mattonelle di asfalto

Le mattonelle di asfalto:
Dovranno rispondere alle prescrizioni del Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le caratteristiche

di
-resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo);
-resistenza alla flessione: 3 N/mmz (30 kg/cm?2) minimo;
-coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso;
Per i criteri di accettazione si fa riferimento a quelli indicati al primo periodo di questo articolo; in caso di
contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.
| prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti
meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa. Il foglio
informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la hormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 3.9 PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti,
facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. | prodotti si distinguono:
a seconda del loro stato fisico:
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- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.);
a seconda della loro collocazione:
- per esterno;
- perinterno;
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:
- difondo;
- intermedi;
- difinitura.
La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate e
in genere come da norma UNI 8012.

Prodotti rigidi
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981 (varie parti).

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo
conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu significative e le
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione
generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per
pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalita di imballaggio). Sono
comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti
di protezione.

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni
meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli
agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle
prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro
guota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed
accettate dalla Direzione dei Lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni
fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc.
saranno riferite ai materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione
di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

e) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo
con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi
aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria.

Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni

punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili
e/o in via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.

Prodotti fluidi 0 in pasta.

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce —
cemento - gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre
coloranti, additivi e rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

- capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;

- impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
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Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI & sinonimo di conformita alle prescrizioni
predette;
per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante
(naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano
una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno
colore proprio e disegno superficiale pill 0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle
prestazioni loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

- essere traspiranti al vapore d'acqua;

- avere funzione impermeabilizzante;

- impedire il passaggio dei raggi U.V.;

- ridurre il passaggio della CO2;

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

- resistere (quando richiesto) all'usura.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante
ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

| dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti
nelle norme UNI.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la hormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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CAPITOLO 4, MATERIALI IDRAULICI

Art. 4.1 MATERIALI IDRAULICI IN GENERE — PROVE di CONFORMITA’

Art. 4.1.1 Generalita
Per le tubazioni, i materiali idraulici in genere e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell'art.
"Materiali in Genere" del capitolo "Materiali da Costruzione", inoltre esse devono corrispondere alle vigenti
Norme tecniche.
Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad
ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc.) del capitolo "Tubazioni" tranne
per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.

Art. 4.1.2 Fornitura diretta dei materiali idraulici da parte della Stazione Appaltante

In caso di fornitura diretta, la Stazione Appaltante effettuera le ordinazioni - tenendo conto del programma
di esecuzione dei lavori - in base alle distinte risultanti dai rilievi esecutivi presentati dall'Appaltatore a norma
dell'art. "Oneri e Obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilita dell' Appaltatore".

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di disporre variazioni nello sviluppo delle opere in dipendenza
anche della consegna delle forniture; e comungque non assume nessuna responsabilita circa eventuali ritardi
nella consegna delle forniture, per cause ad essa non imputabili, rispetto alle previsioni.

La consegna delle forniture dirette della Stazione Appaltante avverra a criterio insindacabile della Stazione
Appaltante stessa.

All'atto della consegna, I'Appaltatore deve controllare i materiali ricevuti e nel relativo verbale di consegna
che andra a redigersi deve riportare eventuali contestazioni per materiali danneggiati (anche se solo nel
rivestimento.

| materiali consegnati che residueranno alla fine dei lavori dovranno essere riconsegnati alla Stazione
Appaltante - con relativo verbale in cui sara precisato lo stato di conservazione di materiali ed al quale sara
allegata una dettagliata distinta degli stessi - con le modalita che saranno da questa, o per essa dalla Direzione
dei Lavori, stabilite.

Per i materiali che a lavori ultimati risulteranno non impiegati né riconsegnati alla Stazione Appaltante
oppure che saranno riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o danneggiamento, sara effettuata una
corrispondente operazione di addebito, al costo, sul conto finale.

Art. 4.1.3 Ordinazione

L'Appaltatore effettuera l'ordinazione dei materiali idraulici entro il termine che potra stabilire la Direzione
dei Lavori e che sara comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo svolgimento
dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale.

L'ordinazione dovra contenere la clausola seguente o equipollente.

"La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione, libero accesso nella
sua fabbrica alle persone all'uopo delegate dalla Stazione Appaltante appaltatrice dei lavori e ad eseguire i
controlli e le verifiche che esse richiedessero, a cura dell'Appaltatore, sulla corrispondenza della fornitura alle
prescrizioni del contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati. Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta
ed a spese dell'Appaltatore, alle prove idrauliche interne delle tubazioni poste in opera”.

L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sara in ogni caso
accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la conformita della
fornitura alle Norme vigenti e contenente la certificazione dell'avvenuto collaudo e lindicazione dei valori
ottenuti nelle singole prove.

| risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuate in
stabilimento a controllo della produzione, alle quali potranno presenziare sia I'Appaltatore e sia la Direzione
dei Lavori od altro rappresentante della Stazione Appaltante e le quali comunque si svolgeranno sotto la piena
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ed esclusiva responsabilita della Ditta fornitrice, saranno valutati con riferimento al valore della pressione
nominale di fornitura PN.

L'Appaltatore richiedera alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare verra consegnato
alla Direzione dei Lavori, contenente le istruzioni sulle modalita di posa in opera della tubazione.

Art. 4.1.4 Accettazione dei materiali idraulici - Marcatura

| materiali possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione formale da parte del Direttore Lavori, il
guale ha diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per I'uso cui sono destinati e/o non corrispondano alle
specifiche e alle normative riportate nel presente capitolato.. Sono sempre dovute, anche in riferimento ai
materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformita, vizi e difetti.

L'accettazione dei materiali idraulici € regolata dalle prescrizioni di questo capitolato e dei suoi allegati, nel
rispetto di quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, del D.M. 6 aprile 2004, n. 174
“‘Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” nonché delle
istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n.27291 e, per i tubi in cemento
armato ordinario e in cemento armato precompresso, delle Norme vigenti per le strutture in cemento armato,
in quanto applicabili.

Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti limiti
indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella I, per tubi di adduzione in pressione
(acquedotti) e Il, per le fognature.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta
costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e possibilmente I'anno di
fabbricazione; le singole partite della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove
eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.

La Stazione Appaltante ha la facolta di effettuare sui materiali idraulici forniti in cantiere - oltre che presso
la fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterra necessario, secondo le prescrizioni di questo capitolato
e le disposizioni della Direzione dei Lavori.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere conformi, ove applicabili, alle norme UNI EN 10311,
UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2-3, UNI EN 10224, UNI EN 13160-1.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4.1.5 VERIFICHE DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI IDRULICI IN CANTIERE

La DL/Stazione Appaltante si riserva la facoltd di verificare la conformita alle specifiche tecniche di
capitolato, ed alle norme ivi richiamate, dei materiali idraulici forniti in cantiere mediante propria strumentazione
da campo e/o prove di laboratorio eseguite presso strutture accreditate e di propria fiducia.

In caso di materiale idraulico soggetto a verifica di conformita in strutture accreditate, la DL/Stazione
Appaltante non accettera il materiale fin quando non saranno noti gli esiti di laboratorio. Comunque, per i tempi
necessari ad eseguire le verifiche di conformita sopra richiamate o le eventuali controanalisi non sara
riconosciuta alcuna indennita per fermo cantiere.

Le prove saranno eseguite su campioni prelevati da materiale fornito in cantiere.

Qualora la fornitura riguardi piu diametri di una stessa tipologia di materiale, sara fatto un prelievo
rappresentativo per i diametri fino al DN 125 compreso, uno per i diametri dal DN 150 al DN 250 compresi,
uno per i diametri dal DN 300 al DN 500 compresi ed uno per diametri superiori al DN 500.

Del prelievo sara data notizia all’Appaltatore con almeno 24 ore di anticipo affinché questi possa essere
presente direttamente o con proprio rappresentante. In ogni caso si provvedera al campionamento anche in
caso di assenza dell’Appaltatore o suo rappresentante. Qualora richiesto dalla DL/Stazione Appaltante,
I'Appaltatore & obbligato a mettere a disposizione i propri mezzi e la propria manodopera per I'assistenza al
prelievo dei campioni.

| campioni saranno tracciati univocamente indicando la data di prelievo e I'indirizzo o il codice commessa
che la Stazione Appaltante ha imposto al cantiere.
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Ad ogni prelievo saranno presi due campioni: uno sara oggetto dei test richiesti dalla Stazione Appaltante,
mentre l'altro sara temporaneamente posto in giacenza presso strutture della stessa Stazione Appaltante per
eventuale successiva controanalisi. La controanalisi, eseguita comunque presso strutture accreditate e di
fiducia della Stazione Appaltante, potra essere richiesta entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla
comunicazione della DL/Stazione Appaltante all’Appaltatore dei risultati delle analisi di laboratorio. Decorso
tale termine, il campione in giacenza per le controanalisi sara smaltito come rifiuto.

Le spese per la verifica di conformita dei materiali idraulici saranno poste a carico dell’Appaltatore fino ad
un ammontare pari al 1% dell'importo di contratto. Importi ulteriori saranno sostenuti dalla Stazione Appaltante,
a meno che dalle verifiche emergano non conformita alle specifiche tecniche di capitolato. In tal caso gli oneri
della verifica saranno posti interamente a carico dellAppaltatore. Qualora sia chiesto di procedere a
controanalisi sul secondo campione in giacenza presso la Stazione Appaltante, gli oneri per tali verifiche
saranno interamente a carico del richiedente la controanalisi.

Poiché i materiali idraulici oggetto di verifica di conformitd sono prodotti industrialmente ed oggetto di
stringenti controlli di fabbrica, non sara ammessa la presenza di alcuna difettosita 0 non conformita.

In caso di non conformita, I'’Appaltatore sara obbligato, a proprie spese, a ritirare il lotto di materiale non
accettato dalla DL/Stazione Appaltante e a sostituirlo con un nuovo lotto di materiale conforme alle specifiche
tecniche di capitolato. Resta comunque salvo il diritto da parte della Stazione Appaltante di applicare tutte le
sanzioni e le penalita richiamate dalle norme vigenti e nelle proprie Procedure, accettate dall’Appaltatore in
sede di qualifica o di stipula del contratto, e di recuperare i danni che dovessero derivarle dall’allungamento
dei tempi di realizzazione dell’'opera, imputabili ai tempi di attesa della nuova fornitura.

Infine qualora, contravvenendo ai disposti del presente articolo, I'Appaltatore abbia posato in opera
materiale idraulico che, successivamente alle analisi di verifica, risultasse non conforme, la DL/Stazione
Appaltante potra decidere se ordinare il rifacimento del lavoro realizzato, eventualmente previo lo
smantellamento di quello esistente, in caso di non conformita del materiale che ritiene grave, oppure se
accettare comunque il lavoro eseguito, applicando una decurtazione economica in sede di contabilita, se
ritiene la non conformita del materiale idraulico alle specifiche tecniche di tipo lieve. In ogni caso resta salvo il
diritto della DL/Stazione Appaltante di applicare le sanzioni e penalita richiamate nelle proprie Procedure,
accettate dall’Appaltatore in sede di qualifica o di stipula del contratto, per aver messo in opera materiale
idraulico prima della sua avvenuta accettazione.

Art. 4.1.6 Apparecchiature idrauliche

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle
vigenti norme UNI.

Su richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra esibire, entro 3 (tre) mesi dalla data della
consegna (o della prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta costruttrice, i
loro prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritenga idonei, potra fare sottoporre a prove di fatica nello
stabilimento di produzione od in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a
carico dell'Appaltatore.

L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera [|'Appaltatore
dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti.

Art. 4.2. TUBAZIONE DI ACCIAIO AL CARBONIO per FORMAZIONE DI GUAINE

Tubi di acciaio senza saldatura e saldati.

| tubi di acciaio avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN 10224, con
diametro nominale DN da 40 a 900 mm e spessori commerciali indicati in progetto o dalla D.L.

Saranno senza saldatura (per i diametri minori) oppure saldati longitudinalmente con saldatura elettrica a
resistenza (per i diametri maggiori).

Le estremita dei tubi saranno a cordone e a hicchiere cilindrico per tubi con DN <= 125 mm o sferico per
tubi con DN >= 150 mm, per giunti con saldatura autogena per sovrapposizione.

Possono anche prevedersi tubi con estremita predisposte per saldatura di testa.
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Saranno in lunghezza da 8 a 13,5 m. ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 8 m. nella misura massima
dell'8% sull'intera fornitura; la lunghezza € misurata fra le due estremita di ogni tubo, dedotta la lunghezza
della profondita del bicchiere.

Saranno protetti internamente con una semplice bitumatura che soddisfi I'esigenza della buona
conservazione della superficie interna del tubo nel tempo intercorrente tra la fabbricazione del tubo e la sua
posa in opera.

Saranno protetti esternamente con rivestimento normale (realizzato con una pellicola di bitume ed uno
strato protettivo isolante di miscela bituminosa, la cui armatura € costituita da un doppio strato di feltro di vetro
impregnato con la stessa miscela bituminosa e con una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio)
oppure con rivestimento pesante (consistente in una pellicola di bitume ed uno strato protettivo isolante di
miscela bituminosa, la cui armatura é costituita da uno strato di feltro ed uno di tessuto di vetro impregnati con
la stessa miscela bituminosa, e in una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio).

| rivestimenti interni ed esterni dovranno corrispondere alle norme UNI EN 10224.

Insieme con i tubi dovra essere consegnato dal fornitore il materiale occorrente per la protezione dei giunti
saldati e per le eventuali riparazioni ai rivestimenti.

All'atto dell'ordinazione I'Appaltatore richiedera al fornitore il certificato di controllo.

Art. 4.3 TUBAZIONE E PEZZ| SPECIALI INOX CON RACCORDI A SALDARE (ACQUEDOTTO)

Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.4 TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI INOX CON RACCORDI A COMPRESSIONE
(ACQUEDOTTO)

Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.5 TUBAZIONI IN GHISA INTERNO IN MALTA (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Tubazioni di ghisa sferoidale per acquedotto
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubazioni di ghisa sferoidale per fognatura

| tubi di ghisa sferoidale avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN 598

Essi dovranno avere una struttura che ne permetta la lavorazione con particolare riguardo alle operazioni
di taglio e foratura e presentare alla rottura una grana grigia, compatta e regolare; non dovranno avere difetti
che pregiudichino l'impiego al quale sono destinati.

Essi avranno di norma un'estremita a bicchiere per giunzioni elastiche, a mezzo di anello in gomma del
tipo automatico o del tipo meccanico conforme alle norme UNI 9164.

| tubi saranno in lunghezze di 6 m per DN <= 700 mm e di 6-7 e/o 8 m per DN >= 700 mm; ma il 10% dei
tubi potra essere fornito con una lunghezza utile ridotta di 0,5 m rispetto alle lunghezze predette.

| tubi per fognatura saranno rivestiti internamente ed esternamente secondo quanto richiesto dalle norme
vigenti in materia. Salvo diversa disposizione il rivestimento interno dovrd essere in malta di cemento
alluminoso.

| tubi per fognatura in pressione saranno sottoposti ad una prova idraulica di tenuta sotto pressione di 40
bar.

Raccordi di ghisa sferoidale per acquedotto

Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.
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Raccordi di ghisa sferoidale per fognatura

| raccordi per le tubazioni di fognatura - tranne quelli destinati al collegamento con strutture murarie, che
non saranno verniciati all'esterno allo scopo di favorire 'ancoraggio - saranno rivestiti sia all'esterno che
all'interno con vernice epossidica.

| giunti dei raccordi saranno a bicchiere del tipo elastico meccanico a bulloni e/o a flangia.

Marcatura dei tubi e raccordi di ghisa sferoidale e delle guarnizioni per fognhatura

Ogni tubo portera i seguenti marchi:

- il marchio di fabbrica;

- il diametro nominale DN, in mm (p.e. DN 200);

- il tipo di materiale (p.e. 2GS; dove 2: tipo di profilo esterno del bicchiere; e GS: ghisa sferoidale);
- il tipo di giunto.

Ogni raccordo portera i seguenti marchi:

- il tipo del pezzo: p.e. Tl, per il pezzo a T (per le curve sara anche indicato il grado di deviazione angolare);
- il diametro nominale DN;

- il tipo di materiale.

Ogni guarnizione ad anello di gomma portera i seguenti marchi:
- il marchio di fabbrica;

- il diametro nominale DN;

- il tipo di giunto;

- il tipo di impiego;

- I'anno di fabbricazione.

Art. 4.6 TUBAZIONI IN GHISA CON INTERNO IN PUR (ACQUEDOTTI e FOGNATURA)

Tubazioni in ghisa sferoidale rivestimento interno in PUR per acquedotti
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Raccordi in ghisa sferoidale per tubazioni rivestite all’interno in PUR per acquedotti
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubazioni in ghisa sferoidale rivestimento interno in PUR per fognatura

Si applica la specifica tecnica riportata all’articolo 4.5 del presente CSA per le tubazioni in ghisa da
fognatura con, per la tipologia di rivestimento interno, le specifiche del rivestimento in PUR indicato nel
Manuale dei Materiali Idraulici alle tubazioni in ghisa per acquedotti.

Raccordi in ghisa sferoidale per tubazioni rivestite all’interno in PUR per fognature
Si applica la specifica tecnica riportata all’articolo 4.5 del presente CSA per i raccordi in ghisa da fognatura.

Art. 4.7 TUBAZIONI IN PRFV CENTRIFUGATO (FOGNATURA)

Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV, prodotti per CENTRIFUGAZIONE, in
conformita alla norma UNI EN 14364 (Sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio e fognatura, con
0 senza pressione), tipo Hobas.

| tubi dovranno avere resistenza alla pressione interna pari ad almeno PN 1 bar e rigidita RG = 10000 N/m2;

La parete delle tubazioni sara formata da piu strati che dovranno costituire un unico elemento strutturale.
In particolare, il tubo sara costituito da uno strato interno di spessore e composizione a discrezione del
produttore ma tale da garantire, come risultati del test secondo le norme DIN 1956 ed EN 295-3, un valore di
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abrasione < 0,2 mm a 100.000 cicli, senza affioramento di fibre, e qualsiasi valore a 500.000 cicli, ma
rigorosamente senza affioramento di fibre ed uno strato esterno dello spessore minimo di 1 mm, costituito da
resina ed inerti, ed essere pertanto privo di fibre.

Lo strato protettivo esterno deve essere resistente ai raggi UV.

La giunzione si ottiene mediante un manicotto in P.R.F.V. nel quale la tenuta & assicurata da una
guarnizione continua in gomma elastomerica (EPDM) di larghezza corrispondente a quella del manicotto
stesso, con profilo a labbro.

| giunti dovranno essere in grado di mantenere inalterate le doti di tenuta anche con disallineamento ed
angolazione tra gli assi di tubi adiacenti. L’angolazione massima ammessa sara a discrezione del produttore,
ma in nessun caso potra essere inferiore a quella prescritta dalle norme EN14364.

Art. 4.8a TUBAZIONI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Le tubazioniin PVC — U (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche
ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti, dalla norma UNI EN ISO 1452 (acquedotti) o UNI
EN 1401 (fognature) ed alle Raccomandazioni I.I.P. e conformi, inoltre, al D.M. 6 aprile 2004, n.174
“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” se dovranno
essere impiegate per uso acquedottistico.

| tubi ed i raccordi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non
colorato artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purché il manufatto ottenuto risponda ai requisiti
stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi nelle quantita necessarie.

Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e da striature
cromatiche notevoli, da porosita e bolle; presentare una sezione circolare costante; ed avere le estremita
rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto per le tubazioni stesse.

| tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformita IIP, o marchio di altro
istituto europeo equivalente, che ne assicura la rispondenza alle norme UNI ed EN ed avere le giunzioni dotate
di guarnizioni amovibili, a profilo divergente, in elastomero, conformi alla EN 681-1. Nel caso di tubazioni per
acquedotto, anche le guarnizioni dovranno essere conformi al DM 174/04.

| raccordi e i pezzi speciali in PVC per fognature dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite
rispettivamente dalle norme UNI EN 1401-1 e UNI EN 1329. Nello specifico:

- isifoni dovranno essere ispezionabili e dotati di predisposizione per la ventilazione secondaria;

- le valvole antiriflusso dovranno inoltre essere realizzate conformemente alla EN 13564 per quanto

attiene alle capacita funzionali del pezzo.

| raccordi e i pezzi speciali per i tubi acquedotto in PVC dovranno essere invece in ghisa sferoidale, per i
quali si rimanda alla specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa
tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4.8b TUBAZIONI IN PVC BIORIENTATO (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Tubi in PVC BIORIENTATO, classe 450, destinati al convogliamento di acqua potabile e scarichi in
pressione, prodotti in conformita alla norma ISO 16422 “Sistemi Pipes and joints made of oriented
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure -- Specifications”, alla
norma NF T54 948 2010 "Tubes en polyclorure de vinile orienté biaxial (PVC-BO) et leurs assemblages”e al
DM 06/04/2004 n.174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.

| tubi devono essere forniti in barre di lunghezza commerciale di sei metri compreso il bicchiere.
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Requisiti della materia prima

La miscela impiegata per la fabbricazione dei tubi matrice (tubi pre-forma) della fornitura deve essere
costituita da PVC con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco (mescola atossica), cariche
inerti ed altri additivi nelle quantita strettamente necessarie atte a facilitare le operazioni di estrusione,
garantendo comunque la stabilita delle caratteristiche del polimero sia in fase di lavorazione, sia durante la
vita utile del manufatto.

Deve inoltre essere garantita 'assenza di sali di piombo.

Requisiti dei tubi
Coefficiente di sicurezza utilizzato per il progetto dei tubi almeno 1,3.
Requisiti meccanici dei tubi PVC-O:

Caratteristica Requisito Metodo di prova
Resistenza ala pressione interna =10 ore EN ISO 1167
20°C - sigma=60 MP
Resistenza all'urto TIR <10% EN 744
T=0°C ISO 3127
Carico di snervamento =48 MPa EN ISO 6259
Requisiti fisico-meccanici dei | tubi pre-forma (tubo matrice):
Caratteristiche Requisiti Metodo di prova
M.R.S. (secondo ISO/TR 9080) > 45 MPa ISO/TR 9080
Peso specifico 1,39 +1,42 g/cm3 EN ISO 1183 (metodo A)
Allungamento a snervamento < 10% EN ISO 6259
Modulo di elasticita > 3.000 MPa EN ISO 6259

La marcatura deve riportare in maniera visibile e indelebile almeno i dati seguenti (marcatura minima
secondo la normativa di riferimento):
- Nome del fabbricante
- Marchio di Qualita del prodotto
- Norma di riferimento: 1ISO 16422
- Materiale: PVC-O
- Classe del materiale (es): 450
- Diametro esterno e spessore
- Coefficiente di sicurezza utilizzato (es): 1,4
- Pressione nominale (es): PN 16
- data di produzione, n.ro trafila

Requisiti delle giunzioni bicchiere/guarnizione

La guarnizione, amovibile, deve essere costituita da elemento in elastomero (EPDM) con profilo a labbro,
accoppiato mediante fusione a caldo a elemento di Polipropilene o di acciaio inox, funzionante da rinforzo e
atto a garantire che la guarnizione si mantenga sempre saldamente nella apposita sede del bicchiere.

Le guarnizioni devono essere conformi alla norma UNI EN 681/1.

Art. 4.9 TUBAZIONI IN PEAD (ACQUEDOTTI E FOGNATURE)

Tubi e pezzi speciali in pead a lenta propagazione di frattura per acquedotto, Pe100 sigma80.
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Tubi e pezzi speciali in pead a lenta propagazione di frattura per acquedotto, Pe100 sigma80,
CORAZZATO
Si veda la specifica tecnica riportata nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.
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Tubi in pead a lenta propagazione di frattura per fognatura, Pe100 sigma80.

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici per acquedotto, allegato al
presente CSA. Rispetto alla specifica per i materiali in Pead dell’acquedotto, il tubo da fognatura non ha
necessita di conformarsi alla norma EN 12007 per la verifica visiva dell'integrita, ma sara sufficiente che abbia
la superficie esterna con fasce coestruse di colore marrone.

Tubi in pead a lenta propagazione di frattura per fognatura, Pe100 sigma80, CORAZZATO

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici per acquedotto, allegato al
presente CSA. Rispetto alla specifica per i materiali in Pead dell’acquedotto, il tubo da fognatura dovra avere
la superficie esterna con fasce coestruse di colore marrone.

Pezzi speciali in Pead per fognatura

| pezzi speciali in Polietilene ad alta densita, destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformita
alla UNI EN 12201 vigente, dovranno essere contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo

| pezzi speciali in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con l'aggiunta di sostanze (nerofumo)
atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla radiazione
solare ed in modo particolare a quella ultravioletta.

| raccordi ed i pezzi speciali possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto
mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di
materiale, ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con
idonea attrezzatura presso l'officina del fornitore.

Art. 4.10 TUBAZIONI IN GRES CERAMICO (FOGNATURE)

Le tubazioni ed i materiali in gres ceramico per collettori di fogna devono corrispondere alle caratteristiche
ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme UNI EN 295, dotati di dichiarazione di prestazione e
marcatura CE secondo le prescrizioni del Regolamento CEE 305/2011 e prodotti in stabilimenti conformi alla
Norma UNI EN ISO 9001.

Essi sono fabbricati con miscela di argilla plastica, caolino, quarzo e feldispati ed avranno una copertura
vetrificata cioé saranno coperti totalmente o parzialmente da una vetrina, esclusivamente o prevalentemente
a base di silicati, ottenuta ad alta temperatura mediante reazioni chimico-fisiche fra sostanze di apporto e le
argille costituenti il gres.

Dovranno presentarsi di impasto omogeneo, compatto anche in frattura, ben vetrificato, senza incrinature,
difetti o asperita, e dare, percossi al martello, un suono metallico.

Il sistema di giunzione richiesto & di tipo K o tipo S definito alla lettera “C” del prospetto XI della norma UNI
EN 295-1:giugno 2002, con tubi e pezzi speciali muniti di bicchiere e con dimensione funzionale definita dal
diametro interno del bicchiere stesso.

| tubi saranno forniti di doppia guarnizione in poliuretano (maschio e bicchiere) inserite in fase di
fabbricazione della tubazione. La guarnizione dovra essere conforme alla UNI EN 681.

L'Appaltatore richiedera alla fabbrica fornitrice il rilascio di un certificato di collaudo, per ciascun lotto in cui
sara suddivisa l'intera fornitura dei tubi. Ogni lotto comprendera di regola almeno 300 unita dello stesso
diametro. Ogni certificato dovra attestare la conformita dei tubi di ogni lotto alle Norme vigenti, secondo le
quali in particolare:

- alla prova di tenuta idraulica, la giunzione dovra risultare stagna ad una pressione interna di prova di 0,5
kgf/cm2 per la durata di 5

- i tubi interi (in posizione verticale) sottoposti ad una pressione idraulica interna, variabile a seconda del
diametro interno, non dovranno presentare in alcun punto rotture, perdite o trasudamenti.
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Art. 4.11 FLANGE, BULLONI e DADI (ACQUEDOTTO)

Adattatori di flange antisfilamento per tubi PVC, PeAD, GS e Acciaio;

Giunti a grande adattabilita;

Flange in acciaio forgiato;

Bulloni in acciaio inox A2;

Bulloni in acciaio zincato.

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.12 CASSETTE E SPORTELLI VANO CONTATORE (ACQUEDOTTO), CHIUSINI

Cassetta per vano contatore;

Sportello per vano contatore;

Chiusini per allacci fissi e telescopici, per scarichi e passi d’'uomo.

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.13 RACCORDERIA PER DERIVAZIONI D’'UTENZA (ACQUEDOTTO)

Collari di presa a staffa e di derivazione d’utenza;

Raccorderia ad innesto rapido in ottone;

Raccordi filettati in ottone, zincati, tipo primofit;

Tronchetti inox filettati per allacci;

Valvole a squadra, a sfera e di ritegno a clapet;

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.14 SARACINESCHE (ACQUEDOTTO)

Saracinesche a cuneo gommato in ghisa PN16 e PN25;
Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.15 ACCESSORI e COMPLEMENTI (ACQUEDOTTO)

Guarnizioni piane;

Nastro segnalatore;

Prolunga asta di manovra per saracinesche;

Idrante UNI 70 soprasuolo;

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.

Art. 4.16 ACCESSORI per RIPARAZIONI (ACQUEDOTTO)

Collare di riparazione con morsettiera ad un bullone

Collare di riparazione con morsettiera a piu bulloni

Collare di riparazione con due morsettiere a piu bulloni per lato

Collare di riparazione con una morsettiera inox a piu bulloni

Collare di riparazione con due morsettiere inox a piu bulloni per lato

Si vedano le specifiche tecniche riportate nel Manuale dei Materiali Idraulici allegato al presente CSA.
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Art. 4.17 POZZETTI O CAMERETTE DI ISPEZIONE (FOGNATURA)

| pozzetti o "camerette" di ispezione e affluenza dovranno essere prefabbricati in calcestruzzo di
cemento vibrocompresso o a colata, di sezione interna circolare, quadrata o rettangolare (in base alle
indicazioni di progetto o della D.L.) e base di appoggio piatta , confezionati con alti dosaggi di cemento ed
aventi un peso specifico maggiore o uguale a 2,4 Kg/dmc

| pozzetti per la posa su strada dovranno rispondere alla norma UNI EN 1917 ed alla UNI 11385.

Gli elementi dovranno essere posti in opera su magrone di calcestruzzo RcK=200, con dimensioni tali da
"sbordare" della sagoma della cameretta di almeno cm. 20 ed armato con rete elettrosaldata cm. 20x20
diametro mm. 8, e risultare compatti, levigati, senza fessure e con sezione interna che non presenti
apprezzabili deformazioni.

La dimensione minima interna in pianta non potra essere inferiore a 70 cm.

Ciascun elemento dovra essere composto da due (massimo tre) pezzi di altezza necessaria al
raggiungimento del piano stradale e/o di campagna,variabile da 1,20 a 3,50 m, che risultera dal profilo del
piano di scorrimento, all'appoggio del chiusino-passo d'uomo posto a quota del piano stradale, la eventuale
differenza di quota sara compensata tramite anelli di spessore aventi incastro adeguato per la interposizione
tra cono e chiusino.

L'insieme dovra essere composto da:

- cameretta di fondo dotata di sedi di innesto (fino a quattro) realizzata in calcestruzzo autocompattante
SCC o rivestita con camicia integrata in PVC,; il rivestimento avente canaletta idraulica a tutta sezione, idonea
al deflusso onde evitare turbolenze, si deve estendere fino all'esterno del manufatto con sedi adeguate
all'inserimento delle guarnizioni in elastomero in modo da assicurare la perfetta tenuta idraulica, sia per la
condotta principale, sia per le immissioni affluenti anche se di diametro diverso e con angolazioni rispondenti
alle necessita di progetto, di cui due, entrata-uscita per linea principale ed eventuali altre rispondenti alle
tubazioni confluenti, l'altezza e lo spessore della cameretta saranno adeguate al diametro del tubo piu grande.
Spessore di parete almeno 12 cm, comunque conforme ai calcoli strutturali.

- eventuale elemento monolitico della lunghezza stabilita, di spessore almeno cm 12, terminante a
cono con foro diametro mm 625 e adeguato incastro per l'inserimento del chiusino passo d'uomo.

- eventuale elemento (eventuale prolunga) monolitico della lunghezza stabilita, di spessore almeno
cm 12.

- eventuale esecuzione di collare in cls gettato in opera ed eventuali intonacature di raccordo interne
al pozzetto delle dimensioni interne indicate dalla D.L. ed altezza tale da permettere il posizionamento del
chiusino a giusta quota;

- chiusino in ghisa sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 ed alle specifiche indicate nel Manuale
dei Materiali Idraulici in uso presso Acque Spa ed allegato al presente CSA. Con passo d'uomo circolare di
600 mm, rivestito di vernice bituminosa e costituito da telaio a sagoma quadrata di 850 mm di lato ed altezza
100 mm, con ferri ed asole di fissaggio e munito di tre piani inclinati per I'appoggio ed il bloccaggio sul telaio,
con disegni antisdrucciolo sulla superficie superiore con sovraimpressa la dicitura FOGNATURA, il tutto dovra
essere realizzato in modo da garantire I'appoggio del coperchio al telaio in tre soli punti cosi da escludere
fisicamente ogni possibilita di basculamento, e compresa la muratura sulla soletta ovvero sul collare di mattoni
pieni. Classe del chiusino secondo le indicazioni di progetto o della D.L.

La giunzione degli elementi, avra integrata una guarnizione cellulare in elastomero idonea per la
perfetta tenuta idraulica sia dall'interno sia dall'esterno, cid vale anche per gli eventuali elementi aggiuntivi di
sopralzo, il lubrificante per effettuare una corretta giunzione, deve essere compatibile con la qualita della
gomma, gli elementi di alzata devono essere trattati internamente con resina epossidica data in due mani per
lo spessore minimo di 400 micron, lI'elemento di fondo, cameretta, deve rispondere a quanto sopra specificato.

I manufatti devono avere degli inserti di aggancio predisposti per il sollevamento, la movimentazione
e posa in opera; tali operazioni devono essere eseguite con apposite brache tramite autogru di adeguata
potenza nel rispetto D.Lgs. n°81/08 in riferimento al "Piano di Sicurezza".

I manufatti dovranno resistere alle sollecitazioni trasmesse dai massimi carichi stradali previsti per
strade extraurbane di tipo C, secondo il Nuovo Codice della Strada, I'impresa aggiudicataria & tenuta a
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produrre calcoli di verifica statica che attestino l'idoneita e che la D.L. potra farne verificare a laboratorio di
propria fiducia la rispondenza dei manufatti, la qualita della gomma degli elastomeri, del rivestimento interno
sia per spessore sia per qualita.

Gli elementi dovranno essere datati e marchiati dalla ditta costruttrice, non saranno accettati manufatti
che non abbiano almeno 20 giorni di stagionatura

I manufatti, in quanto conformi alla UNI EN 1917, dovranno anche riportare la marcatura CE che
attesta la conformita alla norma e la relativa attestazione dovra essere trasmessa alla D.L.

Art. 4.18 DISPOSITIVI DI CHIUSURA E DI CORONAMENTO

Il presente articolo si applica ai dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione ed ai dispositivi di
coronamento dei tombini per la raccolta delle acque di scorrimento in superficie.

Per tutto quanto non espressamente precisato nel presente articolo e nella specifica tecnica del
Manuale dei Materiali Idraulici in uso presso Acque Spa ed allegato al presente CSA, valgono le norme
europee EN 124.

4.18.1. Classificazione.
| dispositivi di chiusura e di coronamento sono divisi nelle classi di seguito elencate, correlate al
luogo di installazione:

Classe A 15 . Zone usate esclusivamente da pedoni e ciclisti e superfici paragonabili quali
spazi verdi,

Classe B 125 : Marciapiedi, zone pedonali aperte solo occasionalmente al traffico veicolare e
superfici paragonabili, aree di parcheggio e parcheggi a piu piani per macchine,

Classe C 250 : interessa esclusivamente i dispositivi di coronamento installati su banchine carrabili

e nelle cunette ai bordi delle strade, che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle
corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi, misurati a partire dal bordo del

marciapiede,
Classe D 400 : vie di circolazione normale, incluse le zone pedonali in cui il traffico & vietato per
certi periodi,
Classe E 600 : vie dicircolazione private sottoposte a carichi assiali particolarmente elevati,
Classe F900 : zone speciali, in particolare aeroportuali.

4.18.2. Materiali.

4.18.2.1. Prescrizioni generali.

Per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e di coronamento (chiusini e griglie), potranno essere
utilizzati ghisa a grafite lamellare; ghisa a grafite sferoidale, secondo le indicazioni del progetto e/o della
Direzione dei Lavori.

L’eventuale riempimento dei coperchi dovra essere realizzato in calcestruzzo e, solo previo consenso
della Direzione dei Lavori, in altro materiale adeguato.

4.18.2.2. Calcestruzzo di riempimento dei coperchi.
Il calcestruzzo utilizzato per l'eventuale riempimento dei coperchi dovra avere la seguente
composizione:

— Cemento Portland (CPA 45 o 55) = 400 Kg/mc
— Sabbia di fiume 0,3/5 mm = 700 Kg/mc
— Ghiaia silicea 6/15 mm = 1120 Kg/mc

Il calcestruzzo finale dovra avere una densita superiore a 2,4.

La resistenza caratteristica alla compressione del calcestruzzo dopo 28 giorni deve essere non
inferiore a:
— 45 N/mmq su una provetta cubica con 150 mm di spigolo,
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— 40 N/mmq su una provetta cilindrica di 150 mm di diametro e 300 mm di altezza.

4.18.3. Caratteristiche costruttive.

4.18.3.1. Generalita.

| dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano comprometterne
l'uso.

Quando un metallo viene usato in abbinamento con calcestruzzo o con altro materiale, deve essere
ottenuta tra loro un'aderenza soddisfacente.

4.18.3.2. Aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura.
Nel caso in cui i dispositivi di chiusura siano previsti di aperture d'areazione, la superficie minima
d'aerazione deve essere conforme ai valori della tabella seguente.

Dimensione di passaggio Superficie minima d'aerazione
<600 mm 5% della superficie del cerchio che ha per
diametro la dimensione di passaggio
> 600 mm 140 cmq

Le aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura devono avere le seguenti dimensioni:
a) scanalature :

lunghezza finoa 170 mm
larghezza maggiore di 18 mm fino a 25 mm per le classi A 15 e B 125,
maggiore di 18 mm fino a 32 mm per le classi da C 250 a F 900;
b) fori:
diametro da 30 mm a 38 mm.

Sotto i dispositivi di chiusura muniti di aperture di ventilazione, potra essere richiesta l'installazione di
un elemento mobile pulitore destinato a trattenere i frammenti penetrati dalle aperture.

4.18.3.3. Dimensione di passaggio.
La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione deve essere di
almeno 600 mm, per consentire il libero passaggio di persone attrezzate con un apparecchio di respirazione.

4.18.3.4. Sedi.

La superficie sulla quale appoggiano i coperchi e le griglie nel loro quadro deve essere liscia e
sagomata in modo tale da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti,
garantendo cosi la stabilita e la non emissione di rumore. A tale fine, la Direzione dei Lavori si riserva di
prescrivere I'adozione di speciali supporti elastici.

4.18.3.5. Cestelli.
Nel caso di utilizzazione di cestelli, quando il cestello e riempito devono essere assicurati il passaggio
delle acque e l'aerazione.

4.18.3.6. Stato della superficie.

La superficie superiore delle griglie delle classi da D 400 a F 900 deve essere piana.

Le superfici superiori in ghisa dei dispositivi di chiusura devono avere una conformazione che renda
gueste superfici non sdrucciolevoli e libere da acque di scorrimento.

4.18.3.7. Sbloccaggio e rimozione dei coperchi.
Deve essere previsto un dispositivo per assicurare lo sbloccaggio effettivo dei coperchi prima della
loro rimozione e la sicurezza durante la rimozione.
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4.18.4. Marcatura.
Tutti i coperchi, le griglie ed i quadri devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante:
a) la classe corrispondente,
b) il nome e/o la sigla del fabbricante,
c) il riferimento alla norma EN 124.
d) per i chiusini passo d’'uomo la scritta “acquedotto” o “fognatura” in base al reale utilizzo.

4.18.5. Prove di resistenza.
Le prove da eseguire sui dispositivi di chiusura o di coronamento nel loro stato d'utilizzazione saranno
guelle indicate dalla EN 124.
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CAPITOLO 5, MATERIALI per LAVORI STRADALI

Art. 5.1 NORME GENERALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che [|'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
I materiali, inoltre, dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi
dovranno essere della migliore qualita. Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere
alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.

| materiali possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione formale da parte del Direttore Lavori, il
quale ha diritto di rifiutarli qualora non li ritenga adatti per 'uso cui sono destinati e/o non corrispondano alle
specifiche e alle normative riportate nel presente capitolato.. Sono sempre dovute, anche in riferimento ai
materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformita, vizi e difetti.

Per i materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore si impegna a controllare,
all'atto del ricevimento, la rispondenza della qualita.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Nello specifico dei conglomerati bituminosi, I'appaltatore siimpegna a fornirli in cantiere ad una temperatura
idonea ad eseguire la fase di stesa e compressione a regola d’arte. In ogni caso la temperatura del bitume
all'atto della compressione non dovra essere inferiore a 120 °C, fatto salvo I'impiego di bitumi speciali, richiesti
ed approvati dalla D.L.. La D.L. per verificare il rispetto della temperatura di posa potra servirsi anche delle
apposite apparecchiature presenti a bordo della macchina finitrice.

Acque SpA, in corso d'opera e in ogni momento, potra prelevare campioni dei materiali adoperati per
verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati.

In questo caso l'impresa dovra mettere a disposizione di Acque SpA una squadra operativa per lo
svolgimento delle attivita necessarie all’esecuzione di detti controlli effettuati avvalendosi di apposita ditta
specializzata. Saranno posti a carico dell’ Appaltatore gli oneri per I'eventuale demolizione e rifacimento delle
opere risultate non conformi.

Art. 5.2 SABBIA da FRANTUMAZIONE PER IL RINFIANCO DELLE TUBAZIONI

Aggregato naturale, di tipo fine, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovra provenire da impianti previa la frantumazione di materiali lapidei, comunque assolutamente scevro
da terra, argilla, materiali organici od altri componenti estranei alla propria natura silicea.

La rispondenza delle caratteristiche granulometriche ed organiche della sabbia approvvigionata sul
cantiere alle esigenze d'impiego dovranno in ogni caso essere verificate dalla Direzione Lavori, che avra piena
facolta di pretendere la sostituzione di partite giudicate non idonee.

In particolare la sabbia dovra avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione 0 - 4 mm

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- indice di plasticita uguale a zero

Art. 5.3 PIETRISCO, PIETRISCHETTO e RISETTA DI CAVA

Aggregato naturale, di tipo grosso, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 2+.

CSA 21 luglio 2016 NO AMIANTO
pag.66



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (Fl)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260

www.acque.net

A‘ l ' E info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spal Servm drici

Dovranno derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla compressione,
essere scevri da sabbia, polvere od altre sostanze eterogenee, inoltre dovranno essere formati da elementi
aventi piu facce a spigoli vivi;

In particolare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- per la risetta, dimensione 4 - 8 mm

- per il pietrischetto, dimensione 10 — 20 mm

- per il pietrisco, dimensione 20 — 32 mm

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- indice di plasticita uguale a zero

Art. 5.4 STABILIZZATO DI CAVA 0 - 32

Aggregato naturale, in frazione unica, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 2+.

Dovra derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla compressione,
essere scevri da polvere od altre sostanze eterogenee. Inoltre la parte di aggregato grosso dovra essere
formata da elementi aventi pit facce a spigoli vivi;

In particolare il fuso granulometrico dello stabilizzato dovra avere le seguenti caratteristiche:

Apertura crivelli e setacci UNI % di passante sul peso totale
Crivello mm.32 100

Crivello mm.20 65— 100

Crivello mm.14 45-70

Crivello mm.10 35-60

Crivello mm.6 23-45

Setaccio mm.2 14 - 30

Setaccio mm.0,4 6-14

Contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 12%

- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al
30%;

- l'equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere compreso tra
25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori potra
chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) che
l'indice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.5 STABILIZZATO DI CAVA 0 - 32 MISTO A CEMENTO

Aggregato naturale, in frazione unica, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 2+, miscelato a cemento R 32,5 nelle proporzioni indicate dalla D.L. e comunque
non superiori a 100 kg ogni mc di aggregato.

La miscelazione dovra avvenire in impianto. E' ammesso anche I'utilizzo di appositi macchinari per la
miscelazione presso il cantiere/sede dell’impresa purché ne garantiscano il completo ed intimo mescolamento
tra inerti e cemento.

L’aggregato dovra derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla
compressione, essere scevri da polvere od altre sostanze eterogenee. Inoltre la parte di aggregato grosso
dovra essere formata da elementi aventi piu facce a spigoli vivi;

In particolare lo stabilizzato dovra avere le caratteristiche di cui all’articolo 5.4 STABILIZZATO DI CAVA O - 32:

Per gli inerti I'equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere
compreso tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori
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potra chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene pit del 60% in peso di elementi frantumati) che
l'indice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.6 MISTO GRANULARE DI CAVA 0 - 32

L’aggregato, naturale ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, proveniente da frantumazione di
materiale lapideo, non deve avere dimensioni superiori a mm 32, né forma appiattita, allungata o lenticolare.

Dotato di marcatura CE con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Dovra risultare dalla composizione di sabbia, risetta, pietrischetto e pietrisco lavati, aventi le caratteristiche
indicate ai precedenti articoli 5.2 e 5.3. La successione granulometrica del misto deve comunque rispettare il
fuso indicato all’articolo 5.4 per lo stabilizzato di cava. Il contenuto in fini deve essere non superiore al 3%.

La perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al 30%;

L’equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere compreso tra 25
e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori potra chiedere
in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) che I'indice di portanza
CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.7 MISTO GRANULARE DI CAVA 0 - 32 CEMENTATO

L’aggregato, naturale ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, proveniente da frantumazione di
materiale lapideo, non deve avere dimensioni superiori a mm 32, né forma appiattita, allungata o lenticolare.

Dotato di marcatura CE con valutazione di conformita secondo il sistema 2+, dovra essere miscelato a
cemento R 32,5 nelle proporzioni indicate dalla D.L. e comunque non superiori a 100 kg ogni mc di aggregato.

Il confezionamento e la miscelazione del misto cementato dovra avvenire obbligatoriamente in impianto in
grado di rilasciare la certificazione CE richiesta.

L’aggregato dovra risultare dalla composizione di sabbia, risetta, pietrischetto e pietrisco lavati, aventi le
caratteristiche indicate ai precedenti articoli 5.2 e 5.3. La successione granulometrica del misto ed il contenuto
in fini deve comunque rispettare il fuso indicato all’articolo 5.6 per il misto granulare di cava 0 - 32.

La perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al 30%;

Per gli inerti 'equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere
compreso tra 25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori
potra chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) che
l'indice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.8 STABILIZZATO GRANULARE DI CAVA 0 - 80

L’'aggregato, naturale ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, proveniente da frantumazione di
materiale lapideo, non deve avere dimensioni superiori a mm.80, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
la granulometria deve essere compresa nel seguente fuso e avere andamento continuo e uniforme
praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci U.NL.I. - Miscela passante: % totale in peso
Crivello 80 100

Crivello 40 75-100

Crivello 20 60-87

Crivello 10 35-67

Crivello 6 25-55

Setaccio 2 15-40

Setaccio 0,4 7-22
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Dovra inoltre:

- avere contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 12%

- esser dotato di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al
30%;

- lequivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM deve essere compreso tra
25 e 65. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori potra
chiedere in ogni caso ( anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) che
l'indice di portanza CBR saturo sia maggiore del 50%;

Art. 5.9 SPEZZATO DI CAVA 40 - 80

Aggregato naturale, di tipo grosso, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovranno derivare da frantumazione di materiali lapidei non gelivi, aventi alta resistenza alla compressione,
essere scevri da sabbia, polvere od altre sostanze eterogenee, inoltre dovranno essere formati da elementi
aventi piu facce a spigoli vivi, senza forma appiattita, allungata o lenticolare.

In particolare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione massima dell’inerte: passante al setaccio 80 mm del gruppo base + gruppo due;

- dimensione minima dell'inerte: non passa al setaccio 32 mm del gruppo base + gruppo due;

- la successione granulometrica deve avere andamento continuo e uniforme tra i limiti dei due setacci;

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al

30%;

Art. 5.10 SABBIA DA FRANTOI DI RECUPERO PER IL RINFIANCO DELLE TUBAZIONI

Aggregato riciclato, di tipo fine, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe Al delle norme CNR-
UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali etc.).

L’Appaltatore, prima dell’utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

In particolare la sabbia dovra avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione 0 - 4 mm

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- indice di plasticita uguale a zero

Art. 5.11 STABILIZZATO 0 — 32 DA FRANTOI DI RECUPERO:

L’aggregato, riciclato ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, dovra esser dotato di marcatura CE,
con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe Al delle norme CNR-
UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali etc.).

L’Appaltatore, prima dell’utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.
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La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

Il materiale, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, dovra rispondere alle seguenti caratteristiche:

- l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a mm 32, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

- Lasuccessione granulometrica del misto ed il contenuto in fini deve comunque rispettare il fuso indicato

nel precedente articolo 5.4 per lo stabilizzato di cava.
- perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;
- indice di portanza CBR dopo 4 giorni di immersione in acqua non minore del 50%;

Art. 5.12 MISTO GRANULARE 6 — 32 DA FRANTOI DI RECUPERO, CEMENTATO:

L’aggregato, riciclato ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, dovra esser dotato di marcatura CE,
con valutazione di conformita secondo il sistema 2+, e miscelato a cemento R 32,5 nelle proporzioni indicate
dallaD.L..

Il confezionamento e la miscelazione del misto cementato dovra avvenire obbligatoriamente in impianto in
grado di rilasciare la certificazione CE richiesta.

L’aggregato dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe Al delle
norme CNR-UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali
etc.).

L’Appaltatore, prima dell’utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

Il materiale, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, dovra rispondere alle seguenti caratteristiche:

- laggregato non deve avere dimensioni superiori a mm 32, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

- La successione granulometrica del misto deve comunque rispettare una progressione omogenea nel

fuso ed iniziare dal crivello 6 della serie UNI;

- Contenuto in fini inferiore al 3%;

- perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

- indice di portanza CBR dopo 4 giorni di immersione in acqua non minore del 50%;

Art. 5.13 SPEZZATO DA FRANTOI DI RECUPERO 40 - 80

Aggregato riciclato, di tipo grosso, secondo UNI EN 13242, dotato di marcatura CE con valutazione di
conformita secondo il sistema 4.

Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe Al delle norme CNR-
UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali etc.) e dovra
essere formato da elementi aventi piu facce a spigoli vivi, senza forma appiattita, allungata o lenticolare.

L’Appaltatore, prima dell’utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

In particolare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- dimensione massima dell’inerte: passante al setaccio 80 mm del gruppo base + gruppo due;

- dimensione minima dell'inerte: non passa al setaccio 32 mm del gruppo base + gruppo due;

- la successione granulometrica deve avere andamento continuo e uniforme tra i limiti dei due setacci;

- contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 3%

- la perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature deve essere inferiore al

30%;
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Art. 5.14 STABILIZZATO GRANULARE 0 - 80 DA FRANTOI DI RECUPERO:

L’aggregato, riciclato ed in frazione unica secondo UNI EN 13242, dovra esser dotato di marcatura CE,
con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Dovra essere costituito da una miscela di materiali granulari appartenenti alla classe Al delle norme CNR-
UNI 10006. Tale materiale potra essere di provenienze diverse (demolizione opere edili, stradali etc.).

L’Appaltatore, prima dell’'utilizzo del misto dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita certificazione
rilasciata dal fornitore che attesti la conformita dei suddetti materiali alle norme UNI di riferimento.

La rispondenza alle caratteristiche di seguito dettagliate potra essere verificata dalla Direzione dei Lavori,
che avra piena facolta di pretendere la sostituzione delle parti non giudicate idonee.

Il materiale, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, dovra rispondere alle seguenti caratteristiche:

- laggregato non deve avere dimensioni superiori a mm 80, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

- la granulometria deve essere compresa nel seguente fuso ed avere andamento continuo e uniforme

concorde a quello delle curve limiti:

serie crivelli e setacci UNI mm. Miscela passante %
totale in peso

Crivello UNI 2334 80 100

Crivello UNI 2334 40 75 + 100

Crivello UNI 2334 20 60 + 87

Crivello UNI 2334 10 35+ 67

Crivello UNI 2334 6 25+ 55

Setaccio UNI 2332 2 15 = 40

Setaccio UNI 2332 0,4 5+ 22

- avere contenuto di fini (passante al vaglio 0,063 mm) non superiore al 12%

- rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

- perdita di massa alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

- indice di portanza CBR dopo 4 giorni di immersione in acqua hon minore del 50%;

- equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65.

Art. 5.15 MALTA AREATA (tipo fillcrete)

La malta cementizia aerata richiesta & caratterizzata dalla presenza di un sistema di microbolle d’aria
subsferiche, non comunicanti e uniformemente distribuite, che conferiscono al prodotto spiccati doti di fluidita,
omogeneita e leggerezza. Privo di segregazione e di essudazione, la malta cementizia areata deve essere
capace di riempire perfettamente e velocemente cavita di qualsiasi forma, anche se parzialmente ostruite da
tubazioni, cavi o altri ostacoli, senza necessita di costipazione meccanica. Una volta indurita la malta
cementizia areata presenta una resistenza meccanica calibrata che pur assicurando la possibilita di una facile
rimozione successiva, garantisce una buona portanza ed una sostanziale indeformabilita. Devono quindi
essere eliminati i rischi di assestamenti tardivi o di cedimenti differenziali, tipici dei materiali sciolti, che
richiedono spesso interventi di ripristino disagevoli ed onerosi.

Le caratteristiche della malta aerata dovranno essere:

- confezionamento con aggregati selezionati, lavati, privi di sostanze organiche o reattive dannose;

- assortimento granulometrico continuo ed equilibrato compreso tra mm. 0,00 a mm. 6,00;

- elevata omogeneita del’impasto con assenza di fenomeni di segregazione;

- contenuto d’aria inglobata compreso tra il 20% ed il 30%;

- massa volumica del materiale indurito compresa tra 1600 e 1800 Kg/mc;

- resistenza a compressione dopo 28 giorni variabile tra 10 e 20 Kg/cmq

- modulo di deformazione determinato al primo ciclo di carico mediante prova di carico su piastra
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secondo CNR n°142 maggiore di :
e 80 N/mmq dopo un giorno;
e 160 N/mmg dopo 2 giorni;
e 350 N/mmq dopo 28 giorni

Art. 5.16 BINDER 0 — 20 ( Strato di collegamento)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformitad secondo il sistema 2+.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).

Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 2 U.N.I. Miscela passante: % totale in peso
Crivello 20 100
Crivello 16 80 - 100
Crivello 12,5 75 -90
Crivello 8 59-81
Setaccio 4 40 - 62
Setaccio 2 25-45
Setaccio 1 17 - 36
Setaccio 0,5 9-27
Setaccio 0,25 6-15
Setaccio 0,063 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso di aggregati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere inoltre i
seguenti requisiti:

- la stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra
risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg.

- llvalore della rigidezza Marshall , cioé il rapporto tra la stabilith misurata in Kg e lo scorrimento misurato
in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 250.

- Glistessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale
di vuoti residui compresa tra 4 —7%.

- La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la NORMA CNR n°34 deve essere minore
del 25%

Art. 5.17 BINDER FINE 0 - 16 ( Strato di collegamento chiuso)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).

Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
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Serie base + gruppo 2 U.N.I.

Crivello 16
Crivello 12,5
Crivello 8
Setaccio 4
Setaccio 2
Setaccio 1
Setaccio 0,5
Setaccio 0,25
Setaccio 0,063
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Miscela passante: % totale in peso

100

80-90
59-81
40 - 62
25-45
17 -36
9-27
6-15
5-10

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso di aggregati.

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere inoltre i

seguenti requisiti:

- la stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra

risultare in ogni caso uguale o superiore a 1000 Kg.

- llvalore della rigidezza Marshall , cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato

in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

- Glistessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale

di vuoti residui compresa tra 3 — 6%.

- La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la NORMA CNR n°34 deve essere minore

del 25%

Art. 5.18 TAPPETO 0 — 12 ( strato di usura)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento

con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla

UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).
Salvo diversa indicazione della D.L.,

la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento

dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 2 U.N.I.

Crivello 12,5
Crivello 8
Setaccio 4
Setaccio 2
Setaccio 1
Setaccio 0,5
Setaccio 0,25
Setaccio 0,063

Miscela passante: % totale in peso

100

74 - 95
43 - 68
25-45
19-33
14 -25
10-19
5-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il conglomerato deve avere i seguenti requisiti:

- il valore della stabilita Marshall (secondo UNI EN 12697-34) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 10 kN ( 1000 Kg ).
- Il valore della rigidezza Marshall (secondo UNI EN 12697-34), cio€ il rapporto tra stabilita misurata in Kg

e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.
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- La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere
compresa fra il 3% e 6%.

- Elevata resistenza all’'usura superficiale.

- Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa.

- Laperdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la norma CNR n°34 deve essere minore del
20%.

Art. 5.19 TAPPETO FINE 0 - 8 ( strato di usura)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).

Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 2 U.N.I. Miscela passante: % totale in peso

Crivello 8 100

Crivello 6 74 - 95
Setaccio 4 43 - 68
Setaccio 2 25-45
Setaccio 1 19-33
Setaccio 0,5 14 - 25
Setaccio 0,25 10-19
Setaccio 0,063 5-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5,5% ed il 6,5% riferito al peso totale degli aggregati.

Il conglomerato deve avere i seguenti requisiti:

- il valore della stabilita Marshall (secondo UNI EN 12697-34) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 10 kN ( 1000 Kg ).

- Il valore della rigidezza Marshall (secondo UNI EN 12697-34), cioé il rapporto tra stabilita misurata in Kg
e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

- La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere
compresa fra il 3% e 7%.

- Elevata resistenza all’'usura superficiale.

- Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa.

- Laperdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la norma CNR n°34 deve essere minore del
22%.

Art. 5.20 TAPPETO DA MARCIAPIEDE 0 -5 (strato di usura per marciapiedi)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).

Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
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dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 1 U.N.I. Miscela passante: % totale in peso

Crivello 5 100

Setaccio 4 53-95
Setaccio 2 25-55
Setaccio 1 19-33
Setaccio 0,5 14 - 25
Setaccio 0,25 10-19
Setaccio 0,063 5-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5,5% ed il 6,5% riferito al peso totale degli aggregati.
Il conglomerato deve avere i seguenti requisiti:

il valore della stabilitd Marshall (secondo UNI EN 12697-34) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 10 kN (1000 Kg).

Il valore della rigidezza Marshall (secondo UNI EN 12697-34), cioé il rapporto tra stabilitd misurata in Kg
e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere
compresa fra il 3% e 6%.

Elevata resistenza all’usura superficiale.

Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa.

La perdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la norma CNR n°34 deve essere minore del
22%.

Art. 5.21 TAPPETO BASALTICO 0 — 12 (strato d’usura)

Conglomerato bituminoso prodotto conformemente alla UNI EN 13108-1 in impianti di confezionamento
con sistema di produzione certificato.

Gli aggregati impiegati saranno sabbie, graniglie, pietrischetti e pietrischi in frazione unica, conformi alla
UNI EN 13043, dotati di marcatura CE, con valutazione di conformita secondo il sistema 2+.

La frazione di aggregato proveniente da frantumazione di roccia basaltica dovra essere non inferiore al
70% in peso.

Il legante bituminoso stradale normale, conforme alla UNI EN 12591, con classe di penetrazione 50/70
(eventuale 70/100 nei periodi invernali).

Salvo diversa indicazione della D.L., la miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento
dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie base + gruppo 2 U.N.I. Miscela passante: % totale in peso

Crivello 12,5 100

Crivello 8 74 - 95
Setaccio 4 43 - 68
Setaccio 2 25-45
Setaccio 1 19-33
Setaccio 0,5 14 - 25
Setaccio 0,25 10-19
Setaccio 0,063 5-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso totale degli aggregati.
Indice dei vuoti dei provini Marshall non superiore al 7%.

il valore della stabilita Marshall ( prova B.U.C.N.R. n°30 del 15 Marzo 1973 ) eseguita a 60°C su provini
costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 100 N ( 1000 Kg ).
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- Il valore della rigidezza Marshall , cioe il rapporto tra stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato
in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

- Laperdita di massa mediante prova Los Angeles secondo la norma CNR n°34 deve essere minore del
18% per la frazione basaltica, minore del 20% per la restante frazione.

- L’equivalente in sabbia secondo la NORMA CNR n°27 deve essere maggiore di 70 per la frazione
basaltica, mentre deve essere maggiore di 60 per la restante frazione.

Art. 5.22 MALTA SPECIALE PER CHIUSINI STRADALI

Malta premiscelata a presa rapida e ritiro compensato ad elevata resistenza meccanica, idonea alla posa
di chiusini o caditoie su strade ad intenso traffico veicolare.

Deve garantire resistenza al gelo ed al disgelo.

A 4 ore dalla posa dovra raggiungere una resistenza a compressione superiore a 25 N/mm2 (MPa) mentre
a 28 giorni la resistenza a compressione dovra essere superiore a 45 N/mm2 (MPa), entrambe misurate
secondo il metodo di prova della EN 12190.

Entro 3 ore dalla posa deve permettere la riapertura al traffico veicolare del sito.

Di colore grigio scuro o nero.
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CAPITOLO 6, LAVORI EDILI IN GENERE

Art. 6.1 COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI

L'Appaltatore, oltre alle modalitd esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, € obbligato ad impiegare
ed esequire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la
buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le
attrezzature di cantiere che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciod tanto il trasporto in piano o
in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo
meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque
altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo [|'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 6.2 COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale 0 manufatto fornito dalla Stazione Appaltante sara consegnato assieme
alle istruzioni che I'Appaltatore ricevera tempestivamente. Pertanto I'Appaltatore dovra provvedere al suo
trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda
delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere di adattamento e ripristino che si rendessero necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nel
presente Capitolato, restando sempre I'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale
consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

Art. 6.3 SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo
i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche vigenti, nonché secondo
le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti
e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della Direzione dei Lavori ) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere,
alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura
e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno

CSA 21 luglio 2016 NO AMIANTO
pag.77



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (Fl)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260

www.acque.net

A‘ l ' E info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spal Servm drici

essere depositate in luogo idoneo, previo assenso della Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a tempo
opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche
o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto dell'art. 36 del Capitolato Generale
d'appalto.

Art. 6.4 SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc. e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile I'allontanamento delle
materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di shancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di
campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra
accennati.

Art. 6.5 SCAVI PER FONDAZIONE, POSA CONDOTTE, E PROSCIUGAMENTI

1. Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi
e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e la Stazione Appaltante
si riserva piena facoltd di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cid possa dare
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione
dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra
falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con materiali appositamente approvvigionati o, se giudicate idonee
dalla D.L., con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di
materie durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Col procedere delle murature I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché
non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta della
Stazione Appaltante; i legnami pero, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza
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pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Se dagli scavi in genere e dagli scavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni precedenti,
I'Appaltatore, in caso di filtrazioni o acque sorgive, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, € in facolta
della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterra opportuno, I'esecuzione degli scavi
in presenza d’acqua oppure il prosciugamento.

Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante I'escavazione,
sia durante I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti
in economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra I'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, I'Appaltatore dovra adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Art. 6.6 RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei
cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si
impiegheranno compatibilmente con la normativa vigente e, salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto
disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti
ovungue I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione
dei Lavori.

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolaritd e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti
i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature o pareti di scavo, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere
riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli bene allineati e profilati
e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata ove occorra,
e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

Art. 6.7 PALANCOLE

Le palancole infisse nel suolo avranno, di norma, longarine di collegamento in uno o piu ordini, a distanza
conveniente, della qualita e dimensioni che saranno prescritte. Le palancole debbono essere battute a perfetto
contatto l'una con l'altra; ed ogni elemento che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla
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verticale, deve essere estratto e sostituito a cura ed a spese dell’Appaltatore; esso pud essere reinserito
regolarmente se ancora utilizzabile a giudizio della Direzione dei Lavori.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendone la parte sporgente
qguando sia stata riconosciuta l'impossibilita di farle maggiormente penetrare nel terreno. Dovranno inoltre
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esser lasciate convenientemente sporgere oltre la superficie del terreno circostante.

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo
le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell'elenco prezzi,

Art. 6.8 MALTE E CONGLOMERATI

dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni, salvo diversa indicazione della D.L.:

TIPO E FORMULAZIONE PROPORZIONI IN
VOLUME

1° Malta di calce idrata (solo per murature di interni):

Calce idrata 1 parte

Sabbia 3 parti
2° | Malta di calce idrata (solo per intonaci interni):

Calce idrata 1 parte

Sabbia 1-1,5 parti
3° Malta di calce idraulica:

Calce idraulica 1 parte

Sabbia 3 parti
4° Malta di cemento portland:

Cemento portland 425 1 parte

Sabbia 4 parti
5° Malta bastarda:

Cemento portland 425 1 parte

Calce idraulica 3 parti

Sabbia 9 parti

TIPO E FORMULAZIONE PROPORZIONI

1° Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):

Cemento normale (a lenta presa) 2,00 g

Sabbia 0,400 m3

Pietrisco o ghiaia 0,800 m3
2° Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):

Agglomerante cementizio a lenta presa 2+2,5q

Sabbia 0,400 m3

Pietrisco o ghiaia 0,800 m3
3° Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:

Cemento 3,00q

Sabbia 0,400 m?3

Pietrisco e ghiaia 0,800 m3
4° Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a

doppio strato:

Agglomerante cementizio a lenta presa 2,00 g
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Sabbia 0,400 m3
Pietrisco 0,800 m3

5° Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in
cemento a due strati, oppure per pavimentazioni ad
unico strato:

Cemento ad alta resistenza 3,50 q
Sabbia 0,400 m?3
Pietrisco 0,800 m3

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato,
dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei
Lavori e che I'Appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i
piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici 0 mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile
ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta
sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito
nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008.

Quando sia previsto I'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo
studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli
inerti e sul dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del
getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita
agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

| getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza
del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i
getti.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita
necessaria, per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto € possibile
in vicinanza del lavoro. | residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego
dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere
utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la hormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 6.9 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali 0 complete, devono essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire
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qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e disturbi.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni
a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a
cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro
assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare all'’Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati
nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 6.10 CALCESTRUZZI E CEMENTO ARMATO

Gliimpasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita con quanto previsto dal D.M.
14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto a
strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo,
ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua
massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso dovra essere
calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potra consentire che il calcestruzzo venga gettato
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 30 cm d'altezza,
essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramoggie, casse apribili o quegli
altri mezzi d'immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera, ed usera la diligenza necessaria ad impedire
che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.

Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere
lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimera necessario.

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le norme contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nel D.M. 14 gennaio 2008 e nella relativa
normativa vigente.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di
stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un
tecnico libero professionista iscritto all'albo, e che I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione dei Lavori entro
il termine che le verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al
contratto o alle norme che le verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato
non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per le precise
pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti
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dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, I'Appaltatore stesso rimane unico
e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per
la qualita dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti che
avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare.

La responsabilita verra invece lasciata piena e completa all'Appaltatore, anche per cid che concerne forma,
dimensioni e risultanze di calcoli, quando si tratti di appalti nei quali venga ammessa la presentazione da parte
dell'Appaltatore del progetto esecutivo delle opere in cemento armato.

Tale responsabilita non cessa per effetto di revisioni o eventuali modifiche suggerite dalla Stazione
Appaltante o dai suoi organi tecnici ed accettate dall’Appaltatore.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia: I'applicazione si fara
previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovra essere ben conguagliata con cazzuola
e fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

Art. 6.11 MURATURE DI MATTONI

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata
in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm (a seconda della natura
delle malte impiegate).

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
ammorsate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita
e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5
mm, e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere
la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

Art. 6.12 INTONACI

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non
dovranno mai presentare peli, crepature irregolaritd negli allineamenti e negli spigoli, o altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere
demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

Tutti i rinzaffi e gli intonaci sulle murature di nuova realizzazione potranno essere eseguiti con malta di
cemento, malta bastarda o malta di calce idraulica spenta (conformemente al precedente art. 5.7), secondo
guanto richiesto dalla D.L., in funzione del luogo e tipo di applicazione.

Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore a mm 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a
seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione Lavori.

CSA 21 luglio 2016 NO AMIANTO
pag.83



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (Fl)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260

www.acque.net

A‘ l ' E info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spal Servm drici

Nei casi di rifacimento di intonaci su murature preesistenti, la realizzazione dovra avvenire dopo aver
rimossa dai giunti delle murature la malta aderente, ed aver ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie
della parete stessa.

Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto appresso.

Rabboccature - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comungue non eseguiti con faccia vista
in malta o sui muri a secco saranno formate con malta di calce.

Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e quindi riscagliate e profilate con apposito ferro.

Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le fasce verticali, sotto regola di guida, in numero sufficiente,
verra applicato alle murature un primo strato di malta comune detto rinzaffo, gettato con forza in modo che
possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso
un secondo strato della medesima malta che si stendera con la cazzuola o col frattazzo, stuccando ogni
fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano, per quanto possibile, regolari.

Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si stendera su di esso un
terzo strato di malta fina, che si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana
ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

Art. 6.13 PAVIMENTAZIONI LAPIDEE e MATTONELLE D’ASFALTO

Prima dello smontaggio le lastre dovranno essere numerate per permettere, nella ricostruzione, di
mantenere la stessa maglia esistente prima dell’esecuzione dei lavori.

| sottofondi dovranno essere ricostruiti in calcestruzzo cementizio con spessore non inferiore a cm. 25, con
dosaggio di 250 kg/mc. di cemento R 32,5, salvo diversa indicazione della D.L..

La pavimentazione sovrastante dovra essere ricostruita rilavorando il materiale lapideo tolto o sostituendo
con nuovo quello non riutilizzabile.

Dovra infine essere eseguita la sigillatura dei giunti in mastice di asfalto o boiacca di cemento, per strade
in lastrico o in cubetti di porfido. Per quelle in mattonelle d'asfalto la sigillatura dovra eseguirsi con malta
cementizia fluida.

La pavimentazione (e relativo sottofondo) dovra essere ricostruita per una larghezza pari a quella dello
scavo in sommita e, quando richiesto, aumentata di almeno 30 (trenta) cm. su ambedue i lati, provvedendo
anche al risanamento delle zone danneggiate in dipendenza dei lavori, oltre la fascia come sopra definita. E'
inclusa altresi la provvista di lastre di pietra, blocchetti di porfido, ecc., in sostituzione di quelli che avessero a
rompersi sia nella demolizione, sia nel periodo di manutenzione. L’allargamento di cm.30 di cui sopra, previsto
sui lati dello scavo, dovra avvenire esclusivamente dopo I'esecuzione dello scavo. La riapertura al traffico della
zona interessata dai lavori potra avvenire non prima che siano trascorsi 7(sette) giorni dalla ricostruzione della
pavimentazione, salvo diversa indicazione della D.L..

Art. 6.14 OPERE IN FERRO

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione
di dimensioni, secondo i disegni che fornird la Direzione dei Lavori con particolare attenzione nelle saldature
e bollature. | fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette,
senza shavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione.

Ogni mezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pie' d'opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra presentare il relativo
modello, per la preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte
delle diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
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l'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

a) Inferriate, cancellate, cancelli, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che
verranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta
composizione. | tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima
precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima
ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura.

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che
nessun elemento possa essere sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di
telaio: in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

b) Infissi in ferro. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro-
finestra o con ferri comuni profilati.

€) zincatura. La zincatura sara eseguita a caldo con spessore minimo di almeno 70 micron, secondo
guanto previsto dalla Norma UNI EN 1461. Sara utilizzato zinco ad elevato grado di purezza (99,5%) con
applicazione di almeno 400 grammi di zinco per m2; la Direzione dei Lavori si riserva di fare eseguire le prove
di verifica sullo spessore dello strato di zinco applicato.

Tutta la carpenteria metallica zincata a caldo, dovra essere prefabbricata con misure esatte, e collegata in
opera solo con giunzioni meccaniche; sono assolutamente vietate le saldature in opera di materiale zincato.

Prima delle operazioni di zincatura, si dovra provvedere alla creazione di appositi fori di scarico onde evitare
ristagni d’aria, ad un'accurata pulitura e sgrassatura degli elementi, onde eliminare tracce di vernice, scorie di
saldatura, incrostazioni dovute ad ossidazione.

Anche i cordoni di saldatura in rilievo ed altri spigoli vivi dovranno essere opportunamente arrotondati e
raccordati prima della zincatura. Sara eseguito quindi il decapaggio, onde eliminare anche eventuali tracce di
oli e grassi.

Dopo la zincatura, si dovra provvedere a rimuovere le sbavature di zinco, evitando di asportare tutto lo
spessore del rivestimento, e a ripassare, ove presenti, le filettature interne ed esterne, prima di eseguire i
collegamenti.

Qualora all'atto della messa in opera si riscontrassero modeste discontinuita nella zincatura, esse dovranno
essere prontamente corrette con zincante inorganico a freddo, applicato previa accurata pulizia e sgrassatura.
In caso di imperfezioni piu vistose si dovra procedere ad una nuova zincatura.

Il ciclo di trattamento e i prodotti utilizzati dovranno essere comunque preventivamente approvati dalla
Committente.

La Ditta Appaltatrice, con l'accettazione delle Norme del Capitolato, garantisce che tutte le zincature
eseguite, per il periodo di 2 anni dalla data di ultimazione, saranno esenti da qualsiasi difetto ed € impegnata
ad eseguire a propria cura e spese, tutti gli interventi necessatri per ripristinare una efficiente protezione dalla
corrosione delle strutture zincate, compreso il ricorso alla sabbiatura al metallo bianco, di intere porzioni delle
strutture e il successivo completo rifacimento delle relative zincature.

In tutti i casi le strutture dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la Stazione
Appaltante. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come richiesto; le chiusure
saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. I
sistema di chiusura potra essere a leva od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere dovranno
essere a quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a 12 cm,
con ghiande terminali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere
eccessivi sforzi per la chiusura.

Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate.

Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.

Le ferramenta di legno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.

| manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc. saranno collocati in opera fissandoli alle
strutture di sostegno mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno od
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a controtelai debitamente murati.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in
sito, I'Appaltatore dovra curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli
convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna,
ecc.

Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire il collocamento in
opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione della posa in opera
le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo
e battute a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi, ecc.

Sara a carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto
movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.), come pure la verifica che gli
infissi abbiano assunto I'esatta posizione richiesta, nonche I'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse
riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo.

Il montaggio in sito e collocamento dovra essere eseguito da operai specializzati, con la massima
esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo
opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.

Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono
essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'Appaltatore avra I'obbligo, a richiesta della
Direzione dei Lavori, di eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche.

Ciascun manufatto, prima dell'applicazione della prima mano d'olio cotto, dovra essere sottoposto
allesame ed all'accettazione provvisoria della Direzione dei Lavori, la quale potra rifiutare tutti quelli che
fossero stati verniciati o coloriti senza tale accettazione.

Art. 6.14.1 Opere in acciaio inossidabile
Sono valide le disposizioni generali e specifiche indicate al precedente articolo 6.14 OPERE IN FERRO,
eccezion fatta per la lettera c¢) Zincatura, in quanto non applicabile. Per quanto concerne invece le specifiche
di saldatura, si rimanda alle prescrizioni indicate al successivo articolo Art. 7.7.2 CONDOTTE IN ACCIAIO INOX.

Art. 6.15 OPERE DA STAGNAIO

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in
alluminio o in altri metalli dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a regola d'arte,
con la maggiore precisione.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di
ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo in
ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati
con una mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di
vernice comune, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto
dalla Direzione dei Lavori ed in conformita ai campioni, che dovranno essere presentati per I'approvazione.

L'Appaltatore ha obbligo di presentare, a richiesta della Direzione dei Lavori, i progetti delle varie opere,
tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le
modifiche che saranno richieste e di ottenere I'approvazione da parte della Direzione dei Lavori prima dell'inizio
delle opere stesse.

Art. 6.16 OPERE DA PITTORE

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di
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spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando
trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con
modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura
ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere
perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti
ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi
Su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei lavori a regola
d'arte.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalita diverse, in modo che
sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di
passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque questi ha I'obbligo, dopo
l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dalla
Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalita
che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di
esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della
Direzione dei Lavori. Egli dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di
tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro
necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Le opere da pittore dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e
le particolari indicazioni che seguono.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate
in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente adatte al caso
specifico e I'Appaltatore dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di sorta.
Il prezzo dell'opera stessa subira in conseguenza semplici variazioni in meno od in piu, in relazione alle varianti
introdotte ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che I'Appaltatore possa accampare percio diritto a
compensi speciali di sorta.

A) Tinteggiatura a calce. - Le tinteggiature a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione
consistera in:

1) spolveratura e raschiatura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e colla;

3) levigamento con carta vetrata,;

4) applicazione di due mani di tinta a calce.

Gli intonaci nuovi dovranno gia aver ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).

B) Tinteggiatura a colla e gesso. - Saranno eseguite come appresso:

1) spolveratura e ripulitura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e colla;

3) levigamento con carta vetrata;

4) spalmatura di colla temperata;

5) rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;

6) applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.

Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.
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C) Verniciature ad olio. - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come
appresso:

1) spolveratura e ripulitura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e a colla;

3) levigamento con carta vetrata,;

4) spalmatura di colla forte;

5) applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare

'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo;

6) stuccatura con stucco ad olio;

7) accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura;

8) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;

9) terza mano di vernice ad olio con esclusioni di diluente.

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la
verniciatura degli intonaci, con l'omissione delle operazioni nn. 2 e 4; per le opere in ferro, l'operazione n. 5
sara sostituita con una spalmatura di minio, la n. 7 sara limitata ad un conguagliamento della superficie e si
ometteranno le operazioni nn. 2, 4 e 6.

D) Verniciature a smalto comune. - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del
grado dirifinitura che la Direzione dei Lavori vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci,
opere in legno, ferro, ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

2) leggera pomiciatura a panno;

3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

Art. 6.17 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti,
fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comungue lo scambio igrometrico tra ambienti.

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate negli altri
documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza
meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l'azione del
materiale di reinterro (che comunque dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere
completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici
e sostanze chimiche presenti nel terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di
infiltrazione;

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di
interspazi per la circolazione di aria) si operera, come indicato nel comma a) circa la resistenza
meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura
la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica;

c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu esterna
(a contatto con il terreno) in modo da avere continuita ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo
dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita
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d)

capillare nella parete protetta;

per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che
possiedano caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni,
lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di
protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza
ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze
chimiche presenti nel terreno.

Durante I'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti
particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o
distacco. La preparazione del fondo, I'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le
modalita di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidita), e quelle di
sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate
dalla Direzione dei Lavori.

2) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili
(o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita, ecc. Gli strati si
eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuita e la collocazione
corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso solo
con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del
produttore per la loro realizzazione.
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CAPITOLO 7, LAVORI IDRAULICI E STRADALI

Art. 7.1 POSA DELLE TUBAZIONI

7.1.1 Generalita

Nella costruzione delle condotte costituenti I'opera oggetto del presente appalto, saranno osservate le
vigenti Norme tecniche:

- la normativa del Ministero dei lavori pubblici;

- le disposizioni in materia di sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero della sanita;

- le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'lambiente dall'inquinamento;

- le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone classificate sismiche, allorché le tubazioni siano
impiegate su tracciati che ricadano in dette zone;

- altre eventuali particolari prescrizioni, purché non siano in contrasto con la normativa vigente, in vigore
per specifiche finalita di determinati settori come quelle disposte dalle Ferrovie dello Stato per I'esecuzione di
tubazioni in parallelo con impianti ferroviari ovvero di attraversamento degli stessi.

Le prescrizioni di tutto I'art. "Movimentazione e Posa delle Tubazioni" si applicano a tutte le tubazioni in
generale; si applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli seguenti di questo capitolo, tranne
per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la hormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

7.1.2 Movimentazione delle tubazioni
Dovranno essere scrupolosamente seguite le disposizioni che in merito hanno indicato i produttori delle
varie tipologie di tubazioni fornite nelle specifiche istruzioni d’'uso che obbligatoriamente devono
accompagnare la fornitura del materiale.
Oltre a ci0 si dovra operare come segue:

1) Carico, trasporto e scarico

Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le manovre in
genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo
e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni
o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che
possano comungue provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere dovra predisporsi quanto
occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare.

2) Accatastamento e deposito

L'accatastamento dovra essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole opportunamente dislocate
lungo il tracciato su un'area piana e stabile, riparate dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o
deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche.

La base delle cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di
appoggio.

L'altezza sara contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle
tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.

| tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di
protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire
danneggiamenti di sorta.
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Le estremita delle tubazioni destinate al convogliamento di acqua per il consumo umano dovranno essere
protette con appostiti tappi, onde evitare lo sporcamento delle superfici interne.

Per tubi deformabili le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali.

| giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati,
fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore,
dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi.

Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa sferoidale) devono essere
immagazzinate in locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni ultraviolette, da ozono. Saranno
conservate nelle condizioni originali di forma, evitando cioé la piegatura ed ogni altro tipo di deformazione.

Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbiano subito, prima della posa, un immagazzinamento
superiore a 12 mesi.

7.1.3 Scavo per la tubazione

1) Operazioni preliminari allo scavo.

1.a) Apertura della pista.

Per la posa in opera della tubazione al di fuori del sistema viario, I'Appaltatore dovra anzitutto provvedere
all'apertura della pista di transito che occorra per consentire il passaggio, lungo il tracciato, dei mezzi necessari
alla installazione della condotta.

A tal fine sara spianato il terreno e, la dove la condotta dovra attraversare zone montuose con tratti a mezza
costa, sara eseguito il necessario shancamento; in alcuni casi potranno anche doversi costruire strade di
accesso. L'entita e le caratteristiche di dette opere provvisorie varieranno in funzione del diametro e del tipo
di tubazioni nonché della natura e delle condizioni del terreno.

1.b) Segnalazione del cantiere su strada.

Per condotte da posare in strada é fatto obbligo all'Appaltatore, che rimane unico responsabile della
idoneita e regolarita della segnalazione stradale, di provvedere alla posa ed al mantenimento in efficienza dei
prescritti segnali, cartelli di avviso, cavalletti, passerelle, lamieroni di qualsiasi tipo misura e dimensione,
illuminazione, impianti semaforici ecc., nonché alla eventuale sorveglianza e protezione dei lavori, secondo le
vigenti disposizioni in materia.

La Stazione Appaltante, pur segnalando le situazioni che a sua conoscenza si dimostrassero non regolari,
non e tenuto alla verifica giornaliera di tutti i lavori in corso di esecuzione, il cui controllo continuo e la regolare
esecuzione spetta esclusivamente all'Appaltatore.

L'Appaltatore rimarra unico responsabile, nel caso in cui, in conseguenza dei lavori non sufficientemente
segnalati, si avessero a verificare incidenti e danni a persone, animali e cose, e cio fino al collaudo finale dei
lavori e secondo quanto specificato in altri punti del presente C.S.A. L’appaltatore si dovra altresi far carico
segnalando eventuali formazioni di ghiaccio che si dovessero verificare sulla carreggiata stradale in prossimita
del cantiere in conseguenza di lavorazioni di qualsiasi tipo ordinate dalla Stazione Appaltante.

1.c) Rimozione asfalto.
La rimozione dell'asfalto dovra avvenire previo il taglio, eseguito con sega taglia-asfalto, e lo scavo con
escavatore meccanico dello strato di bitume o mediante fresatura della larghezza richiesta eseguita con
fresatrice meccanica.

2) Scavo e nicchie.

Nello scavo per la posa della condotta si procedera di regola da valle verso monte ai fini dello scolo naturale
delle acque che si immettono nei cavi.

Lo scavo sara di norma eseguito a pareti verticali con la larghezza prescritta negli elaborati di progetto o
indicata dalla D.L..

Quando la natura del terreno lo richieda potra essere ordinato dalla Direzione dei Lavori uno scavo a
sezione trapezia con una determinata pendenza della scarpa, ma con il fondo avente sempre la larghezza
sopra indicata, a salvaguardia dell'incolumita degli operai.
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Il terreno di risulta dallo scavo sara accumulato dalla parte opposta - rispetto alla trincea - a quella in cui
sono stati 0 saranno sfilati i tubi, allo scopo di non intralciare il successivo calo dei tubi stessi.

Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di radici.

Il fondo dello scavo dovra essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa della tubazione in
modo da evitare gibbosita ed avvallamenti e consentire I'appoggio uniforme dei tubi per tutta la loro lunghezza.

Questa regolarizzazione del fondo potra ottenersi con semplice spianamento se il terreno € sciolto o
disponendo uno strato di sabbia ben costipata se il terreno & roccioso.

Le profondita di posa dei tubi sono indicate sui profili longitudinali delle condotte mediante "livellette"
determinate in sede di progetto oppure prescritte dalla Direzione dei Lavori.

Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per potere eseguire
regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti.

Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte, saranno ad
esclusivo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per armature, esaurimenti di acqua, sgombero del materiale
eventualmente franato e la perfetta manutenzione del cavo, indipendentemente dal tempo trascorso
dall'apertura dello stesso e dagli eventi meteorici verificatisi, ancorché eccezionali.

L'avanzamento degli scavi dovra essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura dei tubi;
pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio insindacabile della Direzione dei
Lavori qualora la costruzione della condotta gia iniziata non venga sollecitamente completata in ogni sua fase,
compresa la prova idraulica ed il rinterro.

7.1.4 Posa della tubazione

1) Sfilamento dei tubi

Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla catasta a pie
d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo.

In genere converra effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per consentire un migliore
accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una pit conveniente organizzazione della posa.

| tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo I'asse previsto per la condotta, allineati con
le testate vicine I'una all'altra, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie (con criteri analoghi a quelli
indicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare danni ai tubi ed al loro rivestimento.

| tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella in cui si trova
o si prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione prevista per il montaggio e curando
che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva.

2) Posa in opera dei tubi

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati, con
particolare riguardo alle estremita ed all'eventuale rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle
operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo
tale da compromettere la qualita o la funzionalita dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in
cui il danneggiamento abbia interessato I'eventuale rivestimento si dovra procedere al suo ripristino con le
modalita indicate nelle norme tecniche di riferimento.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi criteri
usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del
diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti
protettivi.

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di
qgualungue natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna; le estremita di ogni tratto di
condotta in corso d'impianto devono essere comunque chiuse con tappo di legno, restando vietato effettuare
tali chiusure in modo diverso.

La posa in opera dovra essere effettuata da personale specializzato ed almeno un addetto alla posa dovra
avere la qualifica di idraulico, salvo diversa disposizione della D.L..

| tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso l'alto e con bicchieri

CSA 21 luglio 2016 NO AMIANTO
pag.92



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (Fl)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260

www.acque.net

A‘ l ' E info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spal Servm drici

rivolti verso l'alto per facilitare I'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due estremita verranno pulite con
una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando eventuali grumi di vernice ed ogni traccia di terra o altro
materiale estraneo.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperita
che possa danneggiare tubi e rivestimenti.

Il letto di posa consistera, nei casi in cui € prescritto dalla Direzione dei Lavori per costituire un supporto
continuo della tubazione, in uno strato di sabbia che non contenga pietruzze, disteso sul fondo dello scavo, di
spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la generatrice del tubo che vi verra posato. In particolari casi la
D.L. puo ordinare che il letto di posa sia realizzato con frantumato di cava di piccola taglia tipo “risetta”.

Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non € possibile togliere tutte le asperita, lo spessore
del letto di posa dovra essere convenientemente aumentato.

Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi da quelli
provenienti dallo scavo, dovra accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando appropriate
contromisure.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre 0 mattoni od altri
appoggai discontinui.

Il piano di posa - che verra livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di scavo (apponendo
e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di
pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi, in modo che la distanza tra picchetto e picchetto
non superi 15 metri) dovra garantire una assoluta continuita di appoggio e, nei tratti in cui si temano
assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati, trattamenti
speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle 0 mensole.

In quest'ultimo caso la discontinuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dall'interposizione di
materiale idoneo.

Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in
corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.

Nel caso di posa in terreni particolarmente aggressivi la tubazione di ghisa sferoidale sara protetta
esternamente con manicotto in polietilene, dello spessore di 20 + 40 mm, applicato in fase di posa della
condotta.

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quando le manovre di
cui al paragrafo "Movimentazione delle Tubazioni" ed a questo dovessero effettuarsi a temperature inferiori
a 0 °C, per evitare danneggiamenti.

| tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da
ripristinare la completa integrita, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto precisato
nel primo capoverso di questo paragrafo al punto 2.

Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di punti ove non
siano previsti organi di scarico e di sfiato.

La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche
deve essere riconosciuta o approvata dalla Direzione dei Lavori. Quindi resta determinata la lunghezza dei
diversi tratti di tubazione continua, la quale deve essere formata col massimo numero possibile di tubi interi,
cosi da ridurre al minimo il numero delle giunture.

E' vietato l'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.

Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare
danni agli elementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di
sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane e si
evitera parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque interessare i giunti, che,
verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli
estremi possano essere sollevate dalle acque.

Ogni danno di qualsiasi entita che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie
cautele € a carico dell'Appaltatore.
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3) Posa in opera dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche.

| pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le prescrizioni prima
indicate per i tubi.

| pezzi speciali saranno in perfetta coassialita con i tubi.

Gli organi di manovra (saracinesche di arresto e di scarico, sfiati, gruppi per la prova di pressione, ecc.) e
i giunti isolanti - che & conveniente prima preparare fuori opera e poi montare sulle tubazioni - verranno
installati, seguendo tutte le prescrizioni prima indicate per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura accessibili
e drenate dalle acque di infiltrazione in modo che non siano a contatto con acqua e fango.

Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio verranno interposte lastre di materiale isolante.

Nei casi in cui non & possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente asciutte, le
apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di esse prima della loro installazione
e successivamente sulle flange in opera.

Parimenti saranno rivestiti, negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti medesimi.

Le saracinesche di arresto avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella quale debbono
essere inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o dalla Direzione dei Lavori.

Le saracinesche di scarico saranno collocate comungue - sulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi a croce
- nei punti indicati dalla D.L.

Gli sfiati automatici saranno collocati comunque - sulle diramazioni di pezzi a T, preceduti da una
saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo - nei punti indicati dalla D.L.

4) Giunzioni dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la tubazione.

Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la tubazione é
normalmente eseguito con giunto a flangia piena consistente nella unione, mediante bulloni, di due flange
poste alle estremita dei tubi o pezzi speciali o apparecchiature da collegare, tra le quali & stata interposta una
guarnizione del tipo indicato dalla D.L.-

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sara uguale a quello dei tubi da
congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del "collarino" della flangia.

E' vietato ingrassare le guarnizioni con prodotti non idonei. Si dovranno impiegare esclusivamente i prodotti
aventi le caratteristiche indicate nei manuali di montaggio forniti dal produttore del pezzo.

| dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti alle estremita
di uno stesso diametro evitando di produrre anormali sollecitazioni della flangia, che potrebbero provocarne la
rottura.

5) Prova d'isolamento e protezione catodica

Sulle tubazioni metalliche o con armature metalliche munite di rivestimento protettivo esterno, al termine
delle operazioni di completamento e di eventuale ripristino della protezione stessa, saranno eseguite
determinazioni della resistenza di isolamento delle tubazioni in opera per tronchi isolati, al fine di controllare
la continuita del rivestimento protettivo, procedendo alla individuazione ed all'eliminazione dei punti di
discontinuita del rivestimento.

Le tubazioni suddette, nei casi in cui la presenza di correnti vaganti o la natura particolarmente aggressiva
dei terreni di posa lascia prevedere elevate possibilita di corrosione, verranno portate in condizioni di immunita
cioe tali da neutralizzare ogni fenomeno di corrosione, mediante applicazione della protezione catodica.

A prescindere dal sistema con cui questa verra eseguita, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori,
sard nei suddetti casi comunque realizzata la protezione catodica temporanea, per impedire gli eventuali
processi iniziali di corrosione che potranno manifestarsi specie nel caso di tempi lunghi intercorrenti fra la posa
delle condotte e I'applicazione della protezione catodica.

6) Giunzioni dei tubi
Verificati pendenza ed allineamento si procedera alla giunzione dei tubi, che dovra essere effettuata da
personale specializzato.
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Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere
perfettamente pulite.

La giunzione dovra garantire la continuita idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e dovra
essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati
nonché dalla pressione di esercizio.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli
sistematici con modalita esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato.

7) Giunzioni su acciaio tramite saldatura

La saldatura in cantiere dei giunti a sovrapposizione (giunti a bicchiere cilindrico o sferico) o di testa delle
tubazioni di acciaio deve assicurare, oltre alla tenuta idraulica, I'efficienza nelle normali condizioni di collaudo
e di esercizio.

Si richiedono percio:

- materiale base atto ad essere saldato con il procedimento adottato;

- materiale d'apporto con caratteristiche meccaniche adeguate a quelle del materiale base;

- procedimento di saldatura appropriato;

- preparazione, esecuzione e controlli della saldatura adeguati al procedimento adottato ed alla
importanza della condotta;

- saldatori qualificati.

Le saldatrici, le motosaldatrici, le linee elettriche di collegamento e gli accessori relativi dovranno essere
mantenuti durante tutta la durata del lavoro in condizioni tali da assicurare la corretta esecuzione e la continuita
del lavoro noncheé la sicurezza del personale.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN
ISO 2560.

Per i giunti a bicchiere cilindrico e sferico, prima del loro accoppiamento, le estremita deformate a causa di
danneggiamenti subiti durante il trasporto dovranno essere ripristinate, normalmente previo adeguato riscaldo
della zona interessata.

Per la saldatura di testa, quando questi tubi presentino ovalizzazioni 0 comunque un eccessivo
disallineamento anche locale delle superfici interne, si dovra usare un accoppiatubi interno o esterno di
allineamento che non dovra essere tolto prima che sia stata eseguita la prima passata, avente una lunghezza
totale non inferiore al 50% della circonferenza del tubo e comunque uniformemente distribuita sulla
circonferenza stessa.

Prima della saldatura le estremita da congiungere dovranno risultare completamente esenti da scorie,
vernici, grasso, ruggine, terra, ecc. Le impurita eventualmente presenti dovranno essere accuratamente
rimosse con spazzole metalliche, decapaggio a fiamma o altri mezzi idonei.

Le saldature dovranno essere effettuate con temperatura ambiente uguale o superiore a + 15 °C; per
temperature pil basse dovra eseguirsi un opportuno preriscaldo; inoltre si eviterd di effettuare saldature
guando le condizioni atmosferiche per pioggia, forte umidita, vento, siano giudicate, dalla Direzione dei Lavori,
pregiudizievoli per la buona esecuzione delle saldature stesse.

| saldatori terranno gli elettrodi da impiegare negli appositi fornetti riscaldatori ad una temperatura di 40 +
80 °C.

Il preriscaldo si rende necessario se la temperatura ambiente € inferiore a + 5 °C e in ogni caso per tubi di
spessore superiore a 8 mm; esso potra essere effettuato con fiamma di qualunque tipo (bruciatori a gas
propanici, ecc.) a induzione o con resistenze elettriche.

Dovranno essere impiegati saldatori qualificati.

8) Sostegni per condotte aeree

Fra la tubazione e le sellette di appoggio, salvo diversa indicazione della D.L., saranno interposte lastre o
guaine di materiale isolante (p.e. Polietilene, polizene, ecc.) sia nei punti in cui la condotta € semplicemente
appoggiata che in quelli in cui la condotta & ancorata ai sostegni mediante collare di lamiera e zanche di
ancoraggio.

CSA 21 luglio 2016 NO AMIANTO
pag.95



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (Fl)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260

www.acque.net

A‘ l ' E info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spal Servm drici

Art. 7.2 ATTRAVERSAMENTI, PARALLELISMI E DISTANZE TRA SOTTOSERVIZI

Norme specifiche da osservare per attraversamenti di linee di trasporto

Nei casi di interferenza (attraversamenti, parallelismi) di condotte di acqua potabile sotto pressione
(acquedotti) o di fogna con le ferrovie dello Stato ovvero con ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funicolari,
funivie e impianti similari, concessi o in gestione governativa, eserciti sotto il controllo della Direzione generale
della motorizzazione civile e trasporti in concessione, saranno osservate le Norme vigenti, il D.M. 23 febbraio
1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004, ed in particolare le prescrizioni rilasciate nella Concessione
dellEnte competente.

Attraversamenti di corsi d'acqua, ferrovie e strade

Si devono predisporre manufatti di attraversamento ogni volta che la condotta incontri:

- un corso d'acqua naturale o artificiale;

- una strada ferrata;

- una strada a traffico pesante.

Negli attraversamenti di corsi di acqua importanti, € in generale necessario effettuare il sovra passaggio
mediante piccoli ponti progettati per il sostegno della tubazione, oppure servirsi come appoggio di un ponte
esistente. Nel caso di piccoli corsi d'acqua, come torrenti, sara effettuato un sottopassaggio ricavato in una
briglia del torrente, che abbia sufficiente robustezza.

In genere, in corrispondenza all'attraversamento di un corso d'acqua si ha un punto basso della condotta
e in tale punto & conveniente sistemare un pozzetto di scarico.

Per gli attraversamenti ferroviari vanno comunque scrupolosamente osservate le prescrizioni del D.M. 23
febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004.

Anche gli attraversamenti stradali saranno in genere posti in cunicolo, per non essere costretti, in caso di
rottura del tubo, a manomettere la sede stradale per la riparazione; € in ogni caso necessario, quando non sia
conveniente costruire un vero e proprio cunicolo, disporre la condotta in un tubo pit grande (tubo guaina) od
in un tombino, in modo da proteggerla dai sovraccarichi e dalle vibrazioni trasmesse dal traffico sul piano
stradale e permettere I'eventuale sfilamento. Le saracinesche di intercettazione verranno poste in pozzetti
prima e dopo l'attraversamento per facilitare eventuali riparazioni della condotta.

Le condotte contenute in tubi-guaina (p.e., negli attraversamenti stradali e ferroviari) saranno isolate
elettricamente inserendo zeppe e tasselli - rispettivamente alle estremita del tubo-guaina e nella intercapedine
fra condotta e tubo-gomma - di materiale elettricamente isolante e meccanicamente resistente.l tasselli non
dovranno occupare piu di un quarto dell'area dell'intercapedine e saranno in numero tale che in nessun caso
i tubi possano venire a contatto per flessione.

| tubi-guaina saranno dotati di adeguato rivestimento esterno; i tubi di sfiato dei tubi-guaina saranno
realizzati in modo da non avere contatti metallici con le condotte.

Distanze della condotta da esistenti tubazioni e cavi interrati

La condotta sara mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazioni (acquedotti, gasdotti, ecc.)
e cavi (elettrici, telefonici, ecc.) interrati.

Per le condotte urbane:

- nei parallelismi, se eccezionalmente si dovesse ridurre la distanza a meno di 30 cm, verra controllato
anzitutto il rivestimento con particolare cura mediante un rilevatore a scintilla per verificarne in ogni punto la
continuita e sara poi eseguito un rivestimento supplementare (come quello per la protezione dei giunti nei tubi
di acciaio); nella eventualita che possano verificarsi contatti fra le parti metalliche, saranno inseriti tasselli di
materiale isolante (p.e. tela bachelizzata, PVC, ecc.) dello spessore di aimeno 1 cm;

- negli incroci verra mantenuta una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente si dovesse ridurre, sara
eseguito un rivestimento supplementare come sopra per una estensione di 10 m a monte e 10 m a valle; se
esiste il pericolo di contatto fra le parti metalliche (p.e. per assestamenti del terreno), verra interposta una
lastra di materiale isolante con spessore di almeno 1 cm, larghezza eguale a 2 + 3 volte il diametro del tubo
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maggiore e lunghezza a seconda della posizione della condotta rispetto alle altre tubazioni o cavi.
Analogamente si procedera per le condotte extraurbane, nei parallelismi e negli incroci, quando la distanza
di cui sopra si riduca a meno di 75 cm.

Attraversamenti di pareti e blocchi in calcestruzzo

La tubazione, per la parte in cui attraversa pareti, blocchi di ancoraggio o briglie in calcestruzzo ecc.,
conservera il rivestimento protettivo e verra tenuta ad una distanza di almeno 10 cm dagli eventuali ferri di
armatura.

Se in corrispondenza all'attraversamento deve essere realizzato I'ancoraggio, si ricorrera a cerniere
protette con idonee vernici isolanti (p.e. epossidiche) mentre il tubo sara sempre dotato di rivestimento.

Art. 7.3 PROVA DI TENUTA IDRAULICA DELLE CONDOTTE IDRICHE e FOGNARIE IN PRESSIONE

Norme di riferimento
La procedura di collaudo idraulico delle condotte in pressione fa rifermento al D.M. Lavori Pubblici del 12
dicembre 1985. Di seguito si descrivono le varie fasi delle operazioni di prova.

Puntellamenti ed ancoraggi per la prova

Prima di procedere al riempimento della condotta per la prova idraulica deve essere eseguito il rinfianco
ed il rinterro parziale della condotta in modo da impedire che la pressione interna di prova provochi lo
spostamento dei tubi; ed i raccordi corrispondenti alle estremita, alle curve planimetriche ed altimetriche, alle
diramazioni ed alle variazioni di diametro devono essere opportunamente puntellati.

Prima di eseguire gli ancoraggi definitivi in muratura, (ma di quelli che venissero costruiti si dovra accertare
la stagionatura, prima della prova) saranno effettuati puntellamenti provvisori sulle pareti dello scavo a mezzo
di carpenteria in legno o in ferro (p.e. puntelli in ferro telescopici regolabili in lunghezza, martinetti idraulici) per
facilitare lo smontaggio della condotta nel caso di eventuali perdite.

Per equilibrare la spinta longitudinale sul terminale della condotta puo rendersi talvolta opportuno costruire
un blocco trasversale in calcestruzzo; in tale caso si provvedera nel blocco stesso un foro per il successivo
passaggio, in prosecuzione, della condotta.

Nel caso di raccordi collegati a valvola di interruzione in linea, i raccordi stessi devono essere
opportunamente ancorati mediante apposite staffe metalliche collegate alle murature del pozzetto, allo scopo
di contrastare le spinte idrostatiche, derivanti dalla differenza di pressione monte-valle della valvola, generate
dalla sua chiusura.

Per i blocchi di ancoraggio sara generalmente adottata la forma a pianta trapezia ed altezza costante, con
i lati maggiore e minore del trapezio di base adiacenti rispettivamente alla parete verticale dello scavo ed alla
condotta.

| blocchi di ancoraggio destinati ad essere sollecitati esclusivamente a compressione saranno realizzati in
calcestruzzo cementizio non armato.

| blocchi destinati a sollecitazione di trazione e presso-flessione saranno realizzati in calcestruzzo
cementizio armato.

Le dimensioni dei blocchi saranno quelle di progetto o stabilite dalla Direzione dei Lavori.

Tronchi di condotta - Preparazione della prova

Si fara in modo di provare tronchi aventi alle estremita nodi o punti caratteristici della condotta, quali incroci,
diramazioni, sfiati, scarichi, cosi da avere a disposizione i raccordi ai quali collegare le apparecchiature
occorrenti alla prova idraulica; in questo caso, quando manchino saracinesche di linea, pud essere realizzato
il sezionamento del tronco da collaudare interponendo temporaneamente, fra due flange piane, un disco di
acciaio.

Se invece le estremita delle condotte non sono costituite da raccordi utilizzabili in via definitiva, occorre
chiudere provvisoriamente le estremita della condotta con gli opportuni raccordi a flangia (tazza o imbocco) e
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relativi piatti di chiusura aventi un foro filettato.

L'Appaltatore eseguira le prove dei tronchi di condotta posata al piu presto possibile e pertanto dovra far
seguire immediatamente alla esecuzione delle giunzioni quella degli ancoraggi provvisori e di tutte le
operazioni per le prove.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere dispositivi speciali (come I'esecuzione di blocchi di calcestruzzo -
da rimuovere in tutto o in parte dopo le prove per eseguire il tratto di tubazione corrispondente alla interruzione
- con tubi di comunicazione tra I'uno e I'altro muniti di saracinesche per il passaggio dell'acqua).

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese a tutto quanto € necessario (acqua per il riempimento
delle tubazioni, piatti di chiusura, pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometro registratore ufficialmente
tarato) per lI'esecuzione delle prove e per il loro controllo da parte della Direzione dei Lavori.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell’Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti
per sbatacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura
durante le prove, curando I'esecuzione di tali operazioni si da non dare luogo a danneggiamenti della tubazione
e di altri manufatti.

Disinfezione della condotta

Per ogni tratto collocato, e comunque per lunghezza non superiore di norma a 500 m, debbono essere
posti 20 kg di grassello di calce nell'interno della condotta per la sua disinfezione.

L'acqua di calce sara scaricata durante i lavaggi.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere altro sistema di disinfezione.

L'immissione del grassello o l'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti tutte le volte
che debbano rinnovarsi le prove delle condutture.

Riempimento della condotta

Si riempira la condotta con acqua immessa preferibilmente dall'estremita a quota piu bassa del tronco, per
assicurare il suo regolare deflusso e per la fuoriuscita dell'aria dall'estremita alta; il riempimento sara sempre
fatto molto lentamente per assicurare la completa evacuazione dell'aria .

I piatto di chiusura del raccordo sull'estremita alta deve essere forato nel punto piu alto corrispondente alla
sezione interna del tubo e munito di rubinetto di spurgo d'aria.

In modo analogo occorre assicurare lo spurgo dell'aria in eventuali punti di colmo (sfiati) intermedi della
tratta da provare e, in alcuni casi, in corrispondenza delle variazioni di diametro. L'immissione dell'acqua deve
essere fatta ad una discreta pressione (2-3 bar almeno) collegando la condotta alla rete gia in esercizio; nel
caso di condotte di adduzione esterne si puo prelevare l'acqua dai tronchi gia collaudati o da vasche, pozzi,
corsi d'acqua, mediante pompe munite di valvola di fondo. Nella fase di riempimento occorre tenere
completamente aperti i rubinetti di sfiato.

Si lascera fuoriuscire I'acqua dai rubinetti per il tempo necessario affinchée all'interno della condotta non vi
siano residue sacche d'aria (le quali renderebbero praticamente impossibile la messa in pressione).

In caso di necessita possono realizzarsi punti di sfiato mediante foratura della condotta in corrispondenza
della generatrice superiore e posa in opera di "staffe a collare".

Collocazione della pompa e messain pressione

Ad avvenuto riempimento della condotta saranno lasciati aperti per un certo tempo gli sfiati per consentire
l'uscita di ogni residuo d'aria e sara poi disposta, preferibilmente nel punto piu basso di essa, la pompa di
prova a pistone o a diaframma (del tipo manuale o a motore) munita del relativo manometro registratore
ufficialmente tarato. La pompa, se posta nel punto di immissione principale (collegamento alla rete, ecc.), va
collegata mediante apposita diramazione e relative valvole di intercettazione, allo scopo di poter effettuare
ulteriori riempimenti della condotta senza perdite di tempo per disconnessioni temporanee.

Agendo sulla leva della pompa (o sull'accensione del motore) si mettera la condotta in carico fino ad
ottenere la pressione di prova stabilita, che sara raggiunta gradualmente, in ragione di non piu di 1 bar al
minuto primo.

Specie nel periodo estivo e per le condotte sottoposte ai raggi solari nelle ore piu calde della giornata, si
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controllera il manometro, scaricando se necessario con l'apposita valvola della pompa I'eventuale aumento di
pressione oltre i valori stabiliti.

Dopo il raggiungimento della pressione richiesta, verra ispezionata la condotta per accertare che non vi
siano in atto spostamenti dei puntelli o degli ancoraggi in corrispondenza dei punti caratteristici della condotta.

Le due prove

La prova idraulica della condotta consistera di due prove, una a giunti scoperti a condotta seminterrata e
l'altra a cavo semichiuso, che saranno eseguite ciascuna ad una pressione pari a 1,5 volte la pressione di
esercizio per almeno 24 ore, salvo diversa indicazione della D.L..

Alle prove la Direzione dei Lavori potra richiedere 'assistenza della ditta fornitrice dei tubi.

Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prima prova, la Direzione dei Lavori, in
contraddittorio con I'Appaltatore, eseguira la visita accurata di tutti i giunti che, all'inizio della prova, debbono
risultare puliti e perfettamente asciutti.

Il buon esito della prima prova sara dimostrato dai concordi risultati del'esame dei giunti e dal grafico del
manometro registratore; non potra percid accettarsi una prova in base alle sole indicazioni, ancorche positive,
del manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti.

Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, essa
dovra essere ripetuta.

Dopo il risultato favorevole della prima prova, si procedera alla seconda prova a cavo semichiuso, il cui
buon esito risultera dal grafico del manometro registratore.

Se questa seconda prova non dara risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubo, il cavo
dovra essere riaperto, i giunti revisionati o rifatti e il rinterro rinnovato. La prova verra quindi ripetuta con le
stesse modalita di cui sopra.

La sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove & a totale carico
dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda la fornitura del materiale che per la manodopera e l'attrezzatura
occorrenti.

Dopo il risultato favorevole della 1° e 2° prova, per le quali la Direzione dei Lavori redigera "verbale di prova
idraulica", verra completato il rinterro.

Condizioni particolari al contorno

Nel caso di posa di condotte su strade pubbliche per le quali gli Enti proprietari o la Polizia Municipale
competente per territorio richiedano, per esigenze legate alla sicurezza del traffico veicolare, il rinterro
completo dello scavo nella stessa giornata in cui & stato aperto, su richiesta dell’Appaltatore la D.L. esaminera
la possibilita di procedere unicamente alla prova idraulica a giunti coperti. In tal caso il buon esito della prova
risultera solamente dal grafico del manometro registratore.

Resta inteso che la sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove rimane
comunque a totale carico dell'Appaltatore, inclusi gli scavi per la ricerca della perdita, il trasporto a discarica
dei materiali escavati, la sostituzione del materiale idraulico, la manodopera e l'attrezzatura occorrente per la
sostituzione, la fornitura e posa dei nuovi inerti di riempimento ed il rifacimento della pavimentazione stradale.

Art. 7.4 PROVA DI TENUTA IDRAULICA DELLE CONDOTTE FOGNARIE A GRAVITA’

Norme di riferimento
La procedura di collaudo idraulico delle condotte fognarie a gravita fa rifermento alla norma UNI EN 1610.
Di seguito si sintetizzano i parametri di riferimento:

- Oggetto della prova di tenuta idraulica saranno sia le condotte che i pozzetti;

- La prova sara di norma eseguita a giunti scoperti (salvo quanto indicato al paragrafo Condizioni
particolari al contorno del precedente art. 7.3);

- La prova sara eseguita ad acqua;

- Siprocedera al riempimento della condotta e dei pozzetti di estremita fino ad una altezza che permetta
un battente idraulico, misurato sulla generatrice superiore della condotta, di almeno un metro (1 m)
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salvo diversa indicazione della D.L.;

- Siavra cura di attendere un tempo congruo che consenta alle parti in cemento di saturarsi della stessa
acqua utilizzata per il collaudo;

- Completata la fase di “impregnamento” e trascorsi ulteriori 30 minuti, si rileveranno gli abbassamenti
di livello dell’acqua nel pozzetto di estremita. Se tale abbassamento rientra nei limiti della UNI EN 1610
la condotta € collaudata (0,2 I/m? di superficie bagnata dall’acqua di collaudo).

Art. 7.5 RINTERRO

Rinfianco e rinterro parziale (cavallottamento)

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si
procedera di norma al rinfianco ed al rinterro parziale dei tubi - per circa 2/3 della lunghezza di ogni tubo, con
un cumulo di terra (cavallotto) - sino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore,
lasciando completamente scoperti i giunti.

Modalita particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi o in tutti quei
casi in cui lo richieda la stabilita dei cavi.

Il rinterro verra effettuato con materiale proveniente dagli scavi, selezionato (privo di sassi, radici, corpi
estranei, almeno fino a circa 30 cm sopra la generatrice superiore del tubo) o, se non idoneo, con materiale
proveniente da cava di prestito, con le precauzioni di cui al paragrafo "Posa della Tubazione" su sfilamento
tubi.

Il materiale dovra essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore 20-30 cm,
abbondantemente innaffiato e accuratamente costipato sotto e lateralmente al tubo, per ottenere un buon
appoggio esente da vuoti e per impedire i cedimenti e gli spostamenti laterali. Per i tubi di grande diametro di
tipo flessibile, dovra essere effettuato in forma sistematica il controllo dello stato di compattazione raggiunto
dal materiale di rinterro, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori.

Ove occorra, il rinfianco potra essere eseguito in conglomerato cementizio magro.

Saranno in ogni caso osservate le normative UNI nonché le indicazioni del costruttore del tubo.

Rinterro a semichiusura del cavo

Eseguita la prima prova a giunti scoperti si procedera al rinterro dei tratti di condotta ancora scoperti, con
le modalita ed i materiali stabiliti nel precedente punto, ed al rinterro completo di tutta la condotta del tronco
sino a circa 80 cm sulla generatrice superiore della tubazione, impiegando materiali idonei disposti per strati
successivi, spianati ed accuratamente compattati dopo avere eliminato le pietre di maggiori dimensioni.

Rinterro definitivo

Eseguita la prova idraulica si completera il rinterro con le modalita ed i materiali stabiliti nel precedente
punto.

A rinterro ultimato, nei tronchi fuori strada verranno effettuati gli opportuni ricarichi atti a consentire il
ripristino del livello del piano di campagna - quale dovra risultare all'atto del collaudo - dopo il naturale
assestamento del rinterro.

Nei tronchi sotto strada si avra cura di costipare il rinterro, procedendo alle necessarie innaffiature fino al
livello del piano di posa della massicciata stradale, raggiungendo un grado di compattazione e di assestamento
del rinterro tale per cui, una volta che sia stato effettuato il ripristino della struttura stradale, il piano di calpestio
di questa non subisca col tempo e per effetto del traffico anche "pesante" alcuna modifica rispetto all'assetto
altimetrico preesistente alle operazioni di posa. Nel caso in cui dovessero verificarsi cedimenti, I'Appaltatore,
a sua cura e spese, dovra procedere alle opportune ed ulteriori opere di compattazione ed al ripristino della
struttura stradale (massicciata, binder, strato di usura), fino all'ottenimento della condizione di stabilita.

Art. 7.6 RIPRISTINO PIANO VIABILE
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Art. 7.6.1 Posa in opera chiusini e griglie

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei dispositivi di chiusura e di coronamento dovra
essere convenientemente pulita e bagnata; verra quindi steso un letto di malta a 500 Kg di cemento tipo 425
per metro cubo di impasto, sopra il quale sara infine appoggiato il quadro. In alternativa la D.L. puo ordinare
limpiego di malte speciali di cui all’art. 5.22 precedente.

La superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della
pavimentazione stradale.

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovra tuttavia eccedere i 3 cm; qualora
occorressero spessori maggiori, dovra provvedersi in alternativa, a giudizio della Direzione dei Lavori, 0
all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato a 400 Kg. di cemento tipo 425 per metro cubo d'impasto,
confezionato con inerti di idonea granulometria ed opportunamente armato, ovvero all'impiego di anelli di
appoggio in conglomerato cementizio armato prefabbricato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto
il quadro, a secco o immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci.

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del quadro,
guesto dovra essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. Si procedera quindi alla stesura del
nuovo strato di malta, come in precedenza indicato, adottando, se del caso, anelli d'appoggio.

| dispositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano
trascorse 24 ore dalla loro posa, salvo che per l'intervento siano utilizzate le malte speciali di cui all’art. 5.22.
A giudizio della Direzione dei Lavori, per garantire la corretta collocazione altimetrica, dovranno essere
impiegate armature di sostegno, da collocarsi all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta.

Art. 7.6.2 Ripristino piano viabile in conglomerato bituminoso

Saranno eseguite a regola d'arte, con personale qualificato, seguendo le particolari norme emanate in
merito dagli Enti preposti alla sorveglianza e manutenzione delle strade stesse.

In particolare la ricostruzione della pavimentazione stradale bituminosa dovra avvenire mediante stesa di
uno strato di conglomerato bituminoso semichiuso di pezzatura indicata al precedente capitolo 5, a caldo, e
dello spessore compresso non inferiore a cm 10, salvo diversa disposizione della D.L.. |l ripristino della
pavimentazione stradale (binder) dovra essere esteso, oltre i bordi dello scavo, per almeno 20 cm. (venti) per
parte, salvo diversa disposizione della D.L o degli Enti proprietari e/o gestori di strade.

La Stazione Appaltante potra imporre l'esecuzione di alcuni lavori in periodi notturni o festivi, previo
pagamento dell'onere relativo, se ritenuto necessario, al fine di limitare il disagio al pubblico transito.

Per l'accettazione dei bitumi e delle emulsioni bituminose valgono le norme emanate dalla Commissione
di Studio dei materiali stradali presso il consiglio Nazionale delle Ricerche edito con i fascicoli 2 del 1951, 3
del 1958 e 7 del 1957, che si intendono qui trascritti.

Il conglomerato bituminoso per binder e tappeto d’'usura, come il pietrischetto bitumato, dovra pervenire
sui posti di impiego alla temperatura di almeno 130° C, fatti salvi bitumi additivati, richiesti specificamente dalla
D.L., che mantengono lavorabilita anche a temperature inferiori.

Non sono ammessi ripristini della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso a freddo.

Le operazioni di scavo, rinterro e ripristino (binder), dovranno svolgersi consecutivamente l'una all'altra, in
modo che il completo ripristino del piano viabile avvenga nel pit breve tempo possibile ed a perfetta regola
d'arte.

| lavori di scavo, rinterro e ripristino del binder per la posa di nuove condotte di rete devono essere
contenuti in tratti lunghi al massimo 100 (cento) metri con I'accortezza di completare il ripristino del binder a
caldo nella giornata stessa di apertura dello scavo, salvo diversa indicazione della D.L..

Il ripristino del piano viabile sara quindi completato, dopo un adeguato periodo di assestamento dello strato
sottostante, con la realizzazione del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di pezzatura indicata al
precedente capitolo 5 e dello spessore richiesto dagli Enti gestori della strada, steso con vibrofinitrice. Il
tappeto potra essere posato previa fresatura e spazzatura di un pari spessore di tappeto preesistente oppure
steso direttamente sopra la pavimentazione esistente avendo cura di ampliare la superficie della traccia ripresa
a Binder, secondo le richieste degli Enti gestori della strada e/o della D.L..

Sia il binder che il tappeto d’'usura saranno posati in opera previa stesa di mano di attacco di emulsione
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bituminosa al 55%.

Art. 7.6.3 Segnaletica Stradale

La segnaletica stradale orizzontale dovra essere eseguita subito dopo I'esecuzione del tappeto d’usura
comunque, di norma, non oltre 10 giorni dall’ultimazione della pavimentazione.

Dovranno essere presi accordi da parte dellImpresa con il Comando di Polizia Municipale (se strada
comunale) o con I'Ente proprietario della strada (se strada Provinciale, Statale, ecc...) circa la tipologia, la
posizione e la resa cromatica della segnaletica manomessa nel corso dei lavori e che deve essere ripristinata.

Saranno a carico dell'lmpresa gli oneri per la segnaletica provvisoria, se richiesta, fino all’esecuzione di
guella definitiva.

Art. 7.7 ACQUEDOTTO — PARTICOLARITA’ COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE

Art. 7.7.1 Condotte in acciaio

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in acciaio
si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a ci0 & necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano muniti
di patente di saldatura per gli acciai, secondo UNI EN 287-1, in corso di validita.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN
ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le caratteristiche
meccaniche della tubazione saldata.

Art. 7.7.2 Condotte in acciaio inox

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in acciaio
inox si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a ci0 & necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano muniti
di patente di saldatura per gli acciai inossidabili, secondo UNI EN 287-1, in corso di validita.

Di norma le saldature di tubazioni in acciaio inossidabile dovranno essere eseguite a Tig in atmosfera
controllata con gas inerti.

Potranno essere autorizzate saldature ad arco con idonei elettrodi inox qualora il cordone di saldatura
possa essere correttamente spazzolato e decapato.

E’ ammessa la saldatura di tubazioni con prima passata a Tig con gas inerte e passata di riempimento con
saldatura ad elettrodo inox rivestito.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN
ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le caratteristiche
meccaniche e di resistenza alla corrosione proprie della tubazione saldata.

Art. 7.7.3 Condotte in ghisa sferoidale
Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in ghisa
si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Art. 7.7.4 Condotte in Polietilene
Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in PeAD
a lenta propagazione di frattura si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle
tubazioni che dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.
Oltre a cid e necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere (taglio o foro) la superficie della condotta.
L’eventuale saldatura della tubazione, sia essa testa a testa che tramite elettrofusione di manicotti, dovra
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essere eseguita da saldatore qualificato, munito di patente di saldatura secondo la UNI 9737 seguendo
scrupolosamente le indicazioni riportate nelle procedure di saldatura contenute nelle Raccomandazioni I.I.P

Si raccomanda comunqgue la massima attenzione nella pulizia delle superfici da saldare. Le testate
predisposte alla saldatura e I'interno degli eventuali manicotti non devono essere toccate da mani o da altri
corpi untuosi; nel caso cid avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi
idonei. In caso di saldatura con manicotti inoltre le parti di tubazione che vi si innestano devono essere
precedentemente raschiate con un apposito coltello onde togliere I'ossidazione superficiale del materiale

Le giunzioni a serraggio meccanico possono essere realizzate esclusivamente mediante giunti metallici,
siano essi giunti metallici a compressione, senza graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault), che giunti
con graffaggio che viene effettuato sull'esterno del tubo (es. adattatori di flange antisfilamento).

| pezzi speciali da utilizzare (curve, Tee, riduzioni ecc...) saranno esclusivamente in ghisa sferoidale
secondo UNI EN 545/2010 o in acciaio rivestito con materiale idoneo al contatto con I'acqua per il consumo
umano (DM 174/04).

Art. 7.7.5 Condotte in PVC

Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in PVC si
rimanda integralmente ai manuali d'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid e necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere la superficie della condotta.

Le giunzioni delle tubazioni di PVC con pezzi speciali flangiati saranno eseguite esclusivamente con giunti
a serraggio meccanico tipo <<adattatori di flange>> che potranno essere anche <<adattatori di flange
Antisfilamento>>.

| pezzi speciali da utilizzare (curve, Tee, riduzioni ecc...) saranno esclusivamente in ghisa sferoidale
secondo UNI EN 545/2010 o in acciaio rivestito con materiale idoneo al contatto con I'acqua per il consumo
umano (DM 174/04).

Art. 7.8 FOGNATURA — PARTICOLARITA’ COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE

Art. 7.8.1 Condotte in acciaio

Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in acciaio
si rimanda integralmente ai manuali d'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cio & necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano muniti
di patente di saldatura per gli acciai, secondo UNI EN 287-1, in corso di validita.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN
ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le caratteristiche
meccaniche della tubazione saldata.

Art. 7.8.2 Condotte in acciaio inox

Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in acciaio
inox si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cio & necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano muniti
di patente di saldatura per gli acciai inossidabili, secondo UNI EN 287-1, in corso di validita.

Di norma le saldature di tubazioni in acciaio inossidabile dovranno essere eseguite a Tig in atmosfera
controllata con gas inerti.

Potranno essere autorizzate saldature ad arco con idonei elettrodi inox qualora il cordone di saldatura
possa essere correttamente spazzolato e decapato.

E’ ammessa la saldatura di tubazioni con prima passata a Tig con gas inerte e passata di riempimento con
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saldatura ad elettrodo inox rivestito.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN
ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le caratteristiche
meccaniche e di resistenza alla corrosione proprie della tubazione saldata.

Art. 7.8.3 Condotte in GHISA SFEROIDALE
Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in GHISA
SFEROIDALE si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che
dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Art. 7.8.4 Condotte in POLIETILENE

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in PeAD
a lenta propagazione di frattura si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle
tubazioni che dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid e necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere (taglio o foro) la superficie della condotta.

L’eventuale saldatura della tubazione, sia essa testa a testa che tramite elettrofusione di manicotti, dovra
essere eseguita da saldatore qualificato, munito di patente di saldatura secondo la UNI 9737 seguendo
scrupolosamente le indicazioni riportate nelle procedure di saldatura contenute nelle Raccomandazioni I.I.P

Si raccomanda comunque la massima attenzione nella pulizia delle superfici da saldare. Le testate
predisposte alla saldatura e I'interno degli eventuali manicotti non devono essere toccate da mani o da altri
corpi untuosi; nel caso cid avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi
idonei. In caso di saldatura con manicotti inoltre le parti di tubazione che vi si innestano devono essere
precedentemente raschiate con un apposito coltello onde togliere I'ossidazione superficiale del materiale

Le giunzioni a serraggio meccanico possono essere realizzate esclusivamente mediante giunti metallici,
siano essi giunti metallici a compressione, senza graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault), che giunti
con graffaggio che viene effettuato sull'esterno del tubo (es. adattatori di flange antisfilamento).

| pezzi speciali da utilizzare saranno in PeAD salvo diversa indicazione della D.L.

Art. 7.8.5 Condotte in PVC
Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in PVC si
rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.
Oltre a cio e necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere la superficie della condotta.
| pezzi speciali da utilizzare saranno in PVC salvo diversa indicazione della D.L.

Art. 7.8.6 Condotte in GRES
Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in GRES
si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Art. 7.9 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI E FOGNARI

A) Materiali idraulici
Per gli allacciamenti di utenza alla rete di distribuzione acqua si seguiranno le modalita indicate nelle
relative voci dell'elenco prezzi.
La fornitura dei materiali da porre in opera per I'esecuzione degli allacciamenti idrici, salvo casi particolari,
sara a carico dell’Appaltatore. In particolare:
- tubazioni da posare;
- pezzi speciali (curve, tee, flange, saracinesche, monogiunti, giunti a gomito, valvole a sfera ecc.);
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- materiali per opere varie (chiusini, botole, ecc.);

- materiali di rivestimento.

La fornitura dei materiali idraulici per gli allacci fognari & a carico dell’Appaltatore.

Saranno comunque sempre a carico dell'Appaltatore la fornitura dei materiali di consumo, elettrodi
compresi, nonché il legname per l'accatastamento ed il sostegno dei tubi.

L'Appaltatore eseguira il lavoro con propria attrezzatura che dovra essere adeguata alle opere
commissionate.

| materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante saranno presi in carico dall’Appaltatore che ne
rispondera dal momento della consegna fino al termine dei lavori. L'Appaltatore prelevera i materiali ed i tubi
dal magazzino della Stazione Appaltante e provvedera al loro carico, trasporto e scarico lungo il tracciato o in
altro luogo di propria scelta purché giudicato idoneo dalla D.L..

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere sui materiali, dovranno essere eseguite con la
maggiore cura possibile in modo da evitare rotture, incrinature e danneggiamenti in genere ai materiali ed al
loro rivestimento.

Comunque, tutti gli eventuali danni causati ai materiali sono a carico dell'Appaltatore, che dovra sostenere
tutte le spese per la riparazione o la sostituzione di quelli danneggiati.

Al momento della consegna I'Appaltatore ha lI'obbligo di accertarsi, con i mezzi che riterra piu opportuni, a
totale sua cura e spese, della integrita dei materiali, segnalando le irregolarita eventualmente riscontrate.

Qualora |'Appaltatore non ritenesse opportuno procedere a tale controllo, il materiale sara consegnato e
prelevato a suo rischio e quello che in un secondo tempo risultasse difettoso dovra essere sostituito a sua
cura e spese.

Le spese e gli oneri per detti controlli sono compresi nei prezzi per la posa in opera di tubi.

Sara inoltre facolta della Stazione Appaltante chiedere 'aggiornamento, a carico dell’ impresa, di eventuali
database informatici, allo scopo realizzati, che possano giustificare i movimenti dei suddetti materiali.

Le eventuali differenze che venissero riscontrate tra i materiali consegnati all'Appaltatore e quelli messi in
opera (tenuto conto della eventuale restituzione dei materiali eccedenti e riconsegnati al magazzino della
Stazione Appaltante) dovute a furti, imperizia, deterioramento o qualsiasi altra ragione, verranno valutati in
base ai prezzi di mercato vigenti all'atto della presentazione, maggiorati del 15% e regolarmente fatturate a
debito dell'Appaltatore.

| tubi, i pezzi speciali e gli organi di sezionamento, precedentemente trasportati o sfilati lungo lo scavo,
prima di essere calati, dovranno essere puliti accuratamente all'interno rimuovendo le materie che vi fossero
depositate. Quindi I'Appaltatore provvedera, a sua cura e spese, ad eseguire l'eventuale ripristino del
rivestimento protettivo nei punti ove questo risultasse danneggiato dal trasporto, adoperando a tal fine i
materiali ed i procedimenti opportuni.

B) Operazioni di scavo e ripristino

Il taglio della pavimentazione stradale deve essere effettuato normalmente con sega tagliasfalto.

Dovranno essere predisposte, ove necessario, le segnalazioni stradali di prescrizione a norma del vigente
Codice della Strada e regolamento di attuazione seguendo e rispettando le eventuali prescrizioni ed istruzioni
specifiche che saranno impartite dalla D.L. o dall’Ente proprietario della Strada.

Gli scavi saranno a sezione obbligata e ristretta, con il fondo privo di rocce, trovanti o altri elementi che
possono danneggiare le tubazioni. Nel caso che lo scavo sia finalizzato alla realizzazione di allaccio fognario,
la pendenza dello stesso dovra essere quella indicata dalla D.L. ed in ogni caso non dovranno esserci
contropendenze che possano pregiudicare la funzionalita dell’allaccio stesso.

Ove occorra, gli scavi devono essere provvisti di parapetti costruiti con materiali nuovi od in perfetto stato,
di sezioni sufficienti e solidamente collegati in modo da assicurare la pubblica incolumita.

| materiali escavati devono essere di norma conferiti a pubblica discarica o a impianto di riciclo.

Sul fondo dello scavo dovra essere realizzato un letto di posa in sabbia. Nello stesso materiale dovra essere
realizzato il rinfianco e la copertura delle tubazioni per un’altezza di 10 cm sopra la generatrice superiore della
condotta.

Il iempimento degli scavi dovra essere eseguito con i materiali escavati, in caso di allacci in terreno di
campagna, o con i materiali indicati nei Disciplinari degli Enti gestori in caso di allacci su strada. In questo
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secondo caso, di norma, si trattera di stabilizzato di cava misto a cemento o di misto granulare di cava
cementato, procurati e dati in opera a consistenza asciutta o di malta cementizia aerata il tutto con le
caratteristiche indicate al precedente capitolo 5 del CSA.

Il ripristino deve avvenire fino alla posa del binder a caldo che deve essere posato immediatamente dopo
il riempimento. L'impresa, nel’ambito della propria autonomia organizzativa e comunque nel pieno rispetto
delle disposizioni contenute nei Disciplinari degli Enti proprietari delle strade, pud anche non eseguire lo strato
di binder a caldo immediatamente dopo il completamento del riempimento dello scavo. In tal caso, tuttavia,
essa € obbligata a garantire in ogni momento la sicurezza del traffico veicolare e del passaggio dei pedoni
fintantoché i piani viabili non saranno ripristinati in maniera definitiva ai sensi del precedente articolo 2.4. .

Gli oneri che l'impresa sosterra nel periodo intercorrente tra il riempimento dello scavo ed il ripristino
definitivo del piano viabile con binder steso a caldo saranno posti interamente a suo carico e non riconosciuti
contabilmente dalla Stazione Appaltante.

Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa deve essere eseguito nel seguente modo:

- formazione del cassonetto, gia in fase di scavo per l'allaccio con gli allargamenti, rispetto alla
sezione di scavo, richiesti dai disciplinari degli proprietari delle strade;

- una volta riempito lo scavo, stesa di strato di collegamento dello spessore minimo di cm. 10, in
conglomerato bituminoso a caldo di granulometria 0/20 (binder) o di quanto previsto dal’Ente
proprietario della Strada;

- rullatura con compressore “Vibram” o “Tandem” di adeguata dimensione;

- successiva stesa e rullatura di uno strato di conglomerato bituminoso a caldo dello spessore
compresso di cm. 3, di granulometria 0-10 (tappeto di usura), salvo diversa indicazione del
Disciplinare. In base all’'ordine della D.L. il nuovo tappeto potra essere realizzato previa fresatura
della pavimentazione esistente oppure direttamente sopra di essa, in ogni caso con il sovrammonte
rispetto al binder ricostruito che sara indicato dalla D.L..

Il ripristino dei marciapiedi manomessi deve avvenire mediante la posa in opera di materiali dello stesso
tipo, dimensione e forma di quelli presenti sul luogo, oppure di quelli usati e autorizzati dalla D.L.

L’alterazione del suolo pubblico per la posa in opera degli impianti dovra essere eseguita solo con
andamento ortogonale all’asse stradale.

Sono ammessi scavi con andamento obliquo solo per esigenze specifiche degli allacci fognari, previo
benestare della D.L.

C) Allacciamento d’utenza alla rete acquedotto
Per l'esecuzione delle prese stradali in derivazione delle tubazioni di distribuzione acqua si dovranno
osservare le seguenti indicazioni:

- Tracciato dei lavori

La Direzione dei Lavori stabilira I'ubicazione del punto di presa, il tracciato ed il diametro della tubazione
da posare e la posizione e la tipologia delle apparecchiature da istallare.

L'Appaltatore presenziera alle operazioni di cui sopra e prendera in consegna gli eventuali disegni o schizzi
redatti dalla D.L.

Senza autorizzazione della Direzione dei Lavori non potra essere variato quanto disposto e la stessa
Direzione Lavori si riserva il diritto di apportare durante il corso dei lavori tutte quelle variazioni che saranno
ritenute necessarie, senza che I'Appaltatore possa chiedere compensi particolari, escluso il pagamento di
guanto gia eventualmente eseguito dietro istruzione della Direzione dei Lavori.

- Montaggio
Per la formazione della presa con tubazione in carico si procedera con il montaggio della staffa o collare di

presa, il montaggio del rubinetto a sfera e la foratura della tubazione di distribuzione mediante foratubi con
punta/tazza di diametro immediatamente inferiore a quello della valvola a sfera istallata.
Prima dell’applicazione della staffa/collare, dovra essere posta particolare cura nella pulizia della superficie
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della tubazione; in particolare per le tubazioni in acciaio rivestito dovra essere asportato per intero il materiale
di rivestimento; successivamente all'applicazione della staffa/collare, dovra essere ricostruito il rivestimento
asportato mediante applicazione di bende isolanti.

L’allaccio dovra poi esser completato, fino ad arrivare all’interno del vano contatori, seguendo le indicazioni
degli elaborati grafici allegati al presente CSA e degli schemi consegnati dalla D.L. ed utilizzando i materiali
idraulici con specifiche tecniche indicate nel Manuale Materiali in uso presso Acque Spa allegato al CSA.

Le predisposizioni per gli stacchi d’utenza, nelle quali il tronchetto forato sostituisce il contatore dovranno
essere montate perfettamente orizzontali.

Salvo che non sia espressamente escluso nei prezzi di elenco, € in essi compreso ed &€ compito
dell’Appaltatore anche I'eventuale istallazione del contatore d’utenza e della rondella limitatrice di portata che
saranno forniti dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di previsione di pit contatori nel solito alloggiamento si eseguira una preparazione, con tubi e
pezzi speciali di acciaio inox, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le seguenti specifiche:

- prima della chiusura dello scavo dovra essere verificato il passaggio d’acqua attraverso
l'allacciamento;

- prima di porre definitivamente in opera le condutture si dovra controllare che la luce del tubo sia
libera da depositi; alla fine di ogni giornata di lavoro, o durante eventuali sospensioni dei lavori, le
estremita delle linee in costruzione dovranno essere chiuse con appositi tappi;

a lavoro terminato non si dovranno riscontrare perdite o gocciolamenti, anche minimi;

Per Ie prese idriche il collaudo avverra con acqua alla pressione di 1,5 volte la pressione di esercizio per la
durata di 15 minuti, salvo diversa prescrizione della D.L..

La pressione dovra essere controllata con manometro con fondoscala non superiore a due volte la
pressione di collaudo.

Nel caso vengano registrati cali di pressione I'Appaltatore &€ tenuto con onere a proprio carico alla
riparazione della perdita e alla ripetizione del collaudo.

La D.L. potra indicare che il collaudo avvenga seguendo metodiche diverse da quella sopra indicata.

L'Appaltatore dovra provvedere ai materiali di giunzione dei tubi (canapa e pasta per giunti filettati, nastri
tipo Teflon o simili a base di PTFE) e ai materiali di ancoraggio delle tubazioni (calce, cemento, staffe, collari
ed arpioni).Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative ad ogni tipo di collaudo, anche se ripetuto
per difetti di tenuta. L'Appaltatore, per i normali collaudi dovra provvedere alla fornitura e montaggio di tutto
guanto necessario alla esecuzione delle prove stesse.

Gli oneri relativi alla eventuale ricerca di perdite ed accertamento del punto o dei punti di difettosa tenuta,
saranno a carico dell’Appaltatore.

E’ onere dell’appaltatore eseguire il rilievo quotato, con punti di riferimento certi e stabili, e produrre
documentazione fotografica dell’allaccio realizzato.

D) Allacciamento d’utenza alla fognatura pubblica

L’allacciamento del fognolo di norma deve essere effettuato sulla sommita o sui fianchi della fognatura
pubblica in esercizio, in ogni caso nella meta superiore della condotta e mai sullo scorrimento, con tubazione
in PVC @160 o & 200, che sara prescritta al momento dell’allacciamento, a norma UNI UNI EN 1401-1 Serie
SN4 o Serie SN8 con giunto a bicchiere ed anelli di gomma di cui alle norme Din 4043, il tutto secondo le
disposizioni della D.L.. La condotta deve essere idonea a sopportare i carichi stradali e le pressioni interne di
almeno 0,5 atmosfere.

L’allaccio dovra avvenire tramite pezzo speciale di innesto ad alta tenuta idraulica, previa foratura con
carotatrice della tubazione di fognatura esistente. Qualora l'allaccio avvenga direttamente in pozzetto o in
fognatura realizzata in materiali o diametri tali da non rendere possibile l'istallazione dell'innesto ad alta tenuta
idraulica a giudizio insindacabile della D.L., I'allaccio dovra avvenire comunque tramite foratura con carotatrice
della fognatura esistente e sigillatura dello spazio tra foro e fognolo con idonee malte a ritiro compensato. Non
€ ammesso il taglio della parete della tubazione o del pozzetto tramite smerigliatrice angolare (flessibile), salvo
diversa indicazione della DL. Nel caso in cui I'allacciamento avvenga direttamente in pozzetto, si dovra
procedere anche al trattamento dell’interno del pozzetto, con idonee resine che limitino la scabrezza della
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superficie del CLS e lo proteggano dalle aggressioni acide.

Per ulteriori dettagli si dovra far riferimento alle indicazioni degli elaborati grafici allegati al presente CSA e
degli schemi costruttivi consegnati dalla D.L.

Per allacciamenti con condotti del diametro superiore a cm.20, deve essere realizzato un pozzetto in
corrispondenza dell'innesto.

La tubazione di allaccio dovra seguire perfettamente le livellette indicate dalla D.L. per raccordare lo scarico
privato alla fognatura pubblica. L’appaltatore in ogni caso dovra avere estrema cura, durante le operazioni di
posa, nell’evitare la realizzazione di tratti in contropendenza che potrebbero compromettere la funzionalita
l'allacciamento.

E’ onere dell’'appaltatore eseguire il rilievo quotato, con punti di riferimento certi e stabili, dell’allaccio
realizzato oltre che esaustiva documentazione fotografica dello stesso.

Sara inoltre facolta della Stazione Appaltante sia per gli interventi su acquedotto che fognatura chiedere
'aggiornamento, a carico dell’ impresa, di eventuali database informatici, allo scopo realizzati, ai fini
dell'archiviazione delle lavorazioni svolte.

Art. 7.10 MODALITA’ DI RIPARAZIONE DI PERDITE SULLA RETE IDRICA

L’intervento di riparazione sara ordinato dalla Stazione Appaltante con un determinato livello di priorita di
esecuzione, quindi con un determinato tempo entro il quale I'Appaltatore deve iniziare le lavorazioni, in
funzione della pericolosita per lincolumita pubblica, della continuita nell’erogazione del servizio e della
complessita dell’intervento. L'appaltatore & tenuto a conformarsi senza dubbio alcuno alle priorita indicate dalla
Stazione Appaltante.

Gli interventi con priorita d’intervento immediata o elevata possono essere affidati anche a voce, salvo poi
esser formalizzati entro le 24 ore successive dalla Stazione Appaltante.

Il tutto come meglio specificato nella procedura Pl 6.7 GESTIONE PRONTO INTERVENTO RETI della Stazione
Appaltante

Per lariparazione di condotte idriche stradali, siano esse di allaccio d’'utenza, di adduzione o di distribuzione
e di qualsiasi materiale e diametro siano, I'appaltatore dovra provvedere:
- innanzitutto ad individuare esattamente la posizione della rottura, anche con lausilio di
strumentazione cerca-perdite specifica;
- all'esecuzione dello scavo, con le modalita previste dal presente capitolato, per il ritrovamento del
punto lesionato della tubazione; lo scavo dovra avere dimensioni tali da permettere la riparazione
in condizioni di sicurezza per gli operatori.

La riparazione della perdita potra essere eseguita anche in presenza di fuoriuscita continua di acqua in
pressione, e quindi con massima cautela per evitare danneggiamenti alla condotta o ad altri servizi interrati.

Per quanto riguarda i materiali idraulici da impiegare per la riparazione della perdita vale quanto gia indicato
al precedente articolo 7.9 lettera A) per i nuovi allacci idrici.

La riparazione dovra essere effettuata dall’appaltatore su qualsiasi tipo di tubazione (eccetto interventi che
prevedano il taglio di tubazioni in amianto cemento) e diametro, dietro indicazione e supervisione di personale
della Stazione Appaltante, con una delle metodiche di seguito illustrate:

A) Fascia di riparazione.

Di norma, per tubazioni in acciaio rivestito, ghisa, cemento amianto, PeAd e p.v.c. di qualsiasi diametro la
riparazione sara effettuata mediante applicazione di morsa antifuga in acciaio inox o ghisa con guarnizione
con le caratteristiche tecniche indicate nel Manuale Materiali in uso presso Acque Spa allegato al CSA. La
morsa andra posizionata in maniera tale che la fuga da ridurre risulti equidistante dalle estremita della morsa
stessa. Al termine della riparazione non si dovranno verificare assolutamente perdite di acqua .

Prima dell'applicazione della morsa antifuga, dovra essere posta particolare cura nella pulizia della
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superficie della tubazione; in particolare per le tubazioni in acciaio rivestito dovra essere asportato per intero
il materiale di rivestimento; successivamente all’ applicazione della morsa, dovra essere ricostruito |l
rivestimento asportato mediante applicazione di bende isolanti.

B) Sostituzione del tratto ammalorato di tubazione:

In ogni fase della lavorazione, I'lmpresa & tenuta ad eliminare I'acqua dallo scavo mediante idrovore
oleodinamiche, pneumatiche, a scoppio oppure elettriche a basso voltaggio. In ogni fase della lavorazione,
specie quando si opera con condotta fuori esercizio e quindi in assenza di pressione, gli operatori dovranno
prestare la massima attenzione affinché non si verifichi ingresso di acqua fangosa all’interno della tubazione
stessa; nel caso in cui si debba verificare tale inconveniente, prima di mettere la condotta in esercizio e
restituire il servizio all'utenza, si deve provvedere allo spurgo della tubazione mediante I'apertura di scarichi
opportunamente disposti; tale manovra dovra essere guidata da personale della Stazione Appaltante.

C) Riparazione/risanamento di allaccio esistente tramite lo smantellamento ed il rifacimento dalla
presa stradale al contatore:
Una volta smantellato I'allaccio esistente si procedera secondo le indicazioni di cui all’art. 7.9 del presente
CSA per la costruzione di nuovi allacci. La necessita di ricostituire anche la presa stradale sara verificata ed
ordinata dalla D.L.

D) Riparazione/risanamento di allaccio esistente tramite lo smantellamento e rifacimento del solo
tratto stradale o del solo tratto dal pozzetto al contatore:
Una volta smantellata la porzione di allaccio esistente si procedera secondo le indicazioni di cui all’art. 7.9
del presente CSA per la costruzione di nuovi allacci. La necessita di ricostituire anche la presa nel caso di
rifacimento del solo tratto stradale sara verificata ed ordinata dalla D.L.

Nel caso sia necessario procedere a mettere le condotte fuori esercizio, I'appaltatore dovra eseguire, dietro
la supervisione del personale della Stazione Appaltante, tutte le operazione necessarie al ritrovamento delle
valvole, compresa 'asportazione di eventuale strato di conglomerato bituminoso dalle botole di accesso alle
camerette di manovra, ed al loro azionamento per la chiusura dell’acqua; parallelamente, terminata la
riparazione, l'appaltatore dovra operare, sempre dietro la supervisione del personale della Stazione
Appaltante, la riapertura totale delle valvole precedentemente chiuse per rimettere la condotta in esercizio. Il
lavoro necessario alle operazioni di chiusura e riapertura delle valvole, & compensato con il prezzo di elenco
previsto per intervento di riparazione delle condotte.

Il tempo di interruzione del servizio idrico per riparazione di una condotta, deve essere il minore possibile.

E’ severamente vietato interrompere il flusso di acqua schiacciando le tubazioni in materiale plastico,
gualsiasi sia il dispositivo utilizzato per compiere tale 'operazione. Nell’eventualita che 'impresa contravvenga
a tale disposizione, poiché ne risultera fortemente compromesso il rapporto di fiducia tra Stazione Appaltante
ed Appaltatore, saranno applicate le sanzioni (di punteggio ed eventualmente economiche) previste nel
Contratto.

Prima di iniziare il riempimento dello scavo, con la condotta in esercizio ed in pressione, dovra essere fatto
un collaudo visivo della riparazione, per controllare che non vi siano gocciolamenti residui; nel caso vi fossero,
guesti vanno totalmente eliminati.

Il ripristino deve avvenire fino alla posa del binder a caldo che deve essere posato immediatamente dopo
il riempimento. L'impresa, nel’ambito della propria autonomia organizzativa e comunque nel pieno rispetto
delle disposizioni contenute nei Disciplinari degli Enti proprietari delle strade, pud anche non eseguire lo strato
di binder a caldo immediatamente dopo il completamento del riempimento dello scavo. In tal caso, tuttavia,
essa € obbligata a garantire in ogni momento la sicurezza del traffico veicolare e del passaggio dei pedoni
fintantoché i piani viabili non saranno ripristinati in maniera definitiva ai sensi del precedente articolo 2.4. .

Gli oneri che I'impresa sosterra nel periodo intercorrente tra il riempimento dello scavo ed il ripristino
definitivo del piano viabile con binder steso a caldo saranno posti interamente a Suo carico e non riconosciuti
contabilmente dalla Stazione Appaltante.
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Qualora invece l'intervento di riparazione sia stato ORDINATO dalla Stazione Appaltante ed eseguito
dallimpresa il sabato, la domenica, i giorni festivi o dal lunedi al venerdi dalle ore 0,00 alle 07,00 e dalle 18,00
alle 24,00, quando sia accertata I'impossibilita ad eseguire subito il ripristino con conglomerato bituminoso a
caldo, la Stazione Appaltante riconosce all'impresa gli oneri per I'eventuale fornitura, posa e la successiva
rimozione del ripristino provvisorio del piano viabile con conglomerato bituminoso a freddo.

Sara inoltre facolta della Stazione Appaltante per gli interventi eseguiti chiedere I'aggiornamento, a carico
dell’ impresa, di eventuali database informatici, allo scopo realizzati, ai fini dell’archiviazione delle lavorazioni
svolte.

E’ onere dell'impresa fornire alla Stazione Appaltante esaustiva documentazione fotografica dell'intervento
di riparazione realizzato.

Art. 7.11 MODALITA’ DI RIPARAZIONE DI PERDITE SULLA RETE FOGNARIA

L’intervento di riparazione sara ordinato dalla Stazione Appaltante con un determinato livello di priorita di
esecuzione, quindi con un determinato tempo entro il quale I'Appaltatore deve iniziare le lavorazioni, in
funzione della pericolosita per I'incolumita pubblica, della continuita nell’erogazione del servizio e della
complessita dell'intervento. L’appaltatore € tenuto a conformarsi senza dubbio alcuno alle priorita indicate dalla
Stazione Appaltante.

Gli interventi con priorita d’intervento immediata o elevata possono essere affidati anche a voce, salvo poi
esser formalizzati entro le 24 ore successive dalla Stazione Appaltante.

Il tutto come meglio specificato nella procedura Pl 6.7 GESTIONE PRONTO INTERVENTO RETI della Stazione
Appaltante

Per la riparazione di tubazioni fognarie, siano esse allacci d’'utenza che condotte fognarie pubbliche e di
gualsiasi materiale e diametro siano, I'appaltatore dovra provvedere:
- ad stimare per quanto possibile I'esatta posizione della rottura in maniera da limitare al minimo
I'attivita di scavo sia in termini di tempo che di volumi scavati;
- all'esecuzione dello scavo, con le modalita previste dal presente capitolato, per il ritrovamento del
punto lesionato della tubazione; lo scavo dovra avere dimensioni tali da permettere la riparazione
in condizioni di sicurezza per gli operatori.

La riparazione della perdita di norma sara eseguita su tubazione in esercizio ed in presenza di liquami.
L'impresa pertanto dovra essere dotata di palloni otturatori, pompe di travaso liquami o altri sistemi idonei
all'interruzione del flusso o alla sua deviazione in altro punto del medesimo sistema ricettore, al fine di
permettere agli operatori di intervenire in sicurezza sulla tubazione da riparare. La tipologia e la metodica di
impiego dei sistemi di interruzione del flusso dei liguami dovra comunque essere concordata ed autorizzata
preventivamente dalla D.L.

Nel caso vi sia la necessita di intervento di un mezzo per I'espurgo di liquami, provvedera direttamente la
Stazione Appaltante all’invio dell’autospurgo, su richiesta della D.L., | primi novanta (90) minuti di fermo
cantiere che dovessero verificarsi nell’'attesa che si provveda all’aspirazione dei liquami dallo scavo, sono
compresi nei relativi prezzi di Elenco, pertanto all’Appaltatore non sara riconosciuta alcuna indennita
aggiuntiva.

La riparazione dovra essere effettuata dall’appaltatore su qualsiasi tipo di tubazione e diametro, dietro
indicazione e supervisione di personale della Stazione Appaltante, con una delle metodiche di seguito
illustrate:

- intervento edile puntuale di stuccatura/otturazione in caso di rottura minima su vecchie fognature
in muratura di mattoni o pietrame o cls gettati in opera con particolari sezioni/conformazioni;

- sostituzione di un piccolo tratto di fognatura rotta (tronchetto) con un tratto di tubazione nuova,
solitamente in PVC e realizzazione dei raccordi tra le condotte in malta/muratura;
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- rifacimento integrale di tratto di fognatura pubblica o di allacciamento alla fognatura stessa previa
la demolizione totale dell’esistente e sua sostituzione con nuova tubazione, solitamente in PVC,
secondo le indicazioni di cui agli articoli precedenti e della D.L..

Il ripristino del piano viabile dovra avvenire, immediatamente dopo il riempimento dello scavo, con stesa di
conglomerato bituminoso binder a caldo. Non sono ammessi ripristini provvisori con bitume a freddo fatta salva
'eventualita di interventi ORDINATI dalla Stazione Appaltante ed eseguiti in orario di REPERIBILITA’ durante
il quale & accertata I'impossibilita di eseguire il ripristino con conglomerato bituminoso a caldo.

Sara inoltre facolta della Stazione Appaltante per gli interventi esequiti chiedere I'aggiornamento, a carico
dell’ impresa, di eventuali database informatici, allo scopo realizzati, ai fini dell’archiviazione delle lavorazioni
svolte.

E’ onere dellimpresa fornire alla Stazione Appaltante esaustiva documentazione fotografica dell'intervento
di riparazione realizzato.
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CAPITOLO 8, NORME PER LA MISURAZIONE DEI
LAVORI

Art. 8.1 NORME GENERALI

Poiché in base alle norme della Procedura ciascun intervento viene affidato a misura con applicazione
del ribasso unico predefinito sull’ elenco prezzi, limporto di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori
deve essere calcolato moltiplicando i prezzi dell’ Elenco Prezzi di Categoria di ciascuna lavorazione per le
guantita di lavorazioni realizzate; all'importo cosi calcolato viene detratto il ribasso predefinito.

Contabilizzazione delle varianti. Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pil ed in meno
sono valutati con i prezzi dell’ Elenco Prezzi di Categoria e soggetti al ribasso predefinito.

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a
guanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno
contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra
conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo
di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in
occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 8.2 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

8.2.1) Scavi in Genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in

genere I'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo
le sagome definitive di progetto;

- per puntellature e sbadacchiature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute
nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché
sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per |'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di shancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base
di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbhancamento, ovvero del terreno naturale
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quando detto scavo di sbhancamento non viene effettuato.

- il volume degli scavi a sezione ristretta e obbligata per la posa delle condotte verra determinato, sulla
base di quanto ordinato dalla D.L., dal prodotto della larghezza alla base dello scavo per la lunghezza
sempre alla base dello scavo per la profondita rispetto al piano di campagna.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione o per quelli a sezione ristretta ed obbligata per la posa di condotte, da
eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo anche lo spazio
occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi
di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei
prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona
stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

8.2.2) Rilevati e Rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da
gualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

8.2.3) Riempimenti degli scavi (sabbia, stabilizzato, misto granulare, malta autolivellante ecc ...)

Il iempimento sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo costipato misurato in opera.

Per la sabbia posta attorno alla condotta, sara valutata a metro cubo per il volume effettivo costipato
misurato in opera a partire dalla tubazione del DN 250. Per tubazioni di diametro inferiore, il volume sara
contabilizzato vuoto per pieno.

8.2.4) Murature in Genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente,
a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioée gli
intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore,
l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonche di pietre naturali
od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento
di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito,
ed & compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per
questi ultimi muri € pure sempre compresa I'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte
per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa
in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunqgue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
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raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con
i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del
muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per
le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiorial mz2, intendendo nel prezzo compensata la formazione
di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse
opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

8.2.5) Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

8.2.6) Conglomerato Cementizio Armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione
verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun
pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia
pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
prowvvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera di cemento
armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara
valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido & compreso l'onere della legatura
dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

8.2.7) Solai

| solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra
opera di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di superficie netta
misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e I'appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere € compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni
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opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali
e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles
o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro
occorrente, & invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi
entita, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero pagati
a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

8.2.8) Pavimenti

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente. Nella misura non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi
gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita delle opere
stesse.

8.2.9) Rivestimenti di Pareti

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma
e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere
per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di
collante per rivestimenti.

8.2.10) Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme,
prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
gualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie
e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi
0 comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.

8.2.11) Intonaci
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| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali
di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi
5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli
fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, € pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percido sviluppate. Tuttavia saranno
detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva,
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro
riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza
di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

8.2.12) Tinteggiature, Coloriture e Verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto,
sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta del l'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro.

E' compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio
sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener
conto di sagome, risalti o risvolti;

per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande
awvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata
sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei
quali non si terra conto alcuno nella misurazione;

per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili,
sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla
lettera precedente;

per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezzala luce
netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ci0 compensato
anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco
si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

8.2.13) Infissi di Alluminio

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno
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valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e
coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le
ferramenta ele eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri
derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione.

8.2.14) Lavori di metallo ed in acciaio inossidabile

I lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo
dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con
pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature
e coloriture.

Anche i lavori in acciaio inossidabile saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati
al peso effettivo dell’acciaio inox a lavorazione completamente ultimata. Per determinare tale peso si fara
riferimento in primis alla pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, ma anche al peso
calcolato considerando lo sviluppo della carpenteria moltiplicato per il peso specifico dell’acciaio inox che, per
tali operazioni ed indipendentemente dal codice AlSI, verra assunto pari a 7.950 kg/m3.

Nei prezzi dei lavori in metallo ed acciaio inossidabile & compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorie (quali staffe di supporto ecc...), lavorazioni, montatura e posa in opera di normale difficolta.

A parte sono remunerate le saldature di tubazioni in acciaio inox per carpenteria idraulica secondo lo
sviluppo lineare della relativa circonferenza effettivamente saldata.

8.2.15) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche

La misura delle tubazioni verra effettuata per la lunghezza, misurata lungo l'asse della successione
continua degli elementi costituenti la condotta in opera, senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle
compenetrazioni.

Dalla misura dell'asse sara detratta la lunghezza delle apparecchiature la cui fornitura e posa in opera é
compensata con prezzi a parte. In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata
fino alla sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange.

La fornitura dei pezzi speciali in ghisa sara compensata secondo il peso degli stessi, mentre la posa in
opera in base al numero di bulloni, se flangiati o con giunto elastico meccanico, o al diametro nominale.

Nel caso in cui la fornitura o la posa dei pezzi speciali in ghisa venga compensata sulla base del peso del
pezzo speciale stesso, per la contabilizzazione si terra conto esclusivamente dei dati riportati nelle tabelle
8.2.15 Pezzi speciali in GHISA SFEROIDALE allegate al presente CSA. Solamente nel caso in cui il pezzo speciale
non sia ricompreso nella tabella seguente si fara riferimento al peso indicato dal fornitore del materiale.

8.2.16) Pavimentazioni in Conglomerato Bituminoso

Verra pagata in base alla superficie ordinata senza detrarre quella dei chiusini e delle caditoie, ma
togliendo quelle della zanella.

Non sara tenuto conto della maggiore larghezza di strada che eventualmente venisse demolita per
comodita dell'impresa o per eventuali franamenti o cedimenti del terreno, nel qual caso I'lmpresa stessa dovra
provvedere alla ricostruzione a totali sue spese.

| prezzi dell'elenco sono comprensivi dell'onere della stesa della mano di attacco sulle pareti verticali delle
bitumature esistenti; la mano di attacco sara costituita da emulsione bituminosa al 55%,

La contabilizzazione del binder su scavi degli allacciamenti eseguiti contemporaneamente a lavori di
sostituzioni e/o estensioni reti acqua e fognature, sara computata in base alla superficie effettivamente
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ordinata dalla D.L. misurandola assieme a quella realizzata per la linea.

Invece il compenso per il rifacimento del binder su scavi per nuovi allacci o interventi di manutenzione di
reti/allacci esistenti, € ricompreso nella voce di elenco prezzi relativa al nuovo allaccio o all’intervento di
manutenzione.

Per le sovrastrutture stradali di qualsiasi tipo, & incluso, fino al collaudo, 'onere per la manutenzione
comprendenti gli interventi mirati urgenti e gli eventuali ricarichi.

8.2.17) Tappeto d’usura

L’esecuzione di tappeti di usura saranno compensati con gli artt. di elenco prezzi.

La consegna dei relativi ordinativi di lavoro potra avvenire in un’unica soluzione raggruppando
temporalmente tutti i singoli ordinativi di lavoro su cui si dovra eseguire il tappeto. Il tempo che dovra
intercorrere tra 'esecuzione degli scavi e ripristini e 'esecuzione del tappeto sara stabilito dalla D.L. .

| tappeti da eseguirsi sulle estensioni e sostituzioni reti saranno corrisposti con gli art.li di elenco prezzi e
conteggiati in base alla superficie effettiva ordinata dalla D.L.

8.2.18) Segnaletica stradale

Sara riconosciuta solamente I'esecuzione della segnaletica stradale orizzontale manomessa all'atto
dell’esecuzione dei lavori o quella impartita dalla D.L. o dal’Ente proprietario della Strada.

8.2.19) Palancole

Il prezzo remunera il carico, il trasporto e lo scarico in cantiere della palancola, il lavoro di infissione, il nolo
della stessa per il periodo di tempo indicato, la rimozione dal luogo d’impiego ed il carico, trasporto e scarico
presso il magazzino del fornitore.

Il prezzo € inteso per metro quadrato di superficie complessiva (di una sola faccia) delle palancole infisse
nel terreno.

8.2.20) Oneri di conferimento a impianto autorizzato al recupero

Salvo che non siano gia ricompresi nelle voci di elenco prezzi, ai soli fini dell'inserimento in contabilita, per
gli oneri di conferimento ad impianto autorizzato a recupero sara fatto riferimento:

- per i materiali provenienti da attivita di scavo in genere o di fresatura di bitumi, alla minore quantita
risultante dal confronto tra la sommatoria delle quantita risultanti dai formulari di conferimento e la
sommatoria dei pesi ottenuti moltiplicando i volumi dei materiali escavati per il peso specifico
equivalente di 1,7 t/m3;

- per i materiali provenienti da attivita di demolizione di manufatti edili, alla quantita risultante sul
formulario di conferimento.

Art. 8.3 LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha 'obbligo, di fornire mano d'opera,
mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi
ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

CSA 21 luglio 2016 NO AMIANTO
pag.118



Acque SpA

Sede Legale

Via Garigliano 1, 50053 Empoli (Fl)

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 843111, fax 050 843260

www.acque.net

A‘ l ' E info@acque.net, info@pec.acque.net

ACQUE spal Servm drici

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli
attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese
di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I’Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei
Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito
ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 e s.m.i.

Le prestazioni non preventivamente autorizzate dalla D.L. nei modi e nei termini di cui sopra non saranno
in alcun modo riconosciute.

L'importo di tali prestazioni, e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato nei limiti definiti
dall’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Art. 8.4 MATERIALI A PIE' D'OPERA

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pie d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione
dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per
casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante, la
somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) allavalutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi
del D.M. 145/2000 Capitolato Generale;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante
guando per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve
essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo
di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

ALLEGATI

- allegato 1 MANUALE DEI MATERIALI IDRAULICI

- allegato 2 PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETI IDRICHE

- allegato 3 PARTICOLARI COSTRUTTIVI POZZETTO SU RETI FOGNARIE
- allegato 4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI ALLACCIO SU RETI FOGNARIE
- allegato 5 ELENCO PREZZ| FORNITURE MATERIALI IDRAULICI

- allegato 6 ELENCO PREZZI MANODOPERA, NOLI, LAVORAZIONI
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Tabella 8.2.15. a) Pezzi speciali in GHISA SFEROIDALE - figure

FIGURE
PN 16

DESCRIZIONE

TAZZA FLANGIA BICCHIERE ANTISFILAMENTO

TAZZA FLANGIA BICCHIERE

IMBOCCHI

CURVE 90° FLANGIATE

CURVE 45° FLANGIATE

CURVE 22°30' FLANGIATE

CURVE 11°15' FLANGIATE

CURVE A 90° A DUE BICCHIERI ANTISFILAMENTO

CURVE A 90° A DUE BICCHIERI

CURVE A 45° A DUE BICCHIERI ANTISFILAMENTO

CURVE A 45° A DUE BICCHIERI

CURVE A 22°30' A DUE BICCHIERI ANTISFILAMENTO

CURVE A 22°30' A DUE BICCHIERI

CURVE A 11°15' A DUE BICCHIERI ANTISFILAMENTO

CURVE A 11°15' A DUE BICCHIERI

FLANGIA STOP ANTISFILAMENTO PER GHISA

FLANGIA STOP ANTISFILAMENTO PER PVC - PEAD

GIUNTI MULTIMATERIALE A GRANDE TOLLERANZA

GIUNTI FLANGIATI MULTIMATERIALE A GRANDE TOLLERANZA

“T” A TRE FLANGE

Cld|lvw|m|O|lvjo|Z2IZ8 |mr|R|l«|—|ZT|O|mMm|mMm|[O|O|w|>

RIDUZIONI A DUE FLANGE
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Tabella 8.2.15. b1) Pezzi speciali in GHISA SFEROIDALE — pesi per figura

FIGURE Pesi delle figure in Kg/cad

PN 16 DN

40 | 50 | 60 65 80 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 350 400 500 600
A 9,90 | 11,10 | 10,60 | 13,60 | 16,10 | 23,40 | 34,10 | 43,40 | 52,30
B 9,90 (12,90 | 11,10 10,60 | 13,60 | 16,10 | 23,40 | 34,10 | 43,40 70,00 | 80,40 | 120,60 | 159,90
C 6,00 | 6,50 | 7,90 | 8,60 | 10,90 | 14,00 | 20,60 | 34,00 | 46,80 | 58,00 | 70,00 | 104,00 | 144,00
D 6,30|7,30| 8,50 | 9,60 | 11,20 | 13,00 | 17,60 | 23,00 | 37,50 | 59,00 | 85,00 | 121,00 | 163,50 | 242,00 | 359,00
E 6,50|7,60( 8,30 | 9,30 | 10,00 | 12,10 | 16,20 | 21,00 | 31,00 | 47,90 | 67,50 | 100,00 | 124,00 | 197,00 | 289,00
F 5,40|6,50( 7,20 | 8,30 | 9,30 | 11,00 | 14,00 | 18,20 | 27,00 | 43,00 | 59,70 | 84,20 | 92,00 | 143,00 | 211,00
G 5,60|6,60( 7,40 | 8,40 | 9,60 | 11,30 | 14,40 | 18,50 | 27,00 | 40,70 | 54,90 | 80,00 | 85,00 | 131,00 | 192,00
H 12,00 14,50 | 16,20 | 17,80 | 21,10 | 33,00 | 50,90 | 64,90
| 12,00 14,50 | 16,20 | 17,80 | 21,10 | 33,00 | 50,90 | 64,90 | 119,80 | 169,80 | 270,20 | 383,80
J 12,30 13,90 | 15,40 | 16,40 | 19,10 | 28,80 | 43,30 | 57,40
K 12,30 13,90 | 15,40 | 16,40 | 19,10 | 28,80 | 43,30 | 57,40 | 96,80 | 120,80 | 210,20 | 295,80
L 11,20 13,20 | 12,20 | 15,60 | 18,00 | 26,70 | 39,40 | 50,40
M 11,20 13,20 | 12,20 | 15,60 | 18,00 | 26,70 | 39,40 | 50,40 | 81,80 | 100,80 | 173,20 | 237,80
N 11,30 13,40 | 12,10 | 15,40 | 17,60 | 25,80 | 38,20 | 48,40
0 11,30 13,40 | 12,10 | 15,40 | 17,60 | 25,80 | 38,20 | 48,40 | 73,30 | 94,30 | 161,20 | 219,80
P 1,80 2,30 | 2,70 | 3,70 | 4,60 | 7,20 | 10,90 | 13,80
Q 2,80 | 3,40 | 4,30 | 5,70 | 8,20
R 490 | 7,70 | 8,90 | 10,40 | 13,80 | 17,20 | 22,80
S 4,30 | 6,00 | 7,90 | 850 | 11,00 | 14,80 | 19,60
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Tabella 8.2.15. b2) Pezzi speciali in GHISA SFEROIDALE — pesi per figura
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D1 D2 figura T D1 D2 figura U
40 40 9,30 40 7,30
40 11,10 60 50 8,30
60 60 12,00 40 7,30
40 12,10 65 50 7,90
65 60 13,00 40 7,90
65 13,60 50 8,40
40 13,80 80 60 8,80
60 14,30 65 9,30
80
65 15,00 40 8,70
80 15,30 50 9,20
40 16,40 o 100 60 9,60
60 17,30 % 65 10,10
100 65 17,80 =é © 80 10,70
80 18,10 'S 40 9,50
g 100 19’00 g g 50 11, 60
~ 2 o \ ,
B ° 40 21,50 E’ % 125 60 12,00
E=J 60 22,50 @ 65 12,50
gz 65 23,00 h 80 12,50
3 | o 125 4
& ' 80 23,50 a 100 13,10
2 | = 100 24,50 40 14,20
()]
o 125 25,50 50 14,70
F 40 26,00 60 15,10
- 60 29,00 150 65 15,60
65 29,50 80 15,60
150 80 30,00 100 15,70
100 31,00 125 16,70
125 32,50 100 22,80
150 35,00 200 125 23,10
40 41,50 150 23,50
60 42,50
65 43,00
200 80 43,50
100 44,50
125 46,00
150 48,50
200 52,00
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Tabella 8.2.15. b3) Pezzi speciali in GHISA SFEROIDALE — pesi per figura
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D1 D2 figura T D1 D2 figura U
60 52,00 125 34,50
65 52,00 = 250 150 35,00
80 57,00 o 200 33,50
250 ~
150 63,00 i 150 46,00
200 74,00 £ |3 300 200 46,50
250 84,00 L 250 52,90
> [a
60 74,00 & | 200 64,00
65 74,00 2 % 350 250 60,50
()]
80 75,00 o 300 66,40
= 300 150 89,00 § 250 75,00
s 200 93,00 400 300 75,00
S~
Ky 250 108,00 350 79,30
T}
=S [ 300 117,00
A 60 89,00
> (o
2| 65 89,00
2 % 80 97,00
(]
o 100 97,00
‘@ 350
3 150 113,00
200 117,00
250 129,00
350 157,00
80 112,00
100 114,00
150 133,00
400 200 137,00
250 158,00
300 164,00
400 195,00




