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1 PREMESSA

Il progetto prevede la realizzazione di una fognatura nera a gravita e in pressione nel
Comune di Pisa, localitd San Piero a Grado. Inoltre e prevista la posa di una nuova condotta
dell'acquedotto nel tratto interessato dai lavori del sistema fognario.

| reflui dell’abitato di San Piero a Grado verranno intercettati dalla nuova fognatura e
confluiti presso la stazione di sollevamento di nuova realizzazione. Mediante un tratto in
pressione si prevede di attraversare la superstrada e l'autostrada per arrivare al capofogna su
Via vecchia Livornese, dal quale mediante la fognatura a gravita di recente realizzazione si
raggiungera il collettore esistente presso “La Vettola”. Da qui la stazione di sollevamento
esistente confluira i reflui presso I'impianto di depurazione di Pisa Sud.

L'intervento si inserisce nell’'ottica del piano di interventi adottato dal gestore unico ACQUE

S.p.a., con l'intento di ottimizzare la gestione del servizio di depurazione, volti ad una

centralizzazione spinta del trattamento delle acque reflue, vale a dire ad una concentrazione su

un piccolo numero di grandi impianti di depurazione dei liguami fognari prodotti in vaste porzioni

di territorio.

Per il collettamento di tutti i reflui si prevede la posa di tubazioni a gravita in PVC di
diametro variabile da @200 a @315, n.1 sollevamento fognario e relativa condotta in pressione
in PEAD di diametro @180mm per consentire il recapito nella rete fognaria esistente posta su
Via di Vecchia Livornese. L’attraversamento dell'autostrada avverra con la tecnica della
trivellazione orizzontale controllata e la condotta sara in PEAD @180 inserita all'interno di un
tubo camicia del PEAD @280.

La verifica della capacita residua della rete fognaria ricevente é stata eseguita nell’ambito
della progettazione del tratto recentemente realizzato.

La condotta dell’acquedotto sara invece in ghisa del DN300 mentre l'attraversamento
dellautostrada sara realizzato con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata e la
condotta sara in PEAD DN355 inserita all'interno di un tubo camicia del PEAD DN500.

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Complessivamente la rete prevista in progetto consentira di collettare, tutti i reflui fognari
provenienti dell’abitato di San Piero a Grado che attualmente sono raccolti in condotte di
fognatura mista e recapitano sul reticolo superficiale senza trattamento preventivo.

Gli abitanti equivalente dell'area d’intervento sono circa 5200 con una portata di progetto

pari a circa 21 I/s.
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Le opere previste dal presente progetto esecutivo comportano lI'esecuzione delle seguenti

principali categorie di lavoro:

fornitura e posa in opera di 131 ml di tubazione a gravita in PVC @200;

fornitura e posa in opera di 1900 ml di tubazione a gravita in PVC @250;

fornitura e posa in opera di 206 ml di tubazione a gravita in PVC @315;

fornitura e posa in opera di 720 ml di tubazione in pressione in PEAD DN180;

fornitura e posa in opera di 640 ml di tubazione in pressione in Ghisa Sferoidale DN300;

fornitura e posa in opera di 120 ml di tubazione in pressione in PEAD DN355 per tratto

attraversamento autostrada;

- fornitura e posa in opera di 120 ml di tubazione in pressione in PEAD DN500 per tratto

attraversamento autostrada tubo camicia;

- ; fornitura e posa in opera di 120 ml di tubazione in pressione in PEAD DN280 per tratto

attraversamento autostrada tubo camicia;

- realizzazione di impianto di sollevamento fognario mediante scavi a sezione obbligata,

strutture in c.a. con ripristini delle aree;

- fornitura e posa in opera di pompe, opere elettromeccaniche e pezzi speciali per la

realizzazione dell'impianto di sollevamento;

- scavi per posa delle condotte da eseguire secondo le modalita previste e successivi

rinterri e ripristini delle pavimentazioni stradali.

Per tutte le percorrenze & stato condotto un rilievo altimetrico in quote assolute e sono

stati realizzati i relativi profili altimetrici.

2.1 Materiali Utilizzati per le condotte

In base alle caratteristiche evidenziate nella relazione geologica che compongono il
presente progetto e all’esperienza del gestore, si sono al momento adottate le seguenti
tipologie di materiali.

Per tutti i rami a gravita della fognatura si prevede di utilizzare come materiale il PVC
SNS8.

Per i rami in pressione della fognatura si prevede invece I'adozione di PEAD PE100 PN
16.
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Per il tratto di realizzazione del nuovo acquedotto si utilizzera tubi in ghisa sferoidale

conformi alla UNI EN 545/2003.
Per il tratto di attraversamento della sede autostradale per il huovo acquedotto € stato

adottato PEAD PE100 PN 16.

Le sezioni di scavo e posa tipo sono rappresentate nella Tavola 11.

2.2 Principali corsi d’acqua attraversati

Si riporta di seguito il reticolo idraulico individuato dalla L.R. 79/2012 e aggiornato con

DGRT 9/2015.
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Si ha interferenza nel punto di intersezione tra Via del Castagnolo e Via Scauro. Infatti

lungo Via Scauro corre la fognatura mista che successivamente diventa a cielo aperto, per

scaricare poi sul Fosso dei Navicelli.
Per i particolari dell'interferenza tra le condotte di progetto e quella della fognatura si

rimanda alla Tav. 7.

2.3 Modalita di scavo e riempimenti
Complessivamente I'opera prevede la realizzazione di reti fognarie a gravita e in

pressione oltre alla posa di una condotta dell’acquedotto.

5/11
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Lo scavo sara del tipo a sezione obbligata, visto I'assetto plano altimetrico e I'elevata
lunghezza del tracciato.

Le profondita di scavo, visto I'orografia del tracciato, saranno sia inferiori che superiori a
1,50 m pertanto sara necessario installare idonee protezioni del fronte scavo nei casi di scavo
maggiore di 1.5m. La presenza di sottoservizi e le profondita di scavo influiranno sulla
produzione media giornaliera della posa delle condotte fognarie e sulla gestione del cantiere
stesso, comportando la chiusura totale o parziale della viabilita nella zona interessata
dall'intervento.

Per quanto riguarda gli scavi effettuati su strada, i riempimenti avverranno nel rispetto di
guanto prescritto dagli Enti competenti. Nel caso particolare € previsto il iempimento con misto
con dosati 100 kg di cemento ogni mc. Sulle strade comunali il pacchetto stradale sara di 10
cm di binder e 3 cm di tappeto di usura, mentre sule strade provinciali avremo rispettivamente
15e4cm.

Per le tubazioni in PVC, in PEAD e in ghisa sferoidale si prevede sempre allettamento e
rinfianco in sabbia.

| movimenti di terra necessari al riutilizzo in cantiere ricadono nell'ambito di quanto
previsto all'art. 185 comma 1 lett. ¢ bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dal quale risulta che il
suolo non contaminato allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita di costruzione, ove sia
certo che il materiale sara utilizzato a fini di costruzione nello stesso sito in cui & stato scavato,
non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 stesso.

Il progetto comunqgue non prevede il riutilizzo in loco di parte delle materie escavate per |l
ricoprimento delle tubazioni e la realizzazione della stazione di sollevamento.

L'eccedenza delle materie escavate sara quindi gestita secondo le vigenti normative in
materie di smaltimento di rifiuti speciali. E’ prevedibile la generazione di rifiuti di cui ai codici
CER 170504 (terra e rocce da scavo). Sara onere dell'appaltatore in qualita di produttore del
rifiuto provvedere all’eventuale caratterizzazione dei materiali escavati e fornire alla D.L. copia
dei documenti di trasporto e smaltimento a discarica o impianti di riciclaggio autorizzati (DDT e

formulari).

3 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

3.1 Scelta del tracciato e localizzazione degli impianti

| tracciati delle condotte di progetto sono stati definiti in base a criteri di natura tecnica,
economica e paesaggistica nonché cercando di minimizzare le interferenze e gli effetti sulla

viabilita locale e sugli altri sottoservizi. In particolare sono stati adottati criteri quali:
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adottare tutte le misure e gli accorgimenti (qualita e caratteristiche dei materiali,
tecnologie di esecuzione lavori, accessibilitd ed ispezionabilita dei manufatti ecc.) per
cercare di garantire una perfetta affidabilitd degli impianti e favorire al contempo le
operazioni di manutenzione delle opere in progetto in termini di costi e di tempi

d’intervento;

salvaguardare la tenuta dei materiali utilizzati per le condotte, sia per evitare sversamenti
del refluo in falda, sia per evitare lingresso di acque di falda all'interno delle nuove

canalizzazioni previste;

ridurre per quanto possibile le interferenze con gli altri impianti e servizi presenti nel

sottosuolo;
imporre la congruenza delle opere con gli strumenti urbanistici vigenti sul territorio;

prevenire I'impatto ambientale, curando cioé la scelta del percorso, per evitare forme di

compromissione permanenti alle componenti ambientali, e il ripristino di opere compiute.

L'impianto di sollevamento previsto in progetto verra ubicato nell'area adiacente alla

scuola di Via del Castagnolo (gia realizzato in altro appalto).

3.2 Le autorizzazioni ottenute

Il progetto definitivo del presente progetto € stato interessato per la sua approvazione da

apposita conferenza dei servizi nel 2010.

A causa della modifica della posizione del sollevamento, & stato aggiornato il progetto

definitivo e nuovamente sottoposto a conferenza dei servizi nel luglio 2015.

Si riporta di seguito il resoconto dei pareri espressi in tale ambito.

Soprintendenza Archeologica della Toscana — Firenze, ha rilasciato il nulla osta allo
spostamento dell'impianto di sollevamento con prescrizioni (presenza archeologo
durante le fasi di scavo, curriculum archeologo approvato dalla soprintendenza,
comunicazione inizio lavori con 10gg di anticipo, disponibilita della nota autorizzativa in
cantiere);

ARPAT che conferma il parere favorevole prot. 82088 del 11/11/2010 con le prescrizioni
(gestione delle rocce e terre di scavo in conformita alla sopraggiunta normativa,
smaltimento di eventuali fanghi in conformita a quanto previsto dalla normativa in
materia dei rifiuti, valutazione dell'impatto acustico in fase di redazione della

progettazione esecutiva);
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SALT che esprime parere favorevole con le prescrizioni (tra cui stipula di una
convenzione, presentazione di polizza fideiussoria, ecc.);

Ente Parco Migliarino che conferma il parere favorevole gia espresso nella Conferenza
dei Servizi del 20/6/2010;

CISAM che conferma il precedente parere;

AIT che esprime parere favorevole.

Nell'ambito della conferenza dei servizi sono stati espressi i seguenti pareri verbali:

ANAS, ha espresso nulla osta alla realizzazione;

Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ha fatto presente che esistono interferenze
con le sezioni di deflusso di due fossi (uno denominato Castagnolo cod-idr 09-022, uno
di proprieta dell’Universita):

Toscana Energia ha espresso parere favorevole al progetto e ha fatto presente che
esiste un tubo di media pressione non magliato sulla via del Castagnolo il cui tracciato
dovra essere rispettato nella fase di esecuzione dei lavori;

L’Universita ha espresso parere favorevole al progetto e ha fatto presente di avere tre
tubazioni di diametro 63mm la cui installazione é avvenuta con installazione teleguidata
(e percio € molto profonda); ha ricordato che nelle fasi di realizzazione dell'intervento é
opportuno predisporre idonea tubazione per il collegamento in fibra ottica tra le scuole
presenti (elementare Rismondo e scuola media sulla via del Castagnolo) e le proprie
linee e/o apparati su via Livornese;

ENEL ha espresso parere favorevole;

La Direzione Patrimonio del Comune di Pisa ha confermato che il sedime su cui il
progetto prevede l'installazione dell'impianto di sollevamento e di proprieta del Comune
di Pisa; ha richiesto che a lavori ultimati debba essere prevista la sistemazione
catastale, con frazionamento della particella interessata dall'installazione dell'impianto di
sollevamento; la medesima Direzione ritiene poi opportuno I'acquisizione del nulla osta

da parte dell’Edilizia Scolastica in quanto il sedime appartiene al cortile di una scuola.

PUBBLICI SERVIZI

Le principali interferenze dell’opera con i pubblici servizi (Tav.05), valutate acquisendo la

cartografia disponibile dagli enti competenti, si riassumono nelle seguenti:

Interferenza con linee elettriche aeree ed interrate, per le quali non si prevedono
particolari impedimenti, se non accorgimenti nella fase esecutiva dei lavori;
Interferenze con condotte di distribuzione di gas metano, per le quali saranno rispettate

eventuali distanze di sicurezza;
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Parallelismi e attraversamenti di corsi d’acqua, canali e fossi di bonifica: sulla scorta di
precedenti progetti e in ottemperanza delle vigenti normative in materia, saranno
mantenute distanze minime dagli argini dei corsi d’acqua nei parallelismi e saranno
garantite altezze di ricoprimento tra fondo alveo e cielo tubo.

Per la stazione di sollevamento, si dovra richiedere la fornitura in BT/MT per
I'alimentazione delle macchine operatrici a servizio delle stesse.

Interferenza con linee telefoniche aeree e interrate per le quali non si prevedono
particolari impedimenti, se non accorgimenti nella fase esecutiva dei lavori. Si fa presente
in questa fase progettuale, che nonostante siano state inoltrate richieste di acquisizione
dei tracciati delle linee telefoniche, non & stato possibile acquisirle. Dai sopralluoghi
eseguiti risultano presenti linee aeree telefoniche nell’area d’'intervento.

Interferenza con la condotta Snam lungo Via delllsola a monte della cabina di
trasformazione del gas, tra il pozzetto di progetto 5 e 4. E’ stata richiesta la precisa
localizzazione della condotta in modo particolare per quanto riguarda la profondita. Infatti
in tale tratto la condotta di progetto € a gravita. Si prevede comunque di realizzare il
passaggio al di sopra della condotta Snam posando la condotta in PVC @250 all'interno
di un tubo camicia in acciaio inox DN350. Sulla base dei risultati delle indagini condotte la
profondita della condotta SNAM DN300 risulta compresa tra 1.5 e 2m rispetto al piano
campagna. Si procede quindi con la realizzazione di un pozzetto di salto a monte
dell'interferenza con la condotta SNAM in modo da garantire un franco di sicurezza tra la
parte bassa esterna della condotta del gas e I'estradosso del tubo camicia della fognatura

di almeno 50cm.

IL TRACCIATO DELLE OPERE IN PROGETTO

La rete fognaria di huova costruzione presso il centro abitato di San Piero € composta da

due rami principali a gravitd denominati A3-B1 e B2-B1 (vedi planimetria Tav.2) su cui si
innestano i rami secondari, E2-E1, E2-F1, H2-H1, G2-G1, D2-A2.
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Foto 1 — Via Livornese presso l'abitato di San Piero.

Lungo Via Livornese ¢ inoltre prevista la posa di una nuova condotta dell'acquedotto tratto K1-
KS3.

Il tratto H2-H1 parte dal recapito della fognatura in pressione proveniente dal nuovo complesso
della Facolta di Medicina Veterinaria di Pisa ed é gia stato realizzato in altro appalto. | reflui
vengono cosi allontanati alla stazione di sollevamento S1. Da qui la nuova condotta in

pressione C1-C2 raggiunge il pozzetto di arrivo presso il punto D1.
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Foto 2 — Incrocio tra Via Castagnolo e Via Emilio Scauro.
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